Umowa
SRG/2222/euuieeeniinennnnn.

zawarta W dniu .eeeeeeeeesseccnnsenns w Wyszkowie pomigdzy

Gmina Wyszkéw, z siedzibg 07-200 Wyszkéw, Aleja Roz 2, zwang dalej ,,Zamawiajacym” ,
reprezentowang przez:
— Grzegorza Nowosielskiego - Burmistrza Wyszkowa

w wyniku postgpowania w trybie ...l podstawa faktyczna...........................
zgodnie z art. ................ Ustawy z dnia 19.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych tj. Dz. U. Nr
223 22007 r., poz. 1655 ze zm., zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ na rzecz
Zamawiajacego 1 przekaza¢ mu zadanie INWESLYCYJNE  PILI  syeeceeecsssncssanssssanssssanssssascses

2

a. Dokumentacja projektowa.

b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
c. Kosztorys ofertowy wraz z oferta przetargowa.

d. Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia .

- stanowigce integralna cz¢s¢ niniejszej umowy

3. Termin rozpoczgcia robot stanowiacych przedmiot umowy ustala si¢ na dzien ....ceeeeceesseesees ,
a termin zakonczenia Na dZiN ...eeeeeesseesecsseessesseees r.
§2
1. Za wykonanie robdt objetych niniejsza umowa ustala si¢ wynagrodzenie brutto w wysokosci
............................. ZE (SIOWNIE! euvvercrunrecsarcssnnncsssnncssnnncnnnnnees ZEOtYCh), przy stawce VAT 22 %.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okreslone na podstawie przedmiaru robot
i kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawcg i ztozonego do przetargu
nieograniczonego W dniul ..........ccceevereiieennnnnne.

3. Za wykonanie robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym
w oparciu o ceny jednostkowe robot wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym oraz ilosci
rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robot, nie wyzszej niz wskazana w ust. 1

W kwote wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, nawet jesli nie sa wyszczegdlnione w kosztorysie

Wykonawcy, wliczone sg rowniez koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,

wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zatadunku, transportu i recznego roztadunku

materialéw rozbidrkowych, zagospodarowania placu budowy, zaopatrzenia placu budowy w wodg

i energi¢ elektryczna, robdt zwiazanych z utrudnieniami wynikajacym z realizacji obiektu bez

wylaczania z eksploatacji, przekopéw kontrolnych, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji

ruchu, odtworzenia drog i chodnikoéw zajetych pod budowe, odwozu nadmiaru ziemi, zaggszczenia
gruntu, ewentualnego odpompowania wody, pelnej obslugi geodezyjnej oraz prob i1 badan
kontrolnych.



4,

Wykonawca obowiazany jest wykona¢ na dodatkowe zamowienie Zamawiajacego
udzielone z wolnej rgki po zawarciu nowej umowy, w przypadkach koniecznosci
wykonania robot nieobjgtych zamdwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie
50 % wartosci realizowanego zamodwienia, niezb¢dnych do jego prawidtowego wykonania,
ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od

zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow
lub

b) wykonanie zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia

5.

dodatkowego,

Wynagrodzenie za wykonanie robot okreslonych w ust. 4 zostanie obliczone w oparciu
o czynniki cenotwdrcze podane przez Wykonawce w ofercie. W przypadku gdy
w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe wystapia elementy ktérych nie bylo w
zamowieniu podstawowym — ceny tych elementow nie moga przekracza¢ srednich cen
publikowanych przez wydawnictwo ,,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajacego robdt
zawarcie umowy na roboty dodatkowe, za§ w przypadku koniecznosci wbudowania
materiatlow nie ujetych w tym wydawnictwie - ich ceny musza zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca, stosownie

do art. 647" § 2 kodeksu cywilnego wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu, wraz z zakresem robdt wykonywanych przez
podwykonawce, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyraza zgode¢
na zawarcie umowy. Za dziatania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
jak za dziatania wtlasne.

. Wzajemne stosunki Podwykonawcy z Wykonawca, nie wchodza w zakres niniejszej

umowy, z zastrzezeniem, 1z Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci dla Wykonawcy, po
uprzedniej zaptacie wynagrodzenia dla podwykonawcy przez Wykonawce, na podstawie:
a) faktury VAT zgodnie z zapisami § 15 umowy wraz z zataczong kserokopia faktury VAT
podwykonawcy, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawcg za roboty
okreslone w § 1 ust. 1 oraz

b) oswiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty .

§3

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do dnia ..........ccccoceeveennee ,

b) dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej, dziennika budowy.

¢) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, ktory sprawowat bedzie ............cccceveiiiinnin.
Opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okreslonego
w pkt.1lit.a, spowoduje przesunigcie terminu zakonczenia przedmiotu umowy o takq sama
ilos¢ dni.

§4

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

Ustanowienia kierownika budowy w 0S0bie: .........cccceevieriieniieniieiienee,

Rozpoczecia 1 zakonczenia robot w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie.
Zapewnienia petnej obstugi geodezyjne;.

Opracowania 1 zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy jezeli zachodzi taka
koniecznos¢.

1

2.
3.
4.



Wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa (w tym projektem organizacji ruchu),
warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych, norm techniczno-
budowlanych oraz Prawa Budowlanego, a takze zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;.
Organizacji 1 urzadzenia placu budowy we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt, tj. do :

a) wykonania przylaczy wod — kan, oraz energii elektrycznej wraz z odpowiednimi licznikami,

celem zaopatrzenia placu budowy w wodg 1 energi¢ elektryczna,

b) ponoszenia biezacych kosztow tego zaopatrzenia,
¢) ochrony mienia i zabezpieczenia p.poz.,
d) ustalenia i1 utrzymania ogdlnego porzadku na placu budowy i terenie bezposrednio

przylegajacym do placu budowy oraz w pomieszczeniach, w ktérych wykonywane beda
roboty,

e) ostatecznego uporzadkowania terenu budowy nie pozniej niz w terminie odbioru

*®

10.

11.
12.

(O8]

koncowego.
Pozyskania 1 dostaw na plac budowy, na wlasny koszt, w zakresie i1 terminach
gwarantujacych wykonanie robot, materiatlow i urzadzen spelniajacych wymogi Ustawy
,»Prawo Budowlane ” 1 przepisOw szczegolnych oraz zapewniajacych uzyskanie standardow
jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej .
Nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy.
Prowadzenia na biezaco, przechowywania i udostgpniania upowaznionym przedstawicielom

Zamawiajacego dokumentacji budowy, na ktéra sktadaja si¢:

- dziennik budowy,

- dokumentacja wbudowanych wyrobéw budowlanych (deklaracje zgodnosci, atesty,

certyfikaty),

- protokoty odbioréw robot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencja przechowywana na budowie zwiazana z realizacjq przedmiotu umowy.
Przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy (zgodnego z umowg i ze stanem faktycznym
zgloszenia gotowosci do odbioru) najpdzniej w terminie okreslonym w § 1 ust. 3.

Naprawy drog zniszczonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

Zapewnienie Zamawiajacemu 1 wszystkim upowaznionym przez niego osobom 1 innym
uczestnikom procesu budowlanego oraz audytorom i kontrolujacym dostgpu do terenu
budowy i kazdego miejsca, gdzie roboty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy beda
wykonywane.

§5

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych okolicznosciach:

a) w przypadku niedotrzymania terminéw zakonczenia prac w okreslonych w § lust. 3 (brak
zgodnego z umowa i ze stanem faktycznym zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego)
w wysokosci 0,20% wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien sp6znienia,

b) w przypadku opdznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie r¢kojmi za wady lub w okresie gwarancji: w wysokosci 0,20 % wartosci wadliwego
elementu, liczac od daty wyznaczonej na usuniecie wad; za element nalezy rozumieé
pozycje¢ kosztorysu ofertowego do przetargu.

c¢) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w inny sposob niz
wskazany w pkt a) 1 b) — w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1
umowy.

Kary umowne za poszczegdlne naruszenia umowy podlegaja kumulacji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ kar przewyzszajacych kary umowne, o ktérych mowa wyzej.

Wszelkie kary umowne nalezne w oparciu o postanowienia niniejszej umowy trwaja pomimo

odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron.



o —

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych wymienionych
w ust. 1 z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia robdt, ani
z innych zobowigzan umownych.

§6

Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy terminy wykonania robot zanikajacych oraz
robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez
Inspektora  Nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia powinno nastapi¢ nie pozniej niz
w terminie 3 dni roboczych.

Wykonanie robdt o ktéorych mowa w ust. 1 stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru lub inne
przepisy techniczno — budowlane .

§7

Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy nastapi w formie protokotu odbioru robét.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ przed odbiorem przewidziane w przepisach

proby 1 sprawdzenia powierzonych do wykonania robot, o czym zawiadomi Zamawiajacego

wpisem do dziennika budowy w terminie nie pdzniej niz na 5 dni przed wyznaczonym
terminem na dokonanie prob. Gotowos¢ do dokonania prob 1 sprawdzen musi byc¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Zakonczenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob

1 sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie

zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym musi zosta¢ dokonane przez Inspektora Nadzoru. O

zakonczeniu prac 1 osiggnieciu gotowosci do odbioru  Wykonawca jest zobowiazany

zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajacemu,

najpézniej] w dniu odbioru koncowego, dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci :

a) dziennika budowy,

b) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy,

c) atestow, deklaracji zgodnosci 1 $wiadectw jakosci na wbudowane materialy 1 urzadzenia,
certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i aprobat technicznych,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,

d) os$wiadczenia w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

e) inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z § 17 ust. 3 umowy — 3
egzemplarze ztozone w zeszyt formatu A-4,

f) kosztorysu powykonawczego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w terminie 21 dni od daty
pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

§8

. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru, ktéry powinien zawieraé ustalenia

poczynione w toku odbioru.

Protokét odbioru podpisany przez strony Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w  dniu
zakonczenia odbioru. Dzien ten stanowi dat¢ odbioru.



§9

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia —
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad 1 wyznaczy¢ na to termin.

§10

1. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru, wad nie nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze:

a)

b)

jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;,
technicznej 1 estetycznej,

jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:
odstapi¢ od umowy w terminie dwoch miesigcy od daty zakonczenia protokotu odbioru,
zawiadamiajac o tym wtasciwy organ nadzoru budowlanego,

lub zada¢ wykonania, na koszt Wykonawcy, przedmiotu umowy od nowa,

zachowujac w obu przypadkach prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia 1 istnienia wad.

2.

Wada nienadajaca si¢ do usunigcia jest wada, ktérej naprawa, usuniecie lub doprowadzenie do
stanu bez wady stanowi koszt wigkszy niz 70% wartosci umowy lub taka, ktorej z przyczyn
technicznych nie da si¢ usuna¢ bez wzgledu na koszty.

§11
Wykonawca ponosi wzglegdem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy.
Okres rekojmi za wady wynosi 3 lata od dnia zakonczenia czynnosci odbioru i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy.
Na t¢ okolicznos¢ w dniu zakonczenie czynnos$ci odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wypeiniong kart¢ gwarancyjna.
Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci wygasaja po uplywie 5 lat liczac od dnia zakonczenia
czynnosci odbioru 1 przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokolarnie. O dacie oglgdzin i spisania protokotu
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie na S5 dni  roboczych wczesniej.
W protokole zostanie zapisany termin, ktdry wyznaczyl Zamawiajacy na usunigcie wad.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia zgloszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego, a wad szczegdlnie uciazliwych lub zagrazajacych zyciu
lub zdrowiu — natychmiast. Jezeli usuniecie wady ze wzglgdow technicznych nie jest mozliwe
w tym okresie usunigcie wad nastapi niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym
kosztow.
Usunigcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawce 1 Zamawiajacego,
w terminie uzgodnionym przez obie strony.

§12
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania robot budowlanych na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad zgodnie z zasadami okre§lonymi
w § 11 lub w trakcie protokolarnego stwierdzenia usuni¢gcia wad ujawnione zostanie, iz
ktorakolwiek z wad nie zostala usunigta skutecznie.
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania robot budowlanych na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu.



§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
zaoferowanej ceny brutto za przedmiot UMOWY, t]. ceceeseesssecsseessssssssesanssnns 7k
Wykonawca zabezpieczenie wykonania umowy wniost W formie:
70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni po przekazaniu
robdt budowlanych 1 przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.
Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie gwarancji jakosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w gotowce wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢zny na rachunek Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ nalezycie z wykonania umowy lub obowiazkow wobec
Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, kwota zabezpieczenia
przeznaczonego do zwrotu ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o warto$¢ roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tego tytutu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na zasadach opisanych w niniejszym paragratie, a w przypadku uchybienia temu obowiazkowi
Zamawiajacy moze domagac si¢ od Wykonawcy kary umownej, stosownie do § 5 ust. 1c.

W przypadku przedluzenia terminu wykonania umowy, okreslonego w § 1 ust. 3 na podstawie
aneksu, Wykonawca zobowiazany jest przed podpisaniem aneksu do umowy do przedtozenia
gwarancji z terminem odpowiednio wydluzajacym okres zabezpieczenia pod rygorem
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§ 14

Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet wykonanych prac.

§15

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie robdt nastapi na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej. Faktury beda wystawiane na Urzad Miejski w Wyszkowie, 07- 200 Wyszkow, Aleja
Ro6z 2 NIP 762-14-49-125.

l.

Podstawe do zaptaty czgsci robot stanowi faktura czgsciowa wraz z zalgcznikami:

a. protokdtem odbioru czesciowego podpisanym na dowdd wykonania robdt przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy

b. kosztorysem powykonawczym podpisanym na dowdd sprawdzenia wykonania robdt
zgodnie z kosztorysem ofertowym umowy przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Laczne wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czgsciowymi nie moze przekroczy¢

90% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Rozliczenie konicowe robdt budowlanych nastapi fakturg koncowa wystawiong po zakonczeniu

1 odbiorze przedmiotu umowy na podstawie faktury wraz z zatacznikami:

a. protokdtem koncowego odbioru robot

b. kosztorysem powykonawczym podpisanym na dowdd sprawdzenia wykonania robdt
zgodnie z kosztorysem ofertowym umowy przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

c. operatem kolaudacyjnym wraz z inwentaryzacja powykonawcza.

Strony ustalaja, ze termin zaptaty faktur czg¢sciowych 1 koncowej Wykonawcy bedzie wynosi¢

30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi, okreslonymi w § 4 przelewem na konto Wykonawcy.

Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.



§ 16
Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegdétowe w zakresie obstugi geodezyjne;:
1. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni pelna obsluge geodezyjna
zadania.
2. W toku budowy Wykonawca zapewni:

a) geodezyjne wytyczenie w terenie 1 oznaczenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami
projektu budowlanego, geodezyjnych elementéw okres§lajacych usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow tj. w szczegdlnosci:

- gldwnych osi obiektdw budowlanych naziemnych i podziemnych,

- charakterystycznych punktéw projektowanych obiektow,

- statych punktéw wysokosciowych - reperdw.

3. Po zakonczeniu budowy Wykonawca zapewni:
a) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektow,
zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy — Prawo budowlane,
b) przekazanie do osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej oryginatu dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej umozliwiajacej wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do
ewidencji gruntow i1 budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

§17

Za roszczenia osob trzecich wynikte z nienalezytego wykonania umowy odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.
§18

1. Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy nie odpowiada w stosunku do Wykonawcy za zados$¢uczynienie przekazowi
takze w przypadku, gdy Zamawiajacy jest dluznikiem Wykonawcy w stosunku do
przekazanego Swiadczenia.

§19

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem uniewaznienia, zmiana postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy chyba, ze
konieczno$¢ wprowadzenia zmian uzasadniona jest ktorakolwiek z ponizszych
okolicznosci:

1) zmiany w zakresie przedmiotu zamdwienia, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takiej
zmiany jest skutkiem zmiany przepiséw prawa,

2) zmiany w okresleniu stron umowy, o ile zasadno$¢ tej zmiany wynika z przepisow
prawa na skutek np. potaczenia, przeksztatcenia lub zmiany firmy badz siedziby strony.

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a. jezeli wykonanie zamowienia dodatkowego (robot dodatkowych) wptynie na termin
wykonania zamowienia podstawowego,

b. wystapienia okoliczno$ci wynikajacych z ,,sity wyzszej” (np. powodzie, huragany,
gwaltowne burze) lub istotnie odbiegajacych od typowych (wtasciwych) dla danej
pory roku i miesigca warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych realizacj¢ robot
przez okres dluzszy niz 2 tygodnie. Wstrzymanie robdt z tego powodu musi by¢
potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.



Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe
(wlasciwe) dla danej pory roku i miesiaca, lub zla organizacja rob6t nie uzasadniaja
zmiany terminu umowy.

c. w sytuacji, jezeli z powodu warunkéw atmosferycznych wykonanie robot mogloby

grozi¢ powstaniem szkody

d. potrzeby opdznienia rozpoczecia lub wstrzymania wykonywania robdt budowlanych z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

4) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny), a w przypadku
zwigkszenia wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany w planie finansowym wiasciwego
organu jezeli dla nalezytego wykonania zamdwienia konieczne be¢dzie wykonanie
robdt zamiennych lub zaniechanie czgsci robot.

5) koniecznosci zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot.

3.Strona wystgpujaca o zmiang postanowien zawarte] umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci. Wniosek o zmian¢ postanowien zawarte]
umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego

§21
Spory pomigdzy stronami rozstrzygat bedzie Sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajacego.
§ 22

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY:
WYKONAWCA:



