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zawartaw dniu ................ w Wyszkowie pomigdzy :

Gmina Wyszkow, z siedzibg 07-200 Wyszkow, Aleja Roz 2, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

- Grzegorza Nowosielskiego - Burmistrza Wyszkowa

10 11011 F: R
zwang dalej ,,Wykonawcg” reprezentowang przez:

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Podstawa zawarcia umowy i zalaczniki
Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postgpowania — zamowienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamdwien publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.).

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastgpujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

4) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.:
»Budowa energooszczednego budynku przedszkola przy ul. Meliorantéw w Wyszkowie”.
Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz SIWZ 1 oferta przetargowa
Wykonawcy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

§3
Termin realizacji
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia .............. w tym zrealizuje roboty
budowlane do dnia 31.12.2016 r. 0 warto$ci brutto W WySOKOSCI .eeveecereneerenes zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ catkowite zakonczenie robot, ich odbior
koncowy i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca zglosi na pismie zakonczenie robot Zamawiajacemu, po potwierdzeniu przez Nadzor
inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu rob6t. Nadzér inwestorski
potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakonczeniu robot w terminie do 7 dni.



Odbiodr koncowy robot bedzie dokonany po ich wykonaniu i zgloszeniu gotowosci w ciagu 14 dni
od daty zgloszenia Zamawiajacemu.

§4

Harmonogram
Przedmiot umowy okre§lony w §2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Nadzor
inwestorski szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory stanowi zatgcznik
do niniejszej umowy.
Zmiana terminow realizacji poszczegdlnych elementow robot podlegajacych odbiorom
czesciowym jest mozliwa pod warunkiem stwierdzenia przez Nadzor inwestorski mozliwosci
dotrzymania ostatecznego terminu realizacji robot i wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku konieczno$ci aktualizacji harmonogramu, w szczego6lnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia
ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i po
wczesniejszym zaopiniowaniu go przez Nadzor inwestorski, przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajacemu. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram zastepuje
dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla stron.
Zmiana harmonogramu, o ktorym mowa w ust.1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy,
wymaga jednak zachowania formy pisemne;j.

§5
Obowiazki Zamawiajgcego

Przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy z decyzja
0 pozwoleniu na budowe.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.
Powotanie Komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru koncowego robdt i wydania
protokotu odbioru.

§6

Obowiazki Wykonawcy

Rozpoczgcie robot w terminie do 10 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.
Przekazanie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkow przez
kierownika budowy 1 przekazanie uwierzytelnionej kopii uprawnien budowlanych oraz
zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej 1zby Budowlanej.
Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym
komunikacj¢, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy.
Z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za dziatania, uchybienia i zaniechania
wlasne (jak i za dziatania, zaniechania podwykonawcow), za bezpieczenstwo na terenie budowy
oraz za szkody powstale w trakcie realizacji umowy i ich naprawienia, powstale z winy
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony przekazanego mienia Zamawiajgcego
0s0b trzecich.
Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediow i zainstalowania na witasny koszt dla
potrzeb budowy licznika zuzycia wody 1 energii oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia
w okresie realizacji robot.
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Opracowanie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U, nr 120, poz.1126).
Terminowe wykonywanie i rozliczanie robdt zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo — finansowym.
Zglaszanie Zamawiajagcemu (Nadzorowi inwestorskiemu) do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu, badz zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach Zamawiajacego (Nadzoru inwestorskiego) bedzie zobowigzany na wiasny koszt
odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.
Informowanie w formie pisemnej Zamawiajacego i Nadzor inwestorski, o kazdym zdarzeniu
majagcym wpltyw na termin lub zakres realizacji zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
Wykonywanie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, dokumentacja
projektows, (z uwzglednieniem wymagan okre§lonych w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét), obowigzujagcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
zaleceniami Nadzoru inwestorskiego.
Oddanie wykonanych robdt budowlanych oraz usunigcie ich wad stwierdzonych w trakcie
wykonywania robot budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci,
za wynagrodzenie ustalone w oparciu o postanowienia niniejszej umowy.
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych oraz w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz projektu.
Przed wbudowaniem materiatow, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu (Nadzorowi
Inwestorskiemu) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.
W przypadku watpliwe] jakosci materiatow uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materialy sg ztej jako$ci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany.
Usuwanie na wiasny koszt odpaddéw i $mieci; odpady budowlane typu zlom powinny zostaé
odwiezione do sktadnicy surowcow wtdrnych .
Materiaty z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.
Kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu (Nadzorowi inwestorskiemu) dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru
koncowego robot.
Zgloszenie obiektu do odbioru koncowego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru
i usuniecie wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor inwestorski lub wlasciwy organ nadzoru
budowlanego dopuszczajacy obiekt do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu;

b) opracowania scenariusza pozarowego,

C) opracowanie §wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po jego wykonaniu,

d) wyposazenie przedszkola w niezbedny sprzet pozarowy m.in ga$nice, koce itp.,

e) wyposazenie przedszkola w tabliczki oznakowania drog ewakuacyjnych,

f) wyposazenie przedszkola w tabliczki na drzwi do sal itp.,
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g) wyposazenie przedszkola w szyld nad wejsciem gtdéwnym do budynku.
Przeprowadzenie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych dostarczonych
przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji, przeszkolenie personelu eksploatacyjno —
konserwatorskiego w zakresie obslugi urzadzen oraz uzyskanie zaswiadczen, pozwolen
wiasciwych wtadz warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy.
Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu nie pozni€j
niz w dniu odbioru koncowego.
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Zapewnienie pomieszczenia biurowego dla Nadzoru Inwestorskiego.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokos$ci

netto ................. zt, (stownie ztotych: ... ), plus .....% podatek
VAT ..o zt (stownie zlotych: ... , co lacznie stanowi
cencbrutto .................. zt (stownie ztotych: ... ).

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. W ramach
wynagrodzenia Wykonawca bedzie ponosit rowniez koszty: wszelkich prac przygotowawczych,
projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pdzniejsza likwidacja, utrzymania
zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty wszelkich ubezpieczen osobowych i majatkowych
zwigzanych z procesem inwestycyjnym. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w ust.1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l jest state do konca trwania umowy i nie podlega
waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy za wyjatkiem postanowien okreslonych
w §19. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieta
grozitoby Wykonawcy razaca strata, sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ niniejsza
umowe.

§8
Rozliczenie robét i warunki platnosci

Strony ustalily przej$ciowy i koncowy sposob regulowania naleznosci.

Wykonawca bedzie wystawial faktury przejsciowe kwartalnie za roboty wykonane i odebrane

przez Nadzoér inwestorski o specjalno$ci odpowiadajacej rodzajowi odbieranych robot.

Podstawe do rozliczenia przej§ciowego stanowi¢ bedzie:

a) protokdt czeSciowego odbioru robot podpisany przez Kierownika  budowy
i zatwierdzony przez Nadzor inwestorski o specjalnosci odpowiadajgcej rodzajowi (branzy)
odbieranych robot;

b) faktura.

Rozliczenia przejsciowe beda realizowane do wysokosci 90% zaawansowania przedmiotu

umowy. Po osiggnigciu tej warto$ci nastepng ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.
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Podstawg do wystawienia faktury koncowej obejmujacej 10% warto$ci zamdwienia
1 jej zaptaty jest protokoétl odbioru koncowego podpisany przez Strony umowy po wykonaniu
koncowych pomiarow, uruchomieniu instalacji oraz dostarczeniu dokumentacji powykonawczej.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

Termin ptatnosci faktur bedzie wynosit do 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego. Za
date zaptaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Do rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust.5, Wykonawca przedlozy dokumenty
Podwykonawcow o zaptacie ich wynagrodzenia w catosci.

Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ nalezne platnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien ninigjszej umowy do czasu usunigcia przez
Wykonawce nieprawidtowosci.

W przypadku wykonania cze$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcow, zaptata naleznosci za wykonane roboty begdzie nastgpowac zgodnie z trescia
ustepOw ponize;j.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Wykonawca sktadajac fakturg za roboty, ktore ujmuja rowniez zakres robot wykonywany przez
Podwykonawce, dokona stosownego podziatu nalezno$ci pomigdzy Wykonawce i
Podwykonawce w protokole czgsciowym lub koncowym odbioru robét podpisanym przez Nadzor
inwestorski, przedstawiciela Zamawiajacego, kierownika budowy i Podwykonawce.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji
odebranych robét budowlanych. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania Zamawiajagcemu
prawidlowo wystawionej faktury przejsciowej lub koncowej, przedtozy w siedzibie
Zamawiajacego kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajagcemu) wystawionej przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z dowodem zaplaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty, o ktoérych
mowa w ust.13, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajaca z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajacy, na pisemne zgdanie Podwykonawcy, dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umoweg 0 podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia si¢ Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do
przedstawienia dowodow zaptaty) od obowiazku zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zaptata Podwykonawcy obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich ztotych
(PLN).

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania do przedstawienia dowodow zaplaty.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.19, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapflaty.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.16, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.16, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Rzeczy nabyte przez Wykonawcg, Podwykonawce w ramach czesci, za ktorg wyplacono juz
wynagrodzenie, lub ktore zostaly wbudowane i staly si¢ cze$ciami sktadowymi stanowia
wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci w
celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowigcych wiasno$¢ Zamawiajgcego.

§9

Roboty zamienne
Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, skutkujace
zwickszeniem bezpieczenstwa realizacji robot lub usprawnieniem procesu budowy
w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym, a tak okreSlone zmiany nie
odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego. Rozwigzania zamienne
mozna wprowadzi¢ wylgcznie w przypadku, gdy sa one rownowazne lub lepsze, a Zamawiajacy
potwierdzi przydatno$¢ ich wprowadzenia dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
akceptujac sporzadzony przez Wykonawce ,,Protokét konieczno$ci rozwigzan zamiennych”.
Rozliczenie robot zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust.l umowy. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen
przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robo6t pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego i nie spowoduja
obnizenia parametréw tych materialdow lub urzadzen.
Zadna ze zmian nie moze spowodowa¢ koniecznosci przeprojektowania rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej i nie naruszy warunkéw decyzji pozwolenia na budowg.
Wszystkie zmiany wymagaja zgtoszenia Nadzorowi Inwestorskiemu przez Kierownika budowy i
wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego na ich wykonanie.
Zamawiajacy przed wydaniem zgody na roboty zamienne winien zasiggnaé opinii autora
projektu.

§10
Rozliczenie robdét zamiennych.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust.l1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w Kkosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.



§11
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta .

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ skladajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust.2b Pzp, odpowiada
solidarnie z wykonawca za szkode zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba, ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel

wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z 0sob, o ktorych w zdaniu poprzednim,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

5. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktéorej mowa w ust.4 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownika budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust.4, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

8. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie P. ...

UPTAWNIENIA . \.uvivireerireireeneenennnns, NI UPrawnien ...................... Telefon stuzbowy.......
Osoba wskazana wyzej, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

9. Wykonawca i osoby dzialajgce w jego imieniu zobowigzane sg wspolpracowaé z Nadzorem
inwestorskim oraz stosowac si¢ do jego polecen i instrukcji dotyczacych wykonywanych robot,
jezeli sg one zgodne z prawem.

10. Zamawiajacy i Nadzor inwestorski ma prawo wnioskowa¢ 0 zmiane osoby wskazanej w ust. 8, w
przypadku nienalezytego wykonywania przez t¢ osobe swoich obowiazkow.
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Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy sg

zatrudnione na umowe o prace:

a) Liczba os6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia zatrudnionych na
podstawie umowy o prace: co najmniej 20 0sob,

b) Okres zatrudnienia na podstawie umowy o prace: okres realizacji przedmiotowego
zamowienia okreslony w § 3.ust.1 umowy.

€) Sposob dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracg: przed rozpoczgciem
robot przedstawienie Zamawiajgcemu listy osob, ktore beda wykonywaly zamowienie, ze
wskazaniem sposobu ich zatrudnienia; Umowy o prac¢ do wgladu Zamawiajacego.

d) Uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce zatrudnienia
wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoOwienia na podstawie
umowy o prace: przeprowadzanie kontroli obejmujacej zakres sfery dziatalno$ci Wykonawcy
zwigzanej bezposrednio z przedmiotem zamowienia, w tym mozliwos¢ zweryfikowania, czy
osoby wykonujace czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia sa zatrudnione
na podstawie umowy o prace.

e) Rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktoérych dotyczag wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych czynnosci w  trakcie realizacji zamowienia: wykonywanie robot
ogolnobudowlanych i instalacyjnych.

W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania umowy — oséb wykonujacych czynnosci

w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zaktualizowanej

listy 0sob, o ktorej mowa w ust.11 pkt ¢). Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni

od dokonania przedmiotowej zmiany.

W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w ust.11

pkt ¢) i ust.12, Zamawiajacy obciazy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki, w

wysokosci 0,01% caltkowitego wynagrodzenia brutto, okres§lonego w §7 ust.1 umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy

Wykonawca nienalezycie wykonuje umowe, w szczegdlnosci gdy zwloka w wykonaniu

obowiazkéw, o ktorych mowa w ust. 11 i 12, przekroczy 5 dni. Prawo odstapienia nalezy

wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o podstawie odstgpienia.

§12

Zasady odbioru robot
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastgpujace odbiory robot:
1) odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbiory instalacji,
2) odbiory cze$ciowe,
3) odbior koncowy,
4)  odbior pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Nadzorowi inwestorskiemu
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane begda w terminie
3 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu
o tym fakcie Nadzoru inwestorskiego. Odbioru rob6t dokonuje Nadzor inwestorski,
o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi odbieranych robot.
Jezeli Nadzor inwestorski uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
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Odbiory czgsciowe, 0 ktorych mowa w ust.1 pkt. 2 dokonywane beda przez Nadzoér inwestorski

o specjalnos$ciach odpowiadajacych rodzajowi odbieranych robét przy udziale Wykonawcy

w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia, po zakonczeniu

poszczegblnych elementéw robdt okreslonych w harmonogramie robot. Z odbioru sporzadzony

bedzie protokdt odbioru cze$ciowego.

Odbior koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu

wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce

jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Odbior koncowy dokonany zostanie w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy

pisemnego zawiadomienia i potwierdzeniu w Dzienniku budowy przez Nadzoér inwestorski

zakonczenia robot i gotowosci ich do odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru inwestorskiego

powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru z czego sporzadzony zostaje protokot koncowy

odbioru.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu,

(najpézniej w dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru) za posrednictwem Nadzoru

inwestorskiego, wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania

przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy oryginat,

2) dokumentacj¢ powykonawcza w 2egz.,

3) $wiadectwo energetyczne — W 2 egz.,

4) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

5) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,

6) protokoty badan materiatow i urzadzen,

7) dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

8) dokumenty wynikajace z art.57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

9) dokumentacja niezbedna wymagana przy dofinansowaniu z programu LEMUR,

10) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

11) inne nie wymienione w pkt.1-10 dokumenty wynikajace z odrebnych przepisow.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki nadajgce

si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr i wyznaczy termin ich usuniecia. Po usunieciu

przez Wykonawce wad i usterek, czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone podpisaniem

protokotu odbioru koncowego.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru, obnizajac

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej

przedmiotu umowy.

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze

odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca lub zada¢ od

Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac

prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania napraw, usunig¢cia wad i usterek lub

przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢. Powstate z w/w

tytulow koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od naliczenia kar umownych. Jezeli dla ustalenia

wystgpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbedne jest dokonanie prob,

badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci
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na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg watpliwo$ci
robot, Zamawiajacy zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad na swoj koszt lub wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust.10-12 czynnosci odbioru zostaja przerwane. Nadzor
inwestorski dokonuje wpisu do dziennika budowy wskazujac przyczyng przerwania czynnosci
odbioru oraz wyznaczajac Wykonawcy termin i sposdéb wykonania robot, prob i sprawdzen lub
usuni¢gcia wad. Po zrealizowaniu przez Wykonawce w/w zleconych czynno$ci, Wykonawca
powtarza czynnosci okre§lone w niniejszym paragrafie dotyczace zgloszenia robdt podlegajacych
odbiorowi. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcey lub pelnomocnika lub kierownika budowy nie wstrzymuje czynnoS$ci
odbioru i daje prawo Zamawiajagcemu podpisania jednostronnych protokotéw odbioru.
Wykonaweca traci w tym wypadku prawo zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do
wyniku odbioréw i w petni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie przed uplywem okresu gwarancyjnego, ktoérego
dlugos¢ jest okreslona w niniejszej umowie, przez Zamawiajacego przy wspotudziale
Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych robot, po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr pogwarancyjny dokonany
bedzie na podstawie oceny wizualnej. Termin odbioru Zamawiajacy zobowiazany jest wyznaczy¢
na 3 miesigce przed terminem uptywu okresu gwarancji i zawiadomi¢ o nim Wykonawce CO
najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynno$ci odbioru. Protokét odbioru pogwarancyjnego
sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

§13
W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu umowy, strony zobowiazuja si¢
dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisdéw i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspoOlpracowatly na terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami,
Kierownikiem budowy (kierownikami rob6t), Nadzorem inwestorskim.
Strony ustalaja, iz Nadzor inwestorski jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i przedstawicieli nadzoru autorskiego oraz
innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Narady bgda organizowane co najmniej dwa razy w miesigcu, w statym terminie uzgodnionym z
Wykonawca.
Narad¢ prowadzi i protokotuje Nadzor inwestorski, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom uczestniczacym w naradzie.
W kazdej naradzie koordynacyjnej zobowigzany jest uczestniczy¢ Kierownik budowy.
W terminie do 3 dni roboczych przed narada koordynacyjna, Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru informacje o postepie robot. Jesli bedzie to konieczne to Wykonawca lub Zamawiajacy
bedzie mogt wymaga¢ zwotania dodatkowej narady, w celu omdéwienia biezacych problemow

10



zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, informujac o tym pisemnie z co 3 dniowym
wyprzedzeniem.
§14

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancja jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi oraz pisemnej gwarancji jakosci na wykonane
roboty bedace przedmiotem umowy na okres 60 miesigcy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,
a w przypadku wad — w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzagdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwato§¢ gwarancji producenta.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Na 3 miesigce przed terminem uptywu OKresu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca
przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do
konca okresu gwarancyjnego.
Zamawiajacy, zgodnie z trescig art.579 Kodeksu cywilnego moze wykonywaé uprawnienia z
tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jako$ci.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ...................ooiiinll. zt

(Stownie: ... ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy W fOImMIE ........coiiiiiiiii it

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy begdzie zwrocone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajacy zwrdci lub zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rgkojmi za wady.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacg w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi za wady.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych

lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego

praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie staje si¢ wilasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji za wykonane roboty.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3
Wykonawca zobowiazany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§16
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, W szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjag Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) Ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz wartos¢ Umowy;

b) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia
nie nizsza niz 100.000,00 zi;

c) Ubezpieczenie kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.2 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktdérych mowa w ust.2, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegbdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz do

dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich

przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawcg.

W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust.2-3, przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty

potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w wust.2-3 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.5, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy
kary umownej.
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§17
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9

10)

za opoznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot, okreslonego w §3
ust.1 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia,

za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust.l
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 14 dni w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy,
za kazdy dzien przerwy,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7
ust.1 umowy, za kazdorazowy brak zaplaty lub nieterminowa zaplate (za kazdy dzien
opoznienia w zaplacie),

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany oraz za zawarcie kazdej umowy o
podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy,

za nieprzedtozenie potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §7 ust.1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy,

za realizacje¢ umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcow w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy,

za naruszenie jakichkolwiek postanowien umowy (w szczego6lnosci w zakresie zobowigzania
do usuwania odpadow czy w zakresie zobowigzania do zaptaty za wykorzystane media) w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust.] umowy, za kazde
naruszenie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§7 ust.1 umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, o
ktorych mowa w § 18 ust. 3 niniejszej umowy.

Zwtloka w zaptacie faktury — odsetki zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytulu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.

13



§18

Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadkach okreslonych

w kodeksie cywilnym, a takze w szczegdlnosci gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w terminie okreslonym
w § 6 ust.l umowy oraz pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie do
rozpoczecia robot.

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacja projektows,
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowa, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, a okres opdznienia
jest na tyle duzy, ze wedlug oceny Zamawiajacego nie jest prawdopodobne, zeby
Wykonawca zdotat zakonczy¢ roboty w okreslonym niniejsza umowa terminie.

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w sytuacji wielokrotnego (wigcej niz dwukrotnie)

dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub koniecznos¢

dokonania bezposrednich zaptat Podwykonawcy na kwote wigksza niz 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia haleznego z

tytutu wykonania czg¢sci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot.

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objgtych niniejszag umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zmawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada. Odbioru robot przerwanych dokonuje z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Nadzoru inwestorskiego powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru.

4) Rozliczenie robot nastagpi na podstawie komisyjnego obmiaru robot wykonanych oraz
sporzadzonych przez Wykonawce na ich podstawie kosztorysow powykonawczych - przy
zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych w kosztorysie ofertowym.

5) Wykonawca zobowiagzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania rob6t przerwanych.

6) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i
Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdélowy protokot inwentaryzacji robot w toku oraz
zestawienie wartosci wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstapienia. Podpisany przez
obie strony protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie do 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone.
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§ 19
Zmiany w umowie

Postanowienia umowy nie moga by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ dokonania takiej

zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
okreslit warunki takiej zmiany.

Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ zmiany umowy oraz okresla nastepujace warunki zmiany:

1) Zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedluzenie terminu) — dopuszcza si¢
mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, przy czym beda to
przyczyny niezalezne od Wykonawcy, wynikajace z:

a) przedtuzenia czasu wydania decyzji administracyjnych przez wtasciwe organy lub inne
podmioty w stosunku do termindéw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa,
jezeli uniemozliwia to ich lub wstrzymuje w istotny sposob realizacje robot;

b) koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnegtrzne, ktéorego nie mozna byto
przewidzie¢, zagrazajacego zyciu lub zdrowiu ludzi;

€) konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, o ktdérych mowa w art. 67 ust.1 pkt.5
ustawy Pzp) i zamiennych, ktorych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania
zamoOwienia podstawowego;

d) niedotrzymania przez Zamawiajacego warunkoOw umowy: opOznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu;

e) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne,
archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajace
lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy (fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez Nadzor
inwestorski);

f)  wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonywanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
dokumentacja projektowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi
zosta¢ zgloszony Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Nadzor inwestorski,

g) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktore nie wynika z okolicznos$ci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznoS$ci wstrzymania robdt przez
Nadzor inwestorski W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez
Wykonawce).

h) wystapienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Wszelkie opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy

oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami koniecznos$ci podpisanymi przez

kierownika budowy i Nadzor inwestorski i zaakceptowane przez przedstawiciela

Zamawiajacego. W przedstawionych powyzej przypadkach wystapienia opdznien, strony w

aneksie do umowy ustalag nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu

zakonczenia realizacji robdt budowlanych w odniesieniu do przestanek, o ktérych mowa
powyzej, rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
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2) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz sposobu rozliczenia za wykonane
roboty,

3) zmiany umowy w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych,
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ przedmiotu umowy. Powyzsza zmiana
musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i Nadzoru inwestorskiego i jest mozliwa tylko
wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania robot wynika z nieprzewidzenia ich w dokumentacji
projektowej lub niemoznosci wykonania prac przewidzianych w opisie przedmiotu
zamowienia.

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy (zmniejszenie
zakresu). W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie
pomniejszone;

5) wystgpienia istotnych zmian przepisow lub norm majgcych zastosowanie do przedmiotu
zamoOwienia;

6) zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem Umowy. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czeSci wynagrodzenia za
roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zaptacono.

7) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg, jezeli
zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce;

8) =zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zlozenie wniosku przez strong inicjujaca zamiang

zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wplywu zmiany na termin

wykonania umowy.

W razie watpliwosci, Strony przyjmuja, ze nie stanowia zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

1) danych teleadresowych,

2) danych rejestrowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzacej do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oprocz wyjatkow

okreslonych niniejszag umowa.

§ 20
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: ottt it es e aaeas a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
5T 1

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, nie p6zniej niz

14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robét, do przedtozenia

zamawiajagcemu za posrednictwem Nadzoru inwestorskiego projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastagpi¢

Wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia

przedlozenia mu projektu nie zglosi pisemnych zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Nadzorowi inwestorskiemu na zasadach

okreslonych w ust. 3.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust.7 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastgpujacych

przypadkach:
a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust.4;

b) zamieszczenia w projekcie postanowien okreslonych w ust.5;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

c) gdy termin realizacji robot budowlanych okreSlonych projektem Umowy o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.7,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Do kopii umowy nalezy zataczy¢ odpis z KRS lub CEIDG lub inne dokumenty potwierdzajace
umocowanie 0s6b podpisanych na umowie ze strony podwykonawcy. Umowa o
podwykonawstwo podpisana przez osoby bez stosownego umocowania jest niewazna 1
nieskuteczna wobec Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.8.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej pisemnego sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czg$¢ przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust.1 umowy,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust.4 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian postanowien Umoéw o podwykonawstwo, stosuje si¢ odpowiednio zasady okreslone w
ust. 3-14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

18



20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy, za posrednictwem Nadzoru inwestorskiego, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany
lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sag w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — tltumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Powyzsze uregulowania nie naruszaja praw 1 obowigzkéw zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.647! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.

Dopuszcza si¢ réwniez wystapienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na zakres
Robodt nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art.144 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§21

Nadzor nad realizacja umowy
ZaMAWIAJACY: +vueeneeeeeaneeeaaeaeneenaanas Tel. oo Adres e-mail: ............
WyKonawea: ....o.oovvvviiiiiiiiiiiiiieennnnn, Tel oo Adres e-mail: ............
Nadzoér inwestorski z ramienia Zamawiajacego petnia:
T TP branza ...........c.coeeiiien...
T T ORI branza ...........c.coeeiiien.n.
e branza ..............coeeiinn.

Nadzér inwestorski jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na podstawie
umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z harmonogramem, do odbioréw robot
oraz jest odpowiedzialny za obmiary robot i pelni funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa budowlanego.

Nadzér inwestorski wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji polecen Nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, beda podlegaly
rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zmiany personalne Nadzoru inwestorskiego wymagaja odnotowania w dzienniku budowy i nie
stanowig zmiany umowy.
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§21
Sprawy nieuregulowane

1. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej] umowy na rzecz
podmiotoéw trzecich.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja mniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
Umowe¢ niniejszg Sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 2 egz. egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Gwarancja na wykonane roboty
Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo — finansowy
Zatgcznik nr 3 - Kosztorys ofertowy
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Zalacznik 1 do umowy

GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY

GWaArANT © L. s (wpisa¢ podmiot udzielajqcy gwarancji)
Roboty: wykonanie robot budowlanych przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
zawartej W dniu ..o, dotyczacej realizacji zadania pn.:

»Budowa energooszczednego budynku przedszkola przy ul. Meliorantéw w Wyszkowie ”

Uprawniony z gwarancji: Podmiot, ktory wystepuje jako Zamawiajacy w Umowie jak rowniez
kazdy podmiot, na rzecz ktérego Zamawiajacy przelal swoje prawa
i obowiazki wynikajagce z umowy, a takze nastepca prawny
Zamawiajacego.

1. Oswiadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym o$wiadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, ze wykonane przez niego
Roboty objete Przedmiotem Umowy zostaly wykonane prawidlowo, zgodnie z umowa
i dokumentacja projektowa, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym istniejagcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza Gwarancjg
Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady Robodt powstate na skutek
niezachowania przez Gwaranta ktoregokolwiek z obowigzkow Gwaranta okreslonych powyze;j.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robot, ktore
wyjda na jaw po dacie odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora (od Uprawnionego
z Gwarancji) — az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej Gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za wady Robot obejmuje zarowno wady Robot, ktore ujawnily sie po
dacie odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstaty
przed ta datg, jak rowniez te wady, ktére powstaly po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji
przez Inwestora, lecz za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z Gwarancji obejmuje obowigzek usunigcia wad Robot,
ktére zostang gwarantowi notyfikowane do uplywu terminu wynikajgcego z Gwarancji. W
przypadku nie usunigcia wad Robot w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub
gdy wady usuna¢ si¢ nie dadzg Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjnej.

3. Termin obowiazywania Gwarancji

Odpowiedzialno§¢ Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru
koncowego Inwestycji przez Inwestora i konczy si¢ po uptywie 60 miesiecy liczac od tej daty.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatlow i urzadzen przewiduja dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — oObowiazuje okres gwarancji
w wymiarze rOwnym okresowi gwarancji producenta.
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4. Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej wadzie Robot,
ktora to wada wyszta na jaw po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora — nie
p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty jej dostrzezenia.

Informacja o dostrzezonej wadzie Robot powinna mie¢ form¢ pisemng (list polecony ze zwrotnym
poswiadczeniem odbioru) oraz zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad zwigzanych z wykonanymi
przez Gwaranta Robotami, wskazywac termin i miejsce ogledzin, nie krétszy jednakze niz 3 dni od
daty otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawiera¢ wskazany
przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usunigcie wad, ktory powinien by¢ wskazany jako
termin w dniach lub tygodniach od daty podpisania protokotu, o ktérym mowa nizej.

Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiazek by¢ obecny przy spisywaniu protokotu.
W protokole odnotowany zostanie termin na usuni¢cie wad Robot przez Gwaranta liczony od daty
podpisania protokotu. Ewentualny brak obecnosci Gwaranta przy spisywaniu protokotu Gwarant
uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku
niewykonania tego obowigzku przez Gwaranta, Gwarant upowaznia Uprawnionego z Gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji przez
Uprawnionego z Gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywac
w przypadku odmowy przez Gwaranta usuni¢cia wad.

Jesli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, ktérych
nie mogt by¢ obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokotu, Uprawniony
z Gwarancji ma prawo wyznaczy¢ nowy termin podpisania protokotu. Ponowny brak obecnos$ci
Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokolu upowaznia Uprawnionego

z Gwarancji do wykonywania uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnien z Gwarancji
W sposob, jakby Gwarant odmowit usunigcia wad.

Usunigcie wad Robot przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Inwestora
w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgloszenia usunig¢cia wad przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant odmowi usunigcia wad, a z protokotu wynika, Zze sg to wady, za ktore
odpowiedzialno§¢ ponosi Gwarant (za odmowe usunigcia wad uwazana bedzie rowniez odmowa
podpisania przez Gwaranta protokolu, o ktérym mowa wyzej), nie usuniec wad w terminie
wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony
usung¢ wady na koszt i ryzyko Gwaranta.

Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajacych z Umowy.
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