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Wyszków, 13 -10-2016 r. 

ZP. 271.45.2016- 2 

Wykonawcy 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej 

Wyszkowa etap III i IV” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  

równej lub większej niż tzw. kwota unijna tj. 5.225.000 euro. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (2) 

                         Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania 

do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawca 11. 

 1.  W związku z tym, że projektowana droga nie jest określona jako droga klasy S prosimy                                   

o sprecyzowanie klas oświetleniowych na podstawie których moglibyśmy dobrać równoważne 

oprawy wykonane w technologii LED. W obecnej dokumentacji projektowej wykonane obliczenia 

fotometryczne nie odpowiadają przyjętej klasie oświetleniowej ME%, ponieważ znacznie ją 

przekraczają (prześwietlają drogę). Dlatego prosimy o wskazanie właściwych klas oświetleniowych, 

które należy spełnić w zakresie takich parametrów jak Lm, U0, UI i TI dla każdej rozpatrywanej 

sytuacji oświetleniowej i podanie właściwej kategorii nawierzchni jezdni (nawierzchnia R4 nie jest 

spotykana w Polsce). 

Odpowiedź 11.1. Klasa oświetlenia obwodnicy pozostaje bez zmian, można do tej klasy dobrać 

oprawy LED, projektant nie może sugerować typy opraw, ani producenta. 

 

Wykonawca 12. 

1. Dotyczy punktu 16.1 Wzoru Umowy – Prosimy o zastąpienie słów „czas obowiązywania 

Umowy” przez zwrot „na okres od dnia przekazania Terenu budowy do dnia Odbioru 

końcowego robót”. 

Odpowiedź 12.1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany. 

 

2. Dotyczy punktu 16.1 Wzoru Umowy – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie może 

odmówić akceptacji przedstawionych przez Wykonawcę polis będących zgodnymi z zapisami 

pkt 16 ppkt a), b) i c). 

Odpowiedź 12.2. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

3. Dotyczy punktu 16.1.a) Wzoru Umowy – Prosimy o dokonanie zmiany określenia sumy 

ubezpieczenia poprzez usuniecie kwoty 20.000.000 zł i zastąpienie jej sformułowaniem 

„wartość netto prac”. 
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Odpowiedź 12.3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany. 

 

4. Dotyczy punktu 16.3 Wzoru Umowy – Prosimy o usunięcie zdania drugiego w pkt. 16.3. Jeżeli 

Zamawiający nie zgodzi się na ww. wniosek, to wnosimy o doprecyzowanie, jak Zamawiający 

interpretuje naruszenie.  

Odpowiedź 12.4. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający 

interpretuje termin „naruszenie” zgodnie z potocznym rozumieniem tego pojęcia.  

 

5. Dotyczy punktu 16.4 Wzoru Umowy – W punkcie 16.4 ponownie przywołany jest pkt 16.3, 

co może prowadzić do wniosku o kumulacji kar i jednocześnie uznanie, że regułą 

interpretacyjną dla naruszenia jest „każdy dzień”. Inaczej mówiąc, dla każdego dnia 

„nieopłacenia polisy” naliczana jest kara 2000 zł z pkt 16.3 i 5000 zł na podstawie pkt 16.4 w 

związku z 16.3. Zastrzeżenia budzi również zwrot „prawidłowo sporządzonej/ych” – czy to 

oznacza umowy i polisy zawarte z godnie z  zapisami pkt 16 ppkt a), b) i c) Umowy?                                  

Z powyższych względów, wnosimy o usunięcie ostatniego zdania w pkt 16.4 Wzoru Umowy.  

Odpowiedź 12.5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany. 

 

6. Prosimy o usunięcie w pkt 16.5 Wzoru Umowy słów „w tym w szczególności umowy i polisy 

ubezpieczenia”, z uwagi na to, że, co jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy 

ubezpieczenia, określa Ustawodawca.  

Odpowiedź 12.6. Zamawiający w punkcie 16.5 Wzoru Umowy skreśla słowa „w tym w 

szczególności umowy i polisy ubezpieczenia”. 

 

7. Prosimy o usunięcie w pkt 16.5 Wzoru Umowy zwrotu  „prawidłowo sporządzonej”                                   

i zastąpienie go „zawartej z godnie z  zapisami pkt 16 ppkt a), b) i c) Umowy”. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłużania polis więc prawidłowe powinny być te, które będą w tym samym 

kształcie co pierwotne polisy. 

Odpowiedź 12.7. Zgodnie ze wzorem umowy. 

 

8. Dotyczy 10.4 Wzoru Umowy - Podwykonawca złoży fakturę za wykonane roboty w okresie 

rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od 

otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia 

potwierdzającego należną Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia. 

Prosimy o potwierdzenie, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie weryfikował                                  

i akceptował również dokumentację rozliczeniową przedstawianą przez podwykonawców 

Wykonawcy, a także, że okresami rozliczeniowymi będą okresy miesięczne. 

Odpowiedź 12.8. Tak, Inspektor nadzoru będzie weryfikował i akceptował również 

dokumentację rozliczeniową przedstawioną przez Podwykonawców Wykonawcy. 

 

9. Dotyczy 27.1.1 Wzoru Umowy - Zamawiający w 2017r. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

umowy maksymalnie kwotę 20 mln PLN. Prosimy o wyjaśnienie: 

a) czy kwota 20 mln PLN jest wartością netto czy brutto?  

b) czy kwota 20 mln PLN odnosi się do łącznej wartości faktur, jakie mogą być wystawione 

w 2017 r., czy też do łącznej wartości płatności, jakie będą dokonane na rzecz 
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wykonawcy w 2017 r.? 

           Odpowiedź 12.1.  

            a) kwota 20 mln jest kwotą brutto, 

            b) odnosi się do łącznej wartości faktur i płatności. 

 

10. Dotyczy 27.5.3 Wzoru Umowy - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złoży informację 

Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenia potwierdzającego należną Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia. Prosimy o doprecyzowanie, o jaką 

dokładnie informację chodzi? 

Odpowiedź 12.10. Informacja ta,  to powiadomienie i przedstawienie dowodu na fakt zapłaty 

wynagrodzenia należnego od Wykonawcy. 

 

11. Dotyczy 27.5.11 Wzoru Umowy - Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub 

rachunkiem wymaganych dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 

dokumentów. Prosimy o zmianę powyższego zapisu tak, aby wstrzymanie zapłaty następowało 

wyłącznie do wysokości kwoty nieudokumentowanej przez Wykonawcę stosownymi 

dokumentami. 

Odpowiedź 12.11. Zgodnie ze wzorem umowy. 

 

12. Dotyczy 27.5.23 Wzoru Umowy - Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie 

przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu robót wykonanych zgodnie z Umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością 

końcową. Prosimy o potwierdzenie, iż przez pełne rozliczenie Zamawiający rozumie zapłatę 

100% wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom z wyłączeniem 

kwot zatrzymanych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

Odpowiedź 12.12. Zamawiający rozumie zapłatę 100% wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom bez wyłączenia żadnych kwot. 

 

13. Dotyczy 32.1.f) Wzoru Umowy – Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy 

w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. Prosimy o zmianę zapisu tak, aby 

odstąpienie było możliwe w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w części 

uniemożliwiającej należyte wykonanie umowy. 

Odpowiedź 12.13. Zamawiający wyraża zgodę na zapis „Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w części 

uniemożliwiającej należyte wykonanie umowy.” 

 

Wykonawca 13. 

1. Proszę o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź 13.1. Kosztorys zamieszczony j na stronie internetowej www.wyszkow.pl. 

 

http://www.wyszkow.pl/
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Wykonawca 14. 

1. Czy do wyceny oświetlenia ulicznego należy przyjąć oprawy opisane w projekcie Thorn Civic 

2 150W, 250W i 400W w ilości 91 szt., czy wszystkie oprawy typu SELENIUM SGP340 FG 150W 

opisane w przedmiarze w pozycjach 16,17 i 18 w ilości 90 szt. 

Odpowiedź 14.1. Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej oprawy typu LED, zgodnie z  opisem 

PFU pkt. 2.5, który w tym zakresie otrzymuje nowe brzmienie. Skorygowany PFU został dołączony 

do dokumentów na stronie internetowej przetargu. 

 

2. Czy w wycenie – przebudowa sieci  elektroenergetycznej ująć przewiert pod torami kolejowymi 

rurą stalową fi 324/8 mm o długości 58m metodą przecisku wg opisu w dokumentacji pt „Projekt 

kolizji energetycznych w związku z posadowieniem wiaduktu” czy wykonanie przepustu pod torami 

rurą do przewiertów typu SRS-G 160/8, 1 mm o długości 50m wg rysunków i przedmiaru. 

Odpowiedź 14.2. Wykonawca wkalkuluje w cenę przewiert za pomocą rury SRS-G 160 zgodnie z 

rys. nr 2 dołączonym do projektu pt. „Projekt kolizji energetycznych w związku z posadowieniem 

wiaduktu” oraz zgodnie z przedmiarem. 

Wykonawca 15. 

1. 3.1. Przepust drogowy na cieku Struga. W przedmiarze robót poz. 10d3 i 11.d.3. mówią o zbrojeniu 

skrzydeł i ścianek czołowych przepustu. W dokumentacji brak rysunków zbrojarskich na wyżej 

wymienione elementy. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź 15.1. Zbrojenie przyjęto wskaźnikowo. Wykonawca wykona rysunki wykonawcze ścian 

przepustu oraz uzgodni rozwiązanie z Inżynierem. Wszelkie prace Wykonawca wkalkuluje w cenę 

kontraktową.  

 

2. Czy Zamawiający ma podpisaną umowę / porozumienie z operatorem gazociągu na przebudowę 

gazociągów? 

Odpowiedź 15.2. Przebudowa  uzgodniona jest z gestorami sieci. Umowę zawiera Wykonawca. 

 

3. Czy Zamawiający ma podpisaną umowę/porozumienie z operatorem ciepłociągu na przebudowę 

ciepłociągu? 

Odpowiedź 15.3. Przebudowa  uzgodniona jest z gestorami sieci. Umowę zawiera Wykonawca. 

 

Wykonawca 16. 

1. Prosimy o informację, czy do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe sporządzone na bazie 

przekazanych przez Zamawiającego Przedmiarów Robót? 

Odpowiedź 16.1. Tak, kosztorysy zgodne z przedmiarem robót. 

 

2. Zamawiający na swojej stronie ogłosił przetarg na „Budowa obwodnicy Śródmiejskiej Wyszkowa – 

etap III i IV- przygotowanie terenu pod budowę”. Zakres robót w/w/ przetargu powtarza się w części 

dot. zagospodarowania terenów zielonych. prosimy o informację, czy załączone Przedmiary robót w 

postępowaniu z otwarciem na 20.10.2006r są obowiązujące do wyceny? Czy należy je z tej wyceny 

wykluczyć? 

Odpowiedź 16.2. Zadanie dot. zagospodarowania terenów zielonych obejmuje swoim  zakresem 

przedmiotowe postępowanie Przedmiar 13.1; 13.2.; 13.3. 
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Wykonawca 17. 

1. Zwracamy się z prośbą, czy aby na pewno na estakadzie warstwę ścieralną należy wykonać z 

asfaltu twardolanego? 

Specyfikacja wskazuje na asfalt twardolany, opis techniczny na beton asfaltowy/SMA prosimy o 

wskazanie z czego ma być wykonana warstawą ścieralna. 

Odpowiedź 17.1. Zgodnie z SST D.05.03.12 warstwę ścieralną na obiekcie należy wykonać z asfaltu 

lanego. 

 

2. Prosimy o udostępnienie rysunków dla estakady o numerach od 2 do 21, 22.1, do 22.5, 24 oraz 25 

w innym formacie niż jpg. co najmniej o rozszerzeniu pdf., otwieranie plików o tak dużej pojemności 

powoduje konieczność korzystania ze sprzętu komputerowego o parametrach dalece 

przekraczających przyjęte obecnie standardy. 

Odpowiedź 17.2. Zamieszczone rysunki otwierają się na średniej klasy PC. 

 

3. Prosimy o wskazanie pozycji, w których należy wycenić kolizje energetyczne. 

Odpowiedź 17.3. Należy wycenić w kosztach ogólnych. 

 

4. Prosimy o zamieszczenie brakującej strony 12 opisu technicznego projektu wykonawczego 

wiaduktu drogowego. 

Odpowiedź 17.4. Zamawiający zamieści na stronie www.wyszkow.pl. 

Wykonawca 18. 

Jeśli wykonawca zatrudnia na poczet przetargu w pozyskaniu bezpośrednim na umowę cywilno-

prawną to czy Podwykonawca powinien złożyć JEDZ. 

Odpowiedź 18.1. Pytanie nie prezyzyjne. Jeśli wykonawca zatrudnia w pozyskaniu bezpośrednim 

na umowę cywilno-prawną,  a nie bierze udziału jako Podwykonawca, to nie.  

 

Wykonawca 19. 

1. W przedmiarach zamieszczonych przez Zamawiającego: 
- 13.1. zagospodarowanie terenów zieleni – etap III, 
- 13.3. zagospodarowanie terenów zieleni etap IV (Karczowanie), 
- 13.4. zagospodarowanie terenów zieleni etap IV (roboty zieleniarskie) 
 
występują pozycje, które zdaniem Wykonawcy dublują  się z pozycjami z przetargu na Budowę 
śródmiejskiej obwodnicy Wyszkowa – etap III i IV – przygotowanie terenu pod budowę.” Wykonawca 
prosi o informację czy ma wycenić pozycje zamieszczone w powyższych przedmiarach uczestnicząc                 
w przetargu na budowę obwodnicy. Czy te roboty nie będą już zrealizowane według drugiego 
przetargu. 
Odpowiedź: Tak, roboty te wchodzą w zakres zamówienia na budowę obwodnicy. Należy wycenić 
13.1.; 13.2.; 13.3. i nie wyceniać 13.4. 
 
2. W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze na roboty drogowe w pozycjach dotyczących 
zjazdów indywidualnych występuje podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm, a na przekrojach 
normalnych pod zjazdami występuje kruszywo 0/31,5. W których pozycjach należy ująć podbudowę z 
kruszywa 0/31,5mm. 
Odpowiedź 19.2 

http://www.wyszkow.pl/
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Wykonawca uwzględni  w cenie kontraktowej wykonanie podbudowy dla zjazdów indywidualnych 

z kruszywa łamanego 0/63 zgodnie z pozycją przedmiarową nr 79. 

 
Burmistrz Wyszkowa  
Grzegorz Nowosielski 

 


