

Wyszów, dnia 30 -11-2016r.

**ZP. 271.53.2016- 1**

### Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gen. Józefa Sowińskiego w Wyszowie na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Pułtuskiej z uwzględnieniem dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych** ” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (1)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem ze względu na długi okres oczekiwania na dostawę słupów i opraw oświetleniowych, który wynosi ok. 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający przewidział wydłużenie terminu wykonania zamówienia w punkcie XVII SIWZ *Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.*

#### Pytanie 2.

Czy projekt budowy oświetlenia ulicznego ulicy Gen. J. Sowińskiego w Wyszowie na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pułtuskiej z uwzględnieniem dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych został skoordynowany z realizowanym oświetleniem ulicy T. Kościuszki?

W naszej ocenie oświetlenie przejścia dla pieszych przy rondzie w ul. T. Kościuszki pokrywa się z projektem objętym niniejszym postępowaniem.

**Odpowiedź:** Tak, projekt oświetlenia ul. Gen. J. Sowińskiego został skoordynowany z projektem oświetlenia i przebudowy ul. T. Kościuszki.

Zamawiający nie ma wiedzy co do ewentualnych wprowadzonych zmian do dokumentacji ul. T. Kościuszki w trakcie realizacji robót. W przypadku pokrywania się latarni zawartej w projekcie z istniejącym oświetleniem ul. T. Kościuszki, zakres robót ulegnie zmniejszeniu , roboty zostaną rozliczone obmiarowo. Należy wycenić całość robót objętych projektem.

BURMISTRZ

*Grzegorz Nowosielski*

Wyszów, dnia 30 -11-2016r.

### Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gen. Józefa Sowińskiego w Wyszowie na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Pułtuskiej z uwzględnieniem dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych** ” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (1)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem ze względu na długi okres oczekiwania na dostawę słupów i opraw oświetleniowych, który wynosi ok. 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający przewidział wydłużenie terminu wykonania zamówienia w punkcie XVII SIWZ *Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.*

#### Pytanie 2.

Czy projekt budowy oświetlenia ulicznego ulicy Gen. J. Sowińskiego w Wyszowie na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pułtuskiej z uwzględnieniem dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych został skoordynowany z realizowanym oświetleniem ulicy T. Kościuszki?

W naszej ocenie oświetlenie przejścia dla pieszych przy rondzie w ul. T. Kościuszki pokrywa się z projektem objętym niniejszym postępowaniem.

**Odpowiedź:** Tak, projekt oświetlenia ul. Gen. J. Sowińskiego został skoordynowany z projektem oświetlenia i przebudowy ul. T. Kościuszki.

Zamawiający nie ma wiedzy co do ewentualnych wprowadzonych zmian do dokumentacji ul. T. Kościuszki w trakcie realizacji robót. W przypadku pokrywania się latarni zawartej w projekcie z istniejącym oświetleniem ul. T. Kościuszki, zakres robót ulegnie zmniejszeniu , roboty zostaną rozliczone obmiarowo. Należy wycenić całość robót objętych projektem.

BURMISTRZ

  
Grzegorz Nowosielski