

Wyszów, 21-02-2019 r.

ZP.271.8.2019 - 2

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (2)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Który z terminów zakończenia robót jest poprawny: podany w SIWZ czy we wzorze umowy? Podkreślamy, że przy wymogu terminu zakończenia robót budowlanych na dzień 15.02.2020 r. zamówienie jest nierealne do wykonania.

Odpowiedź: Termin zakończenia robót budowlanych ustala się na dzień 15.05.2020 r. Termin uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu - 15.06.2020 r.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski