I,al‘;cm:k nr | (wzor umowy nr 2)

do Zarzadzenia Nr 86/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 08.04.2013 roku w sprawie zmiany zatacznika ar |
do Zarzgdzenia nr 156/2010 Burmistrza Wyszkowa z dnia 06 lipea 20101, dotyczacege wdrozenia ujednoliconyeh
wzorow  umaéw  stosowanych  przez Gmine Wyszkdw  w kontraktach  obejmujacych  roboty  budowlane
oragz projektowe,

Umowa
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W dniu vavvvniiniiniennnn e W Wyszkowie pomicdzy

Gming Wyszkéw, z siedziba 07-200 Wyszkdéw, Aleja Roz 2, zwana dalej ,,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:
- Grzegorza Nowosielskiego - Burmistrza Wyszkowa

a firma: .....
. 3 N
zwang dalej ,,Wykonawca” reprezentowang przez:

B LR R R R R L L L R R R T »

w wyniku udzielenia zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego
na podstawie przepisow Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz.

U.Nr .ol Z oo Ty POZe eeiiinninen, , 7 pdzn. zm.) zostata zawarta umowa nastepujace]
tresci:
§1
1. Zamawiajgcy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz
Zamawiajacego i przekaza¢ mu zadanie inwestycyjne pr.: .eeeee.... O

2. SzczegOlowy zakres rzeczowy robot objetych ninigjsza umowa okresla:
a. Dokumentacja projekiowa.
b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét.
c. Kosztorys ofertowy wraz z ofertg przetargows.
d. Specylikacja istotnych warunkéw zamowienia.
- stanowigee mtegralng ¢z¢s¢ niniejszej umowy
3. Termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot umowy wustala si¢ na dzien

§2

1. Za wykonanie robdt objetych niniejsza umowg ustala si¢ wynagrodzenie kosziorysowe brutto
W WYSOKOSCI vevvvvviininiiiininnenZl (Slownic: i), prey stawee
VAT ....... %.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo okreslone na podstawie przedmiaru robot
1 kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonaweg 1 zlozonego do przetargu
nicograniczonego w dniu ... r.

3. Za wykonanie robot stanowigcych przedmiol niniejszej umowy Zamawiajacy zaplac
Wykonawey wynagrodzenie wyliczone w  kosztorysic powykonawczym sporzadzonym
w oparciu o ceny jednostkowe robot wyszezegdlnione w kosztorysie ofertowym oraz ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot, W kwotg wynagrodzenia wskazanego w ust. 1,
nawet jesli nie sg wyszczegdlnione w kosztorysie Wykonawcy, wliczone sg rdwniez koszty
wszelkich  robdt np.:  robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, zaladunku, transportu i rgeznego roziadunku materiatdw
rozbidrkowych, zagospodarowania placu budowy, =zaopatrzenia placu budowy w wode
i energi¢ elektryezna, zapewnienia rusztowan, robot zwigzanych z utrudnientami wynikajacym
z realizacji obiektu bez wylgczania z eksploatacji, przekopow kontrolnych, zajecia pasa
drogowego, projektu organizacji ruchu, odtworzenia drog i chodnikow zajetych pod budowe,
odwozu nadmiaru ziemti, zageszezenia gruntu, ewentualnego odpompowania wody, pelnej
obslugi geodezyjnej oraz préb i badan kontrolnych.




6.

Wynagrodzenie za wykonanie robdt dodatkowych zostanie obliczone w oparciu o czynniki
cenotworeze podane przez Wykonawce w ofercie. W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym
na roboty dodatkowe wystapig elementy ktorych nie bylo w zamdéwieniu podstawowym -
ceny tych elementow nie moga przekraczac srednich cen publikowanych przez wydawnictwo
»sekocenbud” z kwartatlu poprzedzajacego zawarcie umowy na roboty dodatkowe, za$ w
przypadku koniecznosci wbudowania materialow nie ujgtych w tym wydawnictwie - ich ceny
muszg zosta¢ zaakeeptowane przez Zamawiajgcego.

Do zawarcia przez Wykonawee umowy o roboty budowlane z podwykonawca, stosownie do

art. 647" § 2 kodeksu cywilnego wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy

w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonaweg umowy z podwykonawceg lub jej

projekiu, wraz z zakresem robot wykonywanych przez podwykonawcee, nie zglosi na pismie

sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, e wyraza zgode na zawarcic umowy. Za dzialania
podwykonawey Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é jak za dzialania wlasne.

Wzajemne stosunki Podwykonawcy z Wykonawes, nie wehodza w zakres niniejszej umowy,

z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy dokona zaplaty naleznosei dla Wykonawey, po uprzednic

zaplacie wynagrodzenia dla podwykonawcy przez Wykonawcee, na podstawie:

a) faktury VAT zgodnic z zapisami § 16 umowy wraz z zalgezong kserokopig faktury VAT
podwykonawey, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem przez wykonawce za roboty
okreslone w § 1 ust. 1 oraz

b) o$wiadezenia podwykonawey o otrzymaniu zaplaty .

Strony oswiadezajg, 12 dopuszczajg w okresie 3 lat od udzielenia zaméwienia podstawowego

mozliwos¢ udzielenia Wykonawey zamowienia uzupelniajacego, zgodnego z przedmiotem

zamOwienia podstawowego, stanowigcego nie wigeej niz 50 % wartosel zaméwienia
podstawowego 1 polegajgcego na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien.

Strony oswiadczaja, 12 na zasadach wskazanych w ust. 3 zd.1 w granicach kwoty ustalonej

w ust. 1, Zamawiajgcy uprawniony jest do rezygnacji z czgéei robdt ujetych w kosztorysie

i zadania wykonania w to miejsce innych prac nie ujetych w kosztorysie.

§3
Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do:
a) przekazania Wykonawcy placu budowy witerminie do dnia ... I,
b) dostarczenia Wykonawey dokumentacji projektowej, dziennika budowy.
¢) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, ktory sprawowat bedzie ...l
Opdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okreslonego
w pkt.1lit.a, spowoduje przesunigcie terminu zakonezenia przedmiotu umowy o taka sama
ilos¢ dni.
Zmiana na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie skutkuje zmiang Umowy.
Zamawiajgey o ewentualnej zmianie powiadomi pisemnie Wykonawce w ciagu 3 dni
roboczych od wystapienia w/w okolicznosei.

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1. Ustanowienia kierownika budowy w osobie: ...

2. Zmiana na stanowisku Kicrownika Budowy nie skutkuje zmiang Umowy. Wykonawca
o ewentualnej zmianie powiadomi pisemnie Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych
od wystapienia w/w okolicznoscel.

3. Wykonania przedmiotu zamowienia w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie.

4. Zapewnienia petnej obstugi geodezyinej (jesli zachodzi taka koniecznoscé).

5. Opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy jezeli zachodzi taka

koniecznosd.




6.

Wykonania  robot  zgodnie 2z dokumentacja projektows, warunkami  wynikajacymi
z  obowigzujgcych przepiséw technicznych, norm techniczno-budowlanych oraz Prawa
Budowlanego, a takze zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;j.

Organizacji i urzadzenia placu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt (jesli zachodyi
taka koniecznosé), np.:

a) wykonama przylaczy wod — kan, oraz energii elekiryczne] wraz z odpowiednimi licznikami,

celem zaopatrzenia placu budowy w wode 1 energie elektryczng,

b) ponoszenia biezgcych kosztow tego zaopatrzenia,
c) ochrony mienia i zabezpieczenia p.poz.,
d) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku na placu budowy i terenie bezposrednio

przylegajgcym do placu budowy oraz w pomieszczeniach, w kidrych wykonywane beda
roboty,

¢) ostatecznego uporzadkowania terenu budowy nie podZniej niz w terminie odbioru

10,

1L

12.

koncowego.

Pozyskania i dostaw na plac budowy, na wlasny koszt, w zakresie i terminach gwarantujgcych
wykonanie robot, materialéw i urzadzen spelniajacych wymogi Ustawy . Prawo Budowlane
i przepisow szczegdlnych oraz  zapewniajacych uzyskanie standardow  jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projekiowej. Przed wbudowaniem materialow i urzadzen
Wykonawea musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy.

Prowadzenia na biezaco, przechowywania i udostepniania upowaznionym przedstawiciclom

Zamawiajacego dokumentacji budowy, na kidrg sktadajg sie:

- dziennik budowy,

- dokumentacja whudowanych wyrobdéw budowlanych (deklaracje zgodnodel, atesty,

certyfikaty),

- protokoty odbioréw robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja przechowywana na budowie zwiazana z realizacjg przedmiotu umowy.
Przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy (zgodnego z umowa i ze stanem faktycznym
zgloszenia gotowosel do odbioru) najpdsnie] w terminie okreslonym w § 1 ust. 3.

Naprawy drég zniszezonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (jesli zachodzi taka
koniecznosc).

. Zapewnienie Zamawiajgcemu 1 wszystkim upowaznionym przez niego osobom i innym

uczestnikom procesu budowlanego oraz audytorom i kontrolujgcym dostepu do terenu

budowy i kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy beda

wykonywane,

§5
Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okreslonych przepisami
Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

a) zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie upadlosci lub likwidacj¢ Wykonawcy,

b) wzgledem Wykonawcy zostanie rozpoczete postgpowanie naprawcze lub egzekucyjne,
badZ zostanie wydany nakaz zajecia majgtku,

c) Wykonawca odmowi protokolamego przejecia Placu Budowy badz te2 go nie przejmie
w umowionym terminie zgodnie z Umowsy,

d}) Wykonawca nic rozpoczgl robot bez uzasadnionych przyczyn, albo tez nie kontynuuje
robot z przyezyn lezacych po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie i przerwa ta trwa diuzej niz 30 dni.

¢) Wykonawca nie realizuje inwestycji zgodnie z dokumentacja projektowsg, Umowa i
zaleceniami Zamawiajacego, lub w sposob razacy narusza ich postanowienia oraz pomimo
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wezwania Zamawiajacego do usunigcia nieprawidlowoscei, ztozonego na pismie, nie usunie
ich w wyznaczonym terminie,

f} w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujgeej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 lit. f) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powrzigcia wiadomosei o tych okolicznosgciach,

a Wykonawca moze zadal wylgeznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci

Umowy.

Wykonawea moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Zamawiajacy
bedzie w zwloce z wyplaceniem naleznodcei na podstawie prawidlowo wystawionych faktur
w okresie dluzszym niz 30 dni, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zaplaty

z wyznaczeniem dodatkowego terminu platnosci, wezwanie pozostato bezskuteczne.

Rozwigzanie i odstgpienie od Umowy jest skuteczne 7z dniem dorgezenia drugiej Stronie

zawiadomienia w tym przedmiocie. Pod rygorem niewaznosci musi by¢ dokonane w formie

pisemnej oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku rozwigzania albo odstgpienia od Umowy Strony obowigzane sa do podjecia
nastepujacych czynnosci:

a) zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony,
z ktdre] przyczyny nastgpilo rozwigzanie lub odstapienie od Umowy,

b) dokenania odbioru zrealizowanej czgsci przedmiotu Umowy,

¢) w lerminie 14 dni od dnia rozwigzania albo od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robét w toku
wg stanu na dzien zakonczenia Umowy,

d) Wykonawca niezwlocznie usunie z placu budowy wniesione przez sicbie urzadzenia
zaplecza,

e) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania albo odstgpienia od Umowy Zamawiajacy zaplaci
Wykonawey kwolg, ktora pokryje wartos¢ zakonczonych i odebranych, a nie zaptaconych
jeszeze przez Zamawiajgeego robot.

§o6

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w przypadku niedotrzymania termindéw zakonczenia prac w okreslonych w § Tust. 3 (brak
zgodnego z umowg 1 ze stanem faktycznym zgloszenia gotowoscei do odbioru koficowego)
w wysokosci ....... % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien
opdZnienia,

b) w przypadku opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym
lub w okresie r¢koymi za wady lub w okresie gwarancji: w wysokosci ....... % wartosci
wadliwego elementu, liczgc od daty wyznaczonej na usunigcic wad; za element nalezy
rozumieé pozycje kosztorysu ofertowego do przetargu.

c) ....% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za rozwigzanic lub odstgpienic od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w sytuacjach opisanych w przepisach
kodeksu cywilnego lub § 5 niniejszej Umowy.

W przypadku dochodzenia kary z tytulu rozwigzania umowy lub odstgpienia od niej

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje kara tylko z tytulu

rozwigzania lub odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokoséé zastrzezonych kar

umownych, o ktérych mowa wyzej.

Wszelkie kary umowne nalezne w oparciu o postanowienia niniejszej umowy trwajg pomimo

odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.
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Wykonawca wyraza zgode na potrgeenie przez Zamawiajgcego kar umownych wymienionych
w ust. | 7z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.,

Potracenie kary umownej nic zwalnia Wykonawey z obowigzku dokonczenia tobodt, ani
z innych zobowigzan umownych.

§7

Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy terminy wykonania robdt zanikajaeych oraz
rob6t ulegajgeych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. Przystapienie do sprawdzenia powinno nastgpi¢ nie
pdznie) niz w terminie 3 dni roboczych od w/w wpisu.

Wykonanie robét o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdét
lub inne przepisy techniczno — budowlane .

§8

Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy nastgpi w formie protokotu odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ przed odbiorem przewidziane w przepisach

proby 1 sprawdzenia powierzonych do wykonania robét, o czym zawiadomi Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy przed wyznaczonym terminem

na dokonanie prob. Gotowos¢ do dokonania prob i sprawdzen musi byé potwierdzona przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakosficzenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob

i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie

zgodnosel wpisu ze stanem faktycznym musi zostaé dokonane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. O zakonczeniu prac i1 osiagnigciu gotowoscei do odbioru Wykonawca jest

zobowigzany zawiadomié¢ Zamawiajgcego na pismie.

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy skompletowanie i przedstawienic Zamawiajgcemu,

najpozniej na 3 dni robocze przed odbiorem koncowym, dokumentéw pozwalajacych na ocene

prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szezegolnoser:

a) dziennika budowy',

b) dokumentacji powykonawcze) ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy',

c) atestow, deklaracji zgodnosci 1 $wiadectw jakosci na wbudowane materiaty i urzgdzenia,
certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certylikatow zgodnosci i aprobat technicznych,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane’,

d) oswiadczenia w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane',

e) inwentaryzacji powykonawcze] sporzadzonej zgodnie z § 17 ust. 3 umowy
— ... egz. ztozone w zeszyt formatu A—4i,

f) kosztorysu powykonawezego',

2} karty gwarancyjnej ,

) I L

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér konfcowy w terminie 21 dni od daty
pisemnego  zawiadomienia przez Wykonaweg o osiggniceiu  gotowosci do  odbioru,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

$§9
Z czynnosci odbioru sporzgdza si¢ protokdt odbioru, ktdry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru,

' Niepotrzebne skreslié,
* Uzupehié zgodnie z wymogami dotyczacymi konkretnego przedmiotu zaméwienia.




2. Kopig protokofu odbioru koficowego podpisanego przez strony (potwierdzong za zgodnosé

z oryginatem), Zamawiajacy dorgcza Wykonawey w dniu 5 dni roboczych od zakonczenia
odbioru.

§ 10

Jezeli w loku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia —
Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru do czasu usunigeia wad 1 wyznaczyé na to termin.

§11

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru, wad nie nadajgcych si¢ do usuniecia,
Zamawiajgcy nmoze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -

obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej i estetyczney,

by jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

odstgpi¢ od umowy w terminie dwdéch miesieey od daty zakonczenia protokolu odbioru,
zawiadamiajac o tym whasciwy organ nadzoru budowlanego,

lub zada¢ wykonania, na koszt Wykonawcy, przedmiotu umowy od nowa, zachowujac w obu
przypadkach prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wynikle] z opoznienia
1 1stnienia wad.

Wadg nienadajgcg si¢ do usunigeia jest wada, ktorej naprawa, usuniecie lub doprowadzenic
do stanu bez wady stanowi koszt wickszy niz 70% wartosci umowy lub taka, ktérej z przyezyn
technicznych nie da si¢ usungé bez wzgledu na koszty.

§12
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu  gwarancji  jakoci na  przedmiot  umowy.
Na t¢ okoliczno$¢ w dniu  zakofczenie czynnosci odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wypelniong karte gwarancying.
Uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci wygasajg po uplywie 5 lat liczac od dnia zakonczenia
czynnosci odbioru 1 przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest
réwny okresowi gwarancji.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin i spisania protokolu
Zamawiajgcy  zawiadomi  Wykonawee pisemnie na 5 dni roboczych  wezedniej.
W protokole zostanie zapisany termin, ktéry wyznaczyl Zamawiajgey na usuniecie wad.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego wusunigcia zgloszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego, a wad szczegolnie ucigzliwych lub zagrazajacych zyciu
lub zdrowiu — natychmiast. Jezeli usuni¢cie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe
w tym okresie usuniccie wad nastapi niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow,
Usunigcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego,
w terminie uzgodnionym przez obie strony.

§13
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania robdt budowlanych na koszt i ryzyko
Wykonawey w przypadku, gdy Wykonawea nie usunie wad zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 12 lub w trakcie protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad wawnione zostanie,
17 ktérakolwiek z wad nie zostala usunieta skutecznie.




SRS

0.

Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania robét budowlanych na koszt i ryzyko
Wykonawey bez koniecznosel wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 14
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosei ....%
zaoferowanej ceny brutto za przedmiol UMOWY, 1. vvveveviirennresnirsenennnnzl,
Wykonawca zabezpieczenie wykonania umowy wnidst w formie: ..o
70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawey w ciggu 30 dni po przekazaniu
robot budowlanych 1 przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.
Pozostale 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uplywie okresu rekojmi,

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w goldwce wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigzny na rachunek Wykonawey.

Jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ nalezycie z wykonania umowy lub obowigzkéw wobec
Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, kwola zabezpieczenia
przeznaczonego do zwrotu ulegnie odpowiedniemu zmnigjszeniu o warto$¢ roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcey z tego tytutu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, a w przypadku uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcey kary umownej, stosownie do § 6.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, okreslonego w § 1 ust. 3 na podstawie
ancksu, Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do umowy do przediozenia
zabezpieczenia z terminem odpowiednio wydtuzajacym okres zabezpieczenia pod rygorem
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zabezpieczenie w formic pieniadza nalezy wplaci¢ nakontonr ............ ...

§15

Zamawiajgcy nie udziela zaliczek na poczet wykonanych prac.

§ 16

Zaplata wynagrodzenia za wykonanic robot nastapi na podstawie faktur czesciowych (jesli
dotyczy) i faktury koncowej. Faktury bedg wystawiane na Gmine Wyszkow, 07- 200 Wyszkow,
Aleja Réz 2 NIP 762-18-88-505.

1.

Podstawe do zaplaty cze$ci robot stanowi prawidlowo wystawiona faktura czesciowa

wraz z zalgcznikami:

a) protokotem odbioru czesciowego podpisanym na dowod wykonania robot przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy.

b) kosztorysem powykonawezym podpisanym na dowod sprawdzenia wykonania robdt
zgodnie z kosztorysem ofertowym umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i kierownika budowy.

Laczne wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czesciowymi nie moze przekroczyé

90% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

Rozliczenie koncowe robdét budowlanych nastapt prawidlowo wystawiong faktura kofncows

wystawiong po zakoficzeniu 1 odbiorze przedmiotu umowy na podstawic faktury

wraz z zatgcznikami:

a) protokotem koncowego odbioru robot

b) kosztorysem powykonawczym podpisanym na dowodd sprawdzenia wykonania robot
zgodnie z kosztorysem ofertowym umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i kierownika budowy.




¢) operatem kolaudacyjnym wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,
4. Postanowienie §2 ust. 6 ma odpowiednio zastosowanie,

5. Strony ustalaja, ze termin zaplaty faktur czgsciowych (jesli dotyczy) 1 koncowej Wykonawey
bedzie wynosic 30 dmi liczac od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, okre$lonymi w § 4 przelewem na konto Wykonawcy.

6. Zatermin zaplaty uznaje si¢ dzien obcigZzenia rachunku Zamawiajgcego.

§17
Strony ustalajg nastepujace postanowicnia szczegdfowe w zakresie obstugi geodezyjnej (jesli
dotyczy):
1. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni pelng obstuge geodezyjng
zadania.
2. W toku budowy Wykonawca zapewni:

a) geodezyjne wytyczenie w terenie 1 oznaczenie na gruncie, zgodnic z wymaganiami
projektu budowlanego, geodezyjnych elementéw okreslajacych usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysokodciowe budowanych obiektéw 1. w szezegdlnosei:

- gléwnych osi obicktdw budowlanych naziemnych i podziemnych,

- charakterystycznych punktdw projektowanych obiektow,

- statych punktow wysokosciowych - reperéw.

3. Po zakonczeniu budowy Wykonawca zapewni:
a) sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obicktow,
zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy — Prawo budowlane i przekazanie Zamawiajgcemu
w arkuszach zlozonych do formatu A4,
b) przekazanie do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginatu dokumentacii
geodezyjno-kartograficznej umozliwiajace] wniesienie zmian na mapg¢  zasadnicza, do
ewidencjl gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

§18

Za roszezenia osob trzecich wynikte z nienalezytego wykonania umowy odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca.
§19

1. Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawey w stosunku do Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawigjacego wyrazonegj w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy nie odpowiada w stosunku do Wykonawcey za zado$éuczynienie przekazowi
takze w przypadku, gdy Zamawiajagcy jest diluznikiem Wykonawey w o stosunku
do przekazanego $wiadczenia.

§20

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminic 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, W takim wypadku Wykonaweca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem uniewaznienia, zmiana postanowiefl niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawic ktorej dokonano wyboru wykonawcy chyba,
Z¢ zmiana zostata przewidziana w SIWZ, w tyn:

1) zmiany w zakresie ceny zamowienia, jezeli koniecznodé wprowadzenia takiej zmiany
jest skutkiem zmiany przepisdéw prawa (w tym podatku VAT),




2) zmiany w okresleniu danych stron umowy, o ile zasadno$¢ tej zmiany wynika

z przepisOw prawa na skutek np. polaczenia, przeksztatcenia lub zmiany firmy badz

siedziby strony.

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a) jezeli wykonanie zamowienia dodatkowego (robot dodatkowych) wplynie na termin
wykonania zamowienia podstawowego,

b) wystapienia okoliczno$ci wynikajgcych z ,sity wyzszej” (np. powodzie, huragany,
gwaltowne burze), uniemozliwiajgcych realizacje robot przez okres dhuzszy niz 2
tygodnie. Wstrzymanie robot z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

¢) w sytuacji, jezeli z powodu warunkéw atmosferycznych wykonanie robdt mogloby
grozi¢ powstaniem szkody.

d) potrzeby opdznienia rozpoczgcia lub wstrzymania wykonywania robdt budowlanych
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego (np. przedluzajacej sie procedury
przetargowej).

4) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny), a w przypadku
zwigkszenia wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany w planie finansowym
Zamawiajacego jezeli dla nalezytego wykonania zamodwienia konieczne bedzie
wykonanie robot zamiennych lub zaniechanie czg¢sci robot.

5) koniecznosci zrealizowania robét budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét.

3. Strona wystepujgca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci. Wniosek o zmiang postanowien zawartej
umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i inne majagce zwigzek
z przedmiotem umowy.

§22
Spory pomiedzy stronami rozstrzygat bedzie Sad miejscowo wilasciwy dla Zamawiajgcego.
§23

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 3egz.
dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.
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