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 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1.1 WSTĘP

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  określające  standardy  jakości  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  zadania:  realizacja    placu  zabaw   
zlokalizowanego  przy  świetlicy  wiejskiej  w  Leszczydole-Działki  w  ramach  dofinansowania 
działania "Rozwój i odnowa wsi".

 1.2 PRZYJĘTE OZNACZENIA I SKRÓTY

DP – Dokumentacja Projektowa
ST – Specyfikacja Techniczna
PR – Przedmiar robót
KT – Karty techniczne urządzeń i wyposażenia
PN – Polska Norma
BN – Norma Branżowa

 1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę lub potwierdzone zgłoszenie wraz z projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych lub końcowych, w miarę potrzeby 
rysunki,  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne,  książka  obmiarów  i  inne  nie 
wymienione, a wymagane prawem lub przez Inwestora
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.V.2002r. (Dz. U. Nr 108, 
poz. 953); w przypadku zgłoszenia – dziennik budowy będzie prowadzony dla Inwestora
Inwestor – Zamawiający lub reprezentujący interesy Zamawiającego - Inspektor Nadzoru – osoba 
odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  i  administrowanie  kontraktem,  akceptująca  poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca, ew. korygująca je
Kierownik  budowy –  uprawniona  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Kosztorys przedmiarowy – wykaz robót przewidzianych DP z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania
Materiały - wszelkie materiały naturalne oraz tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z  
DP i  ST,  zaakceptowane  przez  Inwestora,  w tym prefabrykowane  wyposażenie  oraz  urządzenia 
zabawowe przedstawione na załączonych kartach technicznych jak również materiał szkółkarski 
Polecenie  Inwestora/Inspektora  Nadzoru –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inwestora lub Inspektora Nadzoru będącego przedstawicielem Zamawiającego w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DP
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z podaniem ilości w ustalonych jednostkach
Roboty  budowlane –  budowa  oraz  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub 
rozbiórce obiektu budowlanego
Rysunki –  część  DP która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektów będących 
przedmiotem robót
Teren  budowy –  przestrzeń  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane,   udostępnione  przez 
Zamawiającego do wykonania na nim robót (inwestycji) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie  
jako tworzące część terenu budowy lub jej zaplecza

 1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Uwaga: Oferenci zobowiązani są  przed opracowaniem oferty dokładnie i szczegółowo zapoznać 
się  z  DP,  przedmiarem robót  oraz  niniejszą  ST,  aby stwierdzić czy zawierają  w swej  treści 
niezbędne rozwiązania, jak też właściwy zakres rzeczowy. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji 
w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał 
wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 
Wykonawca  powinien  uwzględnić  i  skoordynować  swoje  prace  z  innymi  firmami 
współpracującymi na terenie inwestycji, zapewniając terminową realizację robót. Odbiór robót 
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powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  napraw 
wadliwie wykonanej instalacji bez hamowania postępu robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  oraz  organizację  robót,  wszelkie  materiały  i 
urządzenia używane do robót, zgodność realizacji z DP, ST oraz porządek na terenie budowy 
(inwestycji).  Wykonawca  jest  zobowiązany znać  i  stosować wszystkie  przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz lokalne,  które są w jakikolwiek sposób związane z robotami.  Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych lub innych własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie  wymagań  prawnych  dotyczących  wykorzystania  opatentowanych  rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

 1.5 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności 
publicznej lub prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie w/w 
własności  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  naprawy lub  odtworzenia  własności  na  swój 
koszt. Stan uszkodzonej a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia podziemne takie jak 
rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed 
uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w czasie  trwania  budowy.  W razie  przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora oraz 
zainteresowane władze oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. 

 1.6 OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisów dot. ochrony środowiska naturalnego 
oraz  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy 
wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą odpowiednio zabezpieczone. Materiały które 
w sposób trwały są szkodliwe dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia. Materiały których 
szkodliwość zanika (np. pylaste) mogą być użyte pod warunkiem technologicznego wbudowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane działaniem podczas realizacji 
robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.  Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  norm  określonych 
odpowiednimi przepisami oraz skutki ujawnione po realizacji robót wynikające z zaniedbań w 
czasie realizacji prac obciążają Wykonawcę. 

 1.7 TEREN BUDOWY

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z 
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umową.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznaczenie  i  zabezpieczenie  placu  budowy.  Koszt 
zabezpieczenia należy uwzględnić w cenie kontraktowej, nie będzie podlegać odrębnej zapłacie.

 1.8 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz odpowiednią odzież ochronną osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z 
wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i uwzględnić w cenie kontraktowej

 1.9 DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

Podstawą  do wykonania robót inwestycyjnych jest DP wraz z rysunkami, ST, przedmiar oraz 
uwagi nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego. 
Dokumentacja kontraktowa składać się będzie z części:
A.) przekazanej przez Zamawiającego zawierającej:
- projekt z planami, rysunkami przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych
- przedmiar robót
- inne wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
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B.) opracowanej przez Wykonawcę:
- projekt organizacji i harmonogram robót
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W  przypadku  istotnych  zmian  w  stosunku  DP  dokonanych  podczas  realizacji  Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w DP powinny 
być  wprowadzone na piśmie  i  autoryzowane przez Inwestora.  Istotne zmiany w stosunku do 
dokumentacji powinny być uzgodnione z Projektantem.
DP,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część 
kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla całej 
dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Inwestora.
Cechy materiałów oraz urządzeń i wyposażenia muszą być zgodne z wymaganiami DP i ST.
Przedmiary robót obejmuje wszystkie roboty objęte projektem oraz możliwe do określenia na 
etapie  projektowania  i  stanowić  będą  podstawę  do  sporządzenia  kosztorysu  ofertowego.  W 
przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich ilości i 
wartości zostanie ustalony w umowie z Wykonawcą robót. 
Ceny ryczałtowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty 
wykonania robót, również omówione w ww. informacjach ogólnych. 
Warunki i terminy płatności   zostaną szczegółowo określone w umowie.

 2 MATERIAŁY
 2.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Materiały użyte  do wykonania zadania muszą posiadać stosowne i wymagane prawem atesty 
oraz  certyfikaty.  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę 
wywiezione  z  terenu  budowy  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora.  Jeśli 
Inwestor  zezwoli  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót  niż  te  do  których  zostały 
sprowadzone to ich koszt zostanie przewartościowany. 
Każdy  rodzaj  robót  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
W  trakcie  realizacji  zadania  inwestycyjnego  nie  dopuszcza  się  wprowadzenia  zmian  poza 
następującymi przypadkami:

• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
• zaprojektowane rozwiązanie nie jest zgodne z DP, ST oraz posiada istotne wady i stwarza 

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być przedłożone na piśmie i zaakceptowane przez 
Inwestora i  ew.  projektanta  DP.  Wszelkie  zmiany i  odstępstwa od dokumentacji  techniczno- 
projektowej  w żadnym wypadku  nie  mogą  powodować obniżenia  bezpieczeństwa  i  wartości 
jakościowych,  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej,  zwiększenia  kosztów eksploatacji  oraz 
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych.

 2.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, gdy będą potrzebne na 
budowie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.

 2.3 WARIANTOWE STOSOWNIE MATERIAŁÓW

Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu dane sugerujące producentów należy rozumieć jako 
materiały  bądź  wyroby  odpowiadające  konkretnym  parametrom jakościowym  i  estetycznym. 
Materiały i urządzenia zastosowane w DP i ST można zastąpić równoważnymi o tych samych 
parametrach  technicznych  i  wymaganiach  funkcjonalnych  popartych  certyfikatami, 
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 
przepisów. Wykonawca powiadomi Inwestora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.
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 3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  robót  i  środowisko.  Sprzęt  powinien  być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy  i 
odpowiadać  wskazaniom  zawartym  w  DP  i  ST.  W  przypadku  braku  takich  ustaleń  sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę upoważnioną.

 4 TRANSPORT 
Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z DP, ST, wskazaniami 
Inwestora tak by zakończyć prace w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Materiały  i  sprzęt  mogą  być  dowożone  dowolnymi  środkami  transportu  nie  powodującymi 
uszkodzeń materiałów (np. przesuszenie roślin w odkrytych środkach transportu) i urządzeń oraz 
nawierzchni stałych - każdorazowo środki transportu powinny mieć wyposażenie stosowne do 
przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. Wszelkie uszkodzenia 
spowodowane przez  środki  transportu obciążają  Wykonawcę.  Wykonawca  będzie  usuwać na 
bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy spowodowane jego pojazdami i środkami transportu.

 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, PB, wymaganiami ST, 
przedmiarami  oraz  poleceniami  Inwestora,  jak  również  za  jakość  stosowanych  materiałów  i 
wykonywanych robót.  Podczas prac należy przestrzegać również wytycznych,  przepisów oraz 
wskazówek producentów konkretnych materiałów i urządzeń czy dostawców technologi.  Plac 
budowy powinien być oznaczony i wygrodzony. 
Plac zabaw zaleca  się organizować z zachowaniem poniższych zasad:
◦ teren przygotować uprzednio oczyszczając z ew. samosiewów, odpadów i śmieci
◦ plac zabaw należy wykonać w miarę możliwości na równym i płaskim terenie niezwłocznie 

po dostarczeniu elementów na miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych 
przed osobami niepowołanymi

◦ montaż  należy  rozpocząć  od  wyznaczenia  miejsc  lokalizacji  urządzeń  zabawowych  z 
zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia - rozmieszczenie 
musi uwzględniać zachowanie odległości odpowiednich stref bezpieczeństwa i użytkowania 
sąsiednich urządzeń oraz elementów zagospodarowania zgodnie z zasadami zawartymi w 
PN-EN-1176; należy zwrócić uwagę, by urządzenie nie blokowało ew. dróg ewakuacyjnych

◦ podczas  prac  montażowych  należy  stosować  się  ściśle  do  wymogów  instrukcji,  używać 
odpowiednich narzędzi i środków technicznych zalecanych przez producenta

◦ zaleca się wykonanie pod fundamenty warstwy podsypki z piasku grubości min. 10cm
◦ po wyznaczeniu lokalizacji należy wykonać wykop fundamentowy, ustawiać konstrukcje na 

prefabrykowanych  bloczkach  fundamentowych przy pomocy poziomicy,  a  w razie  braku 
prefabrykatów  kotwy  zalać  betonem,  pozostałą  przestrzeń  wykopu  zasypać  konstrukcją 
podbudowy zagęszczając każdą warstwę grubości 10cm

◦ korzystanie z placu zabaw przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem 
dorosłych – zaleca się uwzględnić zapis w regulaminie

 5.2 SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  prac  Wykonawca  sprawdzi  zgodność  warunków 
lokalizacyjnych z danymi w DP i ST.  W tym celu należy wykonać pobieżny pomiar kontrolny 
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie należy zgłosić Inwestorowi oraz 
wpisać  do Dziennika  Budowy.  Jeżeli  napotka  się  urządzenia  podziemne  nie  przewidziane  w 
dokumentacji  lub  materiały  nadające  się  do  dalszego  użytku  roboty  należy  przerwać  i 
powiadomić Inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace 
prowadzić  po  uzgodnieniu  trybu  postępowania.  W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty 
zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty przerwać i  powiadomić Inwestora oraz władze 
konserwatorskie.
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 5.3 ZABEZPIECZENIE DRZEW

Drzewa w pobliżu inwestycji oraz trasach dojazdu dostaw i ciężkiego sprzętu na czas trwania 
budowy  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  i  zniszczeniem.  Należy  maksymalnie 
ograniczyć wjazd ciężkiego sprzętu oraz składowanie materiałów budowlanych pod drzewami - 
co najmniej w rzucie koron; można w tym celu wykonać prowizoryczne ogrodzenia: pnie osłonić 
deskami lub oponami tak by nie uszkodzić kory; niedopuszczalne jest mocowanie osłon przez 
wbijanie gwoździ czy prętów w  pnie drzew. Wyznaczyć szlaki komunikacyjne z dala od drzew. 

 5.4 ROBOTY ZIEMNE

Ze względu na charakter prac nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń skarp wykopów. 
Wykonać doły fundamentowe na głębokość zgodną z instrukcją producenta urządzeń. Urobek 
składować  w  miejscu  wskazanym  przez  Inwestora  lub  wywieźć  poza  teren  opracowania  i 
zutylizować. 

 5.5 MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I WYPOSAŻENIA 
Montaż urządzeń  zabawowych  i  wyposażenia  należy  wykonać  w  przewidzianych  na  planie 
miejscach  z  uwzględnieniem  warunków  terenowych,  ściśle  wg.  instrukcji  producenta  oraz 
zgodnie z wymogami norm. 
Urządzenia  zabawowe oraz  wyposażenie  powinny  być  zamontowane  na  stałe  (trwale)  do 
podłoża.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę,  aby  fundamenty  nie  stwarzały  zagrożenia 
użytkownikom  (potknięcie,  zderzenie).  Każde  urządzenie  powinno  posiadać  tabliczkę 
znamionową z nazwą i adresem producenta lub dystrybutora, numerem normy, zgodnie z którą 
urządzenie wyprodukowano, z datą jej wydania, numerem seryjnym lub identyfikacją produktu; 
osobno  powinien  być  oznaczony  docelowy poziom gruntu.  Wszystkie  urządzenia  zabawowe 
muszą posiadać  certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje potwierdzające zgodność z aktualną 
Europejską Normą EN 1176. Dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem uzyskania 
takich samych efektów działania.  
Treści  umieszczone  na  tablicy  z  regulaminem należy  uzgodnić  z  Inwestorem uwzględniając 
zasady  i  warunki  korzystania  ze  szkolnego  placu  zabaw.  Na  tablicach  powinna  się  znaleźć 
informacja z adresem,  z  numerem  telefonu  administratora  lub  osoby  upoważnionej  oraz 
numerami alarmowymi. Ponadto należy zamieścić graficzny i tekstowy zakaz palenia. Zaleca się, 
by zasady użytkowania były zapisane w formie graficznej (piktogramy).  Tablica powinna być 
czytelna,  wykonana w technice odpornej na działanie czynników atmosferycznych,  montaż w 
miejscu uzgodnionym z Inwestorem. 

 5.6 ROBOTY OGRODNICZE

Roboty  ogrodnicze  należy  prowadzić  po  zakończeniu  prac  budowlanych  na  terenie  objętym 
inwestycją. Nawierzchnie  należy ew. zabezpieczyć przed zniszczeniem czy zabrudzeniem. 

Trawniki
Podstawowe parametry mieszanki traw:

a) zdolność kiełkowania 85% 
b) czystość mieszanki min. 90%

Skład mieszanki  powinien zapewnić odporność trawnika na okresowe braki  wody oraz zieloną i  
zwartą murawę nie rosnącą zbyt intensywnie. Mieszanki traw muszą być świeże.  Skład mieszanki 
powinny  stanowić  odmiany  gazonowe,  niedopuszczalne  są  gatunki  pastewne!  Wysiew  w  ilości 
dostosowanej  do  rodzaju  i  wielkości  nasion  odmian  -  zalecanej  przez  producenta .  W miejscach 
przewidzianych  pod  trawniki  glebę  przekopać  usuwając  zanieczyszczenia  i  chwasty  trwałe; 
zniwelować;  wyrównać  powierzchnię;  rozrzucić  nawozy  mineralne  oraz  ziemię  trawnikową; 
zagrabić; zahakować grabiami lub wałem z kolczatką następnie uwałować powierzchnię. Zależnie od 
potrzeby obficie podlać.

 5.7 PRACE KOŃCOWE I TOWARZYSZĄCE

 Jeśli zachodzi konieczność teren uporządkować, oczyścić z pozostałych resztek budowlanych, 
wywieźć, zutylizować odpady. 
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 6 OBMIAR ROBÓT
 6.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Podstawą  dokonywania  obmiaru  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej  PR.  Obmiaru 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 2-3 dni. Wyniki są wpisywane do 
księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Błąd lub przeoczenie w przedmiarze, DP lub ST 
obmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich niezbędnych robót. 
Długości, odległości pomiędzy określonymi punktami będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej.

 6.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACJI

długość m
powierzchnia m2, ha
objętość m3, litr
waga kg, tona
ilość szt., kpl.

 6.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie urządzania i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru muszą być 
zaakceptowane  przez  Inspektora.  Jeśli  są  wymagane  do  sprzętu  badania  atestujące  to 
Wykonawca  przedstawi  stosowne  świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymane  przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.
Obmiary robót będą przeprowadzane z częstotliwością oraz w terminach określonych w umowie 
lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem. Obmiar robót zanikających i podlegających 
zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiary będą 
również  przeprowadzane  przed  częściowym  oraz  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w 
przypadku wystąpienia dłuższych przerw w robotach lub zmianie Wykonawcy.

 7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 7.1 DOKUMENTY BUDOWY

• dziennik budowy prowadzony na bieżąco przez Wykonawcę
• zgłoszenie lub pozwolenie na budowę
• protokół przekazania terenu budowy
• certyfikaty, deklaracje zgodności
• umowy cywilno- prawne
• korespondencja na budowie
Dokumenty budowy będą przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu, dostępne w 
każdej  chwili  do  wglądu.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dziennik budowy prowadzony na bieżąco będzie zawierał zapisy dotyczące przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis do Dziennika 
będzie czytelny i  wykonany techniką trwałą,  opatrzony datą, podpisem osoby która dokonała 
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska.

 7.2 ZASADY OGÓLNE KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę ilości i jakości robót oraz materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą zgodność 
robót z wymaganiami w DP i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach oraz 
wytycznych. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PN i 
BN. W przypadku gdy normy nie określają wymaganego badania należy stosować wytyczne 
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów 
i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Próbki będą 
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pobierane a pomiary wykonywane losowo. Wyniki pomiarów i badań zostaną przedstawione na 
piśmie do akceptacji Inwestora. 
Do  celów kontroli  jakości  Inwestor  jest  uprawniony  do  dokonywania  pomiarów,  pobierania 
próbek  i  badania  materiałów  na  własny  koszt,  a  Wykonawca  oraz  dostawcy  i  producenci 
materiałów  zapewnią  potrzebną  pomoc  w  tym  zakresie.  Jeżeli  wyniki  niezależnych  badań 
wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne  to  Inwestor  ma  prawo  do  powtórnych  i 
dodatkowych  badań  w  niezależnych  laboratoriach  i  instytutach.  W  tym  przypadku  koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

 7.3 CERTYFIKATY, ATESTY I DEKLARACJE

Inwestor dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają:
a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych
b)  certyfikaty  lub  ewentualnie  deklaracje  zgodności  z  PN,  DP  lub  aprobatą  techniczną  w 
przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w punkcie a)
c) spełniające wymogi określone w niniejszej ST oraz PN, BN.

 7.4 KONTROLA ROBÓT – DANE SZCZEGÓŁOWE

Sprawdzenie  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  DP  i  ST.  Lokalizacja  elementów 
przeprowadzona przez oględziny i pomiar wymiarów nie powinna odbiegać od przyjętej w DP, 
ST oraz KT. Sprawdzenie  materiałów należy dokonać przez  kontrolę  dowodów dostaw oraz 
opisów  opakowań  jak  również  oględziny  w  terenie  czy  nie  posiadają  uszkodzeń  będących 
wynikiem złego transportu lub montażu. 

 8 ODBIÓR ROBÓT
Zależnie  od  ustaleń  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru  dokonywanym  przez 
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

A. odbiorowi częściowemu m. in. roboty zanikające i ulegające zakryciu 
B. odbiorowi końcowemu
C. odbiorowi pogwarancyjnemu

Gotowość do odbioru danej części roboty zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie  nie 
później  niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.  Jakość i ilość robót ocenia 
Inspektor  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań,  w  oparciu  o 
pomiary w konfrontacji z DP, ST i uprzednimi ustaleniami.
Do  odbioru  końcowego  polegającego  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ilości, jakości oraz wartości należy przedłożyć poniższe dokumenty:
• Dziennik Budowy i księgę obmiarów
• DP z naniesionymi zmianami, ST z ew. uzupełnieniami lub zamienne
• oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót
• protokoły odbiorów częściowych
• instrukcje montażu, kontroli i konserwacji oraz karty produktów
• atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności podstawowych materiałów wg. ST i DP
Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego zakończenia 
robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji 
wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 
W  toku  odbioru  końcowego  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie 
odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  i  uzupełniających  komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół końcowego odbioru robót  i 
podpisuje go.  Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za 
zakończone i  odebrane roboty.  W przypadku stwierdzenia że jakość robót w poszczególnych 
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asortymentach odbiega nieznacznie od wymagań DP i  ST z uwzględnieniem tolerancji  i  bez 
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  komisja  dokona 
stosownych potrąceń. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona  również  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  nastąpi  w  terminie 
ustalonym w umowie  licząc  od dnia po potwierdzeniu  przez przedstawiciela  Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad oraz 
pielęgnacją zieleni w okresie gwarancyjnym i będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad dla odbioru końcowego.

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo 
podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w danej  pozycji  kosztorysu. 
Kwota  ryczałtowa  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie określone w ST,  DP, PN w tym m. in.:
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami pośrednimi
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ew.  ubytków  oraz 

transportu i montażu na terenie budowy
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ryzyko i ew. ubezpieczenie OC
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

 10 NORMY I PRZEPISY 
Ustala  się,  że  mimo wskazania  w ST lub  DP norm i  przepisów prawnych  wskazanych  jako 
podstawowe stosowane będą normy lub przepisy obowiązujące, aktualne i ostatnio wydane.
WYKAZ PRZEPISÓW PODSTAWOWYCH I NORM  

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)
• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 26 

poz. 150)
• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)
• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)
• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr.92, poz.881)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dn.  11 sierpnia 2004r.  w sprawie  systemów oceny 

zgodności,  wymagań  jakie  powinny spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. 2004 nr 
195, poz.2011)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 
1650) 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
• PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - części od 1 do 7 i 11
• PN-EN 1177  Nawierzchnie  placów  zabaw  amortyzujące  upadki.  Wyznaczenie 

krytycznej wysokości upadku.
• Normy ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości
• inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót
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