Wdniu.....ooooviiii r. w Wyszkowie pomidzy

Gmina Wyszkow, z siedzilp 07-200 Wyszkow, Aleja Ré 2, zwary dalej ,Zamawiajcym”,
reprezentowan przez:
- Grzegorza Nowosielskiego - Burmistrza Wyszkowa

afirma:
zwary dalej ,Wykonaw@” reprezentowasprzez:

w wyniku udzielenia zamowienia w trybie przetargu nieogramnego przeprowadzonego
na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 29.01.2004mw® zamowié publicznych (tekst jedn. Dz.
U.Nr.......... Z .iiiiiiiienl, POZ. e, , Z @. zm.) zostata zawarta umowa rasijacej
tresci:

§1
1. Zamawiagcy zleca wykonanie, a Wykonawca zobgmije s¢ wykona& na rzecz
Zamawiagcego i przekazamu zadanie iINWESLYCYJNE Ph. ... iieiie i
2. Szczegotowy zakres rzeczowy robotgpgh niniejsza umowokresla:
a. Dokumentacja projektowa.
b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat.
c. Kosztorys ofertowy wraz z oferprzetargow.
d. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
- stanowgce integralg czgé¢ niniejszej umowy
3. Termin zakaczenia rob6t stanowcych przedmiot umowy ustala esina dzié
........................... r.

§2
1. Za wykonanie robot objych niniejsa umow ustala s wynagrodzenie kosztorysowe brutto
W WYSOKGCI vvuvveienveienienenaeen, zt (stownie: ...coovviiiii ), przy stawce

VAT 23%.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato d&re na podstawie przedmiaru robot
I kosztorysu ofertowego spaidzonego przez Wykonawci ztozonego do przetargu
nieograniczonego W dniu ...........cc.eevuevennennns .

3. Za wykonanie robot stanogdych przedmiot niniejszej umowy Zamawdgiey zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w kosztorysie pk@nawczym sporgzonym
w oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnian&osztorysie ofertowym oraz Hoi
rzeczywicie wykonanych i odebranych robét. W kwetynagrodzenia wskazanego w ust. 1,
nawet jéli nie 3 wyszczegolnione w kosztorysie Wykonawcy, wliczaaerowniez koszty
wszelkich robot np.: robot przygotowawczych, deragowvych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, poegkowych, zatadunku, transportu ¢cenego roztadunku materiatow
rozbiérkowych, zagospodarowania placu budowy, z@wpeaia placu budowy w wed
i energe elektryczn, zapewnienia rusztowiarobot zwiazanych z utrudnieniami wynikgym
z realizacji obiektu bez wytzania z eksploatacji, przekopow kontrolnych,¢ciaj pasa
drogowego, projektu organizacji ruchu, odtworzethiag i chodnikéw zatych pod budow,
odwozu nadmiaru ziemi, zesgczenia gruntu, ewentualnego odpompowania wodiyepe
obstugi geodezyjnej oraz préb i badeontrolnych.



Wynagrodzenie za wykonanie robét dodatkowych zastabliczone w oparciu o czynniki
cenotworcze podane przez Wykonagweofercie. W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym
na roboty dodatkowe wygiiag elementy ktérych nie bylo w zamowieniu podstawowym
ceny tych elementow nie mggrzekraczéa srednich cen publikowanych przez wydawnictwo
~>ekocenbud” z kwartalu poprzedzeg¢go zawarcie umowy na roboty dodatkowes za
w przypadku konieczrisi wbudowania materiatdw nie ¢iych w tym wydawnictwie - ich
ceny musz zost& zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Do zawarcia przez Wykonawamowy o roboty budowlane z podwykonaystosownie do

art. 647 § 2 kodeksu cywilnego wymagana jest zgoda Zamaeegp. Jeeli Zamawiajcy

w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykezaumowy z podwykonawgclub jej

projektu, wraz z zakresem robot wykonywanych pmedwykonawe, nie zgtosi na gimie

sprzeciwu lub zastrzen, uwaza sk, ze wyraa zgo@ na zawarcie umowy. Za dzialania
podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzidthak za dziatania wiasne.

Wzajemne stosunki Podwykonawcy z Wykonawtie wchodz w zakres niniejszej umowy,

Z zastrzeeniem, ¥ Zamawiajcy dokona zaptaty natacsci dla Wykonawcy, po uprzedniej

zaptacie wynagrodzenia dla podwykonawcy przez Wgkaom, na podstawie:

a) faktury VAT zgodnie z zapisami § 16 umowy wrazaficzory kserokop faktury VAT
podwykonawcy, péwiadczor za zgodn&é z oryginalem przez wykonawcza roboty
okreslone w § 1 ust. 1 oraz

b) cdwiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty .

Strony éwiadczaj, iz dopuszczajw okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstaagmw

mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zamowienia uzupelgiagigo, zgodnego z przedmiotem

zamoOwienia podstawowego, stangeégo nie wgcej niz 50 % wartéci zamdwienia
podstawowego i poleggjego na powtdrzeniu tego samego rodzaju zanftowie

Strony dwiadczaj, iz na zasadach wskazanych w ust. 3 zd.1 w granicachykustalonej

w ust. 1, Zamawiapy uprawniony jest do rezygnacji ze¢sei robot ugtych w kosztorysie

I zgdania wykonania w to miejsce innych prac nigygh w kosztorysie.

§3
Zamawiagcy zobowszuje s¢ do:
a) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie dadn.. U o
b) dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowejendrzika budowy
C) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdedzie ...................cooeneni
Op&nienie Zamawiajcego w przekazaniu placu budowy w stosunku duiter okrélonego
w pkt.1lit.a, spowoduje przesyoie terminu zakaczenia przedmiotu umowy o taksam
ilos¢ dni.
Zmiana na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwesteggkinie skutkuje zmianUmowy.
Zamawiagcy o ewentualnej zmianie powiadomi pisemnie Wykooaw ciggu 3 dni
roboczych od wygpienia w/w okolicznéci.

§ 4

Wykonawca zobowgzuje st do:

1.
2.

ok ow

Ustanowienia kierownika budowy w osobie: . .

Zmiana na stanowisku Kierownika Budowy nie skutku]mlarq Umowy Wykonawca
o0 ewentualnej zmianie powiathi pisemnie Zamawiggemu w cigu 3 dni roboczych
od wystpienia w/w okolicznéci.

Wykonania przedmiotu zamowienia w terminie uzgodgia w niniejszej umowie.
Zapewnienia petnej obstugi geodezyjnegl{jeachodzi taka konieczié).

Opracowania i zatwierdzenia projektu organizacgihw na czas budowyjeli zachodzi taka
konieczndc¢.



6. Wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjprojektows, warunkami  wynikacymi
z obowgzujgcych przepisow technicznych, norm techniczno-budowth oraz Prawa
Budowlanego, a tale zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

7. Organizacji i urgdzenia placu budowy we wlasnym zakresie i na widsrsgt (jéli zachodzi
taka konieczng), np.:

a) wykonania przyjczy wod — kan, oraz energii elektrycznej wraz zawdidnimi licznikami,
celem zaopatrzenia placu budowy w wo@nerge elektryczma,

b) ponoszenia bigcych kosztow tego zaopatrzenia,

c) ochrony mienia i zabezpieczenia ppo

d) ustalenia i utrzymania ogolnego pgidku na placu budowy i terenie beZpanio
przylegajcym do placu budowy oraz w pomieszczeniach, w kidrwykonywane &da
roboty,

e) ostatecznego upaidkowania terenu budowy nie fdiej niz w terminie odbioru
koncowego.

8. Pozyskania i dostaw na plac budowy, na wiasny kesz@akresie i terminach gwarargcych
wykonanie robot, materiatow i wdzer spetniajcych wymogi Ustawy ,Prawo Budowlane ”
i przepisébw szczegllnych oraz zapewqigEh uzyskanie standardéw jdk@owych
okreslonych w dokumentacji projektowepPrzed wbudowaniem materiatow i urzadzen
Wykonawca musi uzysk# akceptacg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Nadzoru nad bezpieczgtwem i higieg pracy.

10.Prowadzenia na hieco, przechowywania i udegniania upowanionym przedstawicielom
Zamawiagcego dokumentacji budowy, na kiGgkladaj sie:

- dziennik budowy,

- dokumentacja wbudowanych wyrob6éw budowlanyclkl@acje zgodngi, atesty,

certyfikaty),

- protokoty odbiorow robat,

- protokoty z narad i ustale

- korespondencja przechowywana na budowigzavia z realizagjprzedmiotu umowy.
11.Przekazania Zamawiggemu przedmiotu umowy (zgodnego z umawe stanem faktycznym

zgtoszenia gotowdei do odbioru) najpéniej w terminie okrélonym w § 1 ust. 3.

12.Naprawy drog zniszczonych w zygku z realizagj przedmiotu umowy (j zachodzi taka
konieczngc).

13.Zapewnienie Zamawiggemu i wszystkim upowaionym przez niego osobom i innym
uczestnikom procesu budowlanego oraz audytorom ntrétujgcym dosgpu do terenu
budowy i kadego miejsca, gdzie roboty zygane z wykonaniem przedmiotu umowgydi
wykonywane.

§5

1. Stronom przystuguje prawo do ogisienia od Umowy w sytuacjach oklenych przepisami
Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiajcy maze rozwpzat Umowe ze skutkiem natychmiastowymzg:

a) zostanie zgtoszony wniosek o ogtoszenie upaillab likwidacjg Wykonawcy,

b) wzgledem Wykonawcy zostanie rozp@be posgpowanie naprawcze lub egzekucyjne,
badZz zostanie wydany nakaz zeja majtku,

c) Wykonawca odméwi protokolarnego prgep Placu Budowy 41z tez go nie przejmie
w umowionym terminie zgodnie z Umaw

d) Wykonawca nie rozpogk robét bez uzasadnionych przyczyn, alba tee kontynuuje
robo6t z przyczyn lgcych po jego stronie, pomimo wezwania Zamaygefio ztagonego
na psmie i przerwa ta trwa diej niz 30 dni.

e) Wykonawca nie realizuje inwestycji zgodnie z dokutaep projektows, Umowg
i zaleceniami Zamawiggego, lub w sposOb zgcy narusza ich postanowienia oraz



w

2.

3.

4.

pomimo wezwania Zamawigego do usugcia nieprawidtowséci, ztozonego na gmie,
nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

f) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZob powodujcej, ze wykonanie Umowy
nie leey w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia
Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 lit. f) ninieggo paragrafu, Zamawagy maze
odsgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzia wiadomdci o tych okolicznéciach,
a Wykonawca muze zada® wytacznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania ¢zci
Umowy.

Wykonawca meée rozwgzat Umowe ze skutkiem natychmiastowym,zgh Zamawiajcy

bedzie w zwloce z wyptaceniem nateici na podstawie prawidiowo wystawionych faktur

w okresie diaszym ni 30 dni, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy dptaty

Z wyznaczeniem dodatkowego terminu ptatnowezwanie pozostato bezskuteczne.

Rozwizanie i odsipienie od Umowy jest skuteczne z dniem ¢gaenia drugiej Stronie

zawiadomienia w tym przedmiocie. Pod rygorem niawéci musi by dokonane w formie

pisemnej oraz musi zawi€razasadnienie.

W przypadku rozwjzania albo odgpienia od Umowy Strony obowiane § do podgcia

nastpujacych czynnéci:

a) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obwstrauzgodnionym, na koszt Strony,
z ktorej przyczyny nagpito rozwigzanie lub odgpienie od Umowy,

b) dokonania odbioru zrealizowanejeéei przedmiotu Umowy,

c) w terminie 14 dni od dnia roze#ania albo od odgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiacego sporgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w ok
wg stanu na dziezakaczenia Umowy,

d) Wykonawca niezwtocznie usunie z placu budowy woiesi przez siebie wdzenia
zaplecza,

e) w terminie 14 dni od dnia rozeZania albo odgpienia od Umowy Zamawiggy zaptaci
Wykonawcy kwog, ktéra pokryje wart& zakaiczonych i odebranych, a nie zaptaconych
jeszcze przez Zamawigego robot.

§6

Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne w nggtujagcych okoliczngéciach:

a) w przypadku niedotrzymania termindéw zakaenia prac w ok&onych w § lust. 3 (brak
zgodnego z umoyvi ze stanem faktycznym zgtoszenia gotéevalo odbioru kacowego)
w wysokaci 0,2% wynagrodzenia brutto oklenego w § 2 ust. 1, za kdy dzie
op&nienia,

b) w przypadku op#nienia w usuriciu wad stwierdzonych przy odbiorze daowym
lub w okresie ¢gkojmi za wady lub w okresie gwarancji: w wysdékp 0,2% wartgci
wadliwego elementu, ligz od daty wyznaczonej na usegie wad; za element nale
rozumiet pozycg kosztorysu ofertowego do przetargu.

c) 20% wynagrodzenia brutto okienego w 8§ 2 ust. 1, za rozyzianie lub odsgpienie od
umowy z przyczyn legcych po stronie Wykonawcy w sytuacjach opisanycpreepisach
kodeksu cywilnego lub § 5 niniejszej Umowy.

W przypadku dochodzenia kary z tytulu rogmania umowy lub odsgpienia od niegj

z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy, Zamawjegmu przystuguje kara tylko z tytutu

rozwigzania lub odgpienia od Umowy.

Zamawiajcy maze dochodzi odszkodowania przewgzapcego wysokét zastrzeonych kar

umownych, o ktérych mowa vigj.

Wszelkie kary umowne nalee w oparciu o postanowienia niniejszej umowy teA@mimo

odsgpienia od umowy przez ktgikolwiek ze stron.
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Wykonawca wyraa zgo@ na potgcenie przez Zamawiggego kar umownych wymienionych
w ust. 1 z wynagrodzenia nafeego Wykonawcy.

Potcenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obgeki dokaiczenia robat,
ani z innych zobowdzar umownych.

§7

. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowyntény wykonania robot zanikggych oraz

robét ulegajcych zakryciu z wyprzedzeniem ustiviajacym ich sprawdzenie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pragstnie do sprawdzenia powinno regmé
nie p&niej niz w terminie 3 dni roboczych od w/w wpisu.

Wykonanie robo6t o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza wpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jeeli wymagag tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot
lub inne przepisy techniczno — budowlane .

§8

Przekazanie Zamawigjemu przedmiotu umowy napi w formie protokotu odbioru robot.

Wykonawca zobowgzany jest przeprowadziprzed odbiorem przewidziane w przepisach

proby i sprawdzenia powierzonych do wykonania rpbmtczym zawiadomi Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowye@ wyznaczonym terminem

na dokonanie préb. Gotow®ddo dokonania prob i sprawdzenusi by potwierdzona przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaaczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wymikigozytywnym wymaganych prob

I sprawdzé, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennikaddwy. Potwierdzenie

zgodndci wpisu ze stanem faktycznym musi zést@okonane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. O zakwozeniu prac i oggnieciu gotowaci do odbioru Wykonawca jest

zobowgzany zawiadondi Zamawiagcego na gimie.

Do obowhzkow Wykonawcy natey skompletowanie i przedstawienie Zamawiamu,

najp&niej na 3 dni robocze przed odbioremmkowym, dokumentow pozwalgych na oceg

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w sg@¢ngci:

a) dziennika budowy,

b) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianamkahanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy,

c) atestow, deklaracji zgodsa i swiadectw jakéci na wbudowane materialy i wdzenia,
certyfikatbw na znak bezpiearwa, certyfikatow zgodroi i aprobat technicznych,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,

d) oswiadczenia w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnigp@a 1994r. Prawo Budowlane,

e) inwentaryzacji powykonawczej spadzone] zgodnie z 8§ 17 ust. 3Jumowy
— 3 egz. ztaone w zeszyt formatu A-4,

f) kosztorysu powykonawczego,

g) bada zagszczenia gruntu;

h) karty gwarancyjnej,

Zamawiajcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér daowy w terminie 21 dni od daty
pisemnego zawiadomienia przez Wykonawo osagnieciu gotowdci do odbioru,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestegki

§9
Z czynndgci odbioru sporzdza s¢ protokét odbioru, ktory powinien zawigraustalenia
poczynione w toku odbioru.



2. Kopi¢ protokotu odbioru kfcowego podpisanego przez strony (potwierdzaa zgodnéd
Z oryginatem), Zamawiagy dokcza Wykonawcy w dniu 5 dni roboczych od zaéoenia
odbioru.

§10
Jeceli w toku czynnéci odbioru zosta; stwierdzone wady nadgje s¢ do usunicia —
Zamawiagcy maze odmowé odbioru do czasu uswaia wad i wyznaczyna to termin.

§11

1. W razie stwierdzenia w toku czyriico odbioru, wad nie nadgych s¢ do usungcia,

Zamawiajcy maze:

a) jezeli wady umaliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przezeaem -
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio d@aainej wartéci uzytkowej,
technicznej i estetycznej,

b) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

e odsgpi¢ od umowy w terminie dwoch miesly od daty zakaczenia protokotu odbioru,
zawiadamiajc o tym widciwy organ nadzoru budowlanego,

* |ub zadat wykonania, na koszt Wykonawcy, przedmiotu umowynogva, zachowgg w obu
przypadkach prawo domaganig sid Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z apienia
I istnienia wad.

2. Wady nienadajca sie do usunicia jest wada, ktérej naprawa, usgaire lub doprowadzenie
do stanu bez wady stanowi kosztkazy niz 70% wartéci umowy lub taka, ktorej z przyczyn
technicznych nie dagusunc bez wzgédu na koszty.

8§12

1. Wykonawca ponosi wzgllem Zamawiajcego odpowiedzialrié z tytutu kkojmi za wady
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiglemu gwarancji jak@i na przedmiot umowy.
Na t okoliczng¢é w dniu zakaéczenie czynngi odbioru Wykonawca przekea
Zamawiagcemu wypetnion karte gwarancyjg.

3. Uprawnienia z tytutu gwarancji jako wygasaj po uptywie5 lat liczac od dnia zakaczenia
czynndci odbioru i przekazania Zamawdagmu przedmiotu umowy. Okregkojmi jest
rowny okresowi gwarancji.

4. Istnienie wady powinno l@ypotwierdzone protokolarnie. O dacie gagin i spisania protokotu
Zamawiagcy zawiadomi Wykonawge pisemnie na 5 dni roboczych wénee).
W protokole zostanie zapisany termin, ktory wyziya@amawiajcy na usurnicie wad.

5. Wykonawca zobowizuje s¢ do bezptatnego usumia zgtoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiaggo, a wad szczegolnie gdiwych lub zagraajgcych zyciu
lub zdrowiu — natychmiast. Zeli usungcie wady ze wzgddw technicznych nie jest mlowve
w tym okresie usugcie wad nagpi niezwtocznie po ugpieniu przeszkody.

6. Wykonawca nie mge odméwé usunécia wad, bez wzghu na wysoké&t zwigzanych z tym
kosztow.

7. Usunkcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przeyk®dawe i Zamawiajcego,
w terminie uzgodnionym przez obie strony.

§13
1. Zamawiagcy uprawniony jest do wykonania robot budowlanych koszt i ryzyko
Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wgddnie z zasadami oktenymi
w 8 12 lub w trakcie protokolarnego stwierdzeniauniscia wad ujawnione zostanie,
iz ktérakolwiek z wad nie zostata useitai skutecznie.
2. Zamawiajcy uprawniony jest do wykonania robot budowlanych koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczioi wyznaczania dodatkowego terminu.
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8§14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie mgtego wykonania umowy w wysoka 10%
zaoferowanej ceny brutto za przedmiot umowy,.1j... ..zk
Wykonawca zabezpieczenie wykonania umowy wnloabnmfe .
70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdocone Wykoyawcnlqgu 30 dnl po przekazanlu
robot budowlanych i przggia ich przez Zamawiggego jako nalegycie wykonanych.
Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwroconptpaia okresu ¢kojmi.

Zamawiajcy zwroci zabezpieczenie najgego wykonania umowy wniesione w gotéwce wraz
z odsetkami wynikagymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenidurda oraz prowizji bankowej
za przelew pierizny na rachunek Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wywjze sk nalezycie z wykonania umowy lub obogakéw wobec
Zamawiagcego wynikagcych z ekojmi za wady lub gwarancji jakoi, kwota zabezpieczenia
przeznaczonego do zwrotu ulegnie odpowiedniemu ejEeniu o wart® roszczé
Zamawiagcego wobec Wykonawcy z tego tytutu.

Wykonawca zobowzany jest do utrzymywania zabezpieczeniaiyaégo wykonania umowy
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafiepezypadku uchybienia temu oba@kowi
Zamawiagcy maze domagé sic od Wykonawcy kary umownej, stosownie do § 6.

W przypadku przedienia terminu wykonania umowy, oklenego w 8 1 ust. 3 na podstawie
aneksu, Wykonawca zobayziany jest przed podpisaniem aneksu do umowy dalfoznia
zabezpieczenia z terminem odpowiednio wydjscym okres zabezpieczenia pod rygorem
odsgpienia od umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy.

Zabezpieczenie w formie piejiza naley wptaci na konto nr:

19 8931 0003 0002 2233 2029 0007

§15

Zamawiajcy nie udziela zaliczek na poczet wykonanych prac.

§16

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie roboét gmsna podstawie faktur egzciowych (j&li
dotyczy) i faktury kacowej. Faktury bda wystawiane na GminWyszkow, 07- 200 Wyszkow,
Aleja R& 2 NIP 762-18-88-505.

1.

Podstaw do zaptaty cgci robdt stanowi prawidtowo wystawiona fakturaegdowa

wraz z zajcznikami:

a) protokotem odbioru ggciowego podpisanym na dowdd wykonania rob6t praspéktora
Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy.

b) kosztorysem powykonawczym podpisanym na dowdd giwamia wykonania robot
zgodnie z kosztorysem ofertowym umowy przez InspektNadzoru Inwestorskiego
I kierownika budowy.

taczne wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturamg@owymi nie mae przekrocz§

90% wynagrodzenia umownego oiomego w 8§ 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Rozliczenie kacowe rob6t budowlanych napi prawidiowo wystawioa fakturg koncowy

wystawiory po zakaéczeniu i odbiorze przedmiotu umowy na podstawie tuiak

wraz z zajcznikami:

a) protokotem kacowego odbioru robét

b) kosztorysem powykonawczym podpisanym na dowdd gjmamia wykonania robot
zgodnie z kosztorysem ofertowym umowy przez InspektNadzorulnwestorskiego
i kierownika budowy.

c) operatem kolaudacyjnym wraz z inwentaryzggywykonawca,



Postanowienie 82 ust. 6 ma odpowiednio zastosowanie

Strony ustalaj, ze termin zaptaty faktur ezciowych (j&li dotyczy) i kaacowej Wykonawcy
bedzie wynost 30 dni licac od dnia dostarczenia Zamawieggmu faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, olilenymi w 8 4 przelewem na konto Wykonawcy.

6. Zatermin zaptaty uznaje¢stizien obchzenia rachunku Zamawigjego.

a s

8§17
Strony ustalaj nastpujace postanowienia szczegotowe w zakresie obstugdemgnej (jéli
dotyczy):
1. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny kosztewewy petry obstug geodezyjy
zadania.
2. W toku budowy Wykonawca zapewni:

a) geodezyjne wytyczenie w terenie i oznaczenie nan@ey zgodnie z wymaganiami
projektu budowlanego, geodezyjnych elementow d&jgeych usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysoémiowe budowanych obiektéw tj. w szczegd@ioio

- gtdbwnych osi obiektow budowlanych naziemnych i pedmych,

- charakterystycznych punktow projektowanych obiektéw

- statych punktow wysok@iowych - reperow.

3. Po zakdczeniu budowy Wykonawca zapewni:
a) sporadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejybudowanych obiektow,
zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy — Prawo budowlamezekazanie Zamawiagcemu
w arkuszach zt@onych do formatu A4,
b) przekazanie dosoodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzngjganatu dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej umlowiajacej wniesienie zmian na m@p zasadnicz,
do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidenggics uzbrojenia terenu.

§18

Za roszczenia 0s6b trzecich wynikte z niepgiego wykonania umowy odpowiedziakégponosi
Wykonawca.
§19

1. Przelew wierzytelngi przystugujcej Wykonawcy w stosunku do Zamawjieggo wymaga
zgody Zamawiajcego wyraonej w formie pisemnej pod rygorem niexmasci.

2. Zamawiajcy nie odpowiada w stosunku do Wykonawcy za édtzynienie przekazowi
takze w przypadku, gdy Zamawigy jest dtinikiem Wykonawcy w stosunku
do przekazanegaviadczenia.

§20

1. W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczgoi powodugcej, ze wykonanie umowy nie g
w interesie publicznym, czego nie ama bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy
Zamawiagcy maze odsgpic od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdci
0 powyzszych okolicznéciach. W takim wypadku Wykonawca ue zadat jedynie
wynagrodzenia nalego mu z tytutu wykonania €xi umowy.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem uniemiania, zmiana postanowieniniejszej umowy
w stosunku do téei oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wyaacy chyba,
ze zmiana zostata przewidziana w SIWZ, w tym:

1) zmiany w zakresie ceny zamowieniagie koniecznéé wprowadzenia takiej zmiany
jest skutkiem zmiany przepiséw prawa (w tym podafian),

2) zmiany w okré&leniu danych stron umowy, o ile zasaélhtej zmiany wynika
Z przepisow prawa na skutek np.guoaenia, przeksztatcenia lub zmiany firrydb
siedziby strony.



3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a) jezeli wykonanie zamoéwienia dodatkowego (robot dodatkah) wptynie na termin
wykonania zaméwienia podstawowego,

b) wysgpienia okolicznéci wynikajagcych z ,sity wyzszej” (np. powodzie, huragany,
gwattowne burze), uniembwiajacych realizagj rob6t przez okres diszy niz 2
tygodnie. Wstrzymanie robot z tego powodu must pptwierdzone w dzienniku
budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzorestovskiego.

c) w sytuacji, jeeli z powodu warunkéw atmosferycznych wykonaniedtoimogtoby
grozic powstaniem szkody.

d) potrzeby opinienia rozpocgcia lub wstrzymania wykonywania robét budowlanych
z przyczyn niezalmych od Zamawiagego (np. przediajagcej st procedury
przetargowej).

4) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wgyodzenia (ceny), a w przypadku
zwigkszenia wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany w plarfinansowym
Zamawiajcego jeeli dla naleytego wykonania zamoéwienia koniecznedbie
wykonanie robét zamiennych lub zaniechanigcizrobot.

5) koniecznéci zrealizowania robot budowlanych przy zastosowannych rozwazan
niz wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, yacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwizan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robo

3. Strona wysfpujgca 0 zmian postanowié zawartej umowy zobowrana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczcio Wniosek 0 zmiag postanowié zawarte]
umowy musi by wyrazony na pimie.

§21
W sprawach nieuregulowanych ninigjsemows map zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowie publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa @uidnego i inne mage zwizek
z przedmiotem umowy.

§ 22
Spory pom¢dzy stronami rozstrzygaktzie §d miejscowo wiéciwy dla Zamawigjcego.
8§23

Niniejsza umowa zostata spadzona w 4 jednobrzmtych egzemplarzachw tym 3egz.
dla Zamawiajcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:



