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I. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Niniejszg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Niniejsza specyfikacja dotyczy przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Chabrowej w Drogoszewie
Dane podstawowe:

- rury 0200mm z rur PVC - L = 22,65mb
- projektowana ilo$¢ wpustow — 4szt

- ilo$¢ projektowanych studni z kregdw zelbetowych 01200mm — 1szt

Zgodnie ze wspdlnym stownikiem zamdwienia (CPV) ponizsze prace majg nastepujacy kod:
45 232 130-2 - Rurociggi do odprowadzenia wody burzowej
45 221 250-9 -Roboty ziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdw i kolei podziemnych
1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej
wraz z budowg wpustdéw deszczowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej, w sktad ktérej wchodza:

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- obiekty sieciowe,
oraz obejmuja wymagania ogdlne dla robdt objetych szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentdw robot.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych
i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

Budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ gtownie metodg wykopu otwartego a
czeSciowo bezwykopowg za pomocag przecisku sterowanego z zastosowaniem rur PVC
kanalizacyjnych kielichowych.
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Stosowane rury PVC winny mie¢ sztywno$¢ obwodowa SN = 8kN/m?>. Omawiane rury
produkowane sg miedzy innymi przez:

- Pipelife
- Wavin Metalplast — Buk sp. z 0.0.
Robotami towarzyszacymi dla wyzej wymienionych prac przy budowie kanalizacji jest
geodezyjne wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja powykonawcza.
Inwentaryzacja geodezyjna poza pokazaniem usytuowania przewoddéw na planie
zagospodarowania powinna zawierac informacje dotyczacg niwelety kanatow oraz ich opis,
$rednice i materiat.
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II. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacii technicznej oznaczaja:

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu,
oczyszczalnie $ciekdw itp. stanowigce odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
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terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji, Ministrowi Obrony Narodowej,
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 9.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$S¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach roboét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 2 pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robdt.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gldwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreSlania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

2. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjag projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspo6trzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

2.3. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty budowlane majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
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dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze
jest wigczony w cene umowna.

2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdow oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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3. Materialy
3.1. Zrédha uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

.....

pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajagc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie  wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdine
lub szczegdtowe warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zréddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wihasciwos¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizagiji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport
5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

- Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa
lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

— Nastepstwa  jakiegokolwiek  bledu  spowodowanego przez = Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

— Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

— Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
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Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badain materiatow
i robot ponosi Wykonawca.
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7.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.5. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia  jemu kontroli zapewniona bedzie  wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i
ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
7.8. Dokumenty budowy
7.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnione przez Inspektora nadzoru harmonogramy robo6t i programy zapewnienia
jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robdt,
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- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagiji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru rob6t Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach 7.8.1-7.8.3,
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,
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- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robdt Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentagiji
projektowej i przedmiarze robot.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbioréw robodt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

— odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

jakos¢ i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbidér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw,
0 ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe z  dokumentéw  umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen Ilaboratoryjnych, zgodne
z SST programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy) robét".

10. Podstawa pfatnosci
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazddw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
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Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
zZ postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.
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III. ROBOTY ZIEMNE

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe,
pomocnicze i towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robot
ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych i przebudowg uzbrojenia na wodociggu.

1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop — doét szeroko— i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub
hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktdérego
zasadniczym wymiarem jest diugos$¢, np. przy ukfadaniu rurociggdw pod powierzchnig
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej
od 1,50m i o dtugosci powyzej 1,50m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna
wiekszej od 1,50m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez Sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o Sredniej wysokosci Scie¢
i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas
ziemnych do 50m w robotach zmechanizowanych i do 30m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odkiadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to
mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio
przy wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop phytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki — wykop, ktdrego gtebokosS¢ przekracza 3m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
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Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
| =P

okreslona wg wzoru: =
pds

S

gdzie:
Ps — gestod¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (mg/m?3).

pss — maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreSlona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12

(mg/m?).
Wskaznik roéznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
, d
niespoistych, okreslona wg wzoru: U= d—6°
10
gdzie:

dso — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d;o — $rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspdtdziataé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktorego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej
lub przemystowej dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesdéw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozrdznia sie nastepujgce grunty rodzime:

— skaliste,
- nieskaliste mineralne,
- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np.: w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych

itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy
wymiar bloku > 10cm), ktorego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie
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(rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymato$¢ na Sciskanie
Rc>0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu
skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika
plastycznosci Ip>1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statoSC ksztattu brytek przy
naprezeniach >0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10—
krotna warto$¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg
ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy
warunkéw podanych dla gruntu spoistego.

Podloze - cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu
a obsypkg lub zasypkg wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke.
W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng
podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed
jej zageszczeniem.

Glebokosc przykrycia — pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa ulozenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke,
obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gtowna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej
a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukgji toréw kolejowych.

2. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"
pkt 1.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kofcowego robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze
jest wigczony w cene umowna.

2.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen tub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy i wymagania ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne
do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wihascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$
przy transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyskac¢ on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej za wykonane
roboty.

2.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie
do czasu odbioru ostatecznego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé prace przy utrzymaniu
robdt nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. Dokumentacja robot ziemnych
Dokumentacje robot ziemnych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003r. Nr 120. poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202. poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
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— protokoty odbioréow czeSciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207.
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

4. Wymagania dotyczgace wfasciwosci materiafow
4.1. Grunty-wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania
materiatdw (podtoza, obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego skfadania gruntdow powinno byé
zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien
by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢
przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

4.2. Odwodnienie wykopow

Poziom posadowienia dna wykopu jest w strefie nawiercenia wody gruntowej .
Istnieje konieczno$¢ odwodnienia wykopdw przy zastosowaniu zestawdw igtofiltrowych.

4.3. Obudowy (oszalowanie) wykopdéw

Wykopy nalezy dwustronnie umacnia¢ wypraskami lub balami drewnianymi. Wyklucza
sie mozliwo$¢ prowadzenia wykopdw bez umocnien.

4.4. Sktadowanie

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ wywieziony na odkfad z jego segregacig
na grunty fatwo zageszczajgce sie i pozostate. Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w
taki sposob, aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje umocnien uktada¢ poziomo na dwoéch belkach drewnianych,
najlepiej kompletami wg wymiaréw i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu
zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci.

5. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

5.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydro mechanizadji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzetu do wykonania przeciskow sterowanych.

6. Wymagania dotyczgce transportu
6.1. Wymagania ogdlne
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.2. Transport gruntéow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci  transportu. Wydajno$¢ Srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczgce wykonania robot
7.1. Ogdlne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg wymaganiami SST. PZ], projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujagce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

7.2. Wykop otwarty obudowany (obudowa otwarta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny
by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunietg gorng krawedzig obudowy 15cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.
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7.3. Wymiary wykopéw i doktadnos$¢ ich wykonania

Tablica nr 1

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu

w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002
DN Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) [m]
Wykop Wykop nieoszalowany
B>60° |B<60°

DN<225 oD + 0,40 oD + 0,40

225<DN<335 |[OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350<DN<750 |OD + 0,70 oD + 0,70 oD + 0,40
700<DN<1200 |OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

DN>1200 OD + 1.00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni
roboczej miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

QD - iest zewnetrzna drednica nrzewadu [m1

Tablica nr 2

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu

w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Gtebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu

m m

<1,00 nie jest wymagana minimalna
>1,00i<1,75 0,80

>1,75i<4,00 0,90

>4,00 1,00

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie
ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

Rury nalezy ukiada¢ na gruncie (podsypka dowieziona) jakim jest piasek
drobnoziarnisty.

7.4. Odwodnienie wykopdow

Zgodnie z opinia geologdow, w poblizu projektowanej kanalizacji deszczowej
przebiegajacej wzdtuz ulicy Domanickiej wystepujg proste warunki gruntowe.

Wysteuje woda gruntowa oraz konieczno$c odwodnienia wykopow.
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7.5. Podtoza

Wystepujace rodzaje gruntu takie jak gliny, gliny piaszczyste, ity oraz nasypy nie
zapewniajg wiasciwie nosnosci, zatem projekt przewiduje wykonanie podtoza gruntem
dowiezionym.

7.6. Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materiatem zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub  S$rednioziarnisty = wg  PN-86/B-02480. Materiat  zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim. Obsypke przewodow
nalezy wykonac gruntem dowiezionym.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢é wykonana zasypka
przewodu przy zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. Projekt przewiduje
wykonanie zasypki gruntem z odktadu. Srednica ziaren materiatu zasypki nie powinna
przekracza¢ 60mm.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okresSlonego w projekcie. Grubo$¢ warstw
nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna
wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWIO  dotyczacymi  robdt  ziemnych, sieci  wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieptowniczych.
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8. Kontrola jakosci robot

8.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje
Tablica nr 3
Lp-|Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tata o
: _ dtugosci 3m i poziomica lub niwelatorem,
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu w odstepach co 20m
3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 [Pomiar rownosci skarp
7 |Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni wykopu co 20m oraz w punktach watpliwych
8.2. Badania do odbioru

szerokoS¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosSci projektowanej
0 wiecej niz £ 10cm,

rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych,

pochylenie skarp nie moze rdézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,

nierdownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ £ 10cm.

8.3. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg

BN-77/8931-12
Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza

piaskowego lub wodnego dla gruntdw o uziarnieniu dyu<20 mm, a przy uzyciu cylindra
(pierScienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych dgy<2 mm (gdzie dgy oznacza
$rednice zastepczg ziarna, ponizej ktdrej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).
Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.

Sg cztery metody pobierania probek:

pobieranie  probek metodg weciskania/wbijania, w  ktdrej probnik  rurowy
lub szczelinoworurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w poditoze
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktorym prébnik rurowy zakonczony ostrzem
tngcym, przez obrét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia.

pobieranie probek gruntu Swidrem recznym lub mechanicznym,

pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wiekszych gtebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu
prébnikéw z zastosowaniem metody wycinania.

wAG PROTJTEKT" STEDLCE” 36|Strona



STWIORB

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢é zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej
i SST. Czestotliwos$¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

9. Warunki dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
9.1. Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru s3:

— wykopy i zasypka — m’,
— umocnienie $cian wykopdw — m?,
— wykonanie podtoza — m? (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).
Objeto$¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu
i gtebokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Objetoé¢ wykopu okreslona w m? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego
wykopu i jego dtugosci.

W przypadku wykopéw ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej dtugosci
oraz wystepujgcych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosSci dna wykopu,
zmiana pochylenia skarp), ilosci rob6t oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka
miedzy poszczegdinymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

SzerokoS¢ dna wykopow o Scianach pionowych dla rurociggdw sieci zewnetrznych
nalezy przyjmowac niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopdw o Scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla
rurociggow

Rurociagi
Srednice wewnetrzne
L rurociggdw lub szerokoéci | Zeliwne, stalowe, PCW, PE |kamionkowe i betonowe
P- przekrojow kanatow
Jajowych w mm e . umocnione ne ) umocnione
umocnione umocnione
Szeroko$¢ wykopu b [m]
a b o d e f
1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
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5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1.80 1,90
11 900 1,90 2,00 1.95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:

Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntdw suchych (o normalnej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopéw w gruntach nawodnionych podane wymiary
szerokosSci nalezy zwieksza¢ o 10cm. Zwiekszenie szerokosci wykopdw stosuje sie tylko
woéwczas, gdy poziom wdd gruntowych znajduje sie ponad 1m od dna wykopu.

- Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowigzujg dla rurociggdw bez obudowy
betonowej.

- Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie o 5cm szerokosci
wykopow.

- W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopdéw od
podanych w tabeli.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako rdéznice objetosci wykopu i sumy objetosci
utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,5m ponad wierzch rury.

10. Sposob odbioru robot
10.1. Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystgpieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac
kontroli i odbioru robdt ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna
dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejScia do wykopow,

- podtoza,

— drenazy,

- Scianki szczelnej,
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- igtofiltréw.
Odbioru robdt wykopowych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN
1610:2002.

10.2. Odbidér techniczny czesSciowy
10.2.1. Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- wynikdow badan gruntéw, ich wiasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkéw
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,
- poziomu wodd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych
poziomow,
- stopnia agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robét,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robdt, dotyczace jakosci
prac.

10.2.2. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym naleZy wykonac nastepujace badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sasiadujacej - odlegtos¢ krawedzi dna
wykopu od $ciany fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig
do 0,1m i poréwnuje z odlegtoscig w dokumentacji projektowej,

b) podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktore polegajg
na stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c) podioza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z
doktadnoscig do 0,01m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonaé
z doktadnoscig do 0.01m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co
najmniej o 30m,

f) stanu deskowan wykopdw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw,
g) nachylenia skarp w wykopach.

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20m).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czesSciowego.

10.3. Odbidér techniczny koncowy

10.3.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
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— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

10.3.2. Badania przy odbiorze technicznym koficowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utoZzenia przewodu, zasypka gtéwna,
usuniecie szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W
przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

11. Podstawa rozliczania robot podstawowych, tymczasowych i
prac towarzyszacych
Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorédw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych liniowych wystgpi koniecznosc
zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych
i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robot obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

b) wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty/dzierzawy terenu,
e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

i) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych
robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmuija:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
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- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopdw,

- oszalowanie $cian wykopdw,

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- odwodnienie,

— zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

- robocizne bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Ceny jednostkowe robdt nie zawierajg podatku VAT.

12. Klasyfikacja gruntow do budowy podfozZa dla rurociggow z
tworzyw sztucznych
Oceny warunkdw wodno - gruntowych dokonano na podstawie odwiertéw
geotechnicznych wykonanych przez firme ,Dariusz Kisielinski - Biuro Ustug Geologicznych i
Geotechnicznych”.

Z uwagi na wystepujacy grunt przyjeto wymiane gruntu rodzimego tylko w przypadku
podsypki i obsypki (zasypka pierwszej warstwy).

Przewody nalezy posadowi¢ na:

- warstwie wyréwnawczej grubosci 0,20m z piasku grubo, $rednio lub drobnoziarnistego
mieszany bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20mm bez zageszczania
z wykonanym fozyskiem dla rur o kacie podparcia min 90°.

Zasypke pierwszej warstwy (obsypke) do wysokosci 0,3m nad sklepienie rury
wykona¢ gruntem piaszczystym przy zageszczeniu 0,95 wg ZMP powyzej pospotkg przy
zageszczeniu gornej warstwy 1,0 wg ZMP.

Do wykonania obsypki nalezy uzyé gruntu spetniajgcego nastepujgce wymogi:

- materiat niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci ; wymog ten
spetnia grunt naturalny na tym obszarze,

- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt
ziemi, lodu oraz $niegu,

- materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,

- materiat nie powinien zawierac ziaren wiekszych niz 60mm,

- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg
nie powinna przekracza¢ 10% Srednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.

Obsypke nalezy wykonywac warstwami, zageszczajac kazdg warstwe. Zageszczenie
powinno nastepowa¢é w tym samym czasie po obu stronach rury w celu unikniecia
przemieszczania sie rurociggu i powstawania wolnych przestrzeni w tzw. ,pachach”.
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Do zasypki mozna przystagpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli
i stopnia zageszczenia obsypki. Do zasypki nalezy uzy¢ grunt z odktadu. Przed zasypaniem
wykopu odktad gruntu powinien byC¢ szczegdtowo sprawdzony, powinny byé usuniete
porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére mogg spas¢ do wykopu.

Materiat uzywany do zasypania wykopu nie musi by¢ tak doktadnie dobierany jak
materiat obsypki. Zasypke takze zaleca sie prowadzi¢ warstwami ok. 20-30cm zageszczajac
kazda warstwe . Srednica. Nie powinno sie zrzucaé do wykopu kamieni
i odtamkdw gruzu o ostrych krawedziach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

12.1. Kategorie gruntéw

Kategoria I

Do tej kategorii zaliczamy zwir, gruby ttuczen o $rednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12, 8-
22mm. Dopuszcza sie max. 5-20% ziaren o $rednicy 2mm. Jest to najlepszy materiat
do posadowienia rurociggu.

Kategoria II

Sa to piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren do 40mm oraz inne
sortowane piaski i zwiry o réznym uziarnieniu, zawierajgce niewielki procent czastek
drobnych. Ogdlnie sg to materiaty sypkie, bezkohezyjne zaréwno w stanie sypkim jak
i mokrym. Do tej kategorii zaliczane sg réwniez réwno i rézno ziarniste zwiry i piaski oraz
mieszaniny piasku i zwiru, o matej zawartosci czastek drobnych. Dopuszcza sie max. 5-20%
ziaren o $rednicy 0,2mm. Jest to dobry materiat.

Kategoria III

Sq to piaski drobnoziarniste, zwiry zaglinione, mieszaniny piaskéw drobnych, piaskow
gliniastych oraz zwiru i gliny. Do tej kategorii nalezg réwniez zwiry pylaste oraz mieszaniny:
zwiru - piasku - pytu, zwiru - piasku - itu, piasku pylastego - pytu piaszczystego. Dopuszcza
sie max.5% ziaren o $rednicy 0,02mm. Jest to $rednio dobry materiat.

Kategoria IV

Nalezg do niej pyly, gliny i ity pylaste jak tez nieorganiczne ity i pyty o $redniej i duzej
plastycznosci i granicy ptynnosci. Nalezg do tej kategorii réwniez nieorganiczne ity o Sredniej
i duzej plastycznosci, ity piaszczyste i ity pylaste. Grunty tej kategorii nie nadajg sie na
podtoze naturalne.

Kategoria V

Nalezg do niej grunty organiczne, pyty organiczne, ity pylaste o matej, Sredniej i duzej
plastycznosci oraz torfy i inne grunty o duzej zawartosci substancji organicznej. Do tej
kategorii zaliczane sg tez grunty zawierajgce zamarznietg ziemie, gruz, okruchy skalne o
wymiarach powyzej 40mm i inne materiaty. Grunty te nie sg polecane do budowy podtoza,
strefy podbicia ani tez wykonywania obsypki wykopdw dla rurociggéw.

wAG PROTJTEKT" STEDLCE” 42 |Strona



STWIORB

IV. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYIJNYCH Z
TWORZYW SZTUCZNYCH
Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz
obiektdw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej
sg: wykopy, umocnienia Scian wykopdw, odwodnienie wykopdw na czas montazu
rurociggdw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki
i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacii technicznej oznaczaja.

System kanalizacyjny — sieC rurociggdw i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktére
stuzg do odprowadzania $ciekdw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow
do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czeSciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogodlnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Siec kanalizacyjna sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Siec deszczowa - sie przeznaczona do odprowadzania Sciekow opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza czesé
komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka witazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia
dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana
do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatdéw) oraz techniki video do przegladéw kanatéw.
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Komora robocza - czeS¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

2. Ogolne wymagania, oraz dokumentacja dotyczaca robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdine
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt
2.

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wy-
magane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z
art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

- Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

3. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
z harmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje Europejska,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

3.1. Rodzaje materiatéw

(PVC-U) - rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900,
1000mm.

Studzienki kanalizacyjne - studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki
okreSlone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane
z materiatow trwatych. Zaleca sie:

beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,
kregi betonowe i zelbetowe fgczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,
cegte kanalizacyjng PN-767B-12037,
tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne,
W przypadku Sciekdw agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wiazowej powinna wynosic¢ 1,20m.

4. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

wAG PROTJTEKT" STEDLCE” 45| Strona



STWIORB

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5. Wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur, nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami

posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystajace poza

pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0m,

- jezeli przewozone sg rury luzem, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ fadunku nie powinna przekraczac 1,0m,

- podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czeSci Srodkoéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia,
a platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
5.2.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie
materiatami niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki muszg by¢é roéwne, oraz
pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.

5.2.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki  kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozic w  pozycji
ich wbudowania. Podczas transportu muszg byC¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych
$rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

5.3. Skfadowanie materiatow
5.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.
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Przy dlugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy Ilub dtuzej) rury powinny
by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby
rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10,0cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1,0 — 2,0m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1,0 — 2,0m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7
warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zeSlizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach co 1,0 — 2,0m.

5.3.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych
tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na uszkodzenia. Mogg by¢
przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki
nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

5.3.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej,
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach
o wysokosci do 1,80m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

wykona¢  wykopy z  ewentualnym umocnieniem ich  $cian  zgodnie
z PN-&-10736:1999,

obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),
przygotowac podtoze pod rurociagg zgodnie z dokumentacja.

6.1. Montaz rurociggow
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Montaz rurociggow moze odbywac sie dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w linii prostej z zachowaniem spadkéw. Na

catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej Vi obwodu.
6.2. Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC. Nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.

6.2.1. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury
w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreSlonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic
szczegodlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania
okresSlone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

7. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogolne" pkt 7.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreSlonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkédw Technicznych Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania
okre$lone w normie (podczas badania szczelnoSci przy uzyciu powietrza), gdy spadek
ci$nienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreSlony w tabeli 3
PN-EN 1610:2002.
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Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuija
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosSci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli
ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 I/m w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,
- 0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 8.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt
8.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci i przytaczy kanalizacyjnych sa roboty
ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod kanaty oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjac takie same
jak dla robdt ziemnych okreSlone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3a:

- wykopy i zasypka - m,

— umocnienie $cian wykopdw - m,

- wykonanie podtoza - m (lub m i grubo$¢ warstwy w m).
8.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robo6t podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku
wyceny robdt w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:

— rodzaj rur i ich $rednice,
- rodzaj wykopu — o Scianach pionowych lub skarpowych,
— gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczagc od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.

Dtugos¢ kanatdw obmierza sie w metrach wzdluz osi. Do dtugosci kanatéw
nie wlicza sie komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza
sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatéw — w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe
w sztukach.
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Studni rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla
sie w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych
metodg studniarskg) i gtebokosci. Gtebokos$¢ studni okresla sie jako rdéznice rzednych
wiazu i dna studni.

Dtugos$¢ odcinkdéw kanatéw i kolektoréw poddanych probie szczelnoSci nalezy
mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

9. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWIiO sieci kanalizacyjnych.

9.1. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego roboét. Odbiory techniczne roboét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

9.2. Odbidr techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:

- Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +2cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekracza¢ £1cm,

- Zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- Zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i Srednio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byc¢
zageszczony,

— Zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. CiSnienie to nie moze by¢ mniejsze niz
10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnoSci za pomocy powietrza
wg PN-EN 1610.
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Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw
i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czeSciowego (zatgcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego  czeSciowego.  Kierownik  budowy jest  zobowigzany, zgodnie
z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowac dokumentacje powykonawcza.

9.3. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu

zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z;

- protokotami odbioréw technicznych czeSciowych przewodu kanalizacyjnego
(zatgcznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2), nalezy przekazac
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony
do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa
i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.
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10. Podstawa rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»~Wymagania ogolne" pkt 10.
10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kofcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robodt
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociggow i obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty za zajecie terenu,

— przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
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d)

€)

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
Koszt odtworzenia jezdni i chodnikdw ponosi Zamawiajgcy, a odtworzenie nawierzchni
winno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

11. Dokumenty odniesienia
11.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pOznigjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

11.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej,
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

11.3. Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENY 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al).

PN-ENY 1852-2:2003 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). CzeS¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 588-1:2000 Rury widkno — cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych.

PN-EN 588-2:2000 Rury widkno — cementowe do kanalizacji. CzeS¢ 2: Studzienki
wilazowe i niewtazowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu. znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2; Elastomery
termoplastyczne.
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Zatgcznik 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO

PRZEWODU KANALIZACYIJNEGO
1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogolnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny* ciSnieniowy*,

podci$nieniowy*,

zrealizowany W........cceeeevevnnenn, Ul e, na odcinku ......cccevvveviiiennnee,
nazwa miejscowosci

0 Srednicy DN/ID* DN/OD* ....cccoevvvirrerrrrnnniiieeenn. dtugosci L = coovveeeeieiiieeeeeeeeeeeeeeee
WYKONANY Z MAtErialU covuecee e e
ze studzienkami KanalizaCyjnymi ...c..cecuuiiiiiiiiieie e r e aa e
ZAPrOJEKEOWANY PIZEZ .ouniiiriiiiiiiii it e e s e e s r e s e ae s e ea e e e ea e s ennnnans

07 ol | a11o] 01V o =20

Nr uzgodnienia..........ccceeeeee. , okres budowy od dnia.............ceuunnns dodnia....ccccoeevnirinnnnn.

2. Skiad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor

Poz. [mie i nazwisko  [[nstytucja Stanowisko |Uwagi"

1. Inwestor

2. |Wykonawca

3. |Nadzor

4. |Uzytkownik

5. |Projektant

" dla 0sob pefnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; c) projekt;
b) dziennik budowy; A) oo
4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

a) protokot z badania szczelnosci przewodu;

b) certyfikaty albo deklaracje zgodnosci z polskimi normami tub aprobatami
technicznymi dotyczace rur, ksztattek i studzienek kanalizacyjnych;
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¢) inwentaryzacje geodezyjng - szkicowa;
o) P ;
5. Komisja stwierdza, ze przewod kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacja oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, moze zostac* nie moze zostac*
zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaty
zamieszczone* i podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy czionkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik  Projektant

1 2 3. 4 5

* niepotrzebne skreslic ** whasciwe dopisac
Zatgcznik 2
..................................... dnia......ccooenennnn ¥

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO

PRZEWODU KANALIZACYJINEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewod ogodlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny¥*,

ci$nieniowy*, podci$nieniowy*,

zrealizowany W.....ccoeeeevueeeennnnnnnn, Ul na odcinku ......ccoevvvivennnniennnn,
nazwa miejscowosci

0 Srednicy DN/ID* DN/OD* ....ccceevvevevvvvnnniineeeenn, dtugosSCi L = oovvvvveiciee e
WYKONANY Z MAterialU couue i e
ze studzienkami KanalizaCyjnymMi ......cicuuiiieiiiiiisiieeie e sr s s s r s s s e s ennnaes

ZAPIOJEKEOWANY PIZEZ .vvvvveeeeeeeieeeiiirrreeeeesessesssssssseeeesesesssssssssreeeeeaaaesssanssnsseeseesssennnnns

uzgodniony 7
nazwa przedsiebiorstwa wodociggow i kanalizacji

Nr uzgodnienia................ , okres budowy od dnia..........c......... dodnia......coeevvinniiiinnnnns
2. Skiad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor

Poz. [mie i nazwisko [nstytucja Stanowisko  Uwagi"
1. |Inwestor

2. |Wykonawca

3. |Nadzor

4. |Uzytkownik
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5. |Projektant | |
" dla oséb petnigc/di samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnien
budowlanych i Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa

3.Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; €) terrrrrrrr e
b) dziennik budowy;
4.Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych — czeSciowych przewodu kanalizacyjnego;
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;
c) protokdt odbioru szczelnosci systemu kanalizacji podcisnieniowej*;
d) protokdt odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciSnieniowej*, podci$nieniowej*,
przepompowni $ciekow*;
e) wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
f) inwentaryzacja geodezyjna;
5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacja oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, moze zostac¢* nie moze zostac*
zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaty
zamieszczone* i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych
wad i terminu ich usuniecia.

6. Podpisy czionkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik  Projektant
1 2 3. 4 5
* niepotrzebne skreslic ** whasciwe dopisac
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