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I. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Niniejsza specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych sporzadzono w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Niniejsza specyfikacja dotyczy przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwa:

Dane podstawowe:

rury J400mm z rur PVC SN8 — L = 500,19 mb
rury 0315mm z rur PVCSN8 — L = 214,71 mb
rury 0200mm z rur PVC SN8- L = 202,53 mb

projektowana ilos¢ wpustow ulicznych — 20 szt

ilo$¢ projektowanych studni rewizyjnych z kregéw betonowych 01000mm — 19szt.

Zgodnie ze wspdlnym stownikiem zamoéwienia (CPV) ponizsze prace majg nastepujacy kod:
45 232 130-2 - Rurociggi do odprowadzenia wody burzowej

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej wraz z budowg wpustdw deszczowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej, w sktad ktdrej wchodza:

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

— obiekty sieciowe,
oraz obejmujg wymagania ogdlne dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi
przez GDDP dla poszczegdinych asortymentéw robot.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

Budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé gtdwnie metodg wykopu otwartego a czesSciowo
bezwykopowg za pomocg przecisku sterowanego z zastosowaniem rur PVC kanalizacyjnych kielichowych.

Stosowane rury PVC winny mie¢ sztywnoé¢ obwodowa SN = 8kN/m°. Omawiane rury produkowane
sg miedzy innymi przez:

- Pipelife
— Wavin Metalplast — Buk sp. z 0.0.
Robotami towarzyszacymi dla wyzej wymienionych prac przy budowie kanalizacji jest geodezyjne
wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja powykonawcza.
Inwentaryzacja geodezyjna poza pokazaniem usytuowania przewodéw na planie zagospodarowania
powinna zawierac informacje dotyczacg niwelety kanatdw oraz ich opis, Srednice i materiat.
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II. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczajg:

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu, oczyszczalnie $ciekow itp. stanowigce odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowsa.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krdtszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji, Ministrowi Obrony Narodowej, oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 9.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
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organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z poznigjszymi zm.).

obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., 2 p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
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zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia ipewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
iloci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjq umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

2. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

2.3. Zgodnos$¢ robdét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy budowlane majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w  dokumentacji projektowej i w  SST  beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg byc jednorodne

i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

2.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag
odziez da ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre s9 w jakikolwiek sposdb Zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
u. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

3. Materialy
3.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

wAG PROTJTEKT" STEDLCE” 9|Strona



STWIORB

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot
- Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czeSci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

— Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

— Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjy
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb  oraz forme  gromadzenia  wynikbw  badan  laboratoryjnych,  zapis = pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte istwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafn materiatow irobot ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

wAG PROTJTEKT" STEDLCE” 11| Strona



STWIORB

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zZrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy
7.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnione przez Inspektora nadzoru harmonogramy robdt i programy zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom Ilub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

7.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 7.8.1-7.8.3, nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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8. Obmiar robot
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robdt.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniegj
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
9.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbiordw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komis;ji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin  wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych  wyznaczy  komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniag sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy) robot".

10. Podstawa pfatnosci
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
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III. ROBOTY ZIEMNE

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z budowa sieci
kanalizacyjnych i przebudowa uzbrojenia na wodociggu.

1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop — dét szeroko— i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociggoéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktorego zasadniczym wymiarem jest
dtugosc, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy
lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50m i o
dtugosci powyzej 1,50m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50m.
Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie
wypukiosci i zasypanie zagtebien o) Sredniej wysokosci Sciec
i gtebokosci zasypan nie przekraczajacej 30cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50m w
robotach zmechanizowanych i do 30m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu — odlegtos$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

Ukop - miegjsce pozyskania gruntu do  wykonania zasypki lub  nasypéw,  potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - migjsce pozyskania gruntu do  wykonania  zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
_ Pad
I S
pds
gdzie:
Pq — gestoé¢ objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu (mg/md).
pdgs — Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 (mg/m?).
Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
d
— Y60

WZOoru: -

dy
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gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dqo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspdtdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci
cziowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach,
budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozroznia sie nastepujgce grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np.: w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody
destylowanej i maija wytrzymatosc na Sciskanie
Rc>0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika plastycznosci Ip>1%
lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach >0,01 MPa; minimalny wymiar
brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.

Podloze - cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka
wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa ulozenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepna
zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchniag zasypki wstepnej a powierzchniag terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

2. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.

2.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtownych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten
spos6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

2.3. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen tub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skfadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét muszg mieé aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagdajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Musi uzyska¢ on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

2.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w niezmienionym stanie
do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ prace przy utrzymaniu robdt nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

3. Dokumentacja robot ziemnych
Dokumentacje robot ziemnych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120. poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
pdzn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202. poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z podzniejszymi
zZmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeéci sktadowe dokumentacji z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

4. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatow
4.1. Grunty-wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddta pozyskiwania materiatdw (podtoza,
obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogéw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze
zawierac gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

4.2. Odwodnienie wykopow

Poziom posadowienia dna wykopu jest w strefie nawiercenia wody gruntowej . Istnieje konieczno$c¢
odwodnienia wykopow przy zastosowaniu zestawow igtofiltrowych.

4.3. Obudowy (oszalowanie) wykopdow

Wykopy nalezy dwustronnie umacnia¢ wypraskami lub balami drewnianymi. Wyklucza sie mozliwo$¢
prowadzenia wykopow bez umocnien.

4.4. Sktadowanie

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ wywieziony na odkiad z jego segregacjg na grunty tatwo
zageszczajgce sie i pozostate. Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito ich
samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje umocnien ukfada¢ poziomo na dwdch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg
wymiarow i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknietym,
oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci.

5. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5.2. Sprzet do robdét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydro
mechanizadji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzetu do wykonania przeciskow sterowanych.

6. Wymagania dotyczgce transportu
6.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drédg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

wAG PROTJTEKT" STEDLCE” 22| Strona



STWIORB

7. Wymagania dotyczace wykonania robot
7.1. Ogdlne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami SST. PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.2. Wykop otwarty obudowany (obudowa otwarta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy
15cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu
wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.
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7.3. Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1
Minimalna szerokos¢ dna wykopu
w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

DN Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
Wykop Wykop nieoszalowany
nszalowanv B>60° |BS60°
DN<225 OD + 0,40 OD + 0,40
225<DN<335 OoD + 0,50 OoD + 0,50 OD + 0,40
350<DN<750 oD + 0,70 OoD + 0,70 OD + 0,40
700<DN<1200 oD + 0,85 oD + 0,85 OD + 0,40
DN>1200 OD + 1.00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + X, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg
a Sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng Srednicg przewodu [m]

Tablica nr 2
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu
w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Gtebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu

m m

<1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
>1,00i<1,75 0,80

>1,75i<4,00 0,90

>4,00 1,00

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20cm wyzszym
od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Rury nalezy uktadac¢ na gruncie (podsypka dowieziona) jakim jest piasek drobnoziarnisty.

7.4. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z opinig geologdw, w poblizu projektowanej kanalizacji deszczowej przebiegajgcej wzdtuz ulicy
Domanickiej wystepuja proste warunki gruntowe.

Wysteuje woda gruntowa oraz koniecznosc odwodnienia wykopow.

7.5. Podtoza

Wystepujace rodzaje gruntu takie jak gliny, gliny piaszczyste, ity oraz nasypy nie zapewniajg wtasciwie
nosnosci, zatem projekt przewiduje wykonanie podtoza gruntem dowiezionym.

7.6. Zasypka wykopdéw

Warstwa ochronna zasypki

wAG PROJEKT” SIEDLCE” 24 |Strona



STWIORB

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materiatem
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie
w przypadku zasypki materiatem sypkim. Obsypke przewoddw nalezy wykonac¢ gruntem dowiezionym.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. Projekt przewiduje wykonanie zasypki gruntem z odktadu.
Srednica ziaren materiatu zasypki nie powinna przekracza¢ 60mm.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80%
jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi
robot ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieptowniczych.

8. Kontrola jakosci robot
8.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje

Tablica nr 3
Lp-|Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3m i

poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 |Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadu podiuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m
wykopu oraz w punktach watpliwych

8.2. Badania do odbioru

- szeroko$¢  wykopu  ziemnego nie  moze  roznic  sie  od  szerokosci  projektowanej
0 wiecej niz £ 10cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata,

- nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ + 10cm.
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8.3. Badanie wskaznika (stopnia) =zageszczenia gruntu zgodne 2z norma
BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntdw o uziarnieniu dgpy<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw
drobnoziarnistych do;<2 mm (gdzie dyy 0znacza $rednice zastepczg ziarna, ponizej ktdrej w gruncie zawarte jest
wagowo 90% ziaren). Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.

Sq cztery metody pobierania probek:

— pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktorej prébnik rurowy lub szczelinoworurowy zakonczony
ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez weciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub
wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym probnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez obrot
zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia.

- pobieranie probek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu prébnikdow z zastosowaniem metody
wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST. Czestotliwos¢

badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy podac¢ w SST.

9. Warunki dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
9.1. Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka — m?,
— umocnienie $cian wykopow — m?,
- wykonanie podtoza — m? (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).
Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz
poziomu zwierciadfa wody gruntowe;j.

Objetos¢ wykopu okredlona w m? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego
dtugosci.

W przypadku wykopow  ze  skarpami pod rurociagi, przy  znacznej dtugosci
oraz wystepujgcych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia
skarp), ilosci robdt oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi
przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szeroko$¢ dna wykopdw o $cianach pionowych dla rurociggdw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopdw o Scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggéw

Rurociagi

Srednice wewnetrzne rurociggéw
Lp. lub szerokoéci przekrojéw | Zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe

kanatéw jajowych w mm

nie umocnione umocnione nie umocnione  [umocnione

Szeroko$¢ wykopu b [m]

a b C d e f
1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
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3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1.80 1,90
11 900 1,90 2,00 1.95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:

Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntdéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy
wykonaniu wykopdw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwieksza¢ o 10cm.
Zwiekszenie szerokosci wykopow stosuije sie tylko wowczas, gdy poziom wdd gruntowych znajduje sie ponad 1m
od dna wykopu.

- Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopow obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;j.

- Dla rurociggdéw o przekroju jajowym nalezy zaktadac¢ powiekszenie o 5cm szerokosci wykopow.

- W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopow od podanych w tabeli.
Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako rdznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci
podtoza i przysypania do wysokosci 0,5m ponad wierzch rury.

10. Sposob odbioru robot
10.1. Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystgpieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac kontroli i odbioru robot
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
— obudowy wykopu,
- kata nachylenia skarp,
- zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejscia do wykopow,
- podtoza,
- drenazu,
- Scianki szczelnej,
- igtofiltrow.
Odbioru robdt wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

10.2. Odbidér techniczny czesciowy

10.2.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

wAG PROTJTEKT" STEDLCE” 27 |Strona



STWIORB

- wynikdw badan gruntéw, ich wiasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkdw posadowienia i ochrony
podioza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,
- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
- stopnia agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robot,
d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robdt, dotyczace jakosci prac.

10.2.2. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonac nastepujace badania:

a) bezpiecznej odlegtoéci przewodu od budowli sagsiadujgcej - odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od Sciany
fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1m i poréwnuje z odlegtoscig w
dokumentacji projektowej,

b) podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktdre polegajg na stwierdzeniu, czy grunt podtoza
jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c) podioza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do 0,01m.
Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co
najmniej o 30m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z dokladnoscia do 0,01m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

e) dopuszczalnych  odchylen spadku  (réznice  rzednych  podtoza). Pomiaru nalezy  dokonac
z doktadnoscig do 0.01m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

f) stanu deskowan wykopéw pod wzgledem bezpieczerstwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach.

h) wykonania niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20m). Wyniki badan powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

10.3. Odbidr techniczny koncowy

10.3.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

10.3.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie
szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia
wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodq podang w dokumentacji
projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

11. Podstawa rozliczania robot podstawowych, tymczasowych i prac

towarzyszacych
Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesSciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych liniowych wystgpi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu
kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robdt przygotowawczych iinnych z nimi zwigzanych to koszty tych
robot obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy,

b) wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,
c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
d) optaty/dzierzawy terenu,
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€) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

g) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

i) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,

- oszalowanie $cian wykopdw,

— wykonanie podtoza pod rurociagi,

— odwodnienie,

- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

- robocizne bezposredniag

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Ceny jednostkowe robdt nie zawierajg podatku VAT.

12. Klasyfikacja gruntow do budowy podfoza dla rurociggow z tworzyw

sztucznych
Oceny warunkéw wodno — gruntowych dokonano na podstawie odwiertéw geotechnicznych wykonanych
przez firme ,Dariusz Kisielinski - Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych”.

Z uwagi na wystepujacy grunt przyjeto wymiane gruntu rodzimego tylko w przypadku podsypki i obsypki
(zasypka pierwszej warstwy).

Przewody nalezy posadowi¢ na:

- warstwie wyréwnawczej grubosci 0,20m z piasku grubo, $rednio lub drobnoziarnistego mieszany bez frakgji
pylastych o] wielkosci ziaren do 20mm bez zageszczania
z wykonanym fozyskiem dla rur o kacie podparcia min 90°.

Zasypke pierwszej warstwy (obsypke) do wysokosci 0,3m nad sklepienie rury wykona¢ gruntem
piaszczystym przy zageszczeniu 0,95 wg ZMP powyzej pospdtka przy zageszczeniu gornej warstwy 1,0 wg ZMP.

Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ gruntu spetniajgcego nastepujgce wymogi:

- materiat niespoisty, dajacy sie zageszczac¢ do wystarczajacej nosnosci ; wymdg ten spetnia grunt naturalny
na tym obszarze,

- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz
$niegu,

- materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,

- materiat nie powinien zawierac ziaren wiekszych niz 60mm,
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- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna
przekracza¢ 10% $rednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.

Obsypke nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajac kazdg warstwe. Zageszczenie powinno
nastepowa¢ w tym samym czasie po obu stronach rury w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu i
powstawania wolnych przestrzeni w tzw. ,pachach”.

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zageszczenia
obsypki. Do zasypki nalezy uzy¢ grunt z odktadu. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien byc
szczegotowo sprawdzony, powinny by¢ usuniete porozrzucane kamienie, bryly ziemi, ktdre moga spas¢ do
wykopu.

Materiat uzywany do zasypania wykopu nie musi by¢ tak doktadnie dobierany jak materiat obsypki.
Zasypke takze zaleca sie prowadzi¢ warstwami ok. 20-30cm zageszczajac kazdg warstwe . Srednica. Nie powinno
sie zrzucad do wykopu kamieni
i odtamkoéw gruzu o ostrych krawedziach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

12.1. Kategorie gruntéw

Kategoria I

Do tej kategorii zaliczamy zwir, gruby ttuczen o $rednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12, 8-22mm. Dopuszcza sie
max. 5-20% ziaren o $rednicy 2mm. Jest to najlepszy materiat do posadowienia rurociggu.

Kategoria II

Sa to piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren do 40mm oraz inne sortowane piaski i
Zwiry o roznym uziarnieniu, zawierajgce niewielki procent czastek drobnych. Ogdinie sa to materiaty sypkie,
bezkohezyjne zaréwno w stanie sypkim jak i mokrym. Do tej kategorii zaliczane sg réwniez réwno i rézno ziarniste
Zwiry i piaski oraz mieszaniny piasku i zwiru, o matej zawartosci czgstek drobnych. Dopuszcza sie max. 5-20%
ziaren o $rednicy 0,2mm. Jest to dobry materiat.

Kategoria III

Sq to piaski drobnoziarniste, zwiry zaglinione, mieszaniny piaskéw drobnych, piaskéw gliniastych oraz
zwiru i gliny. Do tej kategorii nalezg réwniez zwiry pylaste oraz mieszaniny: zwiru - piasku - pytu, zwiru - piasku -
itu, piasku pylastego - pylu piaszczystego. Dopuszcza sie max.5% ziaren o Srednicy 0,02mm. Jest to $rednio
dobry materiat.

Kategoria IV

Nalezg do niej pyty, gliny i ity pylaste jak tez nieorganiczne ity i pyly o Sredniej i duzej plastycznosci i
granicy ptynnosci. Nalezg do tej kategorii rowniez nieorganiczne ity o $redniej i duzej plastycznosci, ity piaszczyste
i ity pylaste. Grunty tej kategorii nie nadajg sie na podtoze naturalne.
Kategoria V

Naleza do niej grunty organiczne, pyly organiczne, ity pylaste o matej, sredniej i duzej plastycznosci oraz
torfy i inne grunty o duzej zawartosci substancji organicznej. Do tej kategorii zaliczane sg tez grunty zawierajace

zamarznietg ziemie, gruz, okruchy skalne o wymiarach powyzej 40mm i inne materiaty. Grunty te nie sg polecane
do budowy podtoza, strefy podbicia ani tez wykonywania obsypki wykopow dla rurociggow.
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IV. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYINYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikdw z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach,
a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopdéw, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania Sciekéw i/lub wdd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesSciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogodlnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Siec¢ kanalizacyjna sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukgcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wiazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z
cegty.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie
kanatéw) oraz techniki video do przegladéw kanatéw.

Komora robocza — cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekdw.

2. Ogolne wymagania, oraz dokumentacja dotyczaca robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowq, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pozniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesSci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami).

- Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

3. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatow
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z harmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

3.1. Rodzaje materiatéw
(PVC-U) — rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetnia¢ warunki okre$lone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000mm.

Studzienki kanalizacyjne

Studnie szczelne typu DIN, produkowane sa w oparciu 0 norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004. Sktadajg
sie z elementdw taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50,
siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng PERFECT, wykonana z betonu
samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym. Beton w catym przekroju elementu powinien by¢
zwarty i jednorodny — rowniez w kinecie. Wysoko$¢ koryta kinety musi by¢ réwna $rednicy kanatu gtdwnego
lecz nie wyzsza niz 350 mm w denicach DN1000.

Minimalna grubos¢ Scianki dennicy to 150mm. Przejécia szczelne do rur- systemowe PERFECT, wykonane w
postaci:

- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,
- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.
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Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750,
1000mm.

Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:
- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, taczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki
- monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego

(element faczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajacego)

Studnie posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze zottym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane s3
w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego,
powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm.
Przeznaczenie studni i zakres stosowania:

Przeznaczeniem studni jest umozliwienie dostepu oraz wentylacja systeméw kanalizacyjnych.
Studnie moga by¢ posadowione w obszarach ruchu kotowego i pieszego.

W zaleznosci od $rednicy studni, mozna je stosowac do nastepujacych gtebokosci:

- studnie fi 1000mm -9 m

- studnie fi 1200mm -9 m

- studnie fi 1500mm -6 m

- studnie fi 2000mm — 6 m

Przy posadawianiu studni na gteboko$¢ powyzej 6m nalezy kazdorazowo wykonac obliczenia sprawdzajace.

Nalezy mie¢ na uwadze ze zgodnie z PN-EN 1917 studnie, ich potaczenia oraz przytacza na rury badane s3 do
cisnienia maksymalnego wynoszacego 0,5 bar. ( 5 m stupa wody)

Zatadunek i roztadunek prefabrykatow

Do przemieszczania elementéw stuzg specjalne zawiesia szczekowe, hakowe badz kulowe o no$nosci
dostosowanej do ciezaru przenoszonych elementdw. Nalezy stosowaé wytgcznie atestowanych zawiesi w
nienagannym stanie technicznym.

Elementy o matej wadze, np. pierscienie regulacyjne mozna przenosi¢ recznie badz na paletach.
Transport prefabrykatow

Elementy nalezy transportowaé¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w
spos6b stabilny i uniemozliwiajgcy przesuniecie tadunku pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych podczas
ruchu pojazdu. W zaleznosci od rodzaju elementéw i sposobu zatadunku zaleca sie stosowanie przektadek
drewnianych. Ilos¢ transportowanych elementdéw powinna by¢ dostosowana do nosnosci Srodka transportowego.

Skiadowanie prefabrykatow

Teren na ktdrym bedg sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy sktadowac w
sposob zapewniajgcy tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow elementéw oraz w pozycji ich wbudowania.
Zaleca sie sktadowanie wyrobdéw na podktadach drewnianych, tak aby ich zlacza nie stykaty sie z gruntem.
Zapobiegnie to konieczno$ci czyszczenia ztaczy przed montazem elementdw.

Montaz studni
Przygotowanie podfoza

Sposdb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany
indywidualnie dla danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na
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gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie
zageszczonym , niestabilnym podtozy moze spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Montaz elementow

Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytacza
umozliwiajgce podtaczenie kruécow przytaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwréci¢ szczegding uwage
na jej wypoziomowanie. Na gdérny zamek dennicy nakladamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego
elementu, czyScimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi
ztacza dolnego elementu ukfadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gdérnego
elementu nalezy go delikatnie docisna¢ poprzez podktad drewniany, tak aby ndmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wtazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie do na pokrywach,
zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce wtaz przez
przesunieciem.

Uwaga:

Transport , sktadowanie i montaz powinien byc¢ wykonywany ze staranng uwagg oraz zachowaniem wszelkich
zasad BHP.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne" pkt 4.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

5. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur, nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0m,
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- jezeli przewozone s3 rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekraczac¢ 1,0m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia, a platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
5.2.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materialami niemetalowymi — najlepiej
tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazddw przewozacych studzienki muszg by¢ réwne, oraz pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

5.2.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢c w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg byc zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w
pozycji pionowej na kotowych Srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

5.3. Skladowanie materiatow
5.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np.
folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powitoka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10,0cm, grubosci
min. 2,5cm i rozstawie co 1,0 — 2,0m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1,0 — 2,0m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw
rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach co 1,0 — 2,0m.

5.3.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie
elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu,
lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

5.3.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej, odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdine" pkt 6.

Warunki przystapienia do robot
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Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie
z PN-&-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

6.1. Montaz rurociggéw

Montaz rurociggéw moze odbywac¢ sie dwoma metodami:

- montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w linii prostej z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci
powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej Vi obwodu.

6.2. Pofaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC. Nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierdwnosci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
normach
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

6.2.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdling uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w
kielich.

6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentdéw.

7. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine" pkt 7.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze".

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L)
lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci
przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w
tabeli 3
PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,151/m w czasie 30 min. dla przewodow,
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- 0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,
- 0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 8.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8.1. Jednostki i zasady obmiaru robét
8.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robo6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci i przytaczy kanalizacyjnych sa roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod kanaty oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjac¢ takie same jak dla robdt ziemnych okreSlone w odpowiednich
katalogach.

Jednostkami obmiaru s3:

- wykopy i zasypka - m,
— umocnienie Scian wykopéw - m ,
- wykonanie podtoza - m (lub m i grubo$¢ warstwy w m).

8.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w
oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich érednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokos$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowej.

Dtugos$¢ kanatdéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej $rednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wliczca sie do dtugosci rurociaggu, a oblicza sie ich liczbe
w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okres$la sie w kompletach
zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarskg) i gtebokosci. Gtebokosc¢
studni okresla sie jako rdznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkdw kanatdw i kolektoréw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

9. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine" pkt 9.

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
7.2. WTWiIO sieci kanalizacyjnych.

9.1. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robdt. Odbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

9.2. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
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- Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1cm,

- Zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- Zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- Zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza
wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatacznik 1), ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie
z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

9.3. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z;

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekazac inwestorowi wraz z
wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koficowym ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia
na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujgcej z budowa nieruchomosci.
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10. Podstawa rozliczenia robot
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 10.

10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajgcego,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robdt ziemnych,

- montaz rurociaggdw i obiektdw sieciowych i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymagdaniami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty za zajecie terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

e) Koszt odtworzenia jezdni i chodnikéw ponosi Zamawiajacy, a odtworzenie nawierzchni winno by¢ wykonane
zgodnie z projektem.

11. Dokumenty odniesienia
11.1. Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

11.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

11.3. Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENY 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al).

PN-ENY 1852-2:2003 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 588-1:2000 Rury widkno — cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych.

PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno — cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe.
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PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu. znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2; Elastomery termoplastyczne.
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