Umowa
---WZOR nr 2---

W dNiU weccvvnnceennnesnesnnnens r. w Wyszkowie pomiedzy

Gming Wyszkéw, z siedzibg 07-200 Wyszkow, Aleja Roz 2, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:
- Grzegorza Nowosielskiego - Burmistrza Wyszkowa

A FIMM: crreerreerree e ereneesseeesaeesasaenseens
zwang dalej ,,Wykonawcg” reprezentowang przez:

w wyniku udzielenia zamOwienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego
na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. Nr.......... Z oo f.) POZ. everereenne. , Z pdin. zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ na rzecz
Zamawiajgcego i przekaza¢ mu zadanie iNWeSTYCYJNE PN.: 5 veeeererreenrseerseeesseessenesneeees ”,
2. Szczegotowy zakres rzeczowy robot objetych niniejsza umowg okresla:
a. Dokumentacja projektowa.
b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt.
c. Kosztorys ofertowy wraz z ofertg przetargowa.
d. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
- stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy
3. Termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot umowy wustala sie na dzien
........................... r.
§2

1. Za wykonanie robdt objetych niniejsza umowa ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe brutto
W WYSOKOSCI weeerranrsnnsanssnssanasnnes zZt (STOWNIE:! o eeeeas ), przy stawce VAT ....... %.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostato okre$lone na podstawie przedmiaru robét
i kosztorysu ofertowego sporzgdzonego przez Wykonawce i ztozonego do przetargu
nieograniczonego W dniu .......cccceevverernennene r.

3. Za wykonanie robdét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym
w oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym oraz ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. W kwote wynagrodzenia wskazanego w ust. 1,
nawet jesli nie sg wyszczegdlnione w kosztorysie Wykonawcy, wliczone sg rowniez koszty
wszelkich robdét np.: robdét przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zatadunku, transportu i recznego roztadunku materiatéw
rozbiérkowych, zagospodarowania placu budowy, zaopatrzenia placu budowy w wode
i energie elektryczng, zapewnienia rusztowan, robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcym
z realizacji obiektu bez wytgczania z eksploatacji, przekopow kontrolnych, zajecia pasa
drogowego, zajecia pasa kolejowego, projektu organizacji ruchu, odtworzenia drég
i chodnikow zajetych pod budowe, odwozu nadmiaru ziemi, zageszczenia gruntu,
ewentualnego odpompowania wody, petnej obstugi geodezyjnej oraz préob i badan
kontrolnych.

N
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Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych zostanie obliczone w oparciu o czynniki
cenotwodrcze podane przez Wykonawce w ofercie. W przypadku gdy w kosztorysie
ofertowym na roboty dodatkowe wystgpig elementy ktdrych nie byto w zamdwieniu
podstawowym — ceny tych elementdw nie mogg przekracza¢ srednich cen publikowanych
przez wydawnictwo ,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajgcego zawarcie umowy na roboty
dodatkowe, za$ w przypadku koniecznosci wbudowania materiatéw nie ujetych w tym
wydawnictwie - ich ceny muszg zostac zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Strony oswiadczajg, iz dopuszczajg w okresie 3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego
mozliwos$¢ udzielenia Wykonawcy zamodwienia polegajgcego na powtdrzeniu podobnych
robot budowlanych, zgodnego z przedmiotem zamdwienia.

§3
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca, stosownie
do art. 647 § 2 kodeksu cywilnego oraz art. 143a - 143d ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Za dziatania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak
za dziatania witasne.
Wykonawca jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do umowy
o podwykonawstwo.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do umowy o podwykonawstwo z terminem
okreslonym powyzej uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dniu od dnia jej zawarcia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej uwaza sie, ze zaakceptowat tg
umowe.
W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce sprzeciwu wniesionego przez
Zamawiajgcego do umowy o podwykonawstwo Zamawiajagcy nie wyrazi zgody
podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
Wykonawca przedtozy wraz z umowg o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub
inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy potwierdzajacy
uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéow
zamowienia, jako niepodlegajgcych niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt.
Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
osSwiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptynat w danym okresie
rozliczeniowym. QOswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen
podwykonawcéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérag Zamawiajgcy
zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lud dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktédrych mowa w pkt. 14, Zamawiajgcy
sktada do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktérego ptatnosc sie nalezy.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 14 uwag
W sposob wystarczajgcy wskazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

§4
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
a) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do dnia .........ccccuevnnene r.,
b) dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej, dziennika budowy.
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, ktéry sprawowat bedzie .........ccccceeeurereene.
Opdinienie Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w ust.1 lit. a, spowoduje przesuniecie terminu zakoriczenia przedmiotu umowy
o taka sama ilo$¢ dni.
Zmiana na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie skutkuje zmiang Umowy.
Zamawiajgcy o ewentualnej zmianie powiadomi pisemnie Wykonawce w ciggu 3 dni
roboczych od wystgpienia ww. okolicznosci.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1.

Ustanowienia kierownika budowy w 0sobie: ........ccccevvvvverrecennnenn.
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Zmiana na stanowisku Kierownika Budowy nie skutkuje zmiang Umowy. Wykonawca
o ewentualnej zmianie powiadomi pisemnie Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych
od wystgpienia ww. okolicznosci.

Wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie.
Zapewnienia petnej obstugi geodezyjne;j.

Opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy jezeli zachodzi taka
koniecznosc¢.

Wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowg, warunkami wynikajgcymi
z obowigzujacych przepiséw technicznych, norm techniczno-budowlanych oraz Prawa
Budowlanego, a takze zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

Organizacji i urzadzenia placu budowy we wtasnym zakresie i na wtasnymkoszt, np.:

a) wykonania przytaczy wod — kan, oraz energii elektrycznej wraz z odpowiednimi licznikami,
celem zaopatrzenia placu budowy w wode i energie elektryczng,

b) ponoszenia biezgcych kosztéw tego zaopatrzenia,

c) ochrony mienia i zabezpieczenia p.poz.,

d) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku na placu budowy i terenie bezposrednio
przylegajgcym do placu budowy oraz w pomieszczeniach, w ktérych wykonywane beda
roboty,

e) ostatecznego uporzadkowania terenu budowy nie pdiniej niz w terminie odbioru

koncowego.

Pozyskania i dostaw na plac budowy, na wiasny koszt, w zakresie i terminach gwarantujgcych

wykonanie robdt, materiatdw i urzadzen spetniajgcych wymogi Ustawy ,,Prawo Budowlane ”

i przepisdbw szczegdlnych oraz zapewniajgcych uzyskanie standardéw jakosciowych

okreslonych w dokumentacji projektowej. Przed wbudowaniem materiatow i urzadzen

Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy.

Prowadzenia na biezgco, przechowywania i udostepniania upowaznionym przedstawicielom

Zamawiajgcego dokumentacji budowy, na ktorg sktadajg sie:

— dziennik budowy,

— dokumentacja wbudowanych wyrobdéw budowlanych (deklaracje zgodnosci, atesty,
certyfikaty),

— protokoty odbioréw robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— protokotéw przekazania Zamawiajagcemu materiatéw z rozbiodrki, ktére przechodza
na wiasnos¢ Zamawiajgcego,

— korespondencja przechowywana na budowie zwigzana z realizacjg przedmiotu umowy.

Przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (zgodnego z umowa i ze stanem faktycznym

zgtoszenia gotowosci do odbioru) najpdzniej w terminie okreslonym w § 1 ust. 3.

Naprawy drég zniszczonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (jesli zachodzi taka

koniecznos¢).

Zapewnienie Zamawiajgcemu i wszystkim upowaznionym przez niego osobom i innym

uczestnikom procesu budowlanego oraz audytorom i kontrolujgcym dostepu do terenu

budowy i kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy beda
wykonywane.

Zlecenia nadzorow branzowych zarzadcom urzadzen przebudowywanych lub kolidujgcych

z prowadzonymi pracami, nadzoru archeologicznego, nadzoru dendrologicznego (jesli

zachodzi taka potrzeba).

§6
Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okreslonych przepisami
Kodeksu Cywilnego.
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2. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

a) zostanie zgtoszony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub likwidacje Wykonawcy,

b) wzgledem Wykonawcy zostanie rozpoczete postepowanie naprawcze lub egzekucyjne,
badz zostanie wydany nakaz zajecia majatku,

c) Wykonawca odmoéwi protokolarnego przejecia Placu Budowy badZ tez go nie przejmie
w umoéwionym terminie zgodnie z Umowa,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 2 tygodni od
przekazania terenu budowy albo tez nie kontynuuje robdt z przyczyn lezgcych po jego
stronie, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa diuzej
niz 15 dni,

e) Wykonawca nie realizuje inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowa, Umowg
i zaleceniami Zamawiajgcego, lub w sposéb razacy narusza ich postanowienia oraz
pomimo wezwania Zamawiajacego do usuniecia nieprawidtowosci, ztozonego na pismie,
nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

f) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

g) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nierzetelny harmonogram rzeczowo — finansowy.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 lit. f) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,
a Wykonawca moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy.

4. Wykonawca moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Zamawiajgcy
bedzie w zwtoce z wyptaceniem naleznosci na podstawie prawidtowo wystawionych faktur
w okresie diuzszym niz 30 dni, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zapfaty
z wyznaczeniem dodatkowego terminu ptatnosci, wezwanie pozostato bezskuteczne.

5. Rozwigzanie i odstgpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doreczenia drugiej Stronie
zawiadomienia w tym przedmiocie. Pod rygorem niewaznosci musi by¢ dokonane w formie
pisemnej oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku rozwigzania albo odstgpienia od Umowy Strony obowigzane sg do podjecia
nastepujacych czynnosci:

a) zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony,
z ktérej przyczyny nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy,

b) dokonania odbioru zrealizowanej czesci przedmiotu Umowy,

c) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania albo od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wg stanu na dzien zakonczenia Umowy,

d) Wykonawca niezwtocznie usunie z placu budowy wniesione przez siebie urzadzenia
zaplecza,

e) w terminie 30 dni od dnia sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robét w toku wedtug
stanu na dzien zakoriczenia umowy Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kwote, ktéra pokryje
warto$¢ zakonczonych i odebranych, a nie zaptaconych jeszcze przez Zamawiajgcego
robot.

§7
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych okolicznosciach:
a) w przypadku niedotrzymania terminéw zakoriczenia prac w okreslonych w § 1ust. 3 (brak
zgodnego z umowa i ze stanem faktycznym zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego)
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia,
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b) w przypadku opdinienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji: w wysokosci 0,2% wartosci
wadliwego elementu, liczac od daty wyznaczonej na usuniecie wad; za element nalezy
rozumiec pozycje kosztorysu ofertowego do przetargu,

c) 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za rozwigzanie lub odstgpienie od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w sytuacjach opisanych w przepisach
kodeksu cywilnego lub § 6 niniejszej Umowy,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartos$ci brutto
umowy Wykonawcy z Podwykonawcg za kazdy dzien zwtoki w terminie, o ktérym mowa w
umowie Wykonawcy z Podwykonawca,

e) nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 1000 zf,

f) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zf,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1000 zt.

h) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania robdét na poziomie 40 % wartosci
umownej brutto do dnia 14.07.2017 r. (termin okresSlony w przedstawionym na dzien
podpisania umowy harmonogramie rzeczowo - finansowym), Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki. Wartos¢ robdt wykonanych, przedstawionych
do rozliczenia wraz z dokumentacjg uzasadniajgcg (w tym powykonawczego kosztorysu
czesciowo wykonanych robdt wraz z geodezyjnym obmiarem powykonawczym), musi
zostac¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uprawnionego geodete.

W przypadku dochodzenia kary z tytutu rozwigzania umowy lub odstgpienia od niej

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje kara tylko z tytutu

rozwigzania lub odstgpienia od Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar

umownych, o ktdrych mowa wyzej.

Wszelkie kary umowne nalezne w oparciu o postanowienia niniejszej umowy trwajg pomimo

odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych wymienionych

w ust. 1 z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robédt, ani

z innych zobowigzan umownych.

§8

. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy terminy wykonania robét zanikajacych oraz
robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przystgpienie do sprawdzenia powinno nastgpi¢ nie
pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od w/w wpisu.

Wykonanie robot o ktéorych mowa w ust. 1 stwierdza sie wpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
lub inne przepisy techniczno — budowlane .

§9
Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy nastgpi w formie protokotu odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ przed odbiorem przewidziane w przepisach
proby i sprawdzenia powierzonych do wykonania robdt, o czym zawiadomi Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy przed wyznaczonym terminem
na dokonanie préb. Gotowos¢ do dokonania préb i sprawdzen musi byé potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i
sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym musi zosta¢ dokonane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. O zakoriczeniu prac i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu,
najpdzniej na 3 dni robocze przed odbiorem koncowym, dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) dziennika budowy,

b) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy,

c) atestéw, deklaracji zgodnosci i swiadectw jakosci na wbudowane materiaty i urzadzenia,
certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i aprobat technicznych,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,

d) protokotéw: badania linii kablowej oraz pomiaru opornosci uziemien,

e) oswiadczenia w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

f) inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z § 18 ust. 3 umowy
— 3 egz. ztozone w zeszyt formatu A-4,

g) kosztorysu powykonawczego,

h) badan zageszczenia poszczegdlnych warstw podbudowy,

i) badan sktadu wtasciwosci fizycznych i zageszczenia nawierzchni asfaltowej,

j) dokumentacji z kamerowania sieci kanalizacji deszczowej,

k) protokotéw przekazania Zamawiajgcemu materiatdw z rozbidrki, ktére przeszty
na wiasnos$¢ Zamawiajgcego (zgodnie z przedmiarami do przetargu),

I) protokotu odbioru robdt na terenie PKP spisanego z przedstawicielami Zarzadcy Rejonu
PKP zgodnie z wydanymi warunkami, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
potwierdzonej przez PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie,
Wydziat Geodezji, 03-734 Warszawa, ul. Kijowska 14,

m) karty gwarancyjne;j.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koAcowy w terminie 21 dni od daty
pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§10
1. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét odbioru, ktéry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru.

2. Kopie protokotu odbioru koricowego podpisanego przez strony (potwierdzong za zgodnos$¢
z oryginatem), Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu 5 dni roboczych od zakorczenia
odbioru.

§11
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia —
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad i wyznaczyé na to termin.

Strona 7z 12



§12

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru, wad nie nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze:

a)

b)

jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -

obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,

technicznej i estetycznej,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

— odstgpi¢ od umowy w terminie dwdch miesiecy od daty zakonczenia protokotu odbioru,
zawiadamiajgc o tym wtasciwy organ nadzoru budowlanego,

— lub zada¢ wykonania, na koszt Wykonawcy, przedmiotu umowy od nowa, zachowujac
w obu przypadkach prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z opdznienia iistnienia wad.

Wadg nienadajgcg sie do usuniecia jest wada, ktérej naprawa, usuniecie lub doprowadzenie

do stanu bez wady stanowi koszt wiekszy niz 70% wartosci umowy lub taka, ktorej z przyczyn

technicznych nie da sie usungc¢ bez wzgledu na koszty.

§13
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy.
Na te okolicznos¢ w dniu zakonczenie czynnosci odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wypetniong karte gwarancyjna.
Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci wygasajg po uptywie 5 lat liczagc od dnia zakoriczenia
czynnosci odbioru i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest
rowny okresowi gwarang;ji.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin i spisania
protokotu Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 5 dni roboczych wczesniej.
Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia zgtoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego, a wad szczegdlnie ucigzliwych lub zagrazajacych zyciu
lub zdrowiu — natychmiast. Jezeli usuniecie wady ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe
w tym okresie usuniecie wad nastgpi niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody.
Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Usuniecie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawce i Zamawiajacego,
w terminie uzgodnionym przez obie strony.

§14
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania robét budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad zgodnie z zasadami okreslonymi w § 13
lub w trakcie protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad ujawnione zostanie, iz ktérakolwiek
z wad nie zostata usunieta skutecznie.
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania robot budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu.

§15
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
zaoferowanej ceny brutto za przedmiot UMOWY, tj. ccceeveerrvercreneerenenes zt.

Wykonawca zabezpieczenie wykonania umowy wnidst w formie: .......ccccevceveevevevnennnnens
70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdocone Wykonawcy w ciggu 30 dni po przekazaniu
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robdt budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych. Pozostate
30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie okresu rekojmi.

4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w gotowce wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniezny na rachunek Wykonawcy.

5. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie nalezycie z wykonania umowy lub obowigzkéw wobec
Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci, kwota zabezpieczenia
przeznaczonego do zwrotu ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o warto$¢ roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tego tytutu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, a w przypadku uchybienia temu
obowigzkowi Zamawiajgcy moze domagaé sie od Wykonawcy kary umownej, stosownie
do §7.

7. W przypadku przedfuzenia terminu wykonania umowy, okres$lonego w § 1 ust. 3 na
podstawie aneksu, Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do umowy do
przedtozenia zabezpieczenia z terminem odpowiednio wydtuzajgcym okres zabezpieczenia
pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

8. Zabezpieczenie w formie pienigdza nalezy wptaci¢ na konto nr:

— 198931 0003 0002 2233 2029 0007.

§16
Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet wykonanych prac.

§17
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie robdt nastgpi na podstawie faktur czesciowych i faktury
koricowej. Faktury bedg wystawiane nastepujgco:
Nabywca: Gmina Wyszkéw, 07- 200 Wyszkow, Aleja Rz 2 NIP 762-18-88-505;
Odbiorca: Urzad Miejski w Wyszkowie; Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow.
1. Podstawe do zaptaty czesci robdt stanowi prawidtowo wystawiona faktura czesciowa
wraz z zatgcznikami:
a) protokotem odbioru czesSciowego podpisanym na dowdd wykonania robdt przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy,
b) kosztorysem powykonawczym podpisanym na dowdd sprawdzenia wykonania robodt
zgodnie z kosztorysem ofertowym umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i kierownika budowy,
c¢) dokumenty na podstawie, ktdrych mozna stwierdzi¢ prawidtowos¢ wykonanych robat:
— certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (szkic geodezyjny potwierdzony przez
uprawnionego geodete);
— badania zageszczenia poszczegdlnych warstw podbudowy.
— badan sktadu wtasciwosci fizycznych i zageszczenia nawierzchni asfaltowej,
— dokumentacji z kamerowania sieci kanalizacji deszczowe;j.

2. taczne wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami cze$ciowymi nie moze przekroczy¢
90% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Rozliczenie koricowe robét budowlanych nastgpi prawidtowo wystawiong fakturg koncowa
wystawiong po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu umowy na podstawie faktury
wraz z zatacznikami:

Strona 91z 12



a) protokotem koricowego odbioru robot

b) kosztorysem powykonawczym podpisanym na dowdd sprawdzenia wykonania robodt
zgodnie z kosztorysem ofertowym umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i kierownika budowy,

c) operatem kolaudacyjnym w formacie A4 (dokumenty muszg byé¢ spiete) w ilosci 2egz.
wraz z inwentaryzacja powykonawczg — 3 egz.,

4. Postanowienie §3 ma odpowiednio zastosowanie.

5. Strony ustalaja, ze termin zapfaty faktur czesciowych i koricowej Wykonawcy bedzie wynosi¢
30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi, okreslonymi w § 9i §17 przelewem na konto Wykonawcy.

6. Zatermin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§18
Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdétowe w zakresie obstugi geodezyjne;j:
1. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni petng obstuge geodezyjna
zadania.
2. W toku budowy Wykonawca zapewni:

a) geodezyjne wytyczenie w terenie i oznaczenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami
projektu budowlanego, geodezyjnych elementdw okreslajgcych usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow tj. w szczegdlnosci:

— gtéwnych osi obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,
— charakterystycznych punktéw projektowanych obiektow,
— statych punktéw wysokosciowych - reperdw.
3. Po zakonczeniu budowy Wykonawca zapewni:
a) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektéw,
zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy — Prawo budowlane i przekazanie Zamawiajgcemu
w arkuszach ztozonych do formatu A4,
b) przekazanie do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginatu dokumentac;ji
geodezyjno-kartograficznej umozliwiajgcej wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu.

§19

Za roszczenia 0s6b trzecich wynikte z nienalezytego wykonania umowy odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.
§20

1. Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy nie odpowiada w stosunku do Wykonawcy za zadosc¢uczynienie przekazowi
takze w przypadku, gdy Zamawiajgcy jest dtuznikiem Wykonawcy w stosunku
do przekazanego swiadczenia.

§21
1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem uniewaznienia, zmiana postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy chyba,
Ze zmiana zostata przewidziana w SIWZ, w tym:
1) zmiany w zakresie ceny zamodwienia, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takiej zmiany jest
skutkiem zmiany przepiséw prawa (w tym podatku VAT),
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2) zmiany w okresleniu danych stron umowy, o ile zasadnos¢ tej zmiany wynika
z przepiséw prawa na skutek np. potaczenia, przeksztatcenia lub zmiany firmy badz
siedziby strony.

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a) jezeli wykonanie robot dodatkowych wptynie na termin wykonania zamdéwienia
podstawowego,

b) wystgpienia okolicznosci wynikajgcych anomalii pogodowych uniemozliwiajgcych
realizacje robot przez okres dtuzszy niz 1 tydzien. Wstrzymanie robdt z tego powodu
musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

c) w sytuacji, jezeli z powodu anomalii pogodowych wykonanie robét mogtoby grozi¢
powstaniem szkody.

d) potrzeby opdznienia rozpoczecia lub wstrzymania wykonywania robét budowlanych
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego (np. przedtuzajacej sie procedury
przetargowej).

4) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny), a w przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany w planie finansowym
Zamawiajgcego jezeli dla nalezytego wykonania zamodwienia konieczne bedzie
wykonanie robét zamiennych lub zaniechanie czesci robot.

5) koniecznosci zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robat.

Zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
warunki okreslone w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci. Wniosek o zmiane postanowien zawartej
umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§22
Klauzule spoteczne

W celu realizacji zamdwienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamodwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.), Wykonawca lub Podwykonawca jest
zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci zwigzane
z wykonaniem robdt budowlanych na podstawie umowy o prace w minimalnym niepetnym
wymiarze czasu pracy.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, najpozniej
w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy ilos¢ oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

W celu udokumentowania zatrudnienia na umowe o prace wskazanych oséb, Wykonawca lub
Podwykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zanonimizowang umowe o prace wskazanych

pracownikow.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli
Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonywania swiadczenia.
Dopuszcza sie zmiane osoby/oséb o ktérej mowa w ust. 1, wykonujacej przedmiot
zamdwienia. W przypadku wygasniecia/rozwigzania stosunku pracy z osoba bioracg udziat
przy realizacji zamodwienia, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany powiadomic
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o tym fakcie Zamawiajgcego (pisemnie, e-mailem, faksem) w terminie 5 dni, liczac od dnia
w ktdrym nastgpito rozwigzanie stosunku pracy.

6. Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 21 dni od dnia powiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 5 jest zobowigzany zatrudni¢ osobe nieprzerwanie przez caty okres trwania umowy.

7. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci,
lub udokumentowanie zatrudnienia Zamawiajacy przewiduje kary umowne dla Wykonawcy
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — kary bedg naliczane za kazda
osobe ponizej liczby wymaganych pracownikow zatrudnionych na umowe o prace.

8. W przypadku powtarzajgcych sie naruszen o ktéorych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

§23
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i inne majace zwigzek
z przedmiotem umowy.

§24

Spory pomiedzy stronami rozstrzygat bedzie Sad miejscowo witasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 25
Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3egz.
dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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