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SST — 05. BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania
1.1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem, rozdzielni, okablowania
instalacji elektrycznych zewnetrznych tj. os$wietlenie boiska sportowego, oswietlenie
alejek/sciezek, os$wietlenie ewakuacyjne oraz architektoniczne womitoriow, montaz
nowoprojektowanej rozdzielnicy w istniejagcym budynku WOSIRu, budowa monitoringu CCTV
na terenie inwestycji oraz prac zwigzanych z rozbiorkg nawierzchni z kostki brukowej, a
nastegpnie jej odtworzenie w celu utozenia kabli do budynku WOSIR.

1.1.2. Zakres stosowania SST

SST jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi
zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania wilasciwosci materiatbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowos$ci  wykonania robot elektrycznych okablowania instalacji elektrycznych
zewnetrznych tj. oswietlenie boiska sportowego, oswietlenie alejek/Sciezek, o$wietlenie
ewakuacyjne oraz architektoniczne womitoriow, montaz nowoprojektowanej rozdzielnicy w
istniejgcym budynku WOSIRu, budowa monitoringu CCTV na terenie inwestycji oraz prac
zwigzanych z rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej, a nastepnie jej odtworzenie w celu
utozenia kabli do budynku WOSIR.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.3.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku

. Zakres robdt obejmuje:

- Instalacja oswietleniowa boiska sportowego min 500lux.
- Instalacja oswietleniowa alejek/$ciezek.

- Instalacja oswietlenia architektonicznego womitoriow

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego womitoriow

. Instalacja CCTV

- Instalacja zasilania WLZ

- Montaz rozdzielnicy RO



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanym i1 w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typdéw) urzadzen i osprzg¢tu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inwestorem.

Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania,
uruchomienia serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz eksploatacji urzadzen i instalacji
bedacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem budowlanym.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:
- wymagania wykonawcze;
- wymagania materiatowe;,
- technologie montazu;
- transport i roztadunek;
- sktadowanie materialow;
- nadzor i odbiory.

1.3. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz
zgodnos¢ ich realizacji z projektem, kosztorysem, specyfikacja techniczng oraz wszelkimi
poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawna.

1.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

SST oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie
zalaczonych dokumentacji nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ zamawiajgcego.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktorych do puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.



Cechy materiatow powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy
przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku gdy
materialy lub roboty nie s3 w pelni zgodne ze specyfikacja techniczng i wptyneto to nie
zadawalajaco na jakos$¢ robot, to takie materialy 1 roboty nie mogg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastgpione wlasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi
w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robot
oraz obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: zasilanie placu budowy, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze, informacyjne, dozor mienia i inne $rodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i
sprzetu. Koszt zabezpieczen i1 dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekdéw wodnych pylami, paliwami, olejami,

e materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

e mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i powierzchniowe
nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt lub tez przez pracownikow Wykonawcy.



1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania
materialu na srodowisko.

1.10. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow tadunkow.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 13. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bedzie w petlni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania.



1.14. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy 1
przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wcezesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.15. Nazwa i kod robét objetych zamowieniem

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45262200-3 Fundamenty masztow i stupow oswietleniowych.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.16. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcig organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materialy — wszelkie tworzywa 1 produkty, niezbedne do wykonywania robot, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw.

1.17. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujace dokumenty: opis przetargowy,
rysunki (Projekt Wykonawczy - Instalacja elektryczna). Oferent, w ramach niniejszego zakresu
robot, jest zobowigzany zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi
o$wiadczeniami. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma
obowigzek skontaktowania si¢ z Generalnym Projektantem, ktory jest jedynym uprawnionym do
wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Dane materiaty sa dokumentami uzupetniajagcymi sig.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasnic¢
wlasciwg interpretacj¢ z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, zadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbiezno$ciami nie beda mogty by¢
uwzglednione.



1.18. Obowiazki wykonawcy
Zobowiazanie rezultatu

Bez wzglegdu na doktadno$¢ 1 wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej
okreslajacej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy ciazy przede
wszystkim zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w
niniejszym dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia
pomiarow elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary
wszystkich instalacji  elektrycznych 1 ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich
wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujacych norm i przepiséw prawnych
pozwalaja na przekazanie jej do eksploatacji.

Rézne zobowigzania w trakcie realizacji

Wykonawca niniejszego dzialu jest zobowigzany do:

o realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy
przeoczeniach,

e przedlozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich
zmian dotyczacych producentéw urzadzen (nazwy producentéw urzadzen wymienione w
opisie technicznym sg jedynie wskazéwka dotyczaca jakos$ci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt zgodnie z projektem wykonawczym
uwzgledniajac obowigzujace normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodnien jednostek
opiniujacych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatow i
urzadzen posiadajacych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-41, PN - HD
60364-6-61 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do
powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych, Wykonawca robot
elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej staranno$ci aby wykonane instalacje elektryczne byty
bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ 1 jakos¢ wykonania
elementow ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonac zgodnie PN — HD -
60364-6-61. Winien on rowniez przestrzega¢ nastgpujacych postanowien. Kazda instalacja
podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢
poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostaty
spetnione wymagania powyzszej normy.

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac srodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa osob 1 uniknigcia uszkodzen mienia oraz zainstalowanych urzadzen.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zespot osob wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji



nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skuteczno$ci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej oraz poprawnosci wykonania instalacji odgromowej. Sporzadzi¢ protokoty
a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi.

Zobowiazania gwarancyjne

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastgpstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancja
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowala zwyklych prac konserwacyjnych, jak rowniez
materiatlow zuzywalnych (zrodla $wiatta, zaptonniki), napraw, ktore beda konsekwencija
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkod wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ nowe, w gatunku
biezaco produkowanym oraz powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo:
- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

- oprawy ze zrodtami §wiatta 228/216 LED

- okablowanie masztu

- poprzeczniki

- skrzynki z uktadami zaptonowymi instalowane na maszcie

- laser celujacy

- beton towarowy z kruszywa naturalnego

-dysk 4 TB

- fundament prefabrykowany

- fundament prefabrykowany betonowy B50

- grzatka do szaf sterowniczych 15W

- rozdzielnica natynkowa o stopniu ochrony IP 20

- przewody typu UTP ziemny kat 6e, na napigcie znamionowe 125/700 V z zylami miedzianymi
0 przekroju 0,5mmz2,



- przewody typu UTP kat 6e, na napi¢cie znamionowe 125/700 V z zylami miedzianymi o
przekroju 0,5mm2.

- przewody typu YDY na napigcie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju od
1,5mm2 do 10 mmz2.

- przewody typu LGY z zytami miedzianymi do przekroju 16mmz2

- kabel typu YKY zo na napigcie znamionowe 600/1000V z zytami miedzianymi
0 przekroju do 70 mm2.

- kamera np. DS.-2CD4626FWD-IZHS

- koryto instalacyjne 40x40

- kregi betonowe

- lampa o$wietleniowa kompletna 41W LED

- listwa zasilajaca 8x230V/16A

- monitor 42’ full hd 1080p

- oprawa sculpdot (kolor niebieski, bialy zimny, zielony)

- oprawa ewakuacyjna n/t LED 1,2W 1h wyjscie weauacyjne

- oprawa ewakuacyjna n/t LED 6,1W axpo/3W/B/1SE/AT/WH

- oprawa ewakuacyjna n/t LED 4,3W 1h wyjscie ewakuacyjne zewnetrzna (z grzatka)

- odgalezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2 ; 400 V (do instalacji
0 IP44 oraz IP55).

- uziom szpilkowy fi 16mm

- ptaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 25x4 mm.

- przewod HDMI

- rejestrator CCTV DS.-9632NI-116

- rozdzielnica RO (kompletna)

- obudowa termoutwardzalna na fundamencie

- rura ostonowa DVR 50/50

- stup stalowy h=4m

- switch VONT-SP1008/A PoE

- tabliczka bezpiecznikowa stupowa TB-11

- termostat 0-60st

- UPS 2kW

- wktadki topikowe 2A

- wysiegnik fi60

- zlacze stupowe 1ZK

- Rury winidurowe instalacyjne o srednicy do RL 47mm.

- Zaciski Wago o ilo$ci podtaczen od 2 do 5 1 przekroju zyt od 1,5mm2 do 4mm?2.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwos$ci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy



zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialdw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Materialy do wykonania robét

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedlug
zasad niniejszej specyfikacji, sa do wykonania instalacji odgromowej budynku nalezy stosowac
materiaty spetniajagce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatbw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

2.3. Odbior materialow na budowie

- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania rob6t, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozodr techniczny robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do wuzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robdét

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogélnie dostepnego sprzegtu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robot zgodnie z pozycja
kosztorysowa sprzet.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- §rodek transportowy

- samochod dostawczy 0.9 t

- spawarka

- wiertarka

- wiertarko-mtot
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego. Wykonawca bgdzie na biezaco i na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

4. Transport

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robaét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione
przez Wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidlowosc¢.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonywaniem instalacji elektrycznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.1.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.2. Warunki ukladania kabli

Instalacje o$wietlenia zostaty zilustrowane na zalaczonym rysunku nr E-PW-1. Instalacje
oswietlenia boiska sportowego nalezy wykona¢ poprzez utozenie kabla YKYzo
5X50mm? od rozdzielnicy RO do poszczegdlnych masztow o$wietleniowych (zgodnie z
rysunkiem E-PW-3), w ktérych nalezy umiesci¢ zlacze stupowe 1ZK o przekroju do 50mm?.
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Skrzynki z uktadem zaptonowym zainstalowane na maszcie (jedna skrzynka przeznaczona do
opraw 216 LED a druga do 228 LED) nalezy zasili¢ ze zlacza slupowego kablem YKYzo
5x10mm?. Instalacje o$wietlenia alejek/$ciezek nalezy wykonaé poprzez ulozenie kabla YKY
5x10mm? od rozdzielnicy RO do poszczegolnych stupéw tworzac obwody zgodnie z rysunkiem
nr. E-PW-2. Instalacje¢ o$wietlenia architektonicznego oraz awaryjnego nalezy wykonaé poprzez
utozenie kabla YKY 4x4mm? od rozdzielnicy RO do natynkowych puszek instalacyjnych
znajdujacych si¢ w womitoriach. Instalacje od puszek do opraw oswietleniowych nalezy uktadaé
natynkowo w rurach ostonowych RL 28 zgodnie z rys. nr. E-PW-1. Dla instalacji CCTV nalezy
utozyé kabel YKYzo 3x2,5mm? od rozdzielni RO do obudowy termoutwardzalnej oraz kabel
UTP kat. 6e od rejestratora kamer, ktory znajduj¢ si¢ na pietrze budynku WOSIR (doktadng
lokalizacj¢ umieszczenia rejestratora wskaze inwestor na etapie budowy) do obudowy, w ktorej
znajduje si¢ switch. Kabel YKY 5x70mm? nalezy ulozyé¢ od zlacza kablowo-pomiarowego do
rozdzielnicy RO. Kable nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu DVK @ 50mm, przy wejsciach
do stupow, masztéw, budynku, pod drogami, ciggami pieszo jezdnymi i1 pieszymi, pod
chodnikami oraz przy skrzyzowaniach z infrastrukturg elektroenergetyczng i teletechniczna.
Dodatkowo na skrzyzowaniach z infrastrukturg teletechniczng oraz elektroenergetycznag ostoni¢
istniejace kable rurg dwudzielng. Réw kablowy nalezy wykopa¢ na glgbokosci 0,70m. W
wykopie kabel uktada¢ linig falista z zapasami (4% dhugosci kabla) na warstwie (grubosci co
najmniej 10 cm) piasku (bez wtracen), nastepnie nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, dalej warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, i utozy¢ foli¢ z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego na catej trasie utozonego kabla. Odleglos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pozostala cze$¢ nie zasypanego wykopu uzupehi¢ gruntem
rodzimym. Na koncach kabla nalezy zawiesi¢ tabliczke informacyjna z tre$cig: rodzaj kabla,
dlugo$¢, trasa linii kablowej opisana punktem poczatkowym 1 koncowym, rok budowy,
wiasciciel prowadzacy eksploatacje linii.

5.1.3. Oswietlenie boiska

W celu umozliwienia uzytkowania obiektu w godzinach wieczornych projektuje si¢ oswietlenie
projektowanego boiska.

Do obliczen natgzenia o$wietlenia przyjeto zastosowanie systemu musco z fabrycznie

nakierowanymi projektorami os$wietlenia. Projektowane oprawy, charakteryzuja si¢ wysoka
sprawnos$cig opraw 1 zrodet Swiatla, zapewniajg ograniczenie poboru mocy przy jednoczesnym
utrzymaniu wysokich parametrow jakosciowych oswietlenia takich jak gwarancja statego
poziomu natezenia przez okres 10000h (odpowiednik wspolczynnika utrzymania na poziomie 0.7
), 10-letnia gwarancja producenta na caty system os$wietleniowy. Projektory wyposazone sa
specjalistyczne lampy LED o mocy 228 oraz 216 W. Zastosowane zrodta posiadaja temperature
barwowa 5700°K oraz wspotczynnik oddawania barw (Ra>65).
Dzigki precyzji nakierowania strumienia $wiatlta na wybrane obszary oraz zastosowanie
dodatkowego zewngtrznego odbty$nika, zredukowane jest '"zanieczyszczenie" S$rodowiska
naturalnego $wiattem. Szczegoélnie wazne przy usytuowaniu boiska wzdluz drogi powiatowej i
zabudowy mieszkalne;j.
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Zastosowanie technologii LED umozliwia réwniez ptynng lub skokowa regulacje nat¢zenia
o$wietlenia przy zachowaniu tej samej rownomiernosci. Sterowanie poziomem natgzenia
o$wietlenia bedzie odbywac si¢ poprzez sterowanie radiowe.

Projektowany system obejmuje rowniez maszty stalowe okragle ocynkowane wraz podstawami
betonowymi i z kompletnym okablowaniem od skrzynek do projektorow. Konstrukcja masztu
jak 1 zamontowane skrzynki elektryczne sg na wysokosci uniemozliwiajgcej wejscie osobom
nieuprawnionym. Maszty sa rowniez dodatkowo wyposazone w podstawy do montazu kamer
dozorujacych i nagtosnienia.

5.1.4. Oswietlenie alejek/$ciezek

Stupy nalezy posadowi¢ na typowych ustojach fundamentowych betonowych. Nalezy
posadowi¢ stupy stalowe o wysokosci 4m dla opraw (LED 41W), na ktorych zostang
zainstalowane oprawy. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach stupowych ¢ 60mm, a
wysiegnik na stupach z zakonczeniem @ 60 za pomoca $rub.

Wszystkie latarnie wyposazone bedg w ztacza stupowe typu TB3 z bezpiecznikami w

postaci wktadek topikowych typu D01 o wartosci 2A. Oprawy zasili¢ z tabliczki bezpiecznikowe;j
przewodem YDYzo 3x1,5mm? Stupy koncowe linii nalezy uziemié, wprowadzajac do nich
ptaskownik FnZn 25x4mm taczacy stup z uziomem szpilkowym o rezystancji R<30Q. Pozostate
stupy taczy¢ ze soba ochronng zyla poczawszy od szafki oswietleniowej. Miejsca polaczen
zacisku PE nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Sterowanie o$wietleniem linii L1/1 - L1/10 oraz linii L2/1- L2/14 odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca
zegara astronomicznego dwukanatowego, ktory bedzie wiaczal 1 wylaczatl o$wietlenie terenu.
Oprawy L1/1, L1/6, L2/5 oraz L2/14 beda stuzyly rowniez jako oswietlenie dozorowe po
podiaczeniu zgodnie ze schematem na rys. E-PW-2. Wytyczne godzin $wiecenia opraw nalezy
uzgodni¢ z inwestorem na etapie budowy. Przewidziano réwniez mozliwo$¢ rgcznego sterowania
o$wietleniem poprzez przetagcznik FR321 1-0-2, ktory zainstalowany jest w rozdzielnicy. 1- praca
rgczna, 2- praca automatyczna.

5.1.5. Oswietlenie architektoniczne i ewakuacyjne womitoriéw

W celu zapewnienia oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano oprawy awaryjne z
wkladami awaryjnymi. W przypadku braku napigcia nastapi zalaczenie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego (oprawy winny $wieci¢ si¢ w czasie 1h liczonej od zaniku napiecia i ich
zalaczenia) Lampy powinny speilnia¢ normy i posiadaé certyfikaty CNOBP a takze posiadac¢
dopuszczenie do stosowania. Oprawy zastosowano w womitoriach. Rozmieszczenie opraw
pokazano na rysunku E-PW-1. Ewakuacyjne oprawy kierunkowe muszg posiada¢ graficzne znaki
piktogramy zgodnie z normg dotyczacg znakdéw bezpieczenstwa kierujace droge ewakuacyjng.
Warto$¢ minimalna nat¢zenia o$wietlenia w womitoriach przyjmuj¢ si¢ 1 lux. Podczas
wykonywania instalacji nalezy wykona¢ sukcesywnie pomiar nat¢zenia os$wietlenia celem
sprawdzenia poprawnosci jego dziatania.
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Oswietlenie architektoniczne womitoriow nalezy wykona¢ poprzez montaz opraw sculpdot, sg to
oprawy natynkowe o strumieniu $wietlnym 3000Im, IP66, IK 08 Szczegoty pokazano na rysunku
nr E-PW-1. Kolorystyka strumienia $wietlnego musi by¢ zgodna z barwami klubu (zielony,
zimny bialy oraz niebieski). Szczegoty jakie kolory, w ktorych womitoriach ustali¢ na etapie
budowy z inwestorem

5.1.6. Instalacja CCTV

System telewizji dozorowej zaprojektowano w taki sposob, aby swym zasiggiem obejmowat
obszar najbardziej strategiczny. Kamery stacjonarne zewnetrzne nalezy zamontowaé w taki
sposob, aby tworzyly strefe dozorowa wokoét boiska sportowego. Kazda kamere nalezy ustawic
tak, aby byla w zasiegu widocznosci swojego jednego sasiada co tworzy zamkniety strefe.
Kamery zewnetrzne nalezy zainstalowac¢ na masztach na specjalnie przygotowanych uchwytach.
System CCTV zaprojektowano aby pracowat w dwoch trybach: dzienny i nocny. Tryb dzienny
jest aktywny za dnia, kiedy to o$wietlenie dzienne jest wystarczajace do pracy kamer. Tryb
nocny jest aktywny, gdy zapada zmierzch i1 zapalaja si¢ lampy o$wietlenia dozorowego wokoét
boiska. Do kamer nalezy poprowadzi¢ okablowanie UTP kat. 6e, a drugie konce kabli podigczy¢
do switcha PoE, ktéry znajduje si¢ w obudowie termoutwardzalnej. Do switcha PoE nalezy
poprowadzi¢ kabel UTP kat 6e, a drugi koniec kabla podlaczy¢é do rejestratora szczegodty
pokazano na rysunku nr E-PW-4.

W obudowie termoutwardzalnej musi znajdowaé si¢ grzalka elektryczna o mocy 15W aby
podczas ujemnych temperatur utrzymac¢ dodatnig temperatur¢ w obudowie, oraz termostat aby w
porach dodatnich temperatur grzatka si¢ nie zalgczata.

Glownym elementem w systemie CCTV jest rejestrator cyfrowy, ktory znajduje si¢ w niezaleznej
szafie rack w pomieszczeniu, ktore wskaze inwestor na etapie budowy. Niezbgdny jest monitor,
ktory nalezy podtaczy¢ do rejestratora. Dodatkowo, aby mozna byto zarzadzac, konfigurowac,
mie¢ mozliwo$¢ podgladu z kamer poprzez kazdy komputer w sieci LAN. Nalezy zainstalowac
oprogramowanie pozwalajace na zdalng obstuge rejestratora poprzez sie¢ LAN.

5.1.8. Ukladanie i mocowanie przewodéw w tynku

1. instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie
przewodow wielozylowych ptaskich.

2. na podtozu z drewna kable uktada¢ na uchwytach niepalnych odstepowych.

3. przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

4. zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecia¢
wzdtuz mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

5. podtoze do uktadania na nim przewodoéw powinno by¢ gladkie.

6. przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocag klamerek lub uchwytow. Dopuszcza si¢
réwniez mocowanie za pomoca gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.

7. mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywaé¢ w odstepach okoto 50 cm,
whbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu; Zabrania si¢ zaginania gwozdzikéw na
przewodzie.
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8. do puszek nalezy wprowadzaé¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

9. przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwinaé w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

10. zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrOwnawczej
podtogi, w ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Konice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi(linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

- utozenia przewodow przed wykonaniem tynkowania i zainstalowania osprzetu po wykonaniu
tynkowania i prac wykonczeniowych.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica dfawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokregceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

5.1.9. Przej$cia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetniaé na stgpujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny.

- przejscia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg ppoz o odpornosci EI 60.

5.1.10. Przygotowanie koncéw zyt i 1aczenie przewodow

1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. dlugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
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7. zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

8. konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek zamiast cynowania).

9. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywacé w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podlaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

5.1.11. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i
warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

5.2 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkdéw umowy przez
Wykonawce. Jest on rdwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie speiniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba
zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole oraz jakosé¢
materiatlow oraz musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot oraz
warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe

16



lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajagcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zamowien Publicznych, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma
lub
- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie s3
objete certyfikacja okreslona powyzej 1 ktore spelniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materialow dla ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robodt
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokument budowy

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty 1 przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych,

- odbioroéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢
zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robdt stanowigcych odrgbng catos¢. Obmiar robdt
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu
poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zasady odbioru rob6t budowlanych

Odbior robodt nastepowat bedzie po zgltoszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegal bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentdéw z certyfikatow, atestow,
dokumentacji powykonawczej oraz prob, pomiaréw wymaganych przez obowigzujace normy i
przepisy jak rowniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktorych
wymagany jest przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych medidw czy
urzadzen, odbiér musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czgsciowy,
¢) odbidr koncowy,
d) odbidér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbi6r powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilos¢
robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet
wynikow badan 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja
techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje odno$nie
korekt 1 zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.
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8.2.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego, zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robot ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru konicowego komisja zapoznaje si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ robot w poszczeg6lnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Dokumenty
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty: tj.
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materialow zgodnych z programem zapewnienia jakosci 1 specyfikacja techniczng.

8.2.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej 1 w przedmiarze robot. Dla robdt podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).
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10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie
musiatl dostosowac si¢ do ustaw, norm i1 przepisow branzowych obowigzujacych w chwili
wykonywania robot. Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepiSy - przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w
formie pisemnej Generalnego Projektanta okreslajac szczegdtowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na plac budowy z uwagi na stan istniejacy przytacza elektroenergetycznego nn.

10.3. Koordynacja robot

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania si¢ z Koordynatorem budowy, ktory
zapewni koordynacj¢ robdt, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dzialania majace na celu
wykonanie instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego
jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bgdzie
musiata posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, aby w sposob wilasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢
informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego
procesu budowlanego, wykonywania prob i odbiorow koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe

Przed odbiorem robot Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi
nastepujace dokumenty:
ewykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacja techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,
e protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),
o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona
proby i pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang
one przeprowadzone w obecno$ci przedstawicieli Inwestora i1 Generalnego Projektanta.
Wykonanie prob i pomiaréw przeprowadzone beda zgodnie z obowigzujacymi normami |
przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z
normami. Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na
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jego odpowiedzialnos¢. Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen. W przypadku niewtasciwego wykonania bgdz
odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany I poprawy na swoj
koszt wszystkich uszkodzonych elementoéw instalacji oraz do usuni¢cia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor
ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego si¢ ze swoich
zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogolne sprawdzenie instalacji

Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu
bednarki nalezy poddaé¢ ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania potaczen metalicznych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozja
potaczen,

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,

¢ sprawdzenia montazu obwodu zasilania drzwi wejsciowych do budynku.

10.7. Préby instalacji

- instalacja o$wietlenia zewngtrznego.

Wykona¢ proby symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawnos$ci dziatania instalacji.
- instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Wykona¢ proby symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji.
- montaz rozdzielnic.

Wykona¢ proby symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji
— instalacja CCTV.

10.8. Odbioér instalacji

Odbidr instalacji 1 rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia™ PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z
techniczng dokumentacjg przetargows, z zatgcznikami do niej 1 z normami oraz rysunkami
instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli calodci instalacji. Odbior instalacji bedzie
mogt zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu prob i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie
zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaly w sposob satysfakcjonujacy
usunigte. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardow instalacji elektrycznych
zgodnie z ww. norma, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po
zakonczeniu prac odbiorowych i podigczeniu napigcia.

11. Uwagi koncowe

= wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
= materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
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stosowania.

= po wykonaniu robot wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

= protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

= roboty elektryczne oraz instalacji odgromowej wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — cz¢$¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004

rok.

12. Wykaz aktéw prawnych:

1.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, p0z.1188; Dz.U. Nr
170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631,
Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004
r, poz.959);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;
Dz.U. Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002
r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr
93 z 2004r, poz.896);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z
2003 r, p0z.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr
93z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr
153 z 2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r,
p0z.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875, Dz.U. Nr 96 z
2004r, poz. 959);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r,
poz.1156;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 74 2 1999 r, p0z.836);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 roku w sprawie
szczegblowych warunkow przytaczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu
energig energetyczna, $wiadczenia ushug przesytlowych , ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy 1 polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i1 sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r,
po0z.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy 1 polityki Spolecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczegotowych wymagan dla sprz¢tu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003
r, poz.414).
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13.

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
Nr 80z 1999 r, p0z.912).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47
z 2003 r, poz.401);

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
roku w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktore moga byc
wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U. Nr 55, poz.362);

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004
r,poz.8 81),

Wykaz norm prawnych:

% PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czg$c 1: Zasady ogolne.
% PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$c 2: Zarzadzanie ryzykiem.

% PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$c 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i
zagrozenie zycia.

Z& PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czes$c 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

% PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

% PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

% PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

% PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

% PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

% PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

% PN-EN 12464-1 O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
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