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1. WSTEP

1.1 Nazwa zamOwienia

.Modernizacji stadionu Miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07-
200 Wyszkéw — Etap | Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu
amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest ,Modernizacji stadionu Miejskiego w Wyszkowie przy ul.
Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkéw — Etap | Budowa boiska bocznego dla pitki
noznej i futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng”

a | ETAP — Budowa budynku szkoly i przedszkola

a Il ETAP — Remont budynku szkoty
a |l ETAP — Budowa Sali gimnastycznej

1.3 Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji
technicznych.

Obowigzek zyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak roéwniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny
koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamaowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowa¢ plac
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwi  en (CPV)

Tabele z klasyfikacja wg CPV znajdujg sie w poszczegoélnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.5 Okre $lenia podstawowe
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d).

f).

Q).

h).

. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

. Roboty — og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez

Wykonawce przedmiotu zadania.

. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jes$li przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.
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k). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

2. WYMAGANIA OGOLNE
Specyfikacja ,Wymagania ogoélne” odnosi sie do wymagan wspdéinych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach ,Modernizacji stadionu Miejskiego w Wyszkowie przy ul.
Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkoéw — Etap | Budowa boiska bocznego dla pitki
noznej i futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng”
Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST1.0 ROBOTY ZIEMNE

5| sT20 | BETON KONSTRUKCYJINY
3| sT21 | BETON NIE KONSTRUKCYJNY
4| sT30 |ZBROJENIE

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH
Zrodta uzyskania materiatéw
Co najmniej jeden tygodzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw i urzgdzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatbw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robdét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i urzadzen do robat.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
kruszyw beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Zamawiajgcego.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére wynikajg z dokumentacji projektowej.
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Eksploatacja zroédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do roboét innych, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zmieniony
bez zgody Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
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Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh na 0$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Rob6t.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlana.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki i
dokumenty.

6.1 Zgodno $¢ Robd6t z Dokumentacj g Projektow gi ST

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany
i wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz przedmiary rob6ét a wymagania
wyszczegoblnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.
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Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegly zmianie lub
aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczego6lnionych w niniejszej dokumentacji a
obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci
i postanowien.

6.2 Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatbw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
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norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

7.1 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane
i 0znaczone, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
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robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5 Atesty jako $ci materiatow i urz adzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych
atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
atest okreslajagcy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane

na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do

Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-+ (ate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-+ (ate przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

-+ yzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robat,

-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-+ ywagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-+ daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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-+ zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robét,

- Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,

-+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

-+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-+ dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzit,

-+ wyniki robét poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot,

-+ propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb

ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatbw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych trzech

punktach nastepujgce dokumenty:

-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-+ protokoly przekazania terenu budowy,

=+ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-+ protokoty odbioru robét,

-+ protokoly z narad i ustalen,

-+ korespondencje na budowie.

8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
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budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

9.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
Rob6t lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wilasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

m?* — wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m®— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

9.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

9.4 Wagii zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.5 Czas i czestotliwo $¢€ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10. ODBIORY

10.1 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robdt. Odbiér rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbioér cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robaét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

10.3 Odbidr ko ncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie rob4t oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiodr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego
robot”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W
toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
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komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru ko nhcowego robo6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét

odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do

odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

-+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

-+ specyfikacje techniczne,

-+ ywagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t znikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-+ recepty i ustalenia technologiczne,

-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
i PZJ,

-+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ
i ST,

-+ sprawozdanie techniczne,

-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

-+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

-+ ywagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

-+ date rozpoczecia i zakonczenia robaét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez

komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

10.5 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

11. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZY SZACYCH

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UICY TADEUSZA KOSCIUSZKI 54, 07-200
WYSZKOW — ETAP |; BUDOWA BOISKA BOCZNEGO DLA PItKNOZNEJ | FUTBOLU AMERYKANSKIEGO WRAZ

Z PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 17



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét STO0.0

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego
zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze
robot.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, nie wyszczegdllnione w przedmiarze, winny byé
ujete w kosztach ogdinych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszystkie materialy
i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot a w
szczegolnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tre§¢C bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

¢). Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy
w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtng¢ plac budowy po zakohczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét
i likwidacji placu budowy.

14. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
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Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgce;j

b). podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na :

f). lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopéw i drdog
dojazdowych.

g). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

~+ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi

-+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-+ mozliwoscig powstania pozaréw

-+ halasem.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

16. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wlascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

17. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich Rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

18. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do zaleceh Planu Bezpieczehstwa
i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez whadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a). SIWz

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robét

c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania
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d). normy

€). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia:

1.
2.

No g M®

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw BHP.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Og6ine zasady obliczen.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzialy i opis
gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-74/B-03020 Glebokos¢ przemarzania gruntow.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wspoétczynnika zageszczenia gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty ziemne

ST1.0
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikaciji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot ziemnych dla
zadania: ,Modernizacji stadionu Miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki
54, 07-200 Wyszkéw — Etap | Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu
amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng”

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie n (CPV).

Grupy Klasy

Kategorie

Opis

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232000-2

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacii

sa:

- grunt wydobyty z wykopu
-+ grunt do zasypki z odktadu

-+ humus

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania

ogolne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub
przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

a). koparka,
b). spycharka,

¢). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi srodkami
transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogd6lne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg czes¢ dokumentacii
projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
geotechniczng a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwilocznie powiadomic
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgcag wystepowanie na terenie
budowy urzadzeh podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robo6t ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.
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5.1.1 Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci

co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrdéci¢ szczegélng uwage na:

a). bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bagdz
niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w
ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego,
W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggltg obserwacje
odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac
odpowiednie przykrycie wykopu

d). nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia
lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw

e). nalezy prowadzi¢ cigglg kontrole stanu obudowy, w szczegodlnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu)

f). nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w
odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwa¢ pogiebianie wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu
i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

h). obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac

5.1.2 Podioze

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej

wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy

zmechanizowanym wykonywaniu rob6ét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki

i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w

odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc¢ sposobem

recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej dokladnosci
wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypkaizag eszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z

zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania
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przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy

niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny,

sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami z

zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu

ubijakéw ptytowych w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej

strony elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac¢ i zageszczac¢ na wysokosciach nie

réznigcych sie o wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze

Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow

bedzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopOw nie powinien oddziatywac

ujemnie na statecznos¢ budynkow i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu.

Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé¢ bedzie Wykonawca.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkow, budowli i robot
liniowych oraz z wynikami badah geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypéw i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét

¢). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke
krzewow, wykonanie rob6t rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu
niezbednych miejscu przewidzianych wykopéw i nasypOw oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng
i wode oraz odprowadzenie Sciekéw

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego

5.3 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym

humusowanie terenéw zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych

uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogélne".
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczego6towej Specyfikacji Technicznej oraz
czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegétowe)
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
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6.1 Dokladno $¢ wykonania robot:

s

s

a).
b).
c).

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci
wykopow nie powinny by¢ wieksze od 5 cm
Pochylenie skarp wykopdéw nie powinno sie r6zni¢ od projektowanych pochylen

wiecej niz 10%

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm
6.2 Kontrola jako $ci rob6t
Kontroli podlega:

wykonanie wykopu i podtoza

zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy

pracach w wykopie,

. wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,
. jakos¢ gruntu przy zasypce,
. wykonanie zasypu,

. zageszczenie,

. odwodnienie wykopow.

Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar gabarytéw wykopu

Pomiar rzednych dna wykopu

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem w
odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktore
budzg watpliwos¢

g bh|wWN

Badanie zageszczenia gruntu

Stopien zageszczenia okresli¢ dla podioza gruntowego
i kazdej utozonej warstwy, w miejscach id gtebokosci
okreslonych w specyfikacji szczegbtowej

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania
ogllne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczego6towe:
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1. objetosci rob6t ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w

projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypow) w

m? gruntu rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopéw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktore
ustala sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopow przyjmowac¢ nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu
i tak dla gruntu kategorii | - 11 - 1 : 1, a dla gruntu kategorii lll - IV -1: 0, 6,

b). wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy
przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalaciji,

¢). wymiary dna wykopow fundamentowych o scianach pionowych nieumocnionych
nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw Iub instalacji
powiekszonym o 0, 60 m w kierunku scian wykopu,

d). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowa¢ rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji
powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest
deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji
powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest
deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowg dla rob6t ziemnych jest:
1. m®—dla:
a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z
zabezpieczeniem i bez scian wykopdow
b). zasypywania wykopdéw o $cianach pionowych i ze skarpami
c). innych robo6t ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z
transportem gruntu
d). formowania nasypéw
2. m? - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,
3. m-g — dla pompowania wod gruntowych z wykopu
4. szt. — dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoélne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
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Zasady szczego6towe:
Proces odbioru powinien obejmowac:

a).

b).
c).

d).

9.

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,
sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robét zatwierdzona przez Zamawiajgcego
2. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Norm
Numer normy polskiej
i odpowiadaj acej jej normy Tytut normy
europejskiej
i mi edzynarodowej
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-81/B-03020 Glebokos$¢ przemarzania gruntow
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931-05

Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.

Badania techniczne.

PN-8 I/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN),
a w szczegolnosci:

a).

b).

f).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158
po6z. 1150.

. Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 p6z 78 z

pozniejszymi zmianami

. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.
. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 -

Prawo wodne,
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ 2z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami, a w tym:

s

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
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Beton konstrukcyjny

ST 2.0
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t ni g objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu
oraz robét betonowych (zelbetowych) dla zadania: ,Modernizacja stadionu Miejskiego w
Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkéw — Etap | Budowa boiska
bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg
techniczng”

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych na budowie.

1.2 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne. Oprocz
tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang

R¢ (np. beton klasy B25 przy R¢ = 25 MPa).

Nasiakliwo $¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego
masy w stanie suchym.

Stopie A mrozoodporno $ci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania nios gce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i
od konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez
nie wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.
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1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwi  en (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do rob6t ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom PN-D95017.

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-
75/B-96000.

2.2 Skiadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy ,32,5".

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie
dajgcych sie rozgnies¢é w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmujaca:

-+ (znaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

-+ Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

-+ Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-
6731-08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami
préb.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
86/B-06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé sie staloscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegl6lne partie kruszywa muszg by¢ skladowane oddzielnie na umocnionym
i czystym podiozu w taki sposéb, aby nie uleglty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY ULICY TADEUSZA KOSC'IUSZKI 54, 07-200
WYSZKOW — ETAP |; BUDOWA BOISKA BOCZNEGO DLA PILKI NOZNEJ | FUTBOLU AMERYKANSKIEGO WRAZ Z

PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 35




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST3.0

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzgce przez sito
0 boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od:

- % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- % odlegtosci w swietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtiej

do kierunku betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda
do zapraw | betonéw”.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z
instalacji wodociggowej.
W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-
32250. Kontrola powinna wykazac:
-+ zabarwienie — brak
-+ zapach — brak zapachu gnilnego
-+ zawiesina — brak grudek i ktaczkéw
-+ pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowe;.
Domieszki nalezy stosowa¢ przy uzyciu cementdéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.
2.3 Wymagane wita $ciwo s$ci betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton C25/30 oraz
zgodnie z normg PN-88/B-06250.
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Wymagania dla betonu
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwos¢ do 5% PN-88/B-06250
ubytek masy nie wiekszy od 5%
Mrozoodpornos¢ | spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F 150)

jw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o
srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca

ukladania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych
badanych metoda "Ve-be" réznice nie powinny przekraczac:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,
b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé
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betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +200 C
c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wkasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

W zakres rob6t przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace:

a) Wykonanie deskowania

b)  Wykonanie zbrojenia

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy
roboczej lub powierzchni tgczonych prefabrykatow

d)  Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania
5.3 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ konstrukcji
oraz bezpieczenstwo konstrukciji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢
ich uzycia. Piyta deskowan dla betonéw ciektych powinny byé tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o
rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢é wykonane ze strzalkg roboczg skierowang w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza
od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gladka (bez segregaciji, wglebien, rakow)
i czysta.

Ztgczenia szalunkéw muszg by¢ regularne. Slad w betonie na zlgczach szalunkéw nie
moze by¢ wiekszy niz 2 mm.
Tolerancja nieréwnos$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
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-+ na odcinku 20 cm - 2 mm,
-+ na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez
Wykonawce uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan
powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wplywem ciezaru utozonego
betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowy projekt
rusztowan roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone
przed przystgpieniem do realizacji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztaltu podczas
betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych miec
wptyw na jego wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-
96000 i PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne
rozwigzania, ktére umozliwig wtasciwg regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmoéwi¢ zezwolenia na prowadzenie rob6t betonowych, jezeli
uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie
na prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosc¢ i ostateczny
efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny byé wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-
84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna rowniez
stosowaé stal o podwyzszonej wytrzymalosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z
innych gatunkéw stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen
dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo
badawcze.

5.4 Roboty betonowe

Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okreslaé
bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrania
deskowania.

Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania
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Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w
betonie, oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem
adhezyjnym, zamontowa¢ zbrojenie i zapewni¢ wihasciwe grubosci otulin dzieki
odpowiednim przektadkom dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidlowosé wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie a w
szczegolnosci:

-+ \Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

-+ \Wykonanie zbrojenia

-+ Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej

-+ \Wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych

-+ Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaly oraz innych elementéw ustalajgcych
potozenie armatury itd.

- Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze smieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi nha oczyszczenie dolnej czesci
stupkéw i scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny byé zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do
wysokosci 8,0 m.

Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych

warunkow ogélnych:

-+ W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgciji.

-+ Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny byc¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo
utozonej mieszanki.

-+ W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

-+ W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke
betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystenciji mieszanki,
nalezy jg usunac.
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s

W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét, w ktérym powinny byé podane:

s

s

Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub
czesci budowli

Wytrzymatosé betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej

Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy badan

Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Mieszanka betonowa powinna by¢é zageszczana za pomocg urzgdzen
mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a
ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze byé¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji cieklej i péiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagilebia¢ bulawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-
0,7 m.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréow powinno by¢ trwate i sztywne.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocag
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce
pretow wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w  warstwe poprzednio utozong oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.
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Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
Rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatlego ze swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego;

b)  obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania

przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki beto nowej i wi gzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz

plus 50 C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +59 C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyl z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami
i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania
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Calkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b)  pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

e) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakow,
wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne
nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BE TONOWYCH
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robét.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna byé wieksza niz 5% calkowitej
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%.
Lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy
ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250:

a) whlasciwosci cementu i kruszywa,

b)  konsystencja mieszanki betonowej,

c)  wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe
okreslenie licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.
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Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skladu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej.

Réznice pomiedzy przyjetg konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczyé¢:

20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statlego stosunku wodno-cementowego

W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymato $ci betonu na s$ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé
prébki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na
100 zarobéw, jedng probke na 50 m3, jedng probke na zmiane robocza oraz 3 probki na
partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z
konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymalosci betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badah dodatkowych bedg pozytywne, to
beton mozna uznac¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasi akliwo $ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skladu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na

5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcii.

Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co
najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odporno $ci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skiadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY ULICY TADEUSZA KOSC'IUSZKI 54, 07-200
WYSZKOW — ETAP |; BUDOWA BOISKA BOCZNEGO DLA PILKI NOZNEJ | FUTBOLU AMERYKANSKIEGO WRAZ Z

PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 44



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST3.0

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3
betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z konstrukg;ji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych

konstrukcjach, szczego6lnie majgcych stycznosé ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie

stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej

réwnej 150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania prébek spetnione sg nastepujace

warunki:

1. po badaniu metoda zwyktg wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje pekniec,

b) taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedszi,
odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,

2. po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje pekniec,

b)  ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskéw, nie przekracza
w zadnej prébce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie [
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne
inne  konieczne do  potwierdzenia  prawidtowosci  zastosowanych  zabiegow
technologicznych.

Zestawienie wszystkich bada n dla betonu
a) badanie mieszanki betonowej,
b)  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:

Rodzaj badania | Punkt normy | Metoda badania Termin
PN-88/B- wg lub czestosc badania
06250
Badanie 1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 |Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonowej
2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmiane roboczg
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Badania 1) Wytrzymatosc na 5.1 PN-88/B-06250 |Po wykonaniu kazdej
betonu sciskanie partii betonu
2) Wytrzymatos¢ na 52 PN-74/B-06261 |W przypadkach
Sciskanie -badania PN-74/B-06262 |technicznie
nieniszczace uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ 5.2 PN-88/B-06250 |3 razy w okresie
wykonywania konstrukciji i
raz na 5000 m* betonu
4) Mrozoodpornos¢ 5.3 jw. jw.

6.2 Kontrola szalowa n
Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw
zgodnych z Dokumentacijg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wéd itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowah w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania
ogllne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkg obmiarows jest m®, dla:

a) wykonania taw fundamentowych zelbetowych i stép fundamentowych,

b)  wykonania $cian prostych zelbetowych,

c)  wykonania tukéw zelbetowych,

d)  wykonania kanatéw betonowych

e) wykonania stupéw zelbetowych,

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
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b) deskowania i rusztowania

c)  zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4.0

d) beton wykonanych elementow

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty
okreslajgce parametry zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i
mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych
elementow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Z odbioru kohcowego sporzadza sie protokot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz
2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania
domieszek na beton.

5. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymaltosci betonu na sciskanie.

8. PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci na sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci.

11. PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
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14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogbélnego przeznaczenia.

BN-6736-O1 - Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie

BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-6738-OS  — Badania betonu

BN-6738-06 — Badania sktadnikéw betonu

BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 - Piyty pilsniowe. Piyty twarde zwykte. Wymagania.
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogélne projektowania
i wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Beton niekonstrukcyjny

ST 2.1
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstwy podbetonu pod fundamenty.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg warstw betonu klasy C12/15
i obejmujg rozscielenie warstwy betonu tej klasy pod fundamenty, wraz z
zageszczeniem i wyrbwnaniem gérnej powierzchni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwi  en (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej Specyfikacii

sq:

-+ Beton klasy C12/15 na wykonanie betonu wyrOéwnawczego zgodnie z normag
PN-806250 ,Beton zwykly” i BN-6736-02 ,Beton zwykty. Beton towarowy”.

3. SPRZET
Sprzet do przygotowania i ukladania mieszanki betonowej jak dla betonéw
konstrukcyjnych.

4. TRANSPORT

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z wytycznymi ogéinymi.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych robét

a). Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe wyréwnaé i oczyscic.

b). Wykonanie betonu

Pod projektowanymi tawami i stopami fundamentowymi rozscieli¢ warstwe betonu
C12/15 o gr. 10 cm. Zapobiega on ucieczce zaczynu cementowego w trakcie
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betonowania oraz utatwia roztozenie zbrojenia. Powierzchnie gérng warstwy betonu
nalezy wyréwnaé przez sciggniecie tatg wyréwnawcza.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 2.0 — dla betonu konstrukcyjnego.
Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze
zageszczenia gruntu. Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podiozu nalezy stosowac
makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.
Badania skiladnikbw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas
trwania robét betonowych.

W i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé
wszystkie wymagane normami wlasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli
powinny podlega¢ parametry, od ktérych zalezy jakosé betonu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z Projektem pod wzgledem ksztattu, wymiaréw i rzednych
utozonej warstwy betonu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- Glebokos¢ nie wiecej niz 20 mm

-+ \WWymiary w planie nie wiecej niz 30 mm

-+ Usytuowanie nie wiecej niz 50 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT.

Szczego6towe zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 2.0 — Beton
konstrukcyjny.

Jednostkg obmiarows jest m?, dla:

a) wykonania podktadéw pod fundamenty

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b)  beton wykonanych elementow

Szczego6towe zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 2.0 — Beton
konstrukcyjny.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz
2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawiajgcego
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3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

1. PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

2. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

3. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-88/B-06250 - Beton zwykly

5. PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

6. PN- 88/B — 32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania
i badania.

7. BN-6736-O1 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie

8. BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

9. BN-6738-OS — Badania betonu

10. BN-6738-06 — Badania sktadnikéw betonu

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych . Arkady

1989
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Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

ST 3.0
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu
i odbioru zbrojenia betonu stalg niskostopowg dla zadania: ,Modernizacji stadionu
Miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkéw — Etap |
Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng
infrastrukturg techniczng”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stalg konstrukcyjng fundamentéw obiektu oraz konstrukcji arkady
dziedzihca i obejmuja:

a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i tgczenie pretéw
b). montaz zbrojenia elementéw zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem
i Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwi  en (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262310-7 | Zbrojenie

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie
klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej:

a). Klasa A-ll, gatunek ST50B

b). Klasa A-llIN , gatunek B500SP

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

Wiasno $ci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,
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Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia

niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg

dopuszczalne:

a). jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki
i pretéw gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego
celu, srodkami transportu, w sposéb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogdllne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czysto $¢€ powierzchni zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu,
ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub innych zanieczyszczeh.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
whasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia
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Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.
Haki, odgiecia pretéw, zlacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg
Dokumentacji Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé
mechanicznie.

Monta z zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy
laczy¢ zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac¢ lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowac¢ na jednym precie.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub
szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna
przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZB ROJARSKICH
6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw,
zgodnosci z Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobieraé po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do
okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko
woweczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.
Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu
lub zgdanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg
przewidzianym w Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami
odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomnicg i tasmg, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac
za partie ich liczbe o ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub
szkieletow ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od podwojnego ciezaru
siatki lub szkieletu ptaskiego.
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Badaniu nalezy poddawac¢ trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w
rzedach srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane,
prébom nalezy podda¢ podwdjng czes¢ siatek lub szkieletéw ptaskich. Jesli badanie
podwajnej liczby prébek da réwniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucic.

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tablica nr 1.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszczalna réznica diugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w
stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie
powinno przekracza¢ 3 %.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekraczac¢ +25
mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym

precie.

Réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5

cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +2 cm.

Tablica 1

. Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancji odchylka
Ciecie pretéw dlaL<6.0 m 20 mm
(L - dlugosé¢ ciecia wg projektu) dlaL>6.0 m 30 mm
Odgiecia dlaL<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia dla 0.5 m<L<l1.5m 15 mm
okreslonego w projekcie) dlalL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm
stosunku do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg dla h<0.5m 10 mm
gruboscig elementu) dla0.5m<h<l1.5m 15 mm
dla h>1.5m 20 mm

) odstepy pomiedzy sasiednimi a<0.05m 5mm
réwnolegtymi pretami (a - jest odlegtoscia a<0.20m 10 mm
projektowang pomiedzy powierzchniami a<0.40m 20 mm
przylegtych pretow) a>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub b<0.25m 10 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b b<0.50 m 15 mm
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- oznacza catkowitg grubos¢ lub b<1.5m 20 mm
szerokos¢ elementu) b>1.5m 30 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST 0.0: “Wymagania
ogolne".

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robét. Prace te
sg sktadowymi robét budowlano-konstrukcyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

8.1 Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno
zawierac:

a). znak wytworcy,

b). srednice nominalng,

€). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,

e). znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
dwie sztuki dla kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),

b). ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,

c). peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych
wynikéw badan wg normy PN-91/H-04310.

8.2 Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodnos$c¢ ksztattu pretow,

b). zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegoélnych przekrojach,

C). rozstaw strzemion,

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UCY TADEUSZA KOSCIUSZKI 54, 07-200
WYSZKOW — ETAP |; BUDOWA BOISKA BOCZNEGO DLA PItKNOZNEJ | FUTBOLU AMERYKANSKIEGO WRAZ

Z PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 60



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST4.0

d). prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i diugosci zakotwien,
e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robo6t

3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

2. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

3. PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali

4. PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogélne. Gatunki
5. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki

6. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane
na gorgco

7. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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