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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 54, 07-200 

Wyszków – Etap 1: Budowa boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego 

wraz z przynależną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o nr ew. 3000/36, 

4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obręb ewidencji 0001 Wyszków. Działka nr 

ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obręb 0001 Wyszków, 

jednostka ewidencyjna 143505_4. 
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I. WSTĘP 

 

1. Zakres stosowania ST 

 

ST jest jedną z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego, a ponadto stanowi istotne 

przybliżenie przedmiotu zamówienia. 

 

ST jako integralna część zamówienia stanowi również jedną z podstaw zawarcia umowy 

o roboty budowlano – montażowe, a zatem jest również dokumentem odniesienia 

w ewentualnych sporach powstałych w trakcie realizacji kontraktu. 

 

2. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej ST jest określenie wymagań ogólnych dotyczących sposobu 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji: Modernizacja 

stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 54, 07-200 Wyszków – Etap 

1: Budowa boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego wraz z przynależną 

infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 

4712/3, 4713/7, 4713/10, obręb ewidencji 0001 Wyszków. Działka nr ewidencyjny 3000/36, 

4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obręb 0001 Wyszków, jednostka ewidencyjna 

143505_4. 

 
 

Podstawa opracowania specyfikacji: 

­ założenia od Inwestora 

­ kosztorys opracowany w ramach niniejszej umowy 

­ wizja lokalna. 

 

3. Zakres robót budowlanych 

 

 przygotowanie placu budowy,  

 roboty ziemne,  

 nawierzchnie i podbudowy. 

 

4. Nazwy i kody zamówień wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 

 CPV 45112710-5 „Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni przez 

Inwestora i Projektanta”. 

 CPV 45100000-8 „Przygotowanie terenu pod budowę”. 
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 CPV 45233222-1 „Roboty budowlane w zakresie układania chodników 

i asfaltowania” 

 

 

5. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami 

i określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót – wymagania ogólne”. 

 

5.1. Budowla drogowa 

obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową, (droga) 

albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 

5.2. Chodnik 

wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 

i odpowiednio utwardzony. 

 

5.3. Droga 

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu. 

 

5.4. Droga tymczasowa (montażowa) 

droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 

budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

 

5.5. Dziennik Budowy 

opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i Projektantem. 

 

5.6. Kierownik Projektu 

osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

 

5.7.Jezdnia 

część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 

5.8. Korona drogi 
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jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 

 

 

5.9. Konstrukcja nawierzchni 

układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 

5.10. Korpus drogowy 

nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

 

5.11.  Koryto 

element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

 

5.12.  Księga Obmiaru 

akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 

Kierownika Projektu. 

 

5.13. Laboratorium 

drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

Robót. 

 

5.14. Materiały 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

 

5.15.  Nawierzchnia 

warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 

 Warstwa ścieralna 

górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

 Warstwa wiążąca 

warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 

 Warstwa wyrównawcza 

warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

 Podbudowa 
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dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 Podbudowa zasadnicza 

górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 

składać się z jednej lub dwóch warstw. 

 Podbudowa pomocnicza 

dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 

warstwy mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 Warstwa mrozoochronna 

warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 

mrozu. 

 Warstwa odcinająca 

warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 

nawierzchni leżącej powyżej. 

 Warstwa odsączająca 

warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

 

5.16.  Niweleta 

wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

 

5.17.  Obiekt mostowy 

most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

 

5.18. Objazd tymczasowy 

droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

 

5.19.  Odpowiednia (bliska) zgodność 

zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji 

nie został określony – z tolerancją określoną przez Kierownika Projektu. 

 

5.20.  Pas drogowy 

wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

 

5.21. Pobocze 
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część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednoczenie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 

5.22. Podłoże 

grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 

5.23. Podłoże ulepszone 

górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejścia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

 

5.24.  Polecenie Kierownika Projektu 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

5.25.  Projektant 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

5.26.  Przedsięwzięcie budowlane 

kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana 

parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

 

5.27.  Przepust 

obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 

pieszego. 

 

5.28.  Przeszkoda naturalna 

element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

 

5.29.  Przeszkoda sztuczna 

dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 

kolej, rurociąg itp. 

 

5.30. Przetargowa Dokumentacja Projektowa 

Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót. 

 

5.31.  Rekultywacja 

Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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5.32.  Rysunki 

część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót. 

 

5.33.  Przedmiar Robót 

wykaz Robót z podaniem ich ilości. 

5.34.  Zadanie budowlane 

część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno 

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

II. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych 

– przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych, składających się na 

kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków 

technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

kodeksu pracy oraz zasad sztuki budowlanej. 

 Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Nie wywiązywanie się z jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków może 

być podstawą do zerwania kontraktu z winy Wykonawcy z całą konsekwencją 

skutków wynikających z umowy. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi 

obowiązującymi przepisami. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej są uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. 

 Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów 

oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do treści 

i postanowień obowiązujących norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 

technicznych, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – 
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montażowych i świadectw dopuszczenia, również tych które nie są 

wyszczególnione w dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomić Inwestora, 

który w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów spełniających wymagania 

projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych dostarczonych materiałów. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.  

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z brakiem jego 

przyjęcia i brakiem zapłaty. 

 Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie materiałów do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót. Sposób składowania materiałów winien zapewniać 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowanie jakości i właściwości oraz 

dostępność do kontroli. Miejsca czasowego składowania powinny być 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem 

luz poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

1. Organizacja robót budowlanych 

 

Organizacja robót musi uwzględnić specyfikę inwestycji i wynikające stąd ograniczenia. 

Roboty należy zorganizować i oznakować tak, aby uciążliwość wykonywanych prac, dla 

mieszkańców była jak najmniejsza, lecz jednocześnie zapewniała bezpieczeństwo osobom 

wykonującym roboty drogowe i bezpieczeństwo osób postronnych. 

 

2. Organizacja placu budowy 

 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy ze wskazaniem punktów poboru wody i prądu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców i inne niezbędne środki do ochrony robót. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z organem nadzorującym. 

 Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji prowadzenia robót. 
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 Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmiana 

organizacji ruchu. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną, chyba, że strony umowy postanowią inaczej. 

 

 

 

 

3. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia 

zakończenia robót. 

Utrzymanie stanu robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 

rozpocząć prace zmierzające do prawidłowego utrzymania robót, nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

 W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osób trzecich Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 

 Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemnie, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz musi uzyskać  od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. 
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5. Ochrona środowiska 

 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

 Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm 

i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają Wykonawcę. 

 W okresie trwania budowy i robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, a także na 

zanieczyszczenie odpadami, rozprzestrzenianie hałasu, możliwość powstania 

pożaru. 

 

6. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie 

wykonywał pracy  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

7. Ochrona przeciwpożarowa 

 

 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez odpowiednie przepisy w czasie prac montażowych. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami o zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót lun wywołanych przez personel 

Wykonawcy. 

 

III. MATERIAŁY 
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 Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie materiały dostarczone na budowę 

posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty. 

 Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 

 Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne 

opakowania z oznaczeniami producenta. 

 Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny 

z zaleceniami producenta lub dostawcy. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. 

 

1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Kierownika Projektu. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu Robót. 

 

2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Kierownikowi Projektu dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszywa 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie 

Budowy lub z innych miejsc zatwierdzonych przez Kierownika Projektu będą wykorzystane 

do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu. Z wyjątkiem 

uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
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w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

 Kierownik Projektu będzie miał zapewnioną współprace i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

 Kierownik Projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

 

4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli 

Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Kierownika Projektu. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru materiału co najmniej 3 tygodnie 

przed jego użyciem, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
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prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Kierownika Projektu. 

 

IV. SPRZĘT 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej. 

 W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inwestora. 

 Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonywania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

 Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody.  

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków zlecenia zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie zostaną 

dopuszczone do robót. 

 

V. TRANSPORT 

 

 Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia 

na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 

 Wykonawca musi uzyskać  wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków. 

 Wykonawca powinien stosować tylko takie środki transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 

i składowane na budowie wg zaleceń producenta. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach organu 

nadzorującego. 
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 Wykonawca będzie na bieżąco usuwał, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

VI. WYKONANIE ROBÓT 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych 

– przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych, składających się na 

kompletność i fachowość robót wynikających z dokumentacji projektowej, norm, 

przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej specyfikacji, 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy oraz zasad sztuki 

budowlanej. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej. 

 Wyposażyć budowę w sprzęt mechaniczny do robót ziemnych odpowiedni do ilości 

mas ziemnych, głębokości wykopu, czasu, okresu robót ziemnych, zmianowości 

ilości środków transportu i odległości wywozu urobku. 

 

VII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 

1.  Program zapewnienia jakości (PZJ).  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczna oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierać: 

a. część ogólna opisująca: 

 organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
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 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu; 

 

 

b. część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

2.  Zasady kontroli jakości Robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownika Projektu 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Kierownik 
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Projektu powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma użycie do 

Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

3. Pobieranie próbek. 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Kierownik Projektu będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Kierownika Projektu 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

4.  Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Kierownika Projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika 

Projektu. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez 

Kierownika Projektu za niewiarygodne, to może żądać powtórzenia tych badań. Jeżeli wyniki 

się potwierdzą i spełnią wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty tych badań ponosi 

Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

 

5.  Raporty z badań. 

 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu na 
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formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu. 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Kierownik Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 

z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Kierownik Projektu 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla 

których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu. Materiały posiadające atesty i urządzenia - ważne 

legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 

ich właściwości ze Specyfikacją Techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

 

8.  Dokumenty budowy 

 

8.1.Dziennik Budowy 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
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dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. Do 

Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

 uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. Decyzje Kierownika Projektu 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

8.2.Księga Obmiaru. 
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Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

8.3.Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika Projektu. 

8.4.Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły z odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencje na budowie. 

 

8.5.Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

VIII.  OBMIAR ROBÓT, JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 

1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych 

w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika 

Projektu na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
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do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

 

a)  Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla 

danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych 

jako długość pomnożona przez średni przekrój poprzeczny. Ilości, które maja być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłuż osi 

bądź też krawędzi elementu oraz jego szerokości. W przypadkach powierzchni nieregularnych 

należy je podzielić na mniejsze powierzchnie regularne, obliczyć powierzchnie cząstkowe 

i zsumować. 

 

b)  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

Robót. 

 

c)  Wagi i zasady ważenia 

 

Wykonawca wskaże dostępne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające 

Kierownikowi Projektu prowadzenie bieżącej kontroli wymagań określonych 

w Specyfikacjach Technicznych. 

 

d)  Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 

Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
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IX. ODBIOR ROBÓT 

 

1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 

 Ogólne zasady odbioru robót wspólne dla zadania inwestycyjnego określi umowa.  

 Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą; nie 

przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań.  

 Odbiór odbywał się będzie w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi 

prace skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi 

atestami i dokumentami.  

 Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz 

z zapleczem, pozostawiając po sobie miejsce w stanie jakim je zastał.  

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

­ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

­ odbiorowi częściowemu – zakończone elementy robót,  

­ odbiorowi ostatecznemu.  

 

2.  Warunki szczegółowe odbioru robót 

 

 W trakcie odbioru należy:  

­ sprawdzić zachowanie wymagań umownych, przy uwzględnieniu 

wprowadzonych zmian,  zgodność ze stanem faktycznym  wynikającym  

z dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do robót, 

wyników pomiarów i badań,  

­ sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

­ dokonać szczegółowych oględzin robót,  

­ ocenić gotowość obiektu do odbioru i podjęcia eksploatacji, 

­ sprawdzić kompletność dokumentacji do odbioru - w szczególności badań 

i sprawdzeń oraz dokumentów legalizujących zastosowane materiały 

(certyfikaty, deklaracje zgodności).  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót.  

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami.  

 W przypadku stwierdzenia przez inżyniera w czasie odbioru, że występują 

odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, inspektor 
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ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian 

i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń 

z wynagrodzenia.  

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego 

w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.  

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 

odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego.  

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty 

wymagane przez Zamawiającego.  

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

 

3.  Ocena jakości odbieranych robót 

 

Oceny jakości odbieranych robót odniesione zostaną do:  

 wymagań  określonych  projektem i Polskimi  Normami  oraz  przyjętymi do 

stosowania Instrukcjami,  

 ustaleń umownych, 

 decyzji Inspektora Nadzoru.  

 

X. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

 Podstawy płatności i rozliczeń określi umowa o roboty budowlane. Płatności 

dotyczyć będą robót podstawowych i czynności pomocniczych objętych ceną 

wykonania. 

 Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać 

w całościowej ofercie składanej na wykonanie prac. 
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XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 Dokumentacja projektowa 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003 r. Prawo Budowlane 

(tekst ujednolicony – Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r.) 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 54, 07-200 

Wyszków – Etap 1: Budowa boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego 

wraz z przynależną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o nr ew. 3000/36, 

4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obręb ewidencji 0001 Wyszków. Działka nr 

ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obręb 0001 Wyszków, 

jednostka ewidencyjna 143505_4. 
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1. WSTEP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru Robót związanych z wyznaczeniem punktów wysokościowych dla Zadania: 

Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 54, 07-200 

Wyszków – Etap 1: Budowa boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego wraz 

z przynależną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 

4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obręb ewidencji 0001 Wyszków. Działka nr ewidencyjny 

3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obręb 0001 Wyszków, jednostka 

ewidencyjna 143505_4. 

 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacja Techniczna 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 

Robót związanych z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie 

z Dokumentacja Projektową obejmują: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi, 

 wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 

 uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu Robót, 

 wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego. 

 

1.4. Określenie podstawowe 

 

1.4.1. Punkty główne trasy 

Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. Wymagania 

ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY 

 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i reperów roboczych należy stosować pale 

drewniane z gwoździem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktów w istniejącej 

nawierzchni), słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0.50 m. Pale drewniane 

umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć 

średnice 0.15-0.20 m i długości 1.5-1.7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 

stosować szpilki stalowe i paliki drewniane o długości około 0.30m i średnicy 50-80 mm. 

Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0.50 m i przekrój 

prostokątny. 

 

3. SPRZET 

 

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty 

 taśmy stalowe i parciane. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

 

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy 

i wyznaczenia zakresu Robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne”.  Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

Instrukcjami GUGiK. Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie 

punkty główne osi trasy i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne 

dane, niezbędne do zidentyfikowania punktów głównych w terenie. W oparciu o materiały 

dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być 

wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych Robót z Dokumentacją 

Projektową, niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi oraz zmianami wprowadzonymi 
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w nich zawczasu przez Kierownika Projektu. Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Kierownika Projektu o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów głównych trasy. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien 

powiadomić o tym Kierownika Projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 

być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszelkie 

roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji projektowej 

i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika Projektu, zostaną wykonane na 

koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, że Roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Kierownika Projektu. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 

i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane 

przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 

zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one 

odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 

prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych 

Punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub trzpieni stalowych a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 

głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.  

Maksymalna odległość pomiędzy reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 

płaskim powinna wynosić 500 m, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 

odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Reper roboczy należy założyć poza 

granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako 

repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 

wzdłuż trasy drogowej. Rzędne repera należy określić z dokładnością do 0.4 cm/km stosując 

niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być 

wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 

repera i jego rzędnej. 

 

 

5.3. Wyznaczenie osi trasy 
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Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 

w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. Dopuszczalne 

odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 

może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 

1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi 

trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, których 

usuniecie dopuszczalne jest wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 

po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robót. 

 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

 wyznaczenie krawędzi jezdni i pobocza, 

 wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót 

ziemnych), 

 wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) wykopów 

w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych) i powinno 

być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót zaakceptowanych przez 

Kierownika Projektu. 

 

Do wyznaczenia krawędzi jezdni należy stosować szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy 

paliki drewniane. Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne 

paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku wykopów głębszych niż 1 metr. 

Odległość miedzy palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 

geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 

kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie warstwy wyrównawczej 

nawierzchni oraz wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacja projektowa. Konieczne jest 

profilowanie przekrojów poprzecznych we wszystkich punktach głównych trasy, zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz w innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez 

Kierownika Projektu. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy 

i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych 

w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostka obmiarowa Robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". Odbiór Robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Kierownikowi Projektu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 kilometra [km] wykonanych robót obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie reperów roboczych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 

 INSTRUKCJA TECHNICZNA 0-1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA PRAC 

GEODEZYJNYCH. 

 INSTRUKCJA TECHNICZNA G-1. GEODEZYJNA OSNOWA POZIOMA. 

GUGIK, 1978. 

 INSTRUKCJA TECHNICZNA G-2. WYSOKOSCIOWA OSNOWA 

GEODEZYJNA, GUGIK 1983. 

 INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3. GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI, 

GŁÓWNY URZAD 

 GEODEZJI I KARTOGRAFII, WARSZAWA 1979. 
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 WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.1. OSNOWY REALIZACYJNE, GUGIK, 1983. 

 WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.2. POMIARY REALIZACYJNE, GUGIK, 1983. 

 INSTRUKCJA TECHNICZNA G-4. POMIARY SYTUACYJNE 

I WYSOKOSCIOWE, GUGIK, 1979. 

 INSTRUKCJA TECHNICZNA G-7. GEODEZYJNA INWENTARYZACJA SIECI 

UZBROJENIA 

 TERENU, GUGIK 

 USTAWA Z DNIA 17 MAJA 1989R. PRAWO GEODEZYJNE 

I KARTOGRAFICZNE (DZ. U. NR 30, 

 POZ. 163 Z PÓZNIEJSZYMI ZMIANAMI). 

 PN-N-02251   GEODEZJA. OSNOWY GEODEZYJNE. TERMINOLOGIA. 

 PN-N-99310   GEODEZJA. POMIARY REALIZACYJNE. NAZWY 

I OKRESLENIA. 
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1. WSTEP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu dla Zadania: Modernizacja 

stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 54, 07-200 Wyszków – Etap 

1: Budowa boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego wraz z przynależną 

infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 

4712/3, 4713/7, 4713/10, obręb ewidencji 0001 Wyszków. Działka nr ewidencyjny 3000/36, 

4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obręb 0001 Wyszków, jednostka ewidencyjna 

143505_4. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 

Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu w ramach robót przygotowawczych. 

Przewiduje się zdjęcie darniny z późniejszym rozplantowaniem jej w granicach działki. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami, wytycznymi i określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 

„Wymagania Ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 
 

Materiały nie występują. 

 

3. SPRZET 

 

Do wykonania Robót związanych ze zdjęciem humusu należy wykorzystać: równiarkę, 

spycharkę, koparkę i drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle inne. Zastosowanie innego 

sprzętu należy uzgodnić z Kierownikiem Projektu. 

4. TRANSPORT 
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Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek lub przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych 

i przeznaczenia humusu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji 

i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane 

usunięcie humusu. 

 

5.3. Zakres wykonywanych Robót: 

 Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 15 cm. W miejscach, 

gdzie warstwa humusu jest grubsza niż 15 cm należy ją zdjąć na pełną głębokość 

zalegania. 

 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 

humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 

przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy. Przewiduje 

się odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego do dalszego wykorzystania. 

 Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po 

nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 

z powierzchni pasa robót ziemnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m
2
) zdjętej warstwy humusu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 

według zasad podanych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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9. WARUNKI PŁATNOSCI 

 

Płaci się za metr kwadratowy (m
2
) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robót. Cena 

jednostkowa obejmuje zdjęcie humusu na pełna głębokość jego zalegania wraz z odwozem 

i składowaniem zgodnie z p. 5.2. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

I ZAGESZCZENIEM PODŁOŻA 

(kod WSZ 45233300-2) 
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1. WSTEP 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża dla Zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 54, 07-200 Wyszków – Etap 1: Budowa boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu 

amerykańskiego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o 

nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obręb ewidencji 0001 Wyszków. 

Działka nr ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obręb 0001 

Wyszków, jednostka ewidencyjna 143505_4. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia poszczególnych warstw 

konstrukcji nawierzchni, pobocza i zjazdów, wykonaniem umocnień, zakończeń przepustów 

według Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. Zakres 

niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża pod warstwy placów i parkingów. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ”Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Nie występują. 

 

3. SPRZET 
 

Do wykonywania Robót należy stosować: 

 równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, 

(Kierownik Projektu może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża 

z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 

maszyny), 

 walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 
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W miejscach trudno dostępnych roboty należy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie może 

spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. TRANSPORT 
 

Nie występuje. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 

„Wymagania ogólne” p. 5. 

 

5.3. Warunki przystąpienia do Robót 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

wykonanie tych Robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgoda Kierownika 

Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 

5.4. Wykonanie koryta 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są Roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, 

gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub 

w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonywania musi być zaakceptowany przez 

Kierownika Projektu. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 

wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej tj. 

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Kierownika 

Projektu. W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 

bezpośrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy. 

 

5.5. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 

oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 

istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 

podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 

niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien 

spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Kierownika Projektu, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonego w normie. Jeżeli rzędne podłoża 

przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 
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przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnie należy wstępnie 

dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Do profilowania podłoża można stosować 

równiarki. Ścięty grunt może być wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu 

nasypów pod zjazdy lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

5.6. Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez 

wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 

przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zagęszczanie 

podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzanej zgodnie 

z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-

77/8931-12. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia Is powinna wynosić 1,00. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnic się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał podłoża 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 

podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 

powinien przekraczać 2,2. 

 

5.7. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w Robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 

w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 

podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania kolejnej 

warstwy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża 

Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy 

wykona on na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 

6.1.Zasady ogólne kontroli jakości Robót 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 

sprzętu, środków transportu oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót 

zgodnie z PZJ. 
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie Robót Wykonawca powinien sprawdzać zasoby sprowadzonych materiałów, 

prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie wymagań jakości Robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 

punktach niniejszej specyfikacji. 

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch 

punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m
2
. 

Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-

04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg 

metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału 

tworzącego podłoże, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. 

Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. 

Wilgotność gruntów w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej 

działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m
2
. 

 

6.4. Badania i pomiary podłoża 

 

6.4.1. Zagęszczenie podłoża 

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 

zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego 

odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. Na odcinkach 

nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podłoże należy spulchnić i roboty powtórzyć 

w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

6.4.2. Cechy geometryczne 

a. Nierówności profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrowa łata co 20 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2 metrową łata co najmniej raz na 50 

m. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

b. Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej raz 

na 50 m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki 

poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancja ±0.5%. 

c. Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 50m na krawędziach. Różnice pomiędzy 

rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać ±2cm. 

d. Usytuowanie krawędzi nie rzadziej niż co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm. 

e.  Szerokość należy sprawdzić przynajmniej raz na 50 m. Szerokość nie może się różnić od 

szerokości projektowanej o więcej niż ±2cm. 

 

6.4.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6.4.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
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najmniej 10 cm,  wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 

DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża jest metr kwadratowy [m
2
]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót 

Odbiór wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest 

dokonywany na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu określonych 

w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Koryto uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzone przy odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

9.1.Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za metr kwadratowy [m
2
] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót na podstawie 

pomiarów i badań. Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 

podłoża obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

wysypisko na odległość 20 km, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczanie do wymaganych wskaźników zagęszczenia, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 

 PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy 

i określenia. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

 podatnych i podłoża przez obciążenia płytą. 

 BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów 

drogowych i lotniskowych. 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą. 

 BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 

 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych 

realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 

1989. 
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1. WSTEP 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie dla Zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. 

Tadeusza Kościuszki 54, 07-200 Wyszków – Etap 1: Budowa boiska bocznego dla piłki 

nożnej i futbolu amerykańskiego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną 

na działkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obręb ewidencji 

0001 Wyszków. Działka nr ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, 

Obręb 0001 Wyszków, jednostka ewidencyjna 143505_4. 

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 

Robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie. Zakres Robót obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm 

o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, podbudowy z kruszywa gr. 20 cm 

o uziarnieniu 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

 

1.5.1. Stabilizacja mechaniczna 

Proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie 

dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

 

1.5.2. Pozostałe określenia 

Są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 

dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 
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2.2. Kruszywo 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Dopuszcza się 

również stosowanie żużla jako materiału do wykonania podbudowy. Kruszywo powinno być 

jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 

 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec 

pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa łamanego i ula wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do 

podbudowy pomocniczej 

Sito kwadratowe [mm] 
Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31.5 mm 

Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%] 

63 100 - 

31.5 76 – 100 100 

16 57 – 93 77 – 100  

8 42 – 75 52 – 75  

4 28 – 58  37 – 58  

2 19 – 42  26 – 42  

0.5 10 – 24  14 – 24  

0.075 3 – 12  4 – 12  

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej 

krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 

nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa 

przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji 

przechodzącej przez sito 0,5 mm. 

 

2.2.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2. 

 

 

 

 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa. 

L.p. Właściwości badane według 

Wymagania 

Kruszywo 

łamane 
Żużel 

1 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż 10 10 

2 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 40 - 
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3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %, nie więcej niż 1 1 

4 Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II 30 – 70 - 

5 

Ścieralność w bębnie Los Angeles, 

- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie większy niż 

- po 1/5 liczby obrotów 

 

50 

30 

 

50 

30 

6 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż 5 6 

7 
Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm, po 25 cyklach 

zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie więcej niż 
10 10 

8 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż [%] - 1 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie więcej 

niż 
1 2 

10 
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy 

niż 
60 60 

 

2.3.  Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 

i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Źródła materiałów powinny być wybrane przez 

Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć 

Kierownikowi Projektu wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą 

uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały z zaproponowanego przez 

Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jeżeli 

dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań 

laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu wykażą zgodność cech 

materiałowych z wymaganiami. 

Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 

Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań 

zostaną odrzucone. 

 

3. SPRZET 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy 

stosować: 

a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 

dozujące wodę, 

b.  równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 

c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 

i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak 

zorganizowany by nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych parametrów technicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" 

 

5.2.Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi 

warstwa pospółki. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte 

według zasad akceptowanych przez Kierownika Projektu. 

 

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie 

dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 

w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

 

5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie 

z Dokumentacją Projektową lub według zaleceń Kierownika Projektu z tolerancjami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Paliki lub szpilki do kontroli 

ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane 

w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
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pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwy 

kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych spadków 

i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. 

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 

zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

 

5.5. Zagęszczanie 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 

zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do 

górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 

nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 

zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 

mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy 

i napowietrzenie. Natomiast jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał 

w rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność 

przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja +1%, -2%. 

 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy 

uszkodzonej przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników 

atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Badania przed przystąpieniem do Robót 
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Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi 

Projektu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości określone w p.2. 

 

6.3.Badania w czasie Robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw 

łamanych stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszyw 

łamanych i żula wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca 

na jedno badanie [m
2
] 

1 Uziarnienie kruszywa 

2 400 
2 Wilgotność kruszywa 

3 Zagęszczenie kruszywa 

4 Zawartość zanieczyszczeń obcych 

5 Stopień przekruszenia ziaren 

- 

4000 

i przy każdej zmianie źródła 

kruszywa 

6 Zawartość ziaren nieforemnych 

7 
Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych 

8 Granica płynności 

9 Wskaźnik plastyczności 

10 Mrozoodporność 

11 Ścieralność 

12 Wskaźnik piaskowy 

 

6.3.1. Badania właściwości kruszywa 

W czasie Robót Wykonawca będzie prowadził badania właściwości kruszywa, określone 

w tablicy w p.2. Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinno być przez 

Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla każdej działki roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 400 m
2
 warstwy. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed 

jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być bieżąco przekazywane Kierownikowi 

Projektu. Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych 

w p. 2. powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie jakości robót, lecz nie rzadziej niż raz na 4000 m
2
 wykonanej podbudowy, 

a także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach 

określonych przez Kierownika Projektu. Próbki do badan pełnych powinny być pobierane 

przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Kierownika Projektu. 

 

6.3.2. Badania wilgotności kruszywa 
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Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej 

próby Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotność kruszywa należy 

badać wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz w jednym punkcie na 400 m
2
, przy ocenie zagęszczenia warstwy. 

 

 

6.3.3. Badania zagęszczenia 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

nie mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zagęszczenie 

należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m
2
, wg BN-77/8931-12. 

W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg Proctora jest niemożliwe, ze 

względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000 m
2
 

lub według zaleceń Kierownika Projektu. 

 

6.4.Badania wykonanej warstwy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Grubość warstwy 

Podczas budowy: 

- w 3 punktach na każdej dziennej działce 

roboczej lecz nie rzadziej niż 1 na 400 m
2
 

Przed odbiorem: 

- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m
2 

2 
Nośność i zagęszczenie wg 

obciążeń płytowych 
Raz na 3000 m

2
 

3 Szerokość 10 razy na 1 km 

4 Równość podłużna  W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

5 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km łatą 2 – metrową 

6 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

7 Rzędne co 50 m 

8 Ukształtowanie osi w planie co 50 m 

 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej przejściowej oraz na 

początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego. 

 

6.4.1. Grubość warstwy 
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Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej 

w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż 

w jednym punkcie na każde 400 m
2
 podbudowy. Bezpośrednio przed odbiorem należy 

wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz 

na 2000 m
2
. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny 

przekraczać +10%, -15%. 

6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych 

Należy wykonać pomiary nośności podbudowy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych, 

zgodnie z BN-64/8931-02. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej ni raz na 3000 m
2
, lub wg 

zaleceń Kierownika Projektu. Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące 

nośności podane poniżej. 

Pierwotny moduł odkształcenia warstwy z kruszywa powinien być większy niż M’E≥60 MPa, 

wtórny moduł odkształcenia min. M’’E≥120 MPa. 

Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 

wtórnego modułu odkształcenia ME’’ do pierwotnego modułu odkształcenia ME’, mierzony 

przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2: 
 

ME’’/ME’ ≤ 2,2 

 

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy 

 

6.4.3.1. Równość warstwy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową lub planografem zgodnie 

z norma BN-68/8931-04, z częstotliwości podana w tablicy w p.6.4. Nierówności poprzeczne 

należy mierzyć 2-metrowa łatą z częstotliwością jak wyżej. Nierówności nie powinny 

przekraczać: 

 20 mm dla podbudowy z kruszywa łamanego. 

 

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością 

podaną w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ±0,5%. 

 

6.4.3.3. Rzędne podbudowy 

Rzędne podbudowy należy sprawdzać co 100 m. Różnice między rzędnymi wykonanymi 

i projektowanymi nie powinny przekraczać: 

 od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa łamanego. 

 

6.4.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy 

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych 

dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś podbudowy w planie nie może 

być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm w każdym punkcie na 

całej długości. 
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6.4.3.5. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy należy sprawdzić co najmniej 20 razy na 1 km. Szerokość podbudowy 

nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

 

6.5.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości 

podanych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli 

kruszywa, nie spełniające tych wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie 

Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy 

i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

 

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p.6.4.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 

głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

6.5.3. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstw w obecności Kierownika Projektu, 

z częstotliwością podaną w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworów grubość warstw 

powinna być co najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie 

może być większy od 10%. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony Wykonawca wykona, na 

własny koszt, w obecności Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikacji 

powierzchni wadliwych pod względem grubości. Na wszystkich powierzchniach wadliwych 

pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Roboty te Wykonawca 

wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy, wg wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.4. Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy 

Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 

zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego 

odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. Na odcinkach 

nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podbudowy należy materiał spulchnić 

i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

6.5.5. Niewłaściwa nośność podbudowy 
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Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie 

Roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Kierownika Projektu, 

na własny koszt. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m
2
], wykonanej podbudowy oraz warstwy 

konstrukcji z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubościach określonych 

w Dokumentacji Projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót 

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w Specyfikacji 

Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra kwadratowego [m
2
] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o grubościach 15, 20 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w Specyfikacji Technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
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1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 

2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 

określenia. 

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

5. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

6. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

7. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

8. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 

9. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

10. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

11. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

12. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

13. PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metoda bezpośrednia 

14. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 

15. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 

krzemianowego 

16. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego 

17. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki 

metodą bromową. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm szarej, dla zadania: Modernizacja stadionu 

miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 54, 07-200 Wyszków – Etap 1: 

Budowa boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego wraz z przynależną 

infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 

4712/3, 4713/7, 4713/10, obręb ewidencji 0001 Wyszków. Działka nr ewidencyjny 3000/36, 

4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obręb 0001 Wyszków, jednostka ewidencyjna 

143505_4. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji.  Do produkcji płyt drogowych betonowych należy stosować 

beton klasy B 25 i B 30. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu kostki powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 

nie powinny przekraczać: 

 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 

 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

Powierzchnie powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie 

powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni  i krawędzi nie 
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powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01 [24]. Sposób 

pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-03/01 

[24]. 

 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu 

samochodowego, 

 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości ± 3 mm, 

 na szerokości ± 3 mm, 

 na grubości ± 5 mm. 

 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 

i brązowy. W projekcie zastosowano kostki w kolorze szarym, grafitowym i czerwonym. 

 

2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 

niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 

mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 

2.1.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 

i wynosić nie więcej niż 5%. 

 

2.1.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie 

z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania 

i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 

 strata masy nie przekracza 5%, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 

niezamrażanych nie jest większe niż 20%. 

 

2.1.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 

wynosić nie więcej niż 4 mm. 

 

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 

2.2.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

niższej niż "32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
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2.2.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 

2.2.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 

powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

 

2.2.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 

wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie 

soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne. 

 

3. SPRZĘT 

 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 

są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 

służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po 

skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

 

4. TRANSPORT 

 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 

specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić 

samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 

przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym 

korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 

skutkami przemarzania. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane 
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zgodnie z wymogami określonymi w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża". 

 

5.2.Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od 

przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo wodnych, może stanowić: 

 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem 

itp., 

 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa tłuczniowa, 

żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji 

projektowej. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi 

w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne 

z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

5.4. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 

przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych 

i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 

ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz 

oddana do ruchu. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezależnie od posiadanego 

atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 

ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 

dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m
2
 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 

podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi ST. 

 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 

niniejszej SST. 

 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 

5.6 niniejszej ST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.3.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

 

6.3.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

± 0,5%. 

 

6.3.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać ± 1 cm. 

 

6.3.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

 

6.3.5. Grubość podsypki 
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Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 

± 1,0 cm. 

 

6.4.Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 

nie rzadziej niż 2 razy na 100 m
2
 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 

lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 wykonanie podsypki, 

 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
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4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą. 

9. PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań. 
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D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE  

(KOD WSZ 45233222-1) 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnikowych obrzeży betonowych dla zadania: 

Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 54, 07-200 

Wyszków – Etap 1: Budowa boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego wraz 

z przynależną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 

4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obręb ewidencji 0001 Wyszków. Działka nr ewidencyjny 

3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obręb 0001 Wyszków, jednostka 

ewidencyjna 143505_4. 

 

2. ZAKRES ROBÓT  

 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą 

i odbiorem obrzeży betonowych. 

Zakres Robót obejmuje: 

• wykonanie ławy  z betonu C12/15 pod obrzeża betonowe, 

• ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 cm, na ławie betonowej i podsypce cementowo 

piaskowej grubości 3 cm z zamknięciem spoin piaskiem. 

 

3. OKRELENIA PODSTAWOWE 

 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

 

4. MATERIAŁY 

 

4.1. Obrzeża betonowe 

• Typ obrzeży betonowych 

Zastosowanie mają obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm. 

• Wymiary obrzeży 

Wymiary obrzeży podano w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Wymiary obrzeży 

 

 

 

 

 

 

• Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 

 

Rodzaj obrzeża 
Wymiary obrzeży, cm 

Długość L Grubość b Wysokość h 

Ow 

75 

100 

75 

6 

8 

8 

20 

30 

30 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 

L   8   12 

b, h  3  3 

 

• Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub 

zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny 

być równe i proste. 

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Elementy 

betonowe 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 

obrzeży 

w mm 

2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

krawędzi 

i naroży 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) mm 
niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 

powierzchnie 
  

liczba max. 2 2 

długość mm max. 20 40 

głębokość mm max. 6 10 

 

• Składowanie 

Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni 

na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym obrzeża poszczególnych typów, 

rodzajów, klas i gatunków należy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek 

i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż 

grubość 2.5 cm, szerokość 5 cm a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa 

niż szerokość obrzeży. 

• Kontrola 

Do każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być aprobata 

techniczna lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych 

badań. 

Przy odbiorze partii obrzeży na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania 

w zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niż 10000 powinien 

być przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 
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Tablica 4. Pobór próbek do badania cech zewnętrznych 

Lp. Liczba partii Liczność próbki Liczba kwantyfikująca Liczba dyskwalifikująca 

 sztuk 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Do 90 

91-150 

151-280 

281-500 

501-1200 

1200-3200 

3201-10000 

8 

8 

13 

20 

32 

50 

80 

1 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

2 

2 

3 

4 

6 

8 

11 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych 

w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża 

i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może zmienić sposób pobierania próbek 

lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na 

swój koszt. 

 

4.2. Woda 

 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać 

wymaganiom PN-88/B-32250. 

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 

zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 

Badania wody należy wykonywać: 

• w przypadku nowego źródła poboru wody, 

• w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 

 

4.3. Beton 

 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy C 20/25 lub C 25/30. 

Do ław fundamentowych pod obrzeża należy używać betonu C12/15. 

 

4.4. Kruszywo do wykonania podsypki 

 

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej należy stosować piasek łamany 0.075/2 mm 

lub mieszankę drobną granulowaną 0.075/4 mm. 
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4.5. Zaprawa do wypełniania spoin 

 

Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiadać 

PN-B-19701. 

 

5. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

6. TRANSPORT 

 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości min. 0.7R. 

Obrzeża układać należy na środkach transportowych wg zaleceń producenta. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej 

niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Przy przewozie obrzeży wagonami kolejowymi sposób ładowania i zabezpieczenia ich przed 

przesunięciem powinien być zgodny z przepisami o ładowaniu i wyładowaniu wagonów 

kolejowych. 

 

7. WYKONANIE ROBÓT 

 

7.1. Wykonanie koryta 

Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050. 

 

7.2. Wykonanie ławy 

Ławę pod obrzeże należy wykonać z betonu C 12/15 o wymiarach wynikających 

z Dokumentacji Projektowej. Część oporującą obrzeża należy wykonać po jego ustawieniu. 

 

7.3. Ustawienie obrzeży 

7.4. Podłoże obrzeża 

Obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozścielonej na ławie 

o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu. 

 

7.5. Niweleta obrzeża 

Niweleta obrzeża powinna być zgodna z niweletą nawierzchni. 

 

7.6. Tylna ściana obrzeża 

Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał którym zostanie obsypana tylna ściana 

obrzeża należy ubić. 
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7.7. Spoiny 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowa. 

Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość i grubość obrzeża. 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

krawężników na ławie z oporem w ramach zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w 

Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 54, 07-200 Wyszków – Etap 1: Budowa boiska 

bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego wraz z przynależną infrastrukturą 

techniczną zlokalizowaną na działkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 

4713/10, obręb ewidencji 0001 Wyszków. Działka nr ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 

4712/3, 4713/7, 4713/10, Obręb 0001 Wyszków, jednostka ewidencyjna 143505_4. 

 

2. ZAKRES ROBÓT 

 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą 

i odbiorem krawężników betonowych. 

Zakres Robót obejmuje: 

• wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężniki betonowe, 

• ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 x 100 cm, lub najazdowych 20 x 22 x 

100 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm 

z zamknięciem spoin piaskiem. 

 

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE 

 

Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające plac z nawierzchni 

z kostki betonowej 

 

Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 

krawężnika na grunt. 

 

Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu na ławie. 

 

4.  MATERIAŁY 

 

Wszystkie wymagania użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 

i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez 

Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. 

Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM.  

 

4.1. Krawężniki betonowe. 

 

Do wykonania robót należy użyć krawężnika drogowego prostokątnego lub trapezowego, 

jednowarstwowego, gatunku I. 

Krawężniki powinny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 
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 Klasa nie niższa niż C 25/30, 

 Nasiąkliwość nie większa niż 4%, 

 Mrozoodporność nie niższa niż F 150, 

 Ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 

3.5 mm. 

 

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni głównej (licowej) 

powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

 dla wysokości ± 3 mm, 

 dla szerokości ± 8 mm. 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z  PN-B-10021.  

 

4.2. Materiały na podsypkę i wypełnienie szczelin pomiędzy ściankami bocznymi. 

 

Należy stosować mieszankę cementowo – piaskową:  

 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 

i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, 

 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-

19701 i z piasku wg PN-B-06711 

 

4.3. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych. 

 

Do szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej należy stosować bitumiczną masę zalewową 

wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosować asfalt drogowy D100 lub mieszaninę 

asfaltów drogowych tak dobraną, aby jej penetracja określona wg PN-C-04134 wynosiła 90 ÷ 

120 w temp. 25°C. 

Jako składniki mineralne masy należy stosować wypełniacz wapienny oraz wełnę mineralną 

gatunku II. Wskazane jest stosowanie dodatków uszlachetniających właściwości asfaltu, np. 

paki tłuszczowe, żywice syntetyczne. Właściwości masy zalewowej: 

 temperatura mięknienia PiK – 54 ÷ 65°C, 

 płynność osiągalna w temp. nie wyższa niż 180°C, 

 spływność mierzona w blasze falistej w temp. 45°C nie powinna przekraczać 

10 mm, 

 zdolność wypełniania szczelin w temp. 180 ÷ 200°C bez utraty właściwości, 

 odporność na zamrażanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6. 

4.4. Materiały do posadowienia krawężników. 
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Krawężniki 20 x 30 x 100 posadowione są na ławie z oporem o wymiarach 35 x 40 cm. Ława 

wykonana z betonu klasy C12/15. Do wykonania betonu należy użyć: 

 cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami, 

 uziarnienie kruszywa powinno być tak drobne, aby mieszanka wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu 

i wody. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

 

Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na 

podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek o przekładek lub na 

paletach transportowych. Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.  

Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych frakcji 

i rodzajów. 

 

5. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

 betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo – 

piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

 koparko – ładowarek – do transportu krawężników na placu budowy, 

 nosideł. 

 

Do wytwarzania betonu na ławy: 

 wytwórnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona 

w urządzenia do wagowego dozowania składników, 

 samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki 

betonowej. 

 

6. TRANSPORT 

 

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej. W trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać 

na podkładkach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka 

transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed 

przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie 

transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co 50 

sztukę. Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 
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 oznaczenie wyrobu, 

 znak wytwórni, 

 datę produkcji. 

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach 

zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 

 

7. WYKONANIE ROBÓT 

 

7.1. Ława betonowa 

 

Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. 

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie 

należy wykonywać zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15, przy czym należy stosować 

minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 

2°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po 

rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczenia. Operacja ta powinna zakończyć 

się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po 

zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy 

rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia co 

najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 

 

7.2. Ustawienie krawężników. 

 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo – 

piaskowej 1:4, grubości 5 cm po zagęszczeniu. Krawężniki należy wykonywać ze spoinami 

szerokości 5 ÷ 8 mm, minimum co 50 m stosować szczeliny dylatacyjne nad szczelinami 

dylatacyjnymi ławy betonowej. Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować 

krawężniki o długości 50 cm.  

 

7.3. Wypełnianie spoin. 

 

Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo – piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem 

zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową 

po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu. 

 

8. KONTROLA ROBÓT 

 

8.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 

Dwa tygodnie przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć do 

niezależnego laboratorium 6 próbek krawężników, o wadze 1 – 2 kg. Wyniki badań 
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Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji.  

 

8.2.Badania w czasie wykonywania robót. 

 

Kontrola wykonania ławy betonowej. 

Należy sprawdzić co 20 mb. Wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki to dla wysokości ±10% 

wysokości, dla szerokości ±20%. Równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m – 

nierówności nie mogą przekraczać 1 cm na każde 100 mb. 

 

Kontrola ułożenia krawężników. 

Równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m – nierówności nie mogą 

przekraczać 0.5 cm na każde 100 mb. 

 

Kontrola wypełnienia spoin. 

Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować co najmniej raz przy wykonywaniu robót 

i w przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie 

mniej niż 30 MPa. Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na 

każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość mieć szerokość ok. 5 mm. 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych wykonaniem warstw  ochronnych z geowłókniny w konstrukcji 

opaski drenażowej dla zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. 

Tadeusza Kościuszki 54, 07-200 Wyszków – Etap 1: Budowa boiska bocznego dla piłki 

nożnej i futbolu amerykańskiego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną 

na działkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obręb ewidencji 

0001 Wyszków. Działka nr ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, 

Obręb 0001 Wyszków, jednostka ewidencyjna 143505_4. 

 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 

 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

 

Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non woven), 

aby posiadała właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. 

Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym 

oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowisko 

chemiczne, gnicie i grzyby. 

 

4. MATERIAŁY  

 

Parametry techniczne geowłókniny: 

 Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR min.4 

 Siła przy przebiciu (metoda CBR)(x –)N min.3050 

 Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż/wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19 

 Wydłużenie: wzdłuż /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80 

 Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy 

obciążeniu 2 kPa (przy h wody=100 mm)m/*104 min.35 

 Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy 

obciążeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*10 4 min.20 

 Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy 

obciążeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.6 

 Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 2 kPa (przy 

hwody=100 mm)m/*104 min.59 

 Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 20 kPa (przy 

hwody=100 mm)m/*104 min.33 
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 Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 200 kPa (przy 

hwody=100 mm)m/*104 min.8 

 Umowny wymiar porów O90%(ISO 12956)m max.80 

 

Geowłóknina, dla której w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyższych danych 

lub dla której podane dane nie spełniają podanych powyżej wymagań, stanowiących 

minimum wymagań technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie może być dla celów 

niniejszego projektu zastosowana przez Wykonawców i dopuszczona przez Nadzór Budowy 

do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie. 

 

Pozostałe parametry: 

 Masa powierzchniowa g/m
2
 ok.320 

 Szerokość rulonu m korzystnie 5,0 

 Długość zwoju w rulonie mb korzystnie 100 

 

Główne wytyczne dla wbudowania: 

Geowłóknina powinna być wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntów zbrojonych 

zgodnie ze współczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inżynierskiej, na zakładkę 

o szerokości pasa – od 50 do 70 cm (w wyjątkowych przypadkach 30 cm), przedłużenie pasa 

–100 cm. 

 

Informacje uzupełniające dla Wykonawców: 

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu 

dostarczonej geowłókniny była umieszczona etykieta, zawierająca, co najmniej następujące 

dane: 

 typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji, 

 parametry zaopatrzeniowe, 

 informacje, że wyrób posiada ważną Aprobatę Techniczną i jej numer, względnie 

indywidualny certyfikat instytutu naukowo badawczego nadzorującego wdrażanie 

wyrobu w warunkach przemysłowych. 

 

5. SPRZĘT 

Geowłókniny należy rozwijać i układać na podłożu ręcznie. Do cięcia należy stosować ostre 

noże, nożyce lub inne podobne narzędzia. 

6. TRANSPORT 

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 

 fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed 

rozwinięciem, 
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 zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 

 ochrony rolek przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem 

ognia lub promieniowania cieplnego powodującego nagrzanie powierzchni powyżej 

165˚C, 

 niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 

mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny. 

Geowłókniny opakowane fabrycznie należy składować poziomo na wyrównanym podłożu, 

maksymalnie w 5 warstwach. Poszczególne typy geowłókniny, jak również rolki o różnych 

wymiarach powinny być składowane oddzielnie. Jeżeli istnieje konieczność składowania 

rolek przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, rolki powinny zostać całkowicie przykryte w celu 

ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

7. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do rozkładania warstwy z geowłókniny należy sprawdzić, czy opis na 

rolkach dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą geowłókniny, która 

została zaakceptowana przez laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku 

stwierdzenia rozbieżności prace należy wstrzymać do czasu wyjaśnienia. Warstwę 

geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 

elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy geowłókniny (np.: kamienie, 

korzenie drzew i krzewów).  

Geowłókninę należy układać pasem biegnącym wzdłuż wykopu lub z ciętych pasów, 

układanych w poprzek wykopu. W przypadku wykładania geowłókniny w poprzek wykopu 

materiał należy przyciąć na odpowiednie długości plus naddatek potrzebny na wykonanie 

zamknięcia opaski o szerokości min.0,3 m lub w przypadku, gdy szerokość opaski jest 

mniejsza niż 0,3 m na jej szerokość. Wykonany wykop należy następnie wyłożyć uprzednio 

przyciętym na odpowiedni wymiar materiałem w przyjętym kierunku postępu robót (kierunek 

ten zależy od pochyleń podłużnych – należy układać ku wzniesieniu, pamiętając 

o konieczności wykonania zakładek – pas na pas minimum 0,5 m w kierunku zgodnym ze 

spływem). Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunięcia się ścian 

wykopu, korzystne jest, aby wykonanie wykopu, wyłożenie geowłókniną i wypełnienie 

materiałem mineralnym, następowało po sobie. Tak przygotowany i wyłożony wykop 

wypełniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami projektowymi. W celu 

ograniczenia możliwości przesunięcia się materiału należy brzegi geowłókniny połączyć ze 

sobą za pomocą gwoździ budowlanych lub metalowych szpilek z prętów ze stali zbrojeniowej 

wygiętych w kształcie litery „U”, względnie zszyć ręczną maszyną do szycia. 

 

 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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a.  Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić przygotowanie podłoża. Wykonawca 

powinien sprawdzić świadectwo dopuszczenia geowłókniny do stosowania w budownictwie 

drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla geowłókniny. Wygląd geowłókniny należy 

ocenić wizualnie, pasma powinny być bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu 

włókien. Odchyłki szerokości nie powinny przekraczać ±2% wymiaru nominalnego. 

Szerokość pasma należy określić przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 cm, 

wykonany co 10 mb rolki geowłókniny. 

 

b.  Badania w czasie robót 

 

W czasie układania warstwy geowłókniny należy kontrolować: 

 zgodność oznaczenia poszczególnych pasm z określonymi w dokumentacji 

projektowej, 

 równość warstwy, 

 wielkość zakładu przyległych warstw i sposób ich łączenia, 

 zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 

projektowej. 

Ponadto należy stwierdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny 

(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy separacyjno-

filtracyjnej lub ochronnej nie powinny mieć takich uszkodzeń. W przypadkach wątpliwych 

oraz na polecenie Inżyniera należy pobrać próbkę geowłókniny i przeprowadzić badania.  

 

9. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową wykonanej warstwy z geowłókniny jest [m
2
].  

 

10. ODBIÓR ROBÓT 

 

Warstwa geowłókniny podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena 1 metra kwadratowego [m
2
] wykonania warstwy z geowłókniny obejmuje: dostarczenie 

i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłókniny, naciągniecie, 

przymocowanie do podłoża i wykonanie połączeń sąsiednich pasm geowłókniny. 

 

 

 

 

 

 


