PROBUD UStLUGI BUDOWLANE, PROJEKTY
NADZORY

N ul. Sreniawitow 3/26, 03-188 Warszawa
PROBU . tel./fax.: (022) 614 90 07, 698 685 862, 608 578 041

USLUGI BUDOWLANE, PROJEKTY NADZORY e-mail: c.predota@op.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa Zamodwienia: BUDOWA  CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA MOSCIE
DROGOWYM W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW

Zamawiajacy: Gmina Wyszkéw
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Nazwy i kody zaméwienia  45110000-1 — roboty zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych,
wedlug CPV: roboty ziemne
45220000-9 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cz¢$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 — roboty inzynieryjne i budowlane
45221100-3 — roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45221119-9 — roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne
71322000-1 — ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1
wodnej

Zawarto$é opracowania: 1. CZESC OPISOWA
Il. CZESC INFORMACYJNA
\ Ul M\M
S

!

J‘Ml“\\hiﬂ"mwunm'

Zespol wykonujacy PFU:

mgr inz. Sebastian Kozlowski mgr inz. Mariusz Predota inz. Czestaw Predota
Uprawnienia budowlane: Uprawnienia budowlane: Uprawnienia budowlane:
MAZ//0103/POOM/12, MAZ/0404/0WOM/05 MAZ/0184/POOM/04
MAP/0214/0WOM/2005 St-49/88, Wa-757/94, Wa-340/01

Warszawa, wrzesien 2016 rok



mailto:cpredota@op.pl

PFU - Budowa ciggu pieszo-rowerowego na moscie drogowym w miejscowosci Wyszkéw

l. CZESC OPISOWA

1. OprIsS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT

co U1 b~ N

BUDOWLANYCH 9
1.3.1. STANISTNIEJACY 9
1.3.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYKONANA W CZERWCW2016R. 11
1.3.3. KONCEPCJA 15
1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 18
1.5. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE 18
1.6. SzCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIJONALNO-UZYTKOWE 18
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 19
2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 19
2.2. ARCHITEKTURA 19
2.3. KONSTRUKCJA 19
2.4. INSTALACJE 20
2.5. WYKONCZENIE 20
2.6. WARUNKI SRODOWISKOWE TERENU 21
2.7. WARUNKI WYNIKAJ ACE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 21
2.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 21
3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 22
3.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIKZAN BUDOWLANO — KONSTRUKCYJINYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH 22
3.2. WYTYCZNE | WYMAGANIA DOTYCZ ACE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 24
3.2.1. PROJEKT BUDOWLANY 24
3.2.2. PROJEKTY WYKONAWCZE 25
3.2.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 26
3.2.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 27
3.3.  WARUNKI WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 27
ll. CZESC INFORMACYJNA 29
4. DOKUMENTY POTWIERDZAWCE ZGODNGSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW 29
5. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJ ACEGO STWIERDZAMACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMGOSCIA NA CELE BUDOWLANE 29
6. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWRZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO 29
7. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH 31
7.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 31
7.2. WYNIKI BADA N GRUNTOWO—WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB
POSADOWIENIE OBIEKTOW 31
7.3. INWENTARYZACJA ZIELENI 31
7.4. OPINIA Z ZAKRESU OCHRONYSRODOWISKA 31
7.5. POMIARY RUCHU DROGOWEGO 31
7.6. INWENTARYZACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH 31




PFU - Budowa ciggu pieszo-rowerowego na moscie drogowym w miejscowosci Wyszkéw

7.7. WARUNKI TECHNICZNE NA BUDOWE, PRZEBUDOWE | ZABEZPIECZENIE URZADZEN

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 31
7.8. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA CIAGU

PIESZGROWEROWEGO | JEGO PRZEPROWADZENIEM 32
ZAt ACZNIKI 32
OSWIADCZENIE 33
DECYZJARZGW 34
DECYZJAGDDKIA 36
RYSUNKI KONCEPCYJNE 37

RYS. 1 - ZAKRES OPRACOWANIA

RYS. 2 - PRZEKROJ POPRZECZNYA-A - STAN ISTNIElJCY

RYS. 3- WIDOK Z BOKU - STAN ISTNIElCY

RYS. 4 - PRZEKROJ POPRZECZNWA-A — KONCEPCJA

RYS. 5- WIDOK Z BOKU —KONCEPCJA

RYS. 6 - PRZEKROJ POPRZECZNB - B CHODNIKA NA NASYPIE — KONCEPCJA
RYS. 7 - PRZEKROJ POPRZECZNYC - C CHODNIKA NA NASYPIE — KONCEPCJA
RYS. 8- WIDOK Z GORY - KONCEPCJA

MAPA ZASADNICZA NR 7.18124.10.Z DNIA 22.08.2016




PFU - Budowa ciggu pieszo-rowerowego na moscie drogowym w miejscowosci Wyszkéw

l. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentagjiojektowe] wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawigego niezbdnych uzgodnie, decyzji
administracyjnych oraz wykonanie robét budowlanyeh ramach zadania pn.
.Budowa chgu pieszo-rowerowego na ®gwe drogowym W miejSCoOWai
Wyszkéw” na podstawie wymagazawartych w przedmiotowym Programie
Funkcjonalno-@ytkowym (PFU).

W zakres opracowania pn. ,Budowagil pieszo-rowerowego na §oe drogowym
w miejscowdci Wyszkdéw” w systemie zaprojektuj i buduj wchodzi:

* budowa cigu pieszo-rowerowego na istrgeym macie drogowym przez
wykonanie poszerzenia wspornika mostu do széwmkd,5 m w swietle
balustrad i barier ochronnych,

* poszerzenie istniggego chodnika na nasypie od strony Warszawy do
ul. Latoszek do szeroko 2,5 m (jak na obiekcie) poprzez zabezpieczenie
nasypu za pomacscianek szczelnych zwiezonych gzymsem na ktérym
wykonana zostanie balustrada zabezpigcaajuch pieszo — rowerowy,

* wykonanie poszerzenia — przebudowy schodoéw dlaugbsbd strony
Warszawy,

« wykonanie wymiany bariery ochronnej na catej digjanostu (od strony
budowanego ggu pieszo-rowerowego) i wzdtuposzerzanego istnigego
chodnika (ul. Warszawskiej),

* wykonanie przebudowy ul. Latoszek od ul. Warszaejska diugéci okoto
50 m do miejsca zmiany nawierzchni,

* wykonanie pajczenia poszerzanego chodnika wggci ul. Warszawskiej
z istniegcym po drugiej stronie ul. Latoszek primem dla pieszych,

* wykonanie przég dla pieszych przez skrzgwanie ul. Warszawskiej (stara
DK nr 8) z DK nr 62

» doprowadzenie poszerzenia wspornika mostu dagcpehia z chodnikiem
w sgsiedztwie ul. Berka Joselewicza,

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkichezi@dnych prac
projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodniewykonanie wszystkich
robét budowlanych w ramach zadania pn. ,Budowgycipieszo-rowerowego na
maoscie drogowym w miejscowsai Wyszkéw” majcych na celu umdiwienie
prawidtowego i bezpiecznegayitkowania poszerzanego chodnika nasom® oraz
dojazdach, przebudowanych schodach, przebudowahejlLatoszek a tate
wykonanych przégiach dla pieszych, a w szczegdicio
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* inwentaryzagj istniegcego mostu, do ktéregoetizie dobudowany gg
pieszo-rowerowy i terenu gsiedniego w zakresie nieginym do
opracowania projektu,

* wykonanie bada geotechnicznych w zakresie niedbym do opracowania
projektu,

» pozyskanie map do celéw projektowych,

» uzyskanie wszystkich niezbnych uzgodnig i opinii,

e uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji
przedsgwziecia,

e opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie imieniu
Zamawiagcego pozwolenia wodnoprawnego,

e opracowanie projektu budowlanego,

* uzyskanie prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na bugow

» opracowanie projektow wykonawczych,

e opracowanie projektu statej organizacji ruchu,

e opracowanie projektu organizacji ruchu na czasnravaudowy,

e opracowanie przedmiarow robot,

e opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania db@ru Robot
Budowlanych zgodnie z Rozpadzeniem Ml z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyohaz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072, zip&m.);

* wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz utragie na czas
prowadzenia robaot,

» przebudow wystpujacych kolizji z istniegca infrastruktug techniczn;

* wykonanie rob6t budowlanych:

* sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracewdakumentag projektowy
zgodnie z Prawem Budowlanym;

e opracowanie dokumentacji powykonawczej,

* uzyskanie decyzji o pozwoleniu nazytkowanie i/lub zawiadomienie
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o Zakeniu budowy.

1.1.Lokalizacja inwestycji

Istniejgcy most do ktoérego natg wykona& dobudow ciggu pieszo-rowerowego
znajduje st w ciggu drogi krajowe] Nr 62 (stara droga krajowa nrr8 §10+941).
Most krzyzuje st z rzely Bug w km 35+035 jej biegu.

Obiekt obgty zamowieniem wraz z pgizeniem 2z istnigcymi  ciggami
zlokalizowany lkdzie na gruntach patonych w obgbie geodezyjnym 0001
w miejscowdci Wyszkdéw, gmina Wyszkow, powiat wyszkowski ® nas¢pujace
dziatki: 4647/16, 3798/4, 5339, 5342/1, 5440.
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Lokalizacja i podziat ewidencyjny zostat zilustrawaponizej.
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Istniejacy most wraz z gpiem wzdhi ul. Warszawskiej zlokalizowany jest na
obszarze Natura 2000:

- Natura 2000 — Obszary siedliskowe — Ostoja Nadiska,

- Natura 2000 — Obszary ptasie — Dolina dolnegouBug
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BolinaiDolneg o) Bugul

Natura 2000 — Obszary ptasie — Dolina dolnego Bugu,
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1.2. Podstawa opracowania

Podstaw do sporzdzenia opracowania stancewi

Umowa nr INW.7023.4.43.2016 z dn. 23.05.2016 r.
Pomiary, ogidziny i inwentaryzacja obiektu oraz dokumentacja
fotograficzna wykonana w dniach czerwcu i lipcu 201

Materiaty wykorzystane w dokumentacji:

Projekt archiwalny niekompletny - Rysunki techniezistniejcego mostu
przez rzek Bug w Wyszkowie, 1949-1950 r.

Sprawdzenie wytrzymadoi istniegcego mostu przez rzek Bug w
Wyszkowie po przewidywanym poszerzeniu”, ,TRANSPE®J”
Warszawa, 1980 r.

Dokumentacja techniczna ,Remont mostu przezgBg w Wyszkowie”,
»TRANSPROJEKT” Warszawa, 1991-1992 .

,Opinia techniczna na temat naprawy i zabezpieezamoduzelbetowej
konstrukcji ustroju nicgego i podpdér mostu przez rzekBug w
Wyszkowie”, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Zakidibstow, grudzié
1992 r.

.Przeghd specjalny (ekspertyza) mostu drogowego przezerZg@dg w
miejscowdci Wyszkéw (droga krajowa nr 8 Warszawa-WyszkowrQst
Mazowiecka) JNI 15330002”, TPM Consulting. Wroctaymidzier 2002 r.
.Projekt naprawy prgsta na terenie zalewowym (P2-3) mostu przez ¢zek
Bug w miejscowéci Wyszkébw w ciagu drogi krajowej nr 8", TPM
Consulting. Wroctaw, lipiec 2003 r.

,0cena aktualnego stanu technicznegoegek mostu przez rzekBug w
miejscowdci Wyszkow (droga krajowa nr 8 Warszawa — Wyszko@strow
Mazowiecka) JNI 15330002”, TPM Consulting. Wroctayazdziernik 2006 r.
Projekt Wykonawczy ,Remont mostu przez rgédug w Wyszkowie, droga
krajowa nr 8 km 510+941”, TPM Consulting. Wroctgvezdziernik 2009 r.
Projekt archiwalny niewdimny do realizacji ,Opracowanie dokumentaciji
projektowej rozbudowy DK nr 62 na odcinku zadanie Dawna droga
krajowa nr 8 — wzet Skuszew km 246+164.30 do km 248+435.83”
Normy i literatura drogowo-mostowa.
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1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkasé obiektu lub zakres robot
budowlanych

1.3.1. Stan istniejacy

Dane i parametry istnigtego mostu przez rz. Bug:
* ustréj n@gny —zelbetowy monolityczny o schemacie statycznym beligtej

z przegubami (tzw. ustroj Gerbera), siedmigplawy,

* rozpktos¢ teoretyczna obiektu — 28,5 m + 5 x 39,0 m + 285 #52,0 m,

» szerokd¢ catkowita obiektu — 10,95 m,

» szerokd¢ uzytkowa obiektu — 2 x 1,06 + 6,66 = 8,78 m,

* szerokd¢ jezdni na obiekcie — 6,66 m

e szerokd¢ jezdni na dojazdach — 6,66 m

» szerokd¢ chodnikow — 2 x 1,06 m

e podpory — masywne,

» lozyska stalowe watkowe i styczne,

» Kkat skrzyzowania obiektu z przeszkgdx = 9C.

* obiekt wybudowany w 1951 r , remontowany w lata@®1/92 i naprawiany
w roku 2003 i 2009.

Wyposaenie obiektu:

* porecze stalowe, szczeblinkowe, h=1,0+1,1 m

* bariery ochronne,

* nawierzchnia bitumiczna na jezdni

* nawierzchnia bitumiczna na chodniku,

» stalowe urzdzenia dylatacyjne z wkiadlelastomerow,
* wpusty i rury spustowe odprowadzeg wod opadov,
» oOswietlenie

» konstrukcje wsporcze wdzen obcych

Stan obiektu:

W latach 1991 - 1993 wykonany zostat remont kamytabbiektu obejmujcy
naprave elementowzelbetowych - naprawy powierzchniowe ustroju paEgo

i podpor, a take odtworzenie wspornikéw podchodnikowych i wyngiaalementéw
wyposaenia.

W roku 2003 wykonano napravepodu przsta 2-3.

Naprawy elementow wypogenia oraz naprawy i zabezpieczenie antykorozyjne
wykonano w 2009 roku.
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Stan istniejcy terenu:

Teren pod mostem jest nie umocniony, porasta gnnms¢ trawiasta oraz drobne
drzewa i krzewy.

Pod przstem skrajnym od strony Wyszkowa znaplugic utwardzone agi
komunikacyjne - droga z ptyt betonowych oraz chkdnkostki.

Zjazd pod obiekt mdiwy jest z obydwu stron mostu.

W obrbie istniegcego mostu drogowego teren ksztattuge sirzednych od okoto
86 do 94 m n.p.m.

Rzedna wysokéciowa w 0si mostu istniggego wynosi 94,30 m n.p.m.

Pod obiektem znajduje¢skoryto rzeki oraz rozlegte tereny zalewowe ograoie
watami, w skarpach ktorych osadzonegpszyczotki mostu.

W otoczeniu obiektu na skarpach od schodéw dlaugbsih strog Warszawy
wzdtuz ul. Warszawskie] wygpuje bujnie porastaga raglinnosc.

Opis parametrow dla drég i chodnikow:

* szerokd¢ nawierzchni bitumicznej:
» ul. Warszawska (dawna DK 8) ok. 9,5 m
» ul. Latoszek ok 4,3 m (od ul. Warszawskiej na dikeg@koto 50 m
do miejsca zmiany nawierzchni)
» ul. Warszawska (DK 62) 8,0+10,2 m

* nawierzchnia twarda ulepszona bitumiczna
* niweleta na obiekcie i wzdhwl. Warszawskiejrednio ok. 0,1%
* niweleta ul. Latoszek porej 8%
e chodnik prawostronny w kierunku Warszawy wzdhul. Warszawskiej
z kostki betonowe:
» do ul. Latoszek o szer. 2,0 m gwietle barier 1,4 m)

> od ul. Latoszek o szer. 2,5 m

e chodnik na ddciu do istniegcego mostu od strony ul. Joselewicza
w Wyszkowie z kostki betonowej.
» 1,06 m wswietle barier i balustrady na diugn skrzydet

» 1,06 m+5,4 mnadgiu do ul. Joselewicza

» odwodnienie ul. Latoszek od strony skrawania z ul. Warszawsgk
» powierzchniowe spadkami podiwym i poprzecznymi jezdni
» utozone scieki drogowe korytkowe przy kramzi jezdni z obydwu

stron nadt. ~10 m

10
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1.3.2. Dokumentacja fotograficzna wykonana w czerwcu 2016

: . ip
y — =
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Widok na istniejcy chodnik od strony Wyszkowa

11
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Widok na rzek Bug od strony dolnej wody

Widok na spéd konstrukcji

12
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~v = 1
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idok na chodnik na Wyéoléoi schodéw od strony Warszawy
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Widok na skrzyowanie ul. Warszawskiej i ul. Latoszek

S

Widok na skrzyowanie ul. WarszaWskiej i ul. Ltochowskie]

Widok na skrzyownie ul. Warszawskiej i

4

ul. atoszek

14
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1.3.3. Koncepcja

Dane i parametry mostu przez rz. Bug po poszerzeniu

» ustroj négny —zelbetowy monolityczny o schemacie statycznym beldgte]
Z przegubami (tzw. ustroj Gerbera), siedmigplawy,

* rozpktos¢ teoretyczna obiektu — 28,5 m + 5 x 39,0 m + 285 #52,0 m,

» szerokd¢ catkowita obiektu — 12,45 m,

e szerokd¢ uzytkowa obiektu — 1,06 + 6,66 + 2,50 =10,22 m,

* szerokd¢ jezdni na obiekcie — 6,66 m

* szerokd¢ jezdni na dojazdach — 6,66 m

» szerokd¢ chodnika lewostronnego w kierunku Warszawy 1,06 m

» szerokd¢ chodnika prawostronny w kierunku Warszawy 2,50 m

e podpory — masywne,

* lozyska stalowe watkowe i styczne,

» Kkat skrzyzowania obiektu z przeszkgdx = 9CF.

Zmienione wyposzenie obiektu:

* podwyzszone pagcze stalowe, szczeblinkowe do h=1,2m

* wymienione bariery ochronne,

e nawierzchnia zywic na chodniku lewostronnym w kierunku Warszawy

» stalowe urzdzenia dylatacyjne na poszerzonym wsporniku z wigad

elastomerow.

Poszerzony chodnik na nasypie wzdtl. Warszawskiej:

* szerokd¢ chodnika - 2,5 m (wwietle midzy barieg a balustrag),
* wymienione bariery ochronne,

* balustrady h=1,20 na gzymsie zwigapcym scianki szczelne.

Przebudowana ul. Latoszek

e szerokd¢ drogi 5,5 m z poboczami gruntowymi o szer. 0,75 m,

e chodniki z kostki betonowej wzdtuul. Latoszek do prz&gia dla pieszych
szer. 2,5 m,

* jezdnia po wymianie nawierzchni ograniczona krawkami drogowymi na
diugcsci chodnika, na pozostatej diugd opornikami,

* odwodnienie powierzchniowe spadkami paym i poprzecznymi jezdni

15
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Przefcia dla pieszych

* przez ul. Latoszek w celu uglenia komunikacji wzdtaul. Warszawskiej,

» podwodjne przez ul. Warszawstuz za ul. Latoszek z wykorzystaniem azylu.

Przebudowane schody przy obiekcie

e schodyzelbetowe o szerokoi 2,5 m wswietle balustrad,

* obustronne stalowe balustrady zabezpieczaprzed upadkiem.

Koncepcja pn. ,Budowa ggu pieszo-rowerowego na Kwe drogowym w
miejscowdci Wyszkéw” umaliwi wykonanie poszerzenia chodnika na wsporniku
istniegcego mostu a take chodnika wzdla ul. Warszawskiej o szerokd
umazliwiajacg uzyskanie min. 2,5 mswiatta pomedzy baries ochronn

a balustragl na odcinku od ul. Berka Joselewicza do ul. Latksze

Koncepcja zaktada:
* budow ciagu pieszo-rowerowego na istrgeym macie drogowym przez
wykonanie poszerzenia wspornika mostu od stronynejolwody do
szerokaci 2,5 m wswietle balustrad i barier ochronnych.

Poszerzenie wspornika ¢dizie wymagato rozbiorki €&ci istniegcej
konstrukcji wspornika, dowzania s¢ do istniecego zbrojenia i wykonania
nowego przy dodatkowym podparciu za pomkonstrukcji stalowej.

Na potrzeby koncepcji zostato przeliczone podpapciszerzenia wspornika
za pomog profili stalowych IPE i HEB.

Na diugdci catego obiektu przewiduje e¢siwymiarg bariery ochronnej,
podwyzszenie istnigjcej balustrady do 1,20 m, wykonanie nowej
nawierzchni chodnika oraz zabezpieczenie antykgmery betonu i stali.

* poszerzenie istniggego chodnika na nasypie od strony Warszawy do
ul. Latoszek do szeroko 2,5 m (jak na obiekcie) poprzez zabezpieczenie
nasypu za pomac scianki szczelnej zwigczonej gzymsem na ktérym
wykonana zostanie balustrada zabezpigcaajuch pieszo — rowerowy.

Poszerzenie istnigjego chodnika z kostki na nasypie drogowym wzali
Warszawskiej bdzie wymagato zabezpieczenia i ewentualnego umoenie
skarp a take dotaenia nowej kostki (lub wymiany w uzgodnieniu z
Zamawiagcym). Koncepcja zabezpieczenia skarpy nasypu poigevi
zabicie $cianki szczelnej traconej zwiezonej gzymsemzelbetowym.
Zabezpieczenie przed upadkiemdbie stanowd balustrada o h=1,20 m
zamocowana do gzymsu na calej jego déegavzdiuz ul. Warszawskiej.
Dopuszcza giwykonanie zabezpieczenia skarpy za pagionej technologii
pod warunkiem akceptacji Zamawjeggo.
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wykonanie poszerzenia — przebudowy schodow od wsWdarszawy.

Poszerzenie schodéwedrzie wymagato rozbiorki istniggych i wykonania
nowych szerszych schodow o szerakd®,5 m umaliwiajgcych swoboda
komunikacg z obustronnym zabezpieczeniem przed upadkiem nao@o
balustrad.

wykonanie wymiany bariery ochronnej na catej dkajanostu (od strony
budowanego ggu pieszo-rowerowego) i wzdtuposzerzanego istnigego
chodnika (ul. Warszawskiej),

Barier ochrory na istniegcym mdacie i wzdtwz chodnika ul. Warszawskiej
naleey wymienic na now spetniajca wszystkie wymagania obecnych
przepisow.

doprowadzenie poszerzenia wspornika mostu dacpehia z chodnikiem
w sgsiedztwie ul. Berka Joselewicza.

Wykonanie poszerzenia na obiekcie gwizy szerok& chodnika na dégiu.

wykonanie przebudowy ul. Latoszek od ul. Warszaegjska dtugéci okoto
50 m do miejsca zmiany nawierzchni,

Przebudowa ul. Latoszek od miejsca zmiany nawierizztkostki betonowej
do skrzyowania z ul. Warszawsgkxdzie polegata na:

- korekcie niwelety i wymianie nawierzchni,

- wykonanie chodnika szer. 2,5 m wraz z zabezpreere nasypu za pomac
scianki szczelnej zwigczonej gzymsem na ktorym wykonana zostanie
balustrada

- przesungciem/przebudow bedacych w kolizji ze scianky kabli
teletechnicznych Iub zabezpieczeniem w razie wybdnnego typu
zabezpieczenie czy technologii

- zabezpieczeniu pozostatych istamjch instalacji na czas prowadzenia
robot.

wykonanie paiczenia poszerzanego chodnika wagcl ul. Warszawskiej
z istniepcym chodnikiem po drugiej stronie ul. Latoszek pidem dla
pieszych,

Wykonanie przdgia dla pieszych przez ul. Latoszek wykéna ramach
przebudowy ul. Latoszek.

wykonanie przéjg dla pieszych przez skrzgwanie ul. Warszawskiej (stara
DK nr 8) z DK nr 62 w ramach tymczasowej i statgjanizacji ruchu.
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Pokazane w koncepcji prieja dla pieszych przez ul. Warszawska
skrzyzowaniem z ul. Latoszek z wykorzystaniem istqogch wysp
I budowa azylu umdiwia bezpiecza komunikacg i zapewni ciggtosé
ruchu na czas prowadzonych robét i docelowo.

W przypadku wysfpujacych kolizji z istniejca infrastruktug techniczg nalery
wykona zabezpieczenie/przetenie uradzen lub obiektow kdacych w kolizji, po
uprzednim uzgodnieniu tych dziata wisscicielami w/w uradzei lub obiektow.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowiaia

Na istniegcym macie drogowym przez rz. Bug chodnik o szeradol,06 m

w S$wietle bariery ochronnej i balustrady jest zbytagski dla bezpiecznej
I komfortowej komunikacji pieszych i rowerzystow.

Nienormatywna wysoki balustrady na obiekcie nie spetnia wyma@a. U. nr 63,
poz. 735.

Celem prac zwizanych z zadaniem ,Budowaagu pieszo-rowerowego na Kuie

drogowym w miejscowixi Wyszkow” jest poprawa dotychczasowej komunikaciji
pieszo-rowerowej na ndoie oraz wzdha ul. Warszawskiej, a tak poprawienie
bezpieczastwa pieszych i kierowcow w rejonie skepyvania ul. Warszawskiej z ul.
Latoszek.

1.5. Ogodlne wiaciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiane roboty w ramach zadania pn. ,Budowgglcipieszo-rowerowego na
maoscie drogowym w miejscowsai Wyszkdw” maj zapewnt popravwe warunkow
ruchowych i popraw komfortu poruszania &i oraz poprawd estetylke miejsc
przestrzeni publicznej miesakeom miasta Wyszkow.

1.6. Szczegotowe wikciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zaprojektowanie, uzyskanie decyzji administracymyoraz wykonanie robét
budowlanych w ramach zadania pn. ,Budowggui pieszo-rowerowego na Kuie
drogowym w miejscom&i Wyszkow” naley wykon& uwzgkdniajgc
w szczegOIngéci opracowania przywotane w pkt. leéei opisowe;j

Roboty naley wykonywa& w sposob nie powodagy utrudniér w ruchu drogowym
na drodze krajowej Nr 62.

Na czas prowadzenia prac Wykonawca zapewngt@i¢ ruchu pieszego na
istniegcym chodniku po drugiej stronie obiektu (od strgdynej wody) i wzdta ul.
Warszawskiej,

Podwyszone istniejce balustrady na poszerzonym chodniku, azeakowe
balustrady na gzymsie wzdiuul. Warszawskiej powinny spetgiawymagania
zawarte w Dz.U.2000r Nr 63 p0z.735 zzp6Zmianami,

Wykonawca zabezpieczy statecghaasypu podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca zwroci szczeg@nuwag | wybierze rozwizania gwarantype
bezpieczn realizac{ i eksploatag oraz odpowiedmitrwatosé.

2. Wymagania zamawiapcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Ogdblne wymagania Zamawigego w stosunku do przedmiotu zamodwienia
okreslone zostaty w:
» szczegodtowym zakresie Umowy nr INW.7013.4.43.2086223.05.2016
» koncepcji budowy @igu pieszo-rowerowego ktdry stanowignik do
Programu Funkcjonalno —Aytkowego.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Plac budowy naley zorganizowa tak, aby w minimalny sposéb ingerofva
w otoczenie miejsca planowanych robdt. Mgledazy¢ do jak najmniejszych
czasowych zagf terenu.

Prace nalgy wykonywa z zapewnieniem ggtosci ruchu na istnigcym mdacie
W oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej orgagji ruchu na czas robot.
Wykonawca zapewni rownie odpowiedni nadzor nad pracami i¢dzie
odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieag®gvo ruchu drogowego w offrie
prowadzonych robot.

Wszelkie prace powinny kbyprowadzone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami
dotyczicymi drogowych obiektéw irynierskich i drég publicznych, w tym z
uwzgkdnieniem Rozpowrgdzenia Ministra i Transportu Gospodarki Morskiegz.
30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych malpowinny odpowiada
drogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000r Nr63 po&A78p&n.
zmianami) i Rozporgzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegzia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych npgbwinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 p430).

2.2. Architektura

Architektura istniegcego obiektu zostanie zmieniona. Poszerzony z@staspornik
mostu od strony dolnej wody. Teren wzdll Warszawskiej i na ¢Zci ul. Latoszek
takze zostanie zmieniony, przez poszerzenie chodnikahiezpieczenie nasypu
scianky szczeln.

Kolorystyka na obiekcie zostanie ustalona na etapiac projektowych
w uzgodnieniu z Zamawigym.

2.3.Konstrukcja

W zakresie elementdéw konstrukcyjnych praceszamne z wykonaniem ggu pieszo-
rowerowego na obiekcie wymagajoszerzenia wspornika.
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Poszerzenie wspornikaedizie wymagato rozbiorki @Zci istniegcej konstrukcji
wspornika, dowjzania s¢ do istniejcego zbrojenia i wykonania nowego przy
dodatkowym podparciu za pompkonstrukcji stalowe.

Na potrzeby koncepcji zostalo przeliczone podpamiszerzenia wspornika za
pomog profili stalowych IPE i HEB.

Nosnos¢ istniegcego obiektu po poszerzeniu wspornika powinna odgbay
wymaganiom normy PN-85/S-10030 w zakresie gtsmia chodnika ttumem
pieszych 4 kN/m

Wymagania dla betonu i stali dla wspornika orazepéav zwiéczapcych scianki
szczelne:

» klasa betonu min - C30/37,
» klasa stali zbrojeniowej - Alll N.
» klasa stali konstrukcyjnej min - S235J

Zastosowany beton powinien spethigymagania:

* nasgkliwo$¢ zastosowanego betonu niezady wicksza nk 5%,
» stopieh wodoszczelngti betonu nie mize by nizszy od W8,
* stopies mrozoodpornéci nie mae by mniejszy nk F150.

Otulina zbrojenia powinna wynd@smin. 3 cm.

W odniesieniu do przebudowy ul. Latoszek elememtgskrukcji drogi winny b§
zrealizowane zgodnie z wymaganiem olgaujacych norm i spelnieniem
szczegotowych zasad oklenych w dokumentaciji projektowej, jak: profil podhy

I przekroje poprzeczne, przekroj normalny (konstgiiky), zaaprobowanych przez
Zamawiagcego, w ramach akceptacji rozgwa wnioskowanych w dokumentaciji
projektowe;.

2.4.Instalacje

Na obiekcie od strony dolnej wody wyptija urzadzenia obce w postaci
podwieszonych Kkabli teletechnicznych TPSA. Kable leegry wzdiwz ul.
Warszawskiej pod przebudowywanym chodnikiem do retuéletechnicznej na
wysokasci ul. Latoszek, gdzie sirozdzielag.

Na czas prowadzonych robot kable agleabezpieczy.

W zalenosci od wyboru sposobu/technologii zabezpieczeniapskaasypu mze
zaj¢ potrzeba przeswtia czy przebudowy istniggych kabli.

2.5.Wykonczenie

Nalezy wykon& zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elemengoszerzanego
wspornika:

- betonu spodu konstrukcji wspornika za pompowtok malarskich,

- gOry betonu kapy za pompgywic gr min 5 mm,
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- stalowej konstrukcji wsporczej i balustrad za pom ocynku ogniowego
doszczelnionego systemem powitok o catkowitej géabiie mniejszej i 250 um,
- wydtuzonych modutowych ugdzenr dylatacyjnych.

Nalezy wykon& zabezpieczenie antykorozyjdeianki z grodzic do poziomu styku
Z gruntem za pomadzolacji powtokowej a powsej za pomog powtok malarskich,

a take gzymsu zwigczapcego scianke wraz z balustragd analogicznie jak
poszerzanego wspornika.

Gzymsy, wsporniki, oraz inne miejsca namae na powstawanie zaciekOw powinny
mie¢ wyksztatcone kapinosy powodap odrywanie si wody od ich zewgtrznej
krawedzi. Dopuszcza siaby gzymsy prefabrykowane, zamiast kapinosu, miaty
odpowiednio wyksztatcandolng czes¢ gwarantugca odrywanie si wody.

W miejsce schodow dla obstugi nalfewykona schodyzelbetowe z obustroan
balustrad. Zabezpieczenie schoddéw do poziomu styku z gruimomog izolacji
powtokowej, reszta powierzchni betonu zabezpieczoasvierzchnio-izolag z
zywic. Zabezpieczenie balustrad za pomsgstemu powtok.

Koncepcja poszerzenia wspornika na obiekcie wymuszgglenie i wydhzenie
istniegcych szczelin dylatacyjnych. Mgl na uwadze stan istraeych dylatacji
modutowych i technologi wykonania prac zalecana jest po wystniu dylatacji
przynajmniej wymiana wkiadki uszczelrgagj na catej diugai dylatacii.
Ewentualne przebudowanie (wymiana istqugch uradzen na szerok&ci catego
obiektu) wszystkich dylatacji w uzgodnieniu co dakmesu i podziatu kosztow z
GDDKIA.

2.6.Warunki srodowiskowe terenu

Dolina Bugu i przylegte terenyasjednym z mgdzynarodowych obszaréw
weztowych (24M) i gidwnych korytarzy ekologicznycickacych tereny wschodniej
Polski i Biatorusi z centrum (Puszcza Kampinoskasyl Mazowieckiego parku
Krajobrazowego) i dalej z zachodem polski oraz ayro

2.7.Warunki wynikaj ace z ochrony konserwatorskiej

Wzdhwz odcinka na ktorym dala prowadzone roboty brak obiektéw ochrony
konserwatorskiej terenu.

2.8. Zagospodarowanie terenu

Wykonawca powinien przewidzievywdz oraz utylizag materiatow z rozbiorki.

Po zakaczeniu rob6t Wykonawca upadkuje plac budowy i usunie oznakowanie
tymczasowe robot.

Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie praclolvlanych odpady
zgodnie z Ustawo odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013L.
Wykonawca pozyska na swoj koszt wszelkie wymagarevem uzgodnienia
niezkedne do realizacji robét zgodnie z odpowiednimi pizami.
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Wykonawca bdzie ponosit koszty rekultywacji terenu oraz naprawzkod
w srodowisku powstatych w wyniku prowadzenia robot.

3. Opis wymagan zamawiajacego do przedmiotu zaméwienia

3.1.Cechy obiektu dotycace rozwhnzan budowlano - konstrukcyjnych
I wskaznikow ekonomicznych

* Wykonanie cigu pieszo-rowerowego ha istrgeym mdacie - poszerzenia
chodnika od strony dolnej wody wraz z robotami tayazcymi:
» zabezpieczenie podwieszonych kabli teletechniczmgcbzas robot,
demonta balustrad na catej diuga mostu = 269 m,
demonta barier ochronnych na catej diugoobiektu = 269 m,
wykonanie konstrukcji stalowej wsporczej pod preedhie
wspornika wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnyné toR,
rozbiérka nawierzchni chodnika z asfaltu laneg8-g#,5 cm i izolacji
przeciwwodnej gr ~0,5 cm = 500°m
» rozbiérka nawierzchni chodnika z kostki na ditgskrzydet
~ 30 nt,
> rozbidrkazelbetowego wspornika i egci skrzydet ~ 60 M
» wykonanie poszerzenia wspornikeelbetowego na catej diuga
obiektu i skrzydtach ~ 170
» montz 8 sztuk jednomodutowych uwdzen dylatacyjnych na
poszerzonym wsporniku wraz z wymiawkitadki uszczelniajcej na
catej dtugdci istniegcych dylataciji,
monta podwyzszonych balustrad na catej dhégopmostu = 269 m,
monta nowych barier ochronnych na catej dlégoobiektu = 269 m,
wykonanie nawierzchni na chodnikiywic gr 5 mm ~ 900
wykonanie i uszczelnienie szczelin pozornych,
wykonanie powlok malarskich na gzymsie, spodzie omsiga
i bocznejscianie ustroju nénego ~ 1500 /A
odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki na dhkegoskrzydet
z wykorzystaniem istniegej kostki ~ 30 rf

Y V VYV

A\

YV YV VYV

A\

* Wpykonanie poszerzenie istrdepgo chodnika na nasypie od strony
Warszawy do ul. Latoszek wraz z robotami towarzggmi:

» demonta barier ochronnych na catej diugo chodnika z obydwu
stron = 290 m,

» rozbiérka lub zabezpieczenie na czas prowadzerat ristniegcej
nawierzchni chodnika z kostki na catej diggochodnika do ul.
Latoszek ~ 360 f

» zabezpieczenie skarpy za pomodccianki szczelne] traconej
zwienczonej gzymsem zelbetowym wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu gzymsu i stali grodzic paejypow. terenu
na catej dtugéci chodnika do ul. Latoszek ~ 150 m,
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» monta nowych balustrad na catej diugogzymsu ~ 150 m,

» ewentualne umocnienie skarp na catej dkegochodnika do ul.
Latoszek w zatenosci od przygtej technologii zabezpieczenia skarp,

» odtworzenie (przy wczeiejszej rozbidrce) nawierzchni chodnika
z kostki na catej diugai chodnika do ul. Latoszek ~ 28 m

» wykonanie poszerzenia nawierzchni chodnika z kostha catej
dtugdéci chodnika do ul. Latoszek ~ 100 m

» monta nowych barier ochronnych od strony jezdni = 136 m.

* Wykonanie przebudowy ul. Latoszek od ul. Warszaejsha dtugeéci okoto
50 m do miejsca zmiany nawierzchni wraz z robotEwarzyszacymi:

» rozbidrka sciekébw drogowych korytkowych przy kradzi jezdni
~20m

> rozbiorka nawierzchni bitumicznej jezdni ~ 308, m

» przesungciem/przebudow bedacych w kolizji ze $cianky kabli
teletechnicznych lub zabezpieczeniem w razie wykbonego typu
zabezpieczenie czy technologii,

» zabezpieczenie pozostatych istamjch instalacji na czas
prowadzenia robaot,

» korekta niwelety, wykonanie nawierzchni twardej pdeonej
bitumicznej i dowazanie do nawierzchni z kostki ~ 37G,m

» zabezpieczenie skarpy za pomoccianki szczelne] traconej
zwienczonej gzymsem zelbetowym wraz 2z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu gzymsu i stali grodzic paejypow. terenu
na dtugdci chodnika ul. Latoszek ~ 12 m,

» wykonanie nowego chodnika z kostki szer. 2,5 m ydalu stron ul.
Latoszek ~ 85 M)

» wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75 m m70

» wykonanie przépgia dla pieszych szer. 4,0 m przez ul. Latoszek.

* Wykonanie przég dla pieszych przez skrzgwanie ul. Warszawskiej (stara
DK nr 8) z DK nr 62 w ramach tymczasowej i stategganizacji ruchu wraz z
robotami towarzysgymi:

» budowa azylu na ul Warszawskiej na potrzeby gczjdla pieszych,
» wykonanie dwoch przégia dla pieszych szer. 4,0 m przez ul.
Warszawsk z wykorzystaniem istniggych wysp.

* Pohczenie cagu komunikacyjnego po poszerzeniu wspornika mostu
z chodnikiem w ssiedztwie ul. Berka Joselewicza wraz z robotami
towarzysacymi:

» demonta barier ochronnych za obiektem = 8 m,

» monta nowych barier ochronnych za obiektem = 8 m,

» wykonanie nawierzchni chodnika z kostki odnka skrzydet do
istniejacego chodnika z kostki betonowej ~ 3.m
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* Wykonanie przebudowy schodéw przy obiekcie wraz abotami
towarzysacymi:
» demonta balustrad,
» rozbidrka istniggcych schodéw dla obstugi,
» wykonanie nowych schodielbetowych o szerokoi 2,5 m wswietle
balustrad ~ 20 m
» wykonanie i montaobustronnych balustrad ~ 42 m,
» zabezpieczenie antykorozyjne betonu schodow i lsédlistrad.

* Wykonanie oznakowania pionowego na nowo budowanysguc pieszo-
rowerowym od ul. Berka Joselewicza do ul. Latoszekzdiw
ul. Warszawskiej znakiem C-13/16 wskagyjm ruch pieszych i rowerow na
tej samej drodze

3.2. Wytyczne i wymagania dotycace opracowania dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowzany jest do opracowania dokumentacji projektowegakresie
niezlednym do prawidiowego wykonania wszystkich Roboét epriizianych
w zamowieniu, wraz z uzyskaniem wszelkich nighttych decyzji, pozwole
technicznych warunkéw przydzenia i uzgodnie dotyczcych tego zamodwienia, co
zostanie uwzgldnione w cenie ofertowej.

3.2.1. Projekt budowlany

SzczegoOtowy zakres i fogmProjektu Budowlanego okila ustawa z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane oraz rozpoizenia:

— Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki gkiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projdékidowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 z pgn. zm.);

— Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrgeia 2004 r. w sprawie okikenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograummkcjonalno — aytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 zzpézm.).

Projekt Budowlany powinien I8y wykonany na aktualnej mapie do celéw
projektowych i sktada@sie z nas¢pujacych czsci:
* Projektu zagospodarowania terenu z naniesionyminicgei dziatek
Zz numerami dziatek i obbow wraz z plansgzbiorcz uzbrojenia.
e Projektu architektoniczno-budowlanego z podziatem n
» Cze&¢ mostovy;
> Czes¢ drogowy
» Ccze$¢ brarzowa z projektami bramowymi infrastruktury technicznej
i uzbrojenia itynieryjnego wynikajcymi z obowjzujacych przepisow
oraz zwizane z usugciem kydz przebudow w niezlgdnym zakresie
kolizji istniejagcych uradzen z projektowanymi robotami,
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* Dokumentacji geotechnicznej (w zakresie nigttym dla opracowania
projektu).

» Projektu rozbiorki (j&li bedzie wymagany)

» Opracowania informacji dotygezej planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca, dziatag w imieniu Zamawiajcego, lgdzie zobowazany do uzyskania
decyzji, m. in do:

» uzyskania decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach;

* uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

» uzyskania pozwolenia na rozbiériesli taka decyzja &dzie wymagana);

» uzyskania wszystkich uzgodmie(opinii) dla rozwazan projektowych
zwigzanych z projektowanbudow ciggu pieszo-rowerowego, poszerzeniem
chodnika wzdta ul. Warszawskiej, wykonaniem przebudowy ul. Laglsz
wykonaniem przéf dla pieszych, zagospodarowaniem terenu i
usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu;

» uzyskania pozwolenia na budew

3.2.2. Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze powinny zawiéra

» wszystkie projekty wynikage z zakresu zamowienia;

* plansz zbiorcz” uzbrojenia terenu;

e przedmiary robét — zestawienie planowanych robot kelejnacsci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podaniesci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw ddemstaszczegotowego
opisu robot spogdzone na podstawie dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat;

e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i i@db Robot
(STWIORB) wszystkich bran

* wszystkie inne opracowania wynikag z obowijzujgcych przepisow,
postanowieé i decyzji administracyjnych;

e klauzuk o kompletnéci dokumentacji;

Forma i zakres dokumentacji projektowej, STWIORBwpma by zgodna z
obowigzujagcymi przepisami okridonymi w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury
Z dnia 2 wrzénia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 zrp@m.) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego.
Ponadto dokumentacja projektowa powinna posiafas wszystkich wykonanych
opracowa projektowych.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nayeuwzgkdni¢ warunki i wymagania
okreslone w decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnieniach, @uhi
komunikacyjnych, zaleeniach do projektu i innych wymaganych decyzjach
| postanowieniach.
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Dokumentacja projektowa powinnadgporzdzona take w formie elektronicznej
(pliki w formacie pdf i w wersji edytowalnej). ayty format plikbw powinien
umazliwia¢ wydruk rysunkow w skali.

3.2.3. Wymagania dotyczce dokumentacji projektowe;j:

 Dokumentacja projektowa powinna uwgghiac wymagania okrdone
w obowhzujagcych przepisach, zateniach programowych, warunkach
technicznych wydanych przez tacieli urzadzer infrastruktury, opiniach,
uzgodnieniach oraz wnioskach z przeprowadzonychnbgeotechnicznych.

* W dokumentacji projektowej nie mgdy¢ przyjete rozwpzania konkretnej
firmy, a jedynie nalgy przyjmowa& rozwigzania o danych parametrach
technicznych, ktére mugby¢ podane w opracowaniu.

« Oferowana cena za prace projektowe powinna obej@ok@mpleks
czynndci i kosztow z nimi zwjzanych 4cznie z optatami pobieranymi przez
urzedy i instytucje, z tytulu uzgodnie prac projektowych oraz optat
zwigzanych z uzyskaniem warunkow technicznych daiygeh dostaw
mediow, zakupem map i podktadéw geodezyjnych, wipiz ewidenciji
gruntdw, kosztow niezldnych bada i inne w tym miejscu
niewyszczegolnione.

* Wykonana dokumentacja powinnacbkompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stzy¢é. Zawierd bedzie wymagane potwierdzenia sprawgze
rozwigzah projektowych w zakresie wynikgjym z przepiséw, wymagane
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresig/nikajgcym
Z przepiséw, a tale spis opracowni dokumentacji sktadagych s¢ na
komplet przedmiotu zamowienia. Posiadabedzie Gwiadczenie
Wykonawcy, podpisane przez projektantéw odpowiddyg@@n za spetnienie
tych wymaga, ze zostata wykonana zgodnie z umevobowizujacymi
przepisami i w stanie kompletnym z punku widzen&ugc ktoremu ma
stuzy¢.

* Wykonawca zobowizany jest do sygnalizowania problemow wyniksch
z realizacji zaméwienia na kdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy
w spotkaniach z nimi zwkzanych i rozwdazywaniu zaistniatych trudroi.

 Wykonawca zobowizuje s¢ wykona& przedmiot zamowienia zgodnie
z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej, ofmyjicymi przepisami
oraz obowizujgcymi normami i normatywami.

e Zaleca sj, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenigalizacji
projektu i w jego okolicy, w celu dokonania ocergkdmentéw i informacji
przekazywanych w ramach niniejszego ppstvania przez Zamawiggego.

« Wykonawca przekee Zamawiagicemu oryginaty wnioskdw wraz
z kompletem zatznikbw o wydanie postanowie i decyzji
administracyjnych oraz kopie wyglien o warunki techniczne i uzgodnienia.
Kopia powinna b¥ przekazana do Zamawiapgo z potwierdzeniem daty
ztozenia wniosku lub wyspienia.
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W przypadku zgtoszenia uwag do materiatdbwaeabnych do wnioskow

I wystapien przez jednostki, ktére wydappinie, uzgodnienia, postanowienia

czy decyzje administracyjne Wykonawca ma olaek niezwlocznego

poprawienia lub uzupetnienia materiatow i przekaeaskorygowanych
materiatdbw do wisciwych jednostek.

Kopie materiatbw wraz 2z potwierdzeniem terminu igtrzekazania

wykonawca przekae Zamawiggcemu.

* Whnioski o wydanie decyzji administracyjnych orazréspondencja z tym
zZwigzana lada kierowane do odpowiednich organdw po uprzedniegpkacii
Zamawiajcego.

* Wydane decyzje administracyjne, oryginaty wniosk{ai rowniez pozostata
korespondencja prowadzona w imieniu Zamayeego wraz z zatznikami
powinny by niezwtocznie przekazywane Zamaw@gmu.

 Wykonawca zobowizany jest do przekazywania w formie pisemnej

comies¢cznych informacji, dotycych stopnia zaawansowania realizacji

dokumentacji projektowej, a ta& do niezwlocznego powiadamiania o

wszelkich trudnéciach mogcych mi€ wptyw na termin wykonania

przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przekge Zamawiajcemu nasipujaca ilos¢ egzemplarzy dokumentaciji:
e Projekt budowlany — 5 egz.;
* Projekty wykonawcze — 4 egz.;
e STWIORB -4 egz.;
* Przedmiary — 2 egz.;
* Dokumentacja w wersji elektronicznej — nasmé&u CD (tekst w formacie
PDF, rysunki w formacie PDF i DWG, przedmiar roldtormacie PDF)
- 2 szt.
Forma elektroniczna powinna dyzgodna ze spisem wszystkich opracowa
projektowych niezbdnych do realizacji rob6t budowlanych.

3.2.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje powykonawcz dokumentagy odbiorows (operat
kolaudacyjny) obejmugra m.in. zahczniki do wniosku o wydanie zezwolenia na
uzytkowanie, powykonawez inwentaryzagj geodezyjn, brarrowe odbiory
koncowe przysztych kytkownikow.

Dokumentagj powykonawcz naleey opracowa w wersji papierowej oraz
elektronicznej utrwalonej na ptycie CD w4l 2 szt.

3.3. Warunki Wykonania i Obioru Rob6t Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych okag obowizki
Zamawiagcego i Wykonawcy oraz minimalne wymagania w zalkresykonania
i odbioru Robo6t Budowlanych. WWIiORB g s Materiatem Wyjciowym do
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opracowania przez WykonawSpecyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWIORB) dla robot wymienionyweminiejszym PFU.

Wykonawca bdzie zobowizany umovy do przegcia odpowiedzialngci od
nastpstw i wyniki bada w zakresie:

e organizacji i wykonania rob6t budowlanych,

» ochronysrodowiska,

» zabezpieczenia intereséw 0s0b trzecich,

e warunkéw bezpiecZstwa pracy,

» warunkéw bezpieczstwa paarowego,

* bezpieczéstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

» zaplecza budowy dla potrzeb wykonawcy,

* ochrony mienia zwizanego z budogv

Zamawiagcy ustanowi osoby do zadzania realizagj umowy oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynggm z ustawy Prawo budowlane, oraz
zgodnie z postanowieniami umowy.

Wszelkie roboty budowlane ¢l odbierane ze strony Zamavgeggo przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajcy przewiduje kontr@l wykonywanych robdét  budowlanych
w szczegOlInéci:

* rozwigzan technicznych,

» stosowanych gotowych wyrobéw budowlanych — w zakresiniesienia
do zgodnéci wymaganych parametréw, dokumentow potwiergtaajh
ich dopuszczenie do obrotu,

e wyrobéw budowlanych Iub elementéw konstrukcyjnywekitwarzanych
w budownictwie — w zakresie odniesienia do zgddnavymaganych
parametrow,

* sposob wykonania rob6t budowlanych — w zakresiejnoljgecym:
wykonania robot zgodnie ze sztukudowlan, zgodnd¢ ich wykonania
z projektami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikaoj technicznymi,
programem funkcjonalnozytkowym, umove.

Zamawiajcy ustala nagpujace rodzaje odbioréw:
» odbior robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
» odbidr czsciowy,
» odbidr ostateczny,
* przeghdy gwarancyjne,
» przeghd przed uptywem okresu gwarancji.

W osobnym opracowaniu znajdigic:
« OSTWIORB D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
+  WWIORB dla poszczegdlnych rob6t budowlanych

28



PFU - Budowa ciggu pieszo-rowerowego na moscie drogowym w miejscowosci Wyszkéw

Il. CZESC INFORMACYJNA

4. Dokumenty potwierdzajace zgodnéé zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca przygotuje, wyghi i uzyska na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia,
zatwierdzenie i dokumenty niegine do przeprowadzenia wszystkich nightiych
robét zwihzanych z zamierzeniem ,Budowaggu pieszo-rowerowego na guie
drogowym w miejscowszi Wyszkow”

5. Oswiadczenie zamawiagcego stwierdzajce jego prawo do dysponowania
nieruchomaoscia na cele budowlane

Zamawiagcy posiada prawo do dysponowania terenem tytuterasndci dla
dziatek:
- 5339, 4903, 5342/1 w offsie 0001

Zamawiajcy posiada prawo do dysponowania terenem na podstawiowy
uzyczenia nr 3/Z2.3/03/2016 dla dziatek Skarbund®aa, lgdacych w trwatym
zarzgdzie GDDKIA:

- 5440, 3798/4 w okbie 0001

Zamawiagcy nie posiada prawa do dysponowania terenem diatkdzSkarbu
Paistwa, ledacej w trwatym zargdzie RZGW w Warszawie Zagd Zlewni Narwi w
Debem:

- 4647/16 w obgbie 0001

6. Przepisy prawne i normy zwhzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowdzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z przapi prawa.
Wykaz aktébw prawa nie wytza konieczn&i przestrzegania innych nie
wymienionych niej przepisow, jeeli beda one dotyczyly realizowanego zakresu
robot.

e Dz. U. Nr 89 poz.414 z 6. zmianami — Prawo budowlane z dn. 7 lipca
1994r.

e Dz. U. Nr 115 p0z.1229 z pd. zmianami — Prawo wodne z dn. 18 lipca
2001r.

 Dz. U. Nr 62 p0z.627 z @6. zmianami — Prawo ochronyodowiska
z dn. 27 kwietnia 2001r.

e Dz. U. Nr 92 poz.880 z @6. zmianami — Ustawa o ochronie przyrody
z dn. 16 kwietnia 2004r.
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e Dz. U. Nr 19 poz.177 z gé. zmianami — Prawo zamowuiig@ublicznych
z dn. 29 stycznia 2004r.

e Dz. U. Nr 63 poz.735 z @@. zmianami - Rozposrzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéaddrogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, njakpowinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 18 goz.
430).

e Dz. U. Nr 177 poz.1729 z pn. zmianami Rozpogzlzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 23 wrZaia 2003r . w sprawie szczegotowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzdzeniem

 Dz. U. Nr 92 poz.881 z ga. zmianami Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych.

e Dz. U. Nr 237 p0z.2375 z pn. zmianami Rozpogzlzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 14 palziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjymtwanionych do
ich wydawania.

e Dz. U. Nr 249 po0z.2497 z pn. zmianami Rozpogzlzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004r. w sprawpgadat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upawesnych do ich wydawania.

e Dz. U. Nr 198 po0z.2041 z pn. zmianami Rozpogzlzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawpesobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitéikiem
budowlanym.

*  PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betmaelbetowe
I sprezone. Wymagania i badania.

« PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowdymagania
I badania.

* PN-85/S-10030 ,,Obiekty mostowe. Oheenia.”

e Zarzmdzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Drég KrajowycAuitostrad
z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzeniaa dotyczacych
doboru mostowych ugdzen dylatacyjnych oraz ich wybudowania
I odbioru.

e Zarzdzeniem Nr 77 Generalnego Dyrektora Drog KrajowyAltostrad
z dn. 12 grudnia 2008r. zmieriag zaradzenie w sprawie wprowadzenia
zalecé dotycacych doboru mostowych wdzen dylatacyjnych oraz ich
wbudowania i odbioru.
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7. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbdne do zaprojektowania robot

budowlanych

7.1.Kopia mapy zasadniczej

Mapa zasadnicza o identyfikatorze ewidencyjnym ¥24810.2 z dnia 22.08.2016 jest
do wghdu u Zamawiajcego.

7.2.Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienie obiektow

Wykonawca wykonana badania geotechniczne w zakresezlzdnym do
opracowania dokumentacji projektowe;j.

7.3. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca wykonana inwentaryzacjzieleni w zakresie niezdnym do
opracowania dokumentacji projektowej.

7.4.Opinia z zakresu ochronysrodowiska

Istniejsgcy most wraz z gqgiem wzdik ul. Warszawskiej zlokalizowany jest na
obszarze Natura 2000:

- Natura 2000 — Obszary siedliskowe — Ostoja Nadixrka,

- Natura 2000 — Obszary ptasie — Dolina dolnegouBug

Zgodnie z Rozpogdzeniem Rady Ministrow w sprawie oklania rodzaju

przedsgwzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. Nr 257 poz.
2573 ze zm.) inwestycja pt. ,Budowaagu pieszo-rowerowego na Kude

drogowym w miejscowixi WyszkOw” wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigg@cgeds¢wziecia.

7.5. Pomiary ruchu drogowego

Nie dotyczy.

7.6. Inwentaryzacja obiektéw budowlanych

Inwentaryzagj obiektu przedstawiono w i rysunkowej w zajczniku.

7.7.Warunki techniczne na budowe, przebudowe i zabezpieczenie urgdzen
infrastruktury techniczne;j

Po stronie Wykonawcy jest uzyskania wszystkich dnoga (opinii) dla rozwiyzan
projektowych zwizanych z projektowan budows ciggu pieszo-rowerowego
(poszerzeniem wspornika istrgepgo mostu), poszerzeniem chodnika wzddl.
Warszawskiej, wykonaniem przebudowy ul. Latoszekkamaniem przég dla
pieszych, zagospodarowaniem terenu i usytuowanieonszbrojenia terenu.

W przypadku wysipujacych kolizji z istniejca infrastruktug techniczg nalery
wykona zabezpieczenie/przedenie uradzen lub obiektow ldacych w kolizji, po
uprzednim uzgodnieniu tych dziata wiacicielami w/w urzdzen lub obiektow.
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7.8.Dodatkowe wytyczne Inwestorskie i uwarunkowania zwgzane z budovg
ciggu pieszo-rowerowego i jego przeprowadzeniem

Przygta przez Wykonawg technologia wykonywania rob6t powinna zapewni
prowadzenie robot z utrzymaniemgiiosci ruchu.

Dopuszcza giwykonanie zabezpieczenia skarpy przy poszerzdmdrika wzdta
ul. Warszawskiej i na e¢#ci ul. Latoszek za pomagcinnej technologii pod
warunkiem akceptacji Zamawigjego.

ZAr ACZNIKI

> OSWIADCZENIE
» DECYZJA RZGW
» DECYZJA GDDKIA
» RYSUNKI KONCEPCYJNE
Rys. 1 - Zakres opracowania
Rys. 2 - Przekrdj poprzeczny A-A - stan istaasj
Rys. 3 - Widok z boku - stan istruey
Rys. 4 - Przekréj poprzeczny A-A — koncepcja
Rys. 5 - Widok z boku — koncepcja
Rys. 6 - Przekréj poprzeczny B - B chodnika naypes— koncepcija
Rys. 7 - Przekréj poprzeczny C - C chodnika ngpias— koncepcja

Rys. 8 - Widok z gory - koncepcja

» MAPA ZASADNICZA nr 7.18124.10.2 z dnia 22.08.2016
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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Umosbowhzujagcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z pumkdzenia celu ktéremu ma gie.

Projektant:

mgr inz. Sebastian Koztowski

Sprawdzajcy:

inz. Czestaw Ridota

Warszawa, wrzesie2016 r.
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e

decyzja RZGW

Debe, dnia 31.08.2016 r.

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI
WODNEJ
W WARSZAWIE

Znak sprawy: NZD/0213/1169/2016
POSTANOWIENIE Nr 2114/P/NZD/16

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z pdz. zm.)
wzwigzku zart. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 4a ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z pozn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 17.08.2016 r. Wojta Gminy Wyszkow reprezentowanego przez
pelnomocnika Sebastiana Koztowskiego, firma PROBUD USLUGI BUDOWLANE PROJEKTY
NADZORY z siedziba ul. Sreniawitéw 3/26, 03 - 188 Warszawa w sprawie uzgodnienia
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia
polegajacego na dobudowaniu ktadki do istniejagcego mostu przez rzeke Bug
w miejscowosci Wyszkow i potaczeniu z istniejacymi ciaggami w ramach umowy
o sygnaturze INW.7013.4.43.2016 z dn. 23.05.2016r.

postanawiam

umorzyc¢ postepowanie ze wzgledu na brak podstaw prawnych do dokonania
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla
zamierzenia jak wyzej.

Uzasadnienie

Pismem Nr PR-117/08/2016 z dnia 17.08.2016r. Wojt Gminy Wyszkow reprezentowanego
przez petnomocnika Sebastiana Koztowskiego, firma PROBUD USLUGI BUDOWLANE
PROJEKTY NADZORY z siedziba ul. Sreniawitow 3/26, 03 - 188 Warszawa zwrocit sie
o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w/w
inwestycji. Na podstawie opracowania ,Mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” arkusza godta mapy
N -34-127-B-b-4 wynika, ze rozpatrywany teren inwestycji potozony wzdtuz
ul. Warszawskiej oraz na odcinku od ul. Berka Joselewicza do ul. Latoszek nie jest
identyfikowany jako obszar szczegolnego zagrozenia powodzia w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469) i wobec powyzszego nie
obowigzuja ograniczenia w zakresie mozliwosci jego zagospodarowania wynikajace
z przepisow ustawy Prawo wodne, w postaci zakazow okreslonych w art. 40 ust. 1 pkt 3
oraz art. 88l ust.1. Informujg, ze przestany do uzgodnienia projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nie dotyczy zagadnien, o ktorych mowa powyzej,
dlatego tez brak jest podstawy prawnej do dokonania uzgodnienia.
Biorac pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej, tylko Inwestorowi i_jest wnoszone za posrednictwem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki}lodnej ‘w.rWarszawie w terminie 7 dni od dnia
doreczenia. ol e

e
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Przygotowala: Joanna Jakubowska-Wojcik \.\A : e

Akceptowat: Janusz Klusek N wis™ Kisic
Akceptacja: r. pr. Stawomir Zargba et W

Otrzymuia:
1. Urzad Gminy Wyszkéw, AL R6z 2, 07 - 200 Wyszkow
(2! PROBUD USLUGI BUDOWLANE, PROJEKTY NADZORY, ul. Sreniawitéw 3/26, 03 - 188 Warszawa

3. NID-a/a

Warszowie

35
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decyzja GDDKIA

7

GDDKIiA

Leszek Sekulski L

Zastepca Dyrektora Oddziatu

Ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

0.WA.Z.4.421.2016.121.1.aw Warszawa, 5 //08/2016 r.

PROBUD USLUGI BUDOWLANE,
PROJEKTY NADZORY

03-188 Warszawa

ul. Sreniawitow 3/26

Dotyczy: Koncepcji | Programu Funkcjonalno-Uzytkowego - ,Budowa kiadki przez rzeke Bug przy
moscie drogowym w miejscowosci Wyszkow.”

W nawigzaniu do pisma nr PR-118/08/2016 r. z dnia 17.08.2016 r. Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie informuje, ze po zapoznaniu sie z przediozong
koncepcjg dla dobudowy kiadki do istniejacego mostu przez rzeke Bug w miejscowosci Wyszkow
wnosi sie 0 wprowadzenie nastepujacych zmian do propozycji koncepcji pn. ,Budowa kiadki przez
rzeke Bug przy moscie drogowym w miejscowosci Wyszkow”:
1. Poz. 1 Opis ogdlny koncepcji na potrzeby programu funkcjolnalno - uzytkowego (PFU),
Poz. 1.3 Koncepcja:
-Podanie szerokosci poszerzenia schodéw po przebudowie (schody od strony Warszawy)
oraz wprowadzenie balustrad przy schodach od strony otwartej przestrzeni w
balustrady z poreczami. Wysokosc¢ balustrad powinna byc¢ przewidziana
analogicznie jak na obiekcie mostowym.

2. Poz. 1.3 Koncepcja:

-Podac grubosc zabezpieczenia antykorozyjnego betonu i stali-w wysokosci 250 ym
(cynk+farba).

Proponuje sie o rozwazenie wprowadzenia pochylni dla ruchu pieszych na poszerzeniu
przebudowanych schodéw o wymiarach zgodnych z Dz.U.2000.63.735 - Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Informujemy takze, ze nie wnosimy uwag do pozostalej czesdi\ merytorycznej powyzszego
opracowania. "

Sprawg prowadzi:
A. Wigcek tel. 694484426

Generalna Dyiekcia
Drog Krajowych | Autostrad
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//1% PROBUD Ustugi Budowlane, Projekty Nadzory
zakres opracowania PROBUD\ " ul. Sreniawitow 3/26, 03-188 Warszawa
R - . Inwestor: Gmina Wyszkéw
S 1 zakres opracowania 07-200 Wyszkow, al. R62 2
Tyt proiekll: By dowa ciggu pieszo-rowerowego na moscie
drogowym w miejscowosci Wyszkdw
Nazwa rysunku: 744 res opracowania
Projektowat: mgr inz. Sebastian Koztowski Data: Stadium: Skala:
MAZ/0103/POOM/12
08.2016 |koncepcia| -
Opracowat: mgr inZ. Mariusz Predota
Nr umowy: Nr rys.
Sprawdzit: inZ. Czestaw Predota INW.7013.4.43.2016 | 1
MAZ/0184/POOM/04




PRZEKROJ POPRZECZNY A—A — STAN ISTNIEJACY

Skala 1: 50
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USLUGI BUDOWLANE, PROJEKTY NADZORY

PROBUD Ustugi Budowlane, Projekty Nadzory
ul. Sreniawitéw 3/26, 03-188 Warszawa

Inwestor:

Gmina Wyszkéw
07-200 Wyszkéw, al. R6z 2

Tytut projektu:

Budowa ciggu pieszo-rowerowego na moscie
drogowym w miejscowosci Wyszkéw

Nazwa rysunku:

Przekréj poprzeczny A-A - stan istniejgcy

MAZ/0184/POOM/04

Projektowat: mgr inz. Sebastian Koztowski Data: Stadium: | Skala:
MAZ/0103/POOM/12 .
08.2016 |koncepcja| 1:50
Opracowat: mgr inz. Mariusz Predota
Nr umowy: Nrrys.
Sprawdzit inz. Czestaw Predota INW.7013.4.43.2016 | 2
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A\, PROBUD Ustugi Budowlane, Projekty Nadzory
~= )
PRO/B%\\ ul. Sreniawitow 3/26, 03-188 Warszawa
Inwestor: Gmina Wyszkéw
WSOV —tocow_ 07-200 Wyszkéw, al. R6z 2
Tyuhproiektt: B\ dowa ciagu pieszo-rowerowego na moscie
drogowym w miejscowosci Wyszkéw
t[ﬁ l EH H H EH l l Hﬂ Fm l Nazwa rysunki:  \vidok z boku - stan istniejacy
: - - . = ! - ¢ Projektowat: mgr inz. Sebastian Koztowski Data: Stadium: Skala:
MAZ/0103/POOM/12 06.2016 koncepdja | 1:200
Opracowat: mgr inz. Mariusz Predota
Nr umowy: Nrrys.
Sprawdzit: inz. Czestaw Predota INW.7013.4.43.2016 | 3

MAZ/0184/POOM/04




PRZEKROJ POPRZECZNY A—A — KONCEPCJA

W PRZESLE SKRAINYM

Skala 1:50
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PROBUD Ustugi Budowlane, Projekty Nadzory
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PRO/B%\\ ul. Sreniawitow 3/26, 03-188 Warszawa

Gmina Wyszkéw
07-200 Wyszkéw, al. R6z 2

Budowa ciggu pieszo-rowerowego na moscie
drogowym w miejscowosci Wyszkéw
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Nazwa rysunku:

Przekréj poprzeczny A-A - koncepcja

Projektowat: mgr inz. Sebastian Koztowski Data: Stadium: | Skala:
MAZ/0103/POOM/12 .
08.2016 |koncepcja| 1:50
Opracowat: mgr inz. Mariusz Predota
Nr umowy: Nrrys.
Sprawdzit inz. Czestaw Predota INW.7013.4.43.2016 | 4

MAZ/0184/POOM/04
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JEKT

o Inwestor: Gmina Wyszkéw
07-200 Wyszkoéw, al. R6z 2

LOCHOW

WYSZKOW
Tytut projektu:

Budowa ciggu pieszo-rowerowego na moscie
drogowym w miejscowosci Wyszkow

m l Nazwa rysunku:  \widok z boku - koncepcja

Projektowat: mgr inz. Sebastian Koztowski Data: Stadium: | Skala:
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MAZ/0103/POOM/12
08.2016 |koncepcja | 1:200

Opracowat: mgr inz. Mariusz Predota

Nr umowy: Nr rys.

Sprawdzi: inz. Czestaw Predota INW.7013.4.43.2016 | 5
MAZ/0184/POOMI/04




PRZEKROJ POPRZEC/ZNY B—B CHODNIKA NA NASYPIE — KONCEPCJA
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drogowym w miejscowosci Wyszkow
Ll Nazwarysunku:  prekr6j poprzeczny B - B chodnika na nasypie -
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Projektowat: mgr inz. Sebastian Koztowski Data: Stadium: | Skala:
MAZ/0103/POOM/12 _
08.2016 |koncepcja| 1:50
Opracowat: mgr inz. Mariusz Predota
Nr umowy: Nrrys.
Sprawdzik inz. Czestaw Predota INW.7013.4.43.2016 | 6
MAZ/0184/POOM/04




PRZEKROJ POPRZECZNY C—C CHODNIKA NA NASYPIE — KONCEPCJA

Skala 1:50
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PROBUD Uslugi Budowlane, Projekty Nadzory
ul. Sreniawitéw 3/26, 03-188 Warszawa

Inwestor: Gmina Wyszkéw
07-200 Wyszkéw, al. R6z 2
Tytutproiek: B\ dowa ciggu pieszo-rowerowego na moscie
drogowym w miejscowosci Wyszkow
Nazwa rysunku:  prekrgj poprzeczny C - C chodnika na nasypie -
koncepcja
Projektowat: mgr inZ. Sebastian Koztowski Data: Stadium: Skala:
MAZ/0103/POOM/12
08.2016 |koncepcja | 1:50
Opracowat: mgr inZ. Mariusz Predota
Nr umowy: Nr rys.
Sprawdzit: inz. Czestaw Predota INW.7013.4.43.2016 | 7

MAZ/0184/POOM/04
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/I\“ﬂr PROBUD Ustugi Budowlane, Projekty Nadzory
PRO/Bm\ ul. Sreniawitéw 3/26, 03-188 Warszawa

Inwestor: Gmina Wyszkéw
07-200 Wyszkéw, al. R6z 2

Tywhprolekdu: By dowa ciggu pieszo-rowerowego na moscie
drogowym w miejscowosci Wyszkdw
Nazwa rysunku:  \widok z géry - koncepcja
Projektowat: mgr inz. Sebastian Koztowski Data: Stadium: Skala:
MAZ/0103/POOM/12 e
08.2016 |koncepcja | 1:500
Opracowat: mgr inz. Mariusz Predota
Nr umowy: Nr rys.
Sprawdzit inz. Czestaw Predota INW.7013.4.43.2016 | 8
MAZ/0184/POOMI04




