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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis  ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz  
z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, decyzji 
administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. 
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości 
Wyszków” na podstawie wymagań zawartych w przedmiotowym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 

W zakres opracowania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym 
w miejscowości Wyszków” w systemie zaprojektuj i buduj wchodzi: 

• budowa ciągu pieszo-rowerowego na istniejącym moście drogowym przez 
wykonanie poszerzenia wspornika mostu do szerokości 2,5 m w świetle 
balustrad i barier ochronnych,  

• poszerzenie istniejącego chodnika na nasypie od strony Warszawy do  
ul. Latoszek do szerokości 2,5 m (jak na obiekcie) poprzez zabezpieczenie 
nasypu za pomocą ścianek szczelnych zwieńczonych gzymsem na którym 
wykonana zostanie balustrada zabezpieczająca ruch pieszo – rowerowy, 

• wykonanie poszerzenia – przebudowy schodów dla obsługi od strony 
Warszawy, 

• wykonanie wymiany bariery ochronnej na całej długości mostu (od strony 
budowanego ciągu pieszo-rowerowego) i wzdłuż poszerzanego istniejącego 
chodnika (ul. Warszawskiej), 

• wykonanie przebudowy ul. Latoszek od ul. Warszawskiej na długości około 
50 m do miejsca zmiany nawierzchni, 

• wykonanie połączenia poszerzanego chodnika w ciągu ul. Warszawskiej  
z istniejącym po drugiej stronie ul. Latoszek przejściem dla pieszych,  

• wykonanie przejść dla pieszych przez skrzyżowanie ul. Warszawskiej (stara 
DK nr 8) z DK nr 62  

• doprowadzenie poszerzenia wspornika mostu do połączenia z chodnikiem  
w sąsiedztwie ul. Berka Joselewicza, 

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac 
projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i wykonanie wszystkich  
robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na 
moście drogowym w miejscowości Wyszków” mających na celu umożliwienie 
prawidłowego i bezpiecznego użytkowania poszerzanego chodnika na moście oraz       
dojazdach, przebudowanych schodach, przebudowanej ul. Latoszek a także 
wykonanych przejściach dla pieszych, a w szczególności: 
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• inwentaryzację istniejącego mostu, do którego będzie dobudowany ciąg 
pieszo-rowerowy i terenu sąsiedniego w zakresie niezbędnym do 
opracowania projektu, 

• wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do opracowania 
projektu, 

• pozyskanie map do celów projektowych, 
• uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii, 

• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia, 

• opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego, 

• opracowanie projektu budowlanego, 

• uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,  
• opracowanie projektów wykonawczych, 
• opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, 

• opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
• opracowanie przedmiarów robót, 

• opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem MI z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072, z późn. zm.); 

• wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz utrzymanie na czas 
prowadzenia robót, 

• przebudowę występujących kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną; 
• wykonanie robót budowlanych: 

• sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową 
zgodnie z Prawem Budowlanym; 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub zawiadomienie 
właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

 

1.1. Lokalizacja inwestycji 
 
Istniejący most do którego należy wykonać dobudowę ciągu pieszo-rowerowego 
znajduje się w ciągu drogi krajowej Nr 62 (stara droga krajowa nr 8 km 510+941). 
Most krzyżuje się z rzeką Bug w km 35+035 jej biegu.  

Obiekt objęty zamówieniem wraz z połączeniem z istniejącymi ciągami 
zlokalizowany będzie na gruntach położonych w obrębie geodezyjnym 0001  
w miejscowości Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski. Są to następujące 
działki: 4647/16, 3798/4, 5339, 5342/1, 5440. 



PFU - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków 

 6 

 

Lokalizacja i podział ewidencyjny został zilustrowany poniżej. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Istniejący most wraz z ciągiem wzdłuż ul. Warszawskiej zlokalizowany jest na 
obszarze Natura 2000: 
- Natura 2000 – Obszary siedliskowe – Ostoja Nadbużańska, 
- Natura 2000 – Obszary ptasie – Dolina dolnego Bugu, 
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Natura 2000 – Obszary ptasie – Dolina dolnego Bugu, 
 

Natura 2000 – Obszary siedliskowe – Ostoja Nadbużańska, 
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1.2. Podstawa opracowania 
 

Podstawę do sporządzenia opracowania stanowią: 

• Umowa nr INW.7023.4.43.2016 z dn. 23.05.2016 r. 

• Pomiary, oględziny i inwentaryzacja obiektu oraz dokumentacja 
fotograficzna wykonana w dniach czerwcu i lipcu 2016 r. 

Materiały wykorzystane w dokumentacji: 

• Projekt archiwalny niekompletny - Rysunki techniczne istniejącego mostu 
przez rzekę Bug w Wyszkowie, 1949-1950 r. 

• Sprawdzenie wytrzymałości istniejącego mostu przez rzekę Bug w 
Wyszkowie po przewidywanym poszerzeniu”, „TRANSPROJEKT” 
Warszawa, 1980 r. 

• Dokumentacja techniczna „Remont mostu przez rzekę Bug w Wyszkowie”, 
„TRANSPROJEKT” Warszawa, 1991-1992 r. 

• „Opinia techniczna na temat naprawy i zabezpieczenia spodu żelbetowej 
konstrukcji ustroju niosącego i podpór mostu przez rzekę Bug w 
Wyszkowie”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Mostów, grudzień 
1992 r. 

• „Przegląd specjalny (ekspertyza) mostu drogowego przez rzekę Bug w 
miejscowości Wyszków (droga krajowa nr 8 Warszawa-Wyszków-Ostrów 
Mazowiecka) JNI 15330002”, TPM Consulting. Wrocław, grudzień 2002 r. 

• „Projekt naprawy przęsła na terenie zalewowym (P2-3) mostu przez rzekę 
Bug w miejscowości Wyszków w ciągu drogi krajowej nr 8”, TPM 
Consulting. Wrocław, lipiec 2003 r. 

• „Ocena aktualnego stanu technicznego przęseł mostu przez rzekę Bug w 
miejscowości Wyszków (droga krajowa nr 8 Warszawa – Wyszków – Ostrów 
Mazowiecka) JNI 15330002”,TPM Consulting. Wrocław, październik 2006 r. 

• Projekt Wykonawczy „Remont mostu przez rzekę Bug w Wyszkowie, droga 
krajowa nr 8 km 510+941”, TPM Consulting. Wrocław, październik 2009 r. 

• Projekt archiwalny niewdrożony do realizacji „Opracowanie dokumentacji 
projektowej rozbudowy DK nr 62 na odcinku zadanie II: Dawna droga 
krajowa nr 8 – węzeł Skuszew km 246+164.30 do km 248+435.83” 

• Normy i literatura drogowo-mostowa. 
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1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

1.3.1. Stan istniejący 
 
Dane i parametry istniejącego mostu przez rz. Bug: 

• ustrój nośny – żelbetowy monolityczny o schemacie statycznym belki ciągłej  

z przegubami (tzw. ustrój Gerbera), siedmioprzęsłowy,  

• rozpiętość teoretyczna obiektu – 28,5 m + 5 x 39,0 m + 28,5 m = 252,0 m, 

• szerokość całkowita obiektu – 10,95 m, 

• szerokość użytkowa obiektu – 2 x 1,06 + 6,66 = 8,78 m, 

• szerokość jezdni na obiekcie – 6,66 m 

• szerokość jezdni na dojazdach – 6,66 m 

• szerokość chodników – 2 x 1,06 m 

• podpory – masywne,  

• łożyska stalowe wałkowe i styczne, 

• kąt skrzyżowania obiektu z przeszkodą α = 90°. 

• obiekt wybudowany w 1951 r , remontowany w latach 1991/92 i naprawiany 

w roku 2003 i 2009. 

Wyposażenie obiektu: 

• poręcze stalowe, szczeblinkowe, h= 1,0÷1,1 m 

• bariery ochronne, 

• nawierzchnia bitumiczna na jezdni 

• nawierzchnia bitumiczna na chodniku, 

• stalowe urządzenia dylatacyjne z wkładką elastomerową, 

• wpusty i rury spustowe odprowadzające wodę opadową, 

• oświetlenie 

• konstrukcje wsporcze urządzeń obcych 

Stan obiektu: 

W latach 1991 - 1993 wykonany został remont kapitalny obiektu obejmujący 
naprawę elementów żelbetowych - naprawy powierzchniowe ustroju niosącego  
i podpór, a także odtworzenie wsporników podchodnikowych i wymianę elementów 
wyposażenia.  
W roku 2003 wykonano naprawę spodu przęsła 2-3. 
Naprawy elementów wyposażenia oraz naprawy i zabezpieczenie antykorozyjne  
wykonano w  2009 roku.  
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Stan istniejący terenu: 

Teren pod mostem jest nie umocniony, porasta go roślinność trawiasta oraz drobne 
drzewa i krzewy.  
Pod przęsłem skrajnym od strony Wyszkowa znajdują się utwardzone ciągi 
komunikacyjne - droga z płyt betonowych oraz chodnik z kostki.  
Zjazd pod obiekt możliwy jest z obydwu stron mostu. 
W obrębie istniejącego mostu drogowego teren kształtuje się w rzędnych od około 
86 do 94 m n.p.m.  
Rzędna wysokościowa w osi mostu istniejącego wynosi 94,30 m n.p.m.  
Pod obiektem znajduje się koryto rzeki oraz rozległe tereny zalewowe ograniczone 
wałami, w skarpach których osadzone są przyczółki mostu. 
W otoczeniu obiektu na skarpach od schodów dla obsługi w stronę Warszawy 
wzdłuż ul. Warszawskiej występuje bujnie porastająca roślinność. 

Opis parametrów dla dróg i chodników: 

• szerokość nawierzchni bitumicznej: 

� ul. Warszawska (dawna DK 8) ok.  9,5 m 

� ul. Latoszek ok 4,3 m (od ul. Warszawskiej na długości około 50 m 

do miejsca zmiany nawierzchni) 

� ul. Warszawska (DK 62) 8,0÷10,2 m 

 

• nawierzchnia twarda ulepszona bitumiczna 

• niweleta na obiekcie i wzdłuż ul. Warszawskiej średnio ok. 0,1% 

• niweleta ul. Latoszek poniżej  8% 

• chodnik prawostronny w kierunku Warszawy wzdłuż ul. Warszawskiej  

z kostki betonowej: 

� do ul. Latoszek o szer. 2,0 m (w świetle barier 1,4 m) 

� od ul. Latoszek o szer. 2,5 m 

 

• chodnik na dojściu do istniejącego mostu od strony ul. Joselewicza  
w Wyszkowie z kostki betonowej. 

� 1,06 m w świetle barier i balustrady na długości skrzydeł 

� 1,06 m ÷ 5,4 m na dojściu do  ul. Joselewicza             

 

• odwodnienie ul. Latoszek od strony skrzyżowania z ul. Warszawską: 

� powierzchniowe spadkami podłużnym i poprzecznymi jezdni 

� ułożone ścieki drogowe korytkowe przy krawędzi jezdni z obydwu 

stron na dł. ~10 m 
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1.3.2. Dokumentacja fotograficzna wykonana w czerwcu 2016 r. 

 
Widok od strony dolnej wody 

 
Wjazd na obiekt od strony Wyszkowa 

 
Widok na istniejący chodnik od strony Wyszkowa 
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Widok na chodnik przy dylatacji  

 
Widok na rzekę Bug od strony dolnej wody 

 
Widok na spód konstrukcji 
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Widok na chodnik na wysokości schodów od strony Warszawy 

 
Schody dla obsługi przy obiekcie od strony Warszawy 

 
Widok na chodnik wzdłuż ul. Warszawskiej 
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Widok na skrzyżowanie ul. Warszawskiej i ul. Latoszek 

 
Widok na skrzyżowanie ul. Warszawskiej i ul. Łochowskiej 

 
Widok na skrzyżowanie ul. Warszawskiej i ul. Latoszek 
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1.3.3. Koncepcja 
 

Dane i parametry mostu przez rz. Bug po poszerzeniu: 

• ustrój nośny – żelbetowy monolityczny o schemacie statycznym belki ciągłej  

z przegubami (tzw. ustrój Gerbera), siedmioprzęsłowy,  

• rozpiętość teoretyczna obiektu – 28,5 m + 5 x 39,0 m + 28,5 m = 252,0 m, 

• szerokość całkowita obiektu – 12,45 m, 

• szerokość użytkowa obiektu – 1,06 + 6,66  + 2,50 = 10,22 m, 

• szerokość jezdni na obiekcie – 6,66 m 

• szerokość jezdni na dojazdach – 6,66 m 

• szerokość chodnika lewostronnego w kierunku Warszawy 1,06 m 

• szerokość chodnika prawostronny w kierunku Warszawy 2,50 m 

• podpory – masywne,  

• łożyska stalowe wałkowe i styczne, 

• kąt skrzyżowania obiektu z przeszkodą α = 90°. 

Zmienione wyposażenie obiektu: 

• podwyższone poręcze stalowe, szczeblinkowe do h=1,2m 

• wymienione bariery ochronne, 

• nawierzchnia z żywic na chodniku lewostronnym w kierunku Warszawy  

• stalowe urządzenia dylatacyjne na poszerzonym wsporniku z wkładką 

elastomerową. 

Poszerzony chodnik na nasypie wzdłuż ul. Warszawskiej: 

• szerokość chodnika -  2,5 m (w świetle między barierą a balustradą), 

• wymienione bariery ochronne,  

• balustrady h=1,20 na gzymsie zwieńczającym ścianki szczelne. 

Przebudowana ul. Latoszek 

• szerokość drogi 5,5 m z poboczami gruntowymi o szer. 0,75 m, 

• chodniki z kostki betonowej wzdłuż ul. Latoszek do przejścia dla pieszych 

szer. 2,5 m, 

• jezdnia po wymianie nawierzchni ograniczona krawężnikami drogowymi na 

długości chodnika, na pozostałej długości opornikami, 

• odwodnienie powierzchniowe spadkami podłużnym i poprzecznymi jezdni 



PFU - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków 

 16 

 

Przejścia dla pieszych 

• przez ul. Latoszek w celu uciąglenia komunikacji wzdłuż ul. Warszawskiej, 

• podwójne przez ul. Warszawską tuż za ul. Latoszek z wykorzystaniem azylu. 

Przebudowane schody przy obiekcie 

• schody żelbetowe o szerokości 2,5 m w świetle balustrad, 

• obustronne stalowe balustrady zabezpieczające przed upadkiem. 

 
Koncepcja pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w 
miejscowości Wyszków” umożliwi wykonanie poszerzenia chodnika na wsporniku 
istniejącego mostu a także chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej o szerokość 
umożliwiającą uzyskanie min. 2,5 m światła pomiędzy barierą ochronną  
a balustradą na odcinku od ul. Berka Joselewicza do ul. Latoszek. 
 
Koncepcja zakłada: 

• budowę ciągu pieszo-rowerowego na istniejącym moście drogowym przez 
wykonanie poszerzenia wspornika mostu od strony dolnej wody do 
szerokości 2,5 m w świetle balustrad i barier ochronnych. 
 
Poszerzenie wspornika będzie wymagało rozbiórki części istniejącej 
konstrukcji wspornika, dowiązania się do istniejącego zbrojenia i wykonania 
nowego przy dodatkowym podparciu za pomocą konstrukcji stalowej. 
Na potrzeby koncepcji zostało przeliczone podparcie poszerzenia wspornika 
za pomocą profili stalowych IPE i HEB. 
Na długości całego obiektu przewiduje się wymianę bariery ochronnej, 
podwyższenie istniejącej balustrady do 1,20 m, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika oraz zabezpieczenie antykorozyjnego betonu i stali. 
 

• poszerzenie istniejącego chodnika na nasypie od strony Warszawy do  
ul. Latoszek do szerokości 2,5 m (jak na obiekcie) poprzez zabezpieczenie 
nasypu za pomocą ścianki szczelnej zwieńczonej gzymsem na którym 
wykonana zostanie balustrada zabezpieczająca ruch pieszo – rowerowy. 
 
Poszerzenie istniejącego chodnika z kostki na nasypie drogowym wzdłuż ul. 
Warszawskiej będzie wymagało zabezpieczenia i ewentualnego umocnienia 
skarp a także dołożenia nowej kostki (lub wymiany w uzgodnieniu z 
Zamawiającym). Koncepcja zabezpieczenia skarpy nasypu przewiduje 
zabicie ścianki szczelnej traconej zwieńczonej gzymsem żelbetowym. 
Zabezpieczenie przed upadkiem będzie stanowić balustrada o h=1,20 m 
zamocowana do gzymsu na całej jego długości wzdłuż ul. Warszawskiej. 
Dopuszcza się wykonanie zabezpieczenia skarpy za pomocą innej technologii 
pod warunkiem akceptacji Zamawiającego. 
 



PFU - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków 

 17 

 

• wykonanie poszerzenia – przebudowy schodów od strony Warszawy. 
 
Poszerzenie schodów będzie wymagało rozbiórki istniejących i wykonania 
nowych szerszych schodów o szerokości 2,5 m umożliwiających swobodną 
komunikację z obustronnym zabezpieczeniem przed upadkiem za pomocą 
balustrad. 
 

• wykonanie wymiany bariery ochronnej na całej długości mostu (od strony 
budowanego ciągu pieszo-rowerowego) i wzdłuż poszerzanego istniejącego 
chodnika (ul. Warszawskiej), 
 
Barierę ochroną na istniejącym moście i wzdłuż chodnika ul. Warszawskiej   
należy wymienić na nową spełniającą wszystkie wymagania obecnych 
przepisów. 
 

• doprowadzenie poszerzenia wspornika mostu do połączenia z chodnikiem  
w sąsiedztwie ul. Berka Joselewicza. 
 
Wykonanie poszerzenia na obiekcie zwiększy szerokość chodnika na dojściu. 
 

• wykonanie przebudowy ul. Latoszek od ul. Warszawskiej na długości około 
50 m do miejsca zmiany nawierzchni, 
 
Przebudowa ul. Latoszek od miejsca zmiany nawierzchni z kostki betonowej 
do skrzyżowania z ul. Warszawską będzie polegała na: 
- korekcie niwelety i wymianie nawierzchni, 
- wykonanie chodnika szer. 2,5 m wraz z zabezpieczeniem nasypu za pomocą 
ścianki szczelnej zwieńczonej gzymsem na którym wykonana zostanie 
balustrada 
- przesunięciem/przebudową będących w kolizji ze ścianką kabli 
teletechnicznych lub zabezpieczeniem w razie wyboru innego typu 
zabezpieczenie czy technologii 
- zabezpieczeniu pozostałych istniejących instalacji na czas prowadzenia 
robót. 
 

• wykonanie połączenia poszerzanego chodnika w ciągu ul. Warszawskiej  
z istniejącym chodnikiem po drugiej stronie ul. Latoszek przejściem dla 
pieszych,  
 
Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Latoszek wykonać w ramach 
przebudowy ul. Latoszek. 
 

• wykonanie przejść dla pieszych przez skrzyżowanie ul. Warszawskiej (stara 
DK nr 8) z DK nr 62 w ramach tymczasowej i stałej organizacji ruchu. 
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Pokazane w koncepcji przejścia dla pieszych przez ul. Warszawską za 
skrzyżowaniem z ul. Latoszek z wykorzystaniem istniejących wysp  
i budowa azylu umożliwi ą bezpieczną komunikację i zapewnią ciągłość 
ruchu na czas prowadzonych robót i docelowo. 

W przypadku występujących kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy 
wykonać zabezpieczenie/przełożenie urządzeń lub obiektów będących w kolizji, po 
uprzednim uzgodnieniu tych działań z właścicielami  w/w urządzeń lub obiektów. 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Na istniejącym moście drogowym przez rz. Bug chodnik o szerokości 1,06 m  
w świetle bariery ochronnej i balustrady jest zbyt wąski dla bezpiecznej  
i komfortowej komunikacji pieszych i rowerzystów. 
Nienormatywna wysokość balustrady na obiekcie nie spełnia wymagań Dz. U. nr 63, 
poz. 735. 
Celem prac związanych z zadaniem „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście 
drogowym w miejscowości Wyszków” jest poprawa dotychczasowej komunikacji 
pieszo-rowerowej na moście oraz wzdłuż ul. Warszawskiej, a także poprawienie 
bezpieczeństwa pieszych i kierowców w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. 
Latoszek.  

 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Zamawiane roboty w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na 
moście drogowym w miejscowości Wyszków” mają zapewnić poprawę warunków 
ruchowych i poprawę komfortu poruszania się, oraz poprawią estetykę miejsc 
przestrzeni publicznej mieszkańcom miasta Wyszków. 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Zaprojektowanie, uzyskanie decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście 
drogowym w miejscowości Wyszków” należy wykonać uwzględniając  
w szczególności opracowania przywołane w pkt. 1 części opisowej 

 
Roboty należy wykonywać  w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu drogowym 
na drodze krajowej Nr 62. 
Na czas prowadzenia prac Wykonawca zapewni ciągłość ruchu pieszego na 
istniejącym chodniku po drugiej stronie obiektu (od strony górnej wody) i wzdłuż ul. 
Warszawskiej, 
Podwyższone istniejące balustrady na poszerzonym chodniku, a także nowe 
balustrady na gzymsie wzdłuż ul. Warszawskiej powinny spełniać wymagania  
zawarte w Dz.U.2000r Nr 63 poz.735 z późn. Zmianami, 
Wykonawca zabezpieczy stateczność nasypu podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca zwróci szczególną uwagę i wybierze rozwiązania gwarantujące 
bezpieczną realizację i eksploatację oraz odpowiednią trwałość. 
 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Ogólne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
określone zostały w: 

• szczegółowym zakresie Umowy nr INW.7013.4.43.2016 z dn. 23.05.2016 
• koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego który stanowi załącznik do 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 
 

2.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Plac budowy należy zorganizować tak, aby w minimalny sposób ingerować  
w otoczenie miejsca planowanych robót. Należy dążyć do jak najmniejszych 
czasowych zajęć terenu. 
Prace należy wykonywać z zapewnieniem ciągłości ruchu na istniejącym moście  
w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. 
Wykonawca zapewni również odpowiedni nadzór nad pracami i będzie 
odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie 
prowadzonych robót. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi drogowych obiektów inżynierskich i dróg publicznych, w tym z 
uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra i Transportu Gospodarki Morskiej z dn. 
30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000r Nr63 poz.735 z późn. 
zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). 

 

2.2. Architektura 
 
Architektura istniejącego obiektu zostanie zmieniona. Poszerzony zostanie wspornik 
mostu od strony dolnej wody. Teren wzdłuż ul Warszawskiej i na części ul. Latoszek 
także zostanie zmieniony, przez poszerzenie chodnika i zabezpieczenie nasypu 
ścianką szczelną.  
Kolorystyka na obiekcie zostanie ustalona na etapie prac projektowych  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

2.3. Konstrukcja 
 

W zakresie elementów konstrukcyjnych prace związane z wykonaniem ciągu pieszo-
rowerowego na obiekcie wymagają poszerzenia wspornika. 
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Poszerzenie wspornika będzie wymagało rozbiórki części istniejącej konstrukcji 
wspornika, dowiązania się do istniejącego zbrojenia i wykonania nowego przy 
dodatkowym podparciu za pomocą konstrukcji stalowej. 
Na potrzeby koncepcji zostało przeliczone podparcie poszerzenia wspornika za 
pomocą profili stalowych IPE i HEB. 
Nośność istniejącego obiektu po poszerzeniu wspornika powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-85/S-10030 w zakresie obciążenia chodnika tłumem 
pieszych 4 kN/m2. 

Wymagania dla betonu i stali dla wspornika oraz oczepów zwieńczających ścianki 
szczelne: 

• klasa betonu min - C30/37, 
• klasa stali zbrojeniowej - AIII N. 
• klasa stali konstrukcyjnej min - S235J 

Zastosowany beton powinien spełniać wymagania: 

• nasiąkliwość zastosowanego betonu nie może być większa niż 5%, 
• stopień wodoszczelności betonu nie może być niższy od W8, 

• stopień mrozoodporności nie może być mniejszy niż F150. 
 
Otulina zbrojenia powinna wynosić min. 3 cm.  
W odniesieniu do przebudowy ul. Latoszek elementy konstrukcji drogi winny być 
zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm i spełnieniem 
szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podłużny 
i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez 
Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w dokumentacji 
projektowej. 
 

2.4. Instalacje 
 
Na obiekcie od strony dolnej wody występują urządzenia obce w postaci 
podwieszonych kabli teletechnicznych TPSA. Kable te biegną wzdłuż ul. 
Warszawskiej pod przebudowywanym chodnikiem do studni teletechnicznej na 
wysokości ul. Latoszek, gdzie się rozdzielają.  
Na czas prowadzonych robót kable należy zabezpieczyć.  
W zależności od wyboru sposobu/technologii zabezpieczenia skarpy nasypu może 
zajść potrzeba przesunięcia czy przebudowy istniejących kabli. 
 

2.5. Wykończenie 
 
Należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów poszerzanego 
wspornika: 
- betonu spodu konstrukcji wspornika za pomocą powłok malarskich,  
- góry betonu kapy za pomocą żywic gr min 5 mm, 
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- stalowej konstrukcji wsporczej i balustrad za pomocą ocynku ogniowego 
doszczelnionego systemem powłok o całkowitej grubości nie mniejszej niż 250 µm, 
- wydłużonych  modułowych urządzeń dylatacyjnych. 
 
Należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne ścianki z grodzic do poziomu styku  
z gruntem za pomocą izolacji powłokowej a powyżej za pomocą powłok malarskich, 
a także gzymsu zwieńczającego ściankę wraz z balustradą analogicznie jak 
poszerzanego wspornika. 
Gzymsy, wsporniki, oraz inne miejsca  narażone na powstawanie zacieków powinny 
mieć wykształcone kapinosy powodujące odrywanie się wody od ich zewnętrznej 
krawędzi. Dopuszcza się aby gzymsy prefabrykowane, zamiast kapinosu, miały 
odpowiednio wykształconą dolną część gwarantującą odrywanie się wody.  
W miejsce schodów dla obsługi należy wykonać schody żelbetowe z obustronną 
balustradą. Zabezpieczenie schodów do poziomu styku z gruntem za pomocą izolacji 
powłokowej, reszta powierzchni betonu zabezpieczona nawierzchnio-izolacją z 
żywic. Zabezpieczenie balustrad za pomocą systemu powłok. 
Koncepcja poszerzenia wspornika na obiekcie wymusza uciąglenie i wydłużenie 
istniejących szczelin dylatacyjnych. Mając na uwadze stan istniejących dylatacji 
modułowych i technologię wykonania prac zalecana jest po wydłużeniu dylatacji 
przynajmniej wymiana wkładki uszczelniającej na całej długości dylatacji.  
Ewentualne przebudowanie (wymiana istniejących urządzeń na szerokości całego 
obiektu) wszystkich dylatacji w uzgodnieniu co do zakresu i podziału kosztów z 
GDDKiA.   

2.6. Warunki środowiskowe terenu 
 
Dolina Bugu i przyległe tereny są jednym z międzynarodowych obszarów 
węzłowych (24M) i głównych korytarzy ekologicznych łączących tereny wschodniej 
Polski i Białorusi z centrum (Puszcza Kampinoska, lasy Mazowieckiego parku 
Krajobrazowego) i dalej z zachodem polski oraz Europy. 

 

2.7. Warunki wynikaj ące z ochrony konserwatorskiej 
 
Wzdłuż odcinka na którym będą prowadzone roboty brak obiektów ochrony 
konserwatorskiej terenu. 

 

2.8. Zagospodarowanie terenu 
 
Wykonawca powinien przewidzieć wywóz oraz utylizację materiałów z rozbiórki. 
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i usunie oznakowanie 
tymczasowe robót.  
Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie prac budowlanych odpady 
zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 nr 21). 
Wykonawca pozyska na swój koszt wszelkie wymagane prawem uzgodnienia 
niezbędne do realizacji robót zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
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Wykonawca będzie ponosił koszty rekultywacji terenu oraz naprawy szkód  
w środowisku powstałych w wyniku prowadzenia robót. 
 

3. Opis wymagań zamawiającego do przedmiotu zamówienia 

3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych  
i wskaźników ekonomicznych 
 

• Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na istniejącym moście - poszerzenia 
chodnika od strony dolnej wody wraz z robotami towarzyszącymi: 

� zabezpieczenie podwieszonych kabli teletechnicznych na czas robót, 
� demontaż balustrad na całej długości mostu = 269 m, 
� demontaż barier ochronnych na całej długości obiektu = 269 m, 
� wykonanie konstrukcji stalowej wsporczej pod przedłużenie 

wspornika wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym ~ 26 ton, 
� rozbiórka nawierzchni chodnika z asfaltu lanego gr 3÷4,5 cm i izolacji 

przeciwwodnej gr ~0,5 cm = 500 m2, 
� rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki na długości skrzydeł  

~ 30 m2, 
� rozbiórka żelbetowego wspornika i części skrzydeł ~ 60 m3, 
� wykonanie poszerzenia wspornika żelbetowego na całej długości 

obiektu i skrzydłach ~ 170 m3, 
� montaż 8 sztuk jednomodułowych urządzeń dylatacyjnych na 

poszerzonym wsporniku wraz z wymianą wkładki uszczelniającej na 
całej długości istniejących dylatacji, 

� montaż podwyższonych balustrad na całej długości mostu = 269 m, 
� montaż nowych barier ochronnych na całej długości obiektu = 269 m, 
� wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic gr 5 mm ~ 900 m2, 
� wykonanie i uszczelnienie szczelin pozornych, 
� wykonanie powłok malarskich na gzymsie, spodzie wspornika  

i bocznej ścianie ustroju nośnego ~ 1500 m2, 
� odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki na długości skrzydeł  

z wykorzystaniem istniejącej kostki ~ 30 m2, 
 

• Wykonanie poszerzenie istniejącego chodnika na nasypie od strony 
Warszawy do ul. Latoszek wraz z robotami towarzyszącymi: 

� demontaż barier ochronnych na całej długości chodnika z obydwu 
stron = 290 m, 

� rozbiórka lub zabezpieczenie na czas prowadzenia robót istniejącej 
nawierzchni chodnika z kostki na całej długości chodnika do ul. 
Latoszek ~ 360 m2, 

� zabezpieczenie skarpy za pomocą ścianki szczelnej traconej 
zwieńczonej gzymsem żelbetowym wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym betonu gzymsu i stali grodzic powyżej pow. terenu 
na całej długości chodnika do ul. Latoszek ~ 150 m, 
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� montaż  nowych balustrad na całej długości gzymsu  ~ 150 m, 
� ewentualne umocnienie skarp na całej długości chodnika do ul. 

Latoszek w zależności od przyjętej technologii zabezpieczenia skarp, 
� odtworzenie (przy wcześniejszej rozbiórce) nawierzchni chodnika  

z kostki  na całej długości chodnika do ul. Latoszek ~ 280 m2 
� wykonanie poszerzenia nawierzchni chodnika z kostki  na całej 

długości chodnika do ul. Latoszek ~ 100 m2, 
� montaż nowych barier ochronnych od strony jezdni = 136 m. 

 

• Wykonanie przebudowy ul. Latoszek od ul. Warszawskiej na długości około 
50 m do miejsca zmiany nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi: 

� rozbiórka ścieków drogowych korytkowych przy krawędzi jezdni  
~20 m 

� rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni  ~ 300 m2, 
� przesunięciem/przebudową będących w kolizji ze ścianką kabli 

teletechnicznych lub zabezpieczeniem w razie wyboru innego typu 
zabezpieczenie czy technologii, 

� zabezpieczenie pozostałych istniejących instalacji na czas 
prowadzenia robót, 

� korekta niwelety, wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej 
bitumicznej i dowiązanie do  nawierzchni z kostki ~ 370 m2, 

� zabezpieczenie skarpy za pomocą ścianki szczelnej traconej 
zwieńczonej gzymsem żelbetowym wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym betonu gzymsu i stali grodzic powyżej pow. terenu 
na długości chodnika ul. Latoszek ~ 12 m, 

� wykonanie nowego chodnika z kostki szer. 2,5 m z obydwu stron ul. 
Latoszek ~ 85 m2, 

� wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75 m ~ 70 m, 
� wykonanie przejścia dla pieszych szer. 4,0 m przez ul. Latoszek. 

 
• Wykonanie przejść dla pieszych przez skrzyżowanie ul. Warszawskiej (stara 

DK nr 8) z DK nr 62 w ramach tymczasowej i stałej organizacji ruchu wraz z 
robotami towarzyszącymi: 

� budowa azylu na ul Warszawskiej na potrzeby przejścia dla pieszych, 
� wykonanie dwóch przejścia dla pieszych szer. 4,0 m przez ul. 

Warszawską z wykorzystaniem istniejących wysp.  
 

• Połączenie ciągu komunikacyjnego po poszerzeniu wspornika mostu  
z chodnikiem w sąsiedztwie ul. Berka Joselewicza wraz z robotami 
towarzyszącymi: 

� demontaż barier ochronnych za obiektem = 8 m, 
� montaż nowych barier ochronnych za obiektem = 8 m, 
� wykonanie nawierzchni chodnika z kostki od końca skrzydeł do 

istniejącego chodnika z kostki betonowej ~ 5 m2. 
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• Wykonanie przebudowy schodów przy obiekcie wraz z robotami 
towarzyszącymi: 

� demontaż balustrad,  
� rozbiórka istniejących schodów dla obsługi, 
� wykonanie nowych schody żelbetowych o szerokości 2,5 m w świetle 

balustrad ~ 20 m 
� wykonanie i montaż obustronnych balustrad ~ 42 m, 
� zabezpieczenie antykorozyjne betonu schodów i stali balustrad. 

 
• Wykonanie oznakowania pionowego na nowo budowanym ciągu pieszo-

rowerowym od ul. Berka Joselewicza do ul. Latoszek wzdłuż  
ul. Warszawskiej znakiem C-13/16 wskazującym ruch pieszych i rowerów na 
tej samej drodze 

 

3.2. Wytyczne i wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej 

 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonania wszystkich Robót przewidzianych  
w zamówieniu, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, 
technicznych warunków przyłączenia i uzgodnień dotyczących tego zamówienia, co 
zostanie uwzględnione w cenie ofertowej. 

3.2.1. Projekt budowlany 
 
Szczegółowy zakres i formę Projektu Budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowlane oraz rozporządzenia: 
– Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 462 z późn. zm.); 
– Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). 
 
Projekt Budowlany powinien być wykonany na aktualnej mapie do celów 
projektowych i składać się z następujących części: 

• Projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi granicami działek  
z numerami działek i obrębów wraz z planszą zbiorczą uzbrojenia. 

• Projektu architektoniczno-budowlanego z podziałem na: 
� cześć mostową; 
� część drogową 
� część branżową z projektami branżowymi infrastruktury technicznej  

i uzbrojenia inżynieryjnego wynikającymi z obowiązujących przepisów 
oraz związane z usunięciem bądź przebudową w niezbędnym zakresie 
kolizji istniejących urządzeń z projektowanymi robotami, 
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• Dokumentacji geotechnicznej (w zakresie niezbędnym dla opracowania 
projektu). 

• Projektu rozbiórki (jeśli będzie wymagany) 

• Opracowania informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, będzie zobowiązany do uzyskania 
decyzji, m. in do: 

• uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;  

• uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; 
• uzyskania pozwolenia na rozbiórkę (jeśli taka decyzja będzie wymagana); 

• uzyskania wszystkich uzgodnień (opinii) dla rozwiązań projektowych 
związanych z projektowaną budową ciągu pieszo-rowerowego, poszerzeniem 
chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej, wykonaniem przebudowy ul. Latoszek, 
wykonaniem przejść dla pieszych, zagospodarowaniem terenu i 
usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu; 

• uzyskania pozwolenia na budowę. 
 

3.2.2. Projekty wykonawcze 
 
Projekty wykonawcze powinny zawierać: 

• wszystkie projekty wynikające z zakresu zamówienia; 
• „planszę zbiorczą” uzbrojenia terenu; 

• przedmiary robót – zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych 
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego 
opisu robót sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiORB) wszystkich branż;  

• wszystkie inne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, 
postanowień i decyzji administracyjnych; 

• klauzulę o kompletności dokumentacji; 
 
Forma i zakres dokumentacji projektowej, STWiORB powinna być zgodna z 
obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  
Ponadto dokumentacja projektowa powinna posiadać spis wszystkich wykonanych 
opracowań projektowych. 
 
W projekcie budowlanym i wykonawczym należy uwzględnić warunki i wymagania 
określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnieniach, opiniach 
komunikacyjnych, założeniach do projektu i innych wymaganych decyzjach  
i postanowieniach. 
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Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona także w formie elektronicznej 
(pliki w formacie pdf i w wersji edytowalnej). Użyty format plików powinien 
umożliwiać wydruk rysunków w skali. 

3.2.3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 
 

• Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania określone  
w obowiązujących przepisach, założeniach programowych, warunkach 
technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, 
uzgodnieniach oraz wnioskach z przeprowadzonych badań geotechnicznych.  

• W dokumentacji projektowej nie mogą być przyjęte rozwiązania konkretnej 
firmy, a jedynie należy przyjmować rozwiązania o danych parametrach 
technicznych, które muszą być podane w opracowaniu. 

• Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks 
czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez 
urzędy i instytucje, z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat 
związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw 
mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych, wypisów z ewidencji 
gruntów, kosztów niezbędnych badań i inne w tym miejscu 
niewyszczególnione. 

• Wykonana dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane 
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym  
z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na 
komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie 
Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie 
tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

• Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających  
z realizacji zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć  
w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu zaistniałych trudności. 

• Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie  
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 
oraz obowiązującymi normami i normatywami. 

• Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji 
projektu i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji 
przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

• Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały wniosków wraz  
z kompletem załączników o wydanie postanowień i decyzji 
administracyjnych oraz kopie wystąpień o warunki techniczne i uzgodnienia. 
Kopia powinna być przekazana do Zamawiającego z potwierdzeniem daty 
złożenia wniosku lub wystąpienia. 
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• W przypadku zgłoszenia uwag do materiałów załączonych do wniosków  
i wystąpień przez jednostki, które wydają opinie, uzgodnienia, postanowienia 
czy decyzje administracyjne Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego 
poprawienia lub uzupełnienia materiałów i przekazanie skorygowanych 
materiałów do właściwych jednostek.  
Kopie materiałów wraz z potwierdzeniem terminu ich przekazania 
wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

• Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym 
związana będą kierowane do odpowiednich organów po uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego. 

• Wydane decyzje administracyjne, oryginały wniosków, jak również pozostała 
korespondencja prowadzona w imieniu Zamawiającego wraz z załącznikami 
powinny być niezwłocznie przekazywane Zamawiającemu.  

• Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w formie pisemnej 
comiesięcznych informacji, dotyczących stopnia zaawansowania realizacji 
dokumentacji projektowej, a także do niezwłocznego powiadamiania o 
wszelkich trudnościach mogących mieć wpływ na termin wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu następującą ilość egzemplarzy dokumentacji: 

• Projekt budowlany – 5 egz.; 
• Projekty wykonawcze – 4 egz.; 

• STWiORB – 4 egz.; 
• Przedmiary – 2 egz.; 

• Dokumentacja w wersji elektronicznej – na nośniku CD (tekst w formacie 
PDF, rysunki w formacie PDF i DWG, przedmiar robót w formacie PDF) 
- 2 szt. 

Forma elektroniczna powinna być zgodna ze spisem wszystkich opracowań 
projektowych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 
 

3.2.4. Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca opracuje powykonawczą dokumentację odbiorową (operat 
kolaudacyjny) obejmującą m.in. załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na 
użytkowanie, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, branżowe odbiory 
końcowe przyszłych użytkowników. 
Dokumentację powykonawczą należy opracować w wersji papierowej oraz 
elektronicznej utrwalonej na płycie CD w ilości 2 szt. 

3.3. Warunki Wykonania i Obioru Robót Budowlanych 
  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określają obowiązki 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz minimalne wymagania w zakresie wykonania  
i odbioru Robót Budowlanych. WWiORB są Materiałem Wyjściowym do 
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opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWiORB) dla robót wymienionych w niniejszym PFU. 
 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od 
następstw i wyniki badań w zakresie: 

• organizacji i wykonania robót budowlanych, 
• ochrony środowiska, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
• warunków bezpieczeństwa pracy, 
• warunków bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
• zaplecza budowy dla potrzeb wykonawcy, 

• ochrony mienia związanego z budową. 
 

Zamawiający ustanowi osoby do zarządzania realizacją umowy oraz inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, oraz 
zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wszelkie roboty budowlane będą odbierane ze strony Zamawiającego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Zamawiający przewiduje kontrolę wykonywanych robót budowlanych  
w szczególności: 

• rozwiązań technicznych, 

• stosowanych gotowych wyrobów budowlanych – w zakresie odniesienia 
do zgodności wymaganych parametrów, dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu, 

• wyrobów budowlanych  lub elementów konstrukcyjnych wytwarzanych  
w budownictwie – w zakresie odniesienia do zgodności wymaganych 
parametrów, 

• sposób wykonania robót budowlanych – w zakresie obejmującym: 
wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodność ich wykonania  
z projektami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, 
programem funkcjonalno-użytkowym, umową. 

 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy, 

• odbiór ostateczny, 
• przeglądy gwarancyjne, 

• przegląd przed upływem okresu gwarancji. 
 

W osobnym opracowaniu znajdują się: 

• OSTWiORB D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
• WWiORB dla poszczególnych robót budowlanych 
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II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

4. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

Wykonawca przygotuje, wystąpi i uzyska na własny koszt wszelkie uzgodnienia, 
zatwierdzenie i  dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych 
robót związanych z zamierzeniem „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście 
drogowym w miejscowości Wyszków” 
 

5. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem tytułem własności dla 
działek: 
- 5339, 4903, 5342/1 w obrębie 0001 
 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na podstawie umowy 
użyczenia nr 3/Z.3/03/2016 dla działek Skarbu Państwa, będących w trwałym 
zarządzie GDDKiA: 
- 5440, 3798/4 w obrębie 0001 
 
Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania terenem dla działki Skarbu 
Państwa, będącej w trwałym zarządzie RZGW w Warszawie Zarząd Zlewni Narwi w 
Dębem: 
- 4647/16 w obrębie 0001 
 

6. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z przepisami prawa. 
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych niżej przepisów,  jeżeli będą one dotyczyły realizowanego zakresu 
robót. 

• Dz. U. Nr 89 poz.414 z późn. zmianami – Prawo budowlane z dn. 7 lipca 
1994r. 

• Dz. U. Nr 115 poz.1229 z późn. zmianami – Prawo wodne z dn. 18 lipca 
2001r. 

• Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami – Prawo ochrony środowiska  
z dn. 27 kwietnia 2001r. 

• Dz. U. Nr 92 poz.880 z późn. zmianami – Ustawa o ochronie przyrody  
z dn. 16 kwietnia 2004r. 
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• Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zmianami – Prawo zamówień publicznych  
z dn. 29 stycznia 2004r. 

• Dz. U. Nr 63 poz.735 z późn. zmianami - Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 
430). 

• Dz. U. Nr 177 poz.1729 z późn. zmianami Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 23 września 2003r . w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad 
tym zarządzeniem 

• Dz. U. Nr 92 poz.881 z późn. zmianami Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. 
o wyrobach budowlanych. 

• Dz. U. Nr 237 poz.2375 z późn. zmianami Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 14 października 2004r. w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
ich wydawania. 

• Dz. U. Nr 249 poz.2497 z późn. zmianami Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 

• Dz. U. Nr 198 poz.2041 z późn. zmianami Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 

• PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe  
i sprężone. Wymagania i badania. 

• PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania  
i badania. 

• PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia.” 
• Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  

z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących 
doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania  
i odbioru. 

• Zarządzeniem Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dn. 12 grudnia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia 
zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich 
wbudowania i odbioru.  
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7. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

7.1. Kopia mapy zasadniczej 

Mapa zasadnicza o identyfikatorze ewidencyjnym 7.18124.10.2 z dnia 22.08.2016 jest 
do wglądu u Zamawiającego. 

7.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienie obiektów 

Wykonawca wykonana badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do 
opracowania dokumentacji projektowej. 

7.3. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca wykonana inwentaryzację zieleni w zakresie niezbędnym do 
opracowania dokumentacji projektowej. 

7.4. Opinia z zakresu ochrony środowiska 

Istniejący most wraz z ciągiem wzdłuż ul. Warszawskiej zlokalizowany jest na 
obszarze Natura 2000: 
- Natura 2000 – Obszary siedliskowe – Ostoja Nadbużańska, 
- Natura 2000 – Obszary ptasie – Dolina dolnego Bugu, 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określania rodzaju 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 
2573 ze zm.) inwestycja pt. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście 
drogowym w miejscowości Wyszków” wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

7.5. Pomiary ruchu drogowego 

Nie dotyczy. 

7.6. Inwentaryzacja obiektów budowlanych 

Inwentaryzację obiektu przedstawiono w części rysunkowej w załączniku. 

7.7. Warunki techniczne na budowę, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej 

Po stronie Wykonawcy jest uzyskania wszystkich uzgodnień (opinii) dla rozwiązań 
projektowych związanych z projektowaną budową ciągu pieszo-rowerowego 
(poszerzeniem wspornika istniejącego mostu), poszerzeniem chodnika wzdłuż ul. 
Warszawskiej, wykonaniem przebudowy ul. Latoszek, wykonaniem przejść dla 
pieszych, zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.  
W przypadku występujących kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy 
wykonać zabezpieczenie/przełożenie urządzeń lub obiektów będących w kolizji, po 
uprzednim uzgodnieniu tych działań z właścicielami w/w urządzeń lub obiektów. 
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7.8. Dodatkowe wytyczne Inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 

ciągu pieszo-rowerowego i jego przeprowadzeniem 

Przyjęta przez Wykonawcę technologia wykonywania robót powinna zapewnić 
prowadzenie robót z utrzymaniem ciągłości ruchu.  
Dopuszcza się wykonanie zabezpieczenia skarpy przy poszerzeniu chodnika wzdłuż 
ul. Warszawskiej i na części ul. Latoszek za pomocą innej technologii pod 
warunkiem akceptacji Zamawiającego. 

 

ZAŁ ĄCZNIKI 
 

� OŚWIADCZENIE 

� DECYZJA RZGW 

� DECYZJA GDDKIA 

� RYSUNKI KONCEPCYJNE 

Rys. 1 - Zakres opracowania 

Rys. 2 - Przekrój poprzeczny A-A - stan istniejący 

Rys. 3 - Widok z boku - stan istniejący 

Rys. 4 - Przekrój poprzeczny A-A – koncepcja 

Rys. 5 - Widok z boku – koncepcja 

Rys. 6 -  Przekrój poprzeczny B - B chodnika na nasypie – koncepcja 

Rys. 7 -  Przekrój poprzeczny C - C chodnika na nasypie – koncepcja 

Rys. 8 -  Widok z góry - koncepcja 

 

�  MAPA ZASADNICZA nr 7.18124.10.2 z dnia 22.08.2016 
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OŚWIADCZENIE 
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
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decyzja RZGW 
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