OST Wymagania ogélne BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robot
w ramach projektu BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne stosuje sie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ogélnej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla rob6t objetych szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi:

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUD OWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
SST nr RP1. Usuniecie drzew i krzewéw

SST nr RP2. Usuniecie warstwy humusu

SST nr RP3. Odtworzenie elementéw placu w terenie

SST nr RP4. Roboty rozbiérkowe nawierzchni

SST nr RP5. Roboty rozbiérkowe ogdlnobudowlane

SST nr RP6. Prace ziemne. Wykopy i nasypy

ROBOTY BUDOWLANE

SST nr RB1. Montaz elementéw wyposazenia towarzyszgcego
SST nr RB2. Konstrukcje zelbetonowe.

SST nr RB3. Podbudowa z chudego betonu.

SST nr RB4. Konstrukcje drewniane

SST nr RB5. Konstrukcje stalowe

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

SST nr RDO1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

SST nr RD02 Warstwy odsaczajgce i odcinajgce

SST nr RD0O3 Podbudowa z kruszyw wymagania ogodlne

SST nr RD04 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
SST nr RDO5 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
SST nr RD06 Nawierzchnia z ptyt betonowych

SST nr RDO7 Nawierzchnia z kostki betonowej

SST nr RD08 Nawierzchnia z kostki granitowej

SST nr RD09 Nawierzchnia z ptyt kamiennych

SST nr RD010 Betonowe obrzeza chodnikowe

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
SST nr RZ1. Zielen

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY RUROCI AGOW DO ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ]
SST nr RS1. Kanalizacja

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI AGOW
SST nr RS2. Przytagcze wodociggowe

ROBOTY W ZAKRESIE NAWODNIENIA ZIELENI
SST nr RS3. Nawodnienie

TECHNOLOGIA FONTANNY
SST nr RS4. Technologia fontanny

ZASILENIE KOMORY TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY, O SWIETLENIE TERENU
SST nr T4. BUDOWA OSWIETLENIA
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1.4. Okre élenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potagczenia.

1.4.5. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.6. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Whpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

c) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

d) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.9. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

1.4.11. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii i projektowej .

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji i projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.15. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miegjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktdéw gtownych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegO6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST
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Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/
Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w Kontraktowych warunkach ogélnych (,0gd6lnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg
wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to
na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezagco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajagcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktows.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, substancjami toksycznymi a takze jakimikolwiek
elementami rozbieranych lub budowanych konstrukcji albo ich elementéw

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, nha terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwo$¢ zanika
(np.: materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktdre majg by¢é wykonane w zakresie ewentualnego wzmocnienia podpor (zaleznego od wynikow prébnego obcigzenia
podpodr), przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcag a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
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Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nic bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatldw i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposaéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb cigglty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte / lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Roéwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opéznienia w robotach. Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé¢ cene
kontraktows.

1.6. Zaplecze
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na wiasny koszt (dotyczy tez poboru wody i energii elektrycznej) i nie podlega to
odrebnej zaptacie. Przyjmuje sie, ze jest wigczone w cene zadania.

2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materiatow
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i spetni wymogi bhp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania .jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji
rob6t opracowanym przez Wykonawce, poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru (prace te powinien wykona¢ uprawniony geodeta).

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostana, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru,
pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te 1materiaty, ktére posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia .jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe; ,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary

wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach ( 1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dlugos¢ pomnozona
przez sredni przekrgj .

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji .

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw,
ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i .jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
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dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny .jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne ),
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw ( oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze; .
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ouh,rwn

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 "Odbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci .jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j .
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig,
- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SST nr RP1 Usunigcie drzew i krzewéw BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP1
Usuni ecie drzew i krzewow
1. Wstep
1.1, Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne  j (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace usuniecia drzew i krzewéw w ramach projektu:
+BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE".

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogélne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg usuniecie z karczowaniem drzew pojedynczych form
piennych oraz krzewéw.

Lokalizacja koniecznego usuniecia drzew na terenie gdzie kolidujg z planowang inwestycjg oraz usuniecia ze
wzgledéw pielegnacyjnych -sanitarnych— w dokumentacji projektowej (tom 9).

1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica = 10cm) o wyraznie wyksztatlconym
pniu, ktéry w pewnej wysokosci od 1,50m nad ziemig rozgatezia sie w korone.
1.4.2. Pien - nieugaleziona dolna czes¢ przewodnika.
1.4.3. Krzew - roslina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, o wysokosci min.
0,5m. Krzewy majg krétki ped gtéwny, z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy
boczne.
W przeciwienstwie do drzew, u krzewoéw brak osi gtéwnej, ktéra u drzew przechodzi przez system
pedowy.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) "Wymagania ogolne", pkt
1.4.

1.5. Og0Ine wymagania dotycz ace robot
0Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST "Wymagania ogolne", pkt 1.5.

2. Materiaty
Materialy  (grunty) do zasypywania dotbw po wykarczowaniu powinny spelniaé wymagania
PN-S-02205.

3. Sprzet

Do wykonania robét mozna stosowac:

Do wykonania rob6t mozna stosowac:

- pity mechaniczne i reczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich usuniecia,

- koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakow,

- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Transport Scietych pni, karpiny i gatezi

Pnie Scietych drzew, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat z wycinki
drzew i krzewOw jest wlasnoscia Zamawiajgcego. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien
zabezpieczyé tadunki przed mozliwosécig przesuwania sie. Sciete drzewa, karpiny i grube galezie bedg
wywiezione przez Wykonawce z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

5. Wykonanie robot

Zalecenia dotyczace drzewostanu na etapie przygotowania inwestycji:
o usuniecie ze wzgleddw inwestycyjnych

@ usuniecie roslin ze wzgleddéw pielegnacyjnych

5.1. Zasady oczyszczania terenu z ro  $linno Sci
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SST nr RP1 Usunigcie drzew i krzewéw BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw
i wywiezienie ich poza plac budowy, zasypanie dotéw oraz utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci.
Krzewy nalezy usuwa¢ poza okresem legowym ptakow, ktéry w Polsce obowigzuje od 01.03 do 31.08.

W miejscach wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z
roslinnosci, wycigé drzewa i krzewy i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

5.1. Usuni ecie drzew

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Roboty zwigzane
Z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren
budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz zasypanie dotéw.

Drzewa i krzewy przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowaé przed
rozpoczeciem rob6t z dokltadnym usunieciem korzeni. Wykonawca musi posiada¢ zgode Inspektora nadzoru na
wycinke drzew i krzewow.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym
do budowy nasypéw i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN -S-02205.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem
sie w nich wody.

5.3. Usuni ecie krzewow

Krzewy znajdujgce sie w pasie rob6t ziemnych | przewidziane w Dokumentacji Projektowe]
do usuniecia, nalezy $cigé i wykarczowa¢ przed rozpoczeciem rob6t z doktadnym usunieciem korzeni.
Wykonawca musi posiadac zgode Inzyniera na wycinke krzewow.

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢é przed gromadzeniem
sie w nich wody.

5.4. Utylizacja pozostato $ci po usuni etej ro slinno sci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
wskazaniami przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, to krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych
do tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na haldach do ewentualnego wykorzystania.

Za szkody powstate w wyniku utylizacji na miejscu odpowiada Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST "Wymagania ogolne”, pkt 6

6.2. Kontrola prawidtowo $ci usuni ecia drzew

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci usuniecia drzew

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.

7. Obmiar robé6t
0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z usunieciem krzewodw jest:
e dladrzew — 1 szt. (sztuka).
» dla krzewéw, podrostu roslinnego, mtodnikéw i zagajnikdw - 1m2 (metr kwadratowy).
8. Odbidr robot
8.1. Og0blne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogolne”, pkt 8.
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SST nr RP1 Usunigcie drzew i krzewéw BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych drzewach
i krzewach, przed ich zasypaniem.

9. ROBOTY SKtADAJ ACE SIE NA WYKONANIE ROBOT — podstawa ptatno  $ci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2, Wykonanie rob6t obejmuje:
usuniecie drzew i krzewdw z karczowaniem:
- Sciecie pnia,
- obciecie gatezi,
- wykarczowanie karpiny
- wywiezienie pnia, karpiny i gatezi,
- zasypanie dotdow po wykarczowaniu i zageszczenie gruntu,
- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach.
— usuniecie krzewbw z karczowaniem,
— wykopanie bryly korzeniowej,
- wywiezienie,
— zasypanie dotéw po usunieciu krzewu i zageszczenie gruntu,
— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Materiaty

Materialy  (grunty) do zasypywania dotbw po wykarczowaniu powinny spelniaé wymagania
PN-S-02205.
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SST nr RP2 Usuniecie warstwy humusu BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP2.
Usuni ecie warstwy humusu

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczne  j (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce usuniecia warstwy humusu w ramach projektu:
»,BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE.”
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogoélne" pkt. 1.2.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
1.4. Okre s$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Og6Ine wymagania dotycz ace rob6t
0Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nadajacej sie do powtérnego uzycia nalezy
stosowac:
— réwniarki,
- spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2 Transport humusu
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og0llne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta rowng warstwag 10cm z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy
zaktadaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania rob6t, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubos¢ warstwy humusu), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robat, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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SST nr RP2 Usuniecie warstwy humusu BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0OgobIne zasady obmiaru robot
Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m? wykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy
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SST nr RP3 Odtworzenie elementéw placu w terenie BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP3.
ODTWORZENIE ELEMENTOW PLACU W TERENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z odtworzeniem elementéw zagospodarowania w terenie w ramach projektu: ,BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO
W WYSZKOWIE".

1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogélne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres Rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie elementéw zagospodarowania w terenie

w ramach inwestycji przebudowa placu pokoju w O$wiecimiu.

W zakres tych robét wchodzi:

1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe przebiegu nawierzchni ciggéw komunikacyjnych, ich warstw
konstrukcyjnych, obrzezy, placu i fontanny,

2. zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ufatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich sktadowania i pozyskiwania podano w OST "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

Do stabilizowania punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane o $rednicy 0,05-0,08 m i dlugosci okoto 0,3 m.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania jakie powinien spetniaé¢ sprzet pomiarowy podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 7.3.

3.1 Sprzet pomiarowy taki jak niwelator, tata, tasma stalowa, itp. powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 4.
4.1. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w OST "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W oparciu o materialy dostarczone przez zamawiajgcego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okredlone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez inspektora nadzoru, zostang
wykonane na koszt zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed zaakceptowaniem

1
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SST nr RP3 Odtworzenie elementéw placu w terenie BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

wynikéw pomiaréw przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajgcego zostang zniszczone przez
wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostang one odtworzone na koszt wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania og6lne" pkt 6.

6.1. Kontrola jako $ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Sposoéb odbioru robot

Odbiér rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikoéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedktada inspektorowi
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena | km wykonania robot obejmuje:

1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe przebiegu warstw konstrukcyjnych boiska i nawierzchni z trawy
sztucznej;

2. wyznaczenie przebiegu drenazu i wyposazenia boiska,

3. wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe przebiegu ogrodzen,

4. zastabilizowanie punktoéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ufatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gidwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.L Osnhowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N
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SST nr RP4 Roboty rozbiérkowe nawierzchni BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP4.
ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki elementow drog
w ramach projektu: ,BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE”

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogélne" pkt. 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbiérkg
elementéw drég, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrka
nawierzchni ujetych w zatgczniku nr 4 do opracowaniu Tom.1 ,Projekt zagospodarowania terenu”

1.4. Okre$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogo6ine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
0go6lne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
- tadowarki,
- samochody ciezarowe,
- pity mechaniczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
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SST nr RP4 Roboty rozbiérkowe nawierzchni BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora
nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktdre zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopOw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
dla robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako $ci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania dla rob6t ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog jest:
7 dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
0 dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr),
[ inne — m3 (metr szescienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,
[0 ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki;
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SST nr RP4 Roboty rozbiérkowe nawierzchni BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:
[0 odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
[ zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
(1 zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
[l wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbioérki;
¢) dla rozbiorki chodnikow:
(1 reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,
[l ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolinego
stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
0go6lnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okrggtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin
tel. (+48-22) 7765503, 0508857127



SST nr RP5 Roboty rozhidrkowe ogélnobudowlane BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP5.
ROBOTY ROZBIORKOWE OGOLNO-BUDOWLANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania robot
rozbiérkowych ogélnobudowlanych w ramach projektu: ,BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE".
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogolne" pkt. 1.2.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot demontazowych istniejgcej malej
architektury i wyposazenia.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
zasadami sztuki budowlanej.
2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robot
brak

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania wykopu

Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
[0 przyrzady reczne mioty, oskardy itp.,

O mioty udarowe,

O tadowarki,

O dzwigi,

a w razie potrzeby sprzet specjalistyczny.

4. TRANSPORT
Materiat mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci
i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora
nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zasady bhp dotyczace robét rozbidérkowych mieszczg sie w ramach og6inych przepiséw bhp obowigzujgcych w
budownictwie (obowigzek stosowania).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest szt, mb, m®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

[l wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie elementéw,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki

I o

10. PRZEPISY ZWIAZANE
W/g norm i innych przepiséw
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SST RP6. Prace ziemne - wykonywanie wykopow i nasypow BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr RP6.
PRACE ZIEMNE — WYKONYWANIE WYKOPOW | NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi —
wykonaniem wykopéw i nasypéw w terenie w ramach inwestycji ,BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE".

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania og6lne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji okreslajg szczegétowe wymagania dla robét ziemnych przewidzianych do
wykonania wg Dokumentacji Projektowej:

« wykopow w gruncie I-V kat.

* nasypow.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Nasyp — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od srodkéw transportowych i urzgdzen na korpusie
drogowym.

1.4.2. Odklad — miejsce skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowg.

1.4.3. Podlo ze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni do
gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

1.4.4. Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub  wykopu o ksztalcie
i nachyleniu dostosowanym do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.5. Wskaznik zag eszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca gruntu, okreslona wg wzoru:

Is =pd/ pds.
w ktérym:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds. — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 (Mg/m®).
1.4.6. Wskaznik r6 znoziarnisto $ci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
Wzoru:

U =d60/d10
w ktérym:
d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.7. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w D.00.00.00.
“Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w OST “Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows ,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST “Wymagania ogdélne” pkt. 2.
2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw lub zasypek wykopéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza plac budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw nie bedgce nadmiarem objetosci robot ziemnych zostaty za
zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, wykonawca jest obowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Inspektor
Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wylgcznie z gruntéw i materiatdbw przydatnych do tego celu tzn. takich, ktore
spetniajg szczegdtowe wymagania okreslone w normie PN-S-02205 i sg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja nastepuje na biezgco w czasie trwania robot

ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych.
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W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen dotyczacych technologii i miejsc wbudowania tych materiatow.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materialdbw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypéw zostang przez Wykonawce na jego koszt
usuniete i wykonane powtornie z materialéw o odpowiednich wiasciwosciach.

Warto$¢ wskaznika réznoziarnistosci U gruntéw uzytych do budowy nasypéw nie powinna by¢ mniejsza niz od 3,5.

2.2. Grunty wyst epujace na trasie robot

W korpusie istniejgcych drég, a wiec na terenie robot ziemnych wystepujg nasypy budowlane. Grunty te nie nadajg sie do
wykonania nasypow.

Niezaleznie od przedstawionej przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw Wykonawca ma obowigzek biezgcej Kontroli i
oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdéw, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy
nasypow zgodnie z PN-S-02205.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST. “Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Do wykonania wykop6w i przemieszczenia gruntu moze byé stosowany sprz et:
« koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
« koparko — spycharki,
* koparko — tadowarki,
« spycharki gasienicowe,
» fadowarki,
e réwniarki samojezdne
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do zag eszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
whasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania.

Do zageszczania nasypOw nalezy uzywac:

« walce ogumione,

« walce i ptyty wibracyjne,

« ubijaki mechaniczne,

e sprzet pomocniczy — glebogryzarki, autocysterny z urzgdzeniami do spryskiwania.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST “Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczehnstwa zaréwno w obrebie
pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w OST “Wymagania ogdélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykopy i nasypy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej
Specyfikacji.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkfad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sg dopuszczalne tylko wowczas,
gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z
wymogami dokumentacji i specyfikacji. O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe skladowanie gruntéw nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do giebokosci okoto 0,5m powyzej projektowanych rzednych robét
ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, oraz rozbiorki elementéw drég i ulic nalezy
wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
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spadki umozliwiajgce szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku

gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wdd opadowych poza obszar robot

ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Zageszczenie gruntu w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:

« wskaznika zageszczenia IS,

* modutu odksztatcania E2.

e albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Wskaznik zageszczenia IS, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-

77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu

okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.

Badanie ptytg o $rednicy D = 300 mm, na podstawie ktdrego okresla sie wartosci wtornego modutu odksztatcenia E2 wg

BN-64/8931-02 i stosunku lo modutow odksztalcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1.

Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia IS w podtozu wykopéw, zgodnie z normg PN-S_02025

“Drogi samochodowe. Roboty ziemne ...” podano ponizej:

e gorna warstwa podtoza o grub. 20 cm -IS =1,0,

* nagtebokosciod 20 do 50 cm - IS =1,0.

Dla kontroli zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, wymagania sg

nastepujgce:

« dla gruntéw sypkich lo < 2,2,

« dla gruntéw spoistych lo < 2,0.

Liczba badan wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinna by¢ zgodna z normg PN-S-

02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie mniej

niz 2 pomiary.

Jezeli grunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia Is lub

wtérnego modutu odksztatcenia E2, to przed utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy dogescic.

5.2.4. Doktadno $¢é wykonywania wykopow

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

* wymiary wykopu w planie nie mogg rézni¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz £10cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,

* réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +2cm i -3cm,

e pochylenie skarp wykopu nie moze rdzni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

« maksymalna giebokos¢ zagtebien na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg 3m.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych

robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn

wykonujgcych te czynno$é budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg

uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza

Wykonawce rob6t ziemnych.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podto za w obr ebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w SST Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw wyznaczy zarysy skarp
nasypow zgodnie z normg PN-S-02205i SST.

5.3.2. Zageszczanie i no $nos$¢ gruntéw w podio zu nasypow

Zageszczanie gruntu w podtozu nasypow powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie podioza
nasypu, do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu . Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,97.
Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Dla kontroli nosnosci podtoza nasypéw nalezy stosowaé metody obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-02 albo inne metody
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, wymagania dla podioza nasypow sg
nastepujgce:

« dla gruntéw sypkich lo < 2,2,

« dla gruntéw spoistych lo < 2,0,

Czestotliwo$¢ badan wskaznika zageszczenia Is lub wtdrnego modutu odksztatcenia E2 powinna wynosi¢ minimum
1 pomiar dla kazdej zatoki.

5.3.3. Wykonywanie nasypow

5.3.3.1. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wykonywanie nasypu nalezy przerwac , jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. w
> wopt.
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Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i powtornym
zageszczeniem nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Warstwa nie powinna pozostawaé nie zageszczona po utozeniu.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

5.3.3.3. Formowanie nasypow

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacjg Projektowg z dokladnoscig podang w pkt. 5.3.5.
Wyprofilowanie skarpy nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ przed erozjg zgodnie z PN-S-02205.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Warunki og6lne zageszczenia

Wymagania dotyczg zageszczenia istniejgcych i projektowanych nasypow.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiadajgcego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu mozna naktadaé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Wymagane wskazniki zageszczenia zawarto w tablicy nr 1.

Tabela 1. Minimalne warto $ci wska znika zag eszczenia gruntu IS w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto $¢ IS
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych 1,2m 0,97
Warstwy nasypu od powierzchni rob6t ziemnych ponizej 1,2m 0,95

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubosé warstwy zageszczanego gruntu oraz wybOr sprzetu i liczba przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, powinna byé
ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow. Odcinek prébny dla
sprawdzenia zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnosé technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania
i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwosé zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnosé powinna byé zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metodg | i Il wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

e w gruntach niespoistych * 2%,

e wgruntach mato i $rednio spoistych + 0%, - 2%,

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgothos¢é mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku
prébnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$é
wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy
wilgotnos$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez spryskiwanie wodg. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu
nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

5.3.5. Doktadno $¢ wykonywania nasypow

Przy wykonywaniu nasypdw obowigzujg nastepujgce wymagania:

Ostateczna szeroko$¢ nasypu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm a krawedzie korony
zatoki nie powinny odbiegac od projektowanej geometrii.

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1 i —3 cm.

Pochylenie skarp nasypu nie moze r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartos$ci, wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos¢ lokalnych wklesnieé na powierzchni skarp nie moze przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3
m.

» z profilowanej powierzchni skarp nalezy usung¢ kamienie wigeksze niz 80 mm.

e pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni nasypu z tolerancjg + 1%,

Ponizej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagania dla budowli ziemnych:

Tabela nr 2. Dokladno $¢€ wykonania budowli ziemnych:

Lp. Czes¢ budowli Jednostka Doktadno $¢

Podtoze nawierzchni:
e nieréwnosci powierzchni*) cm +3
e pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

1| niweleta powierzchni cm +1,-3
Ulepszone podioze nawierzchni:
e grubos¢ catkowita % grubosci +10
e grubos¢ poszczegdlinych warstw % grubosci +10
» szeroko$c¢ poszczego6lnych warstw cm +5
Korpus ziemny
(jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza):

2 | « krawedz korpusu zatoki cm +10
e szerokos¢ gornej powierzchni cm +10

cm +4
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e nieréwnosci powierzchni*) % +1
» pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni cm +2,-3
* niweleta gornej powierzchni % +1
» pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych
Skarpy:
* pochylenia Im % pochylenia +10
3 | * nierdwnosé powierzchni pod warstwg ziemi
e urodzajnej cm +10
» nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej*) cm +10
Rowy:
4 | « szerokos¢ cm +5
* rzedne profilu dna cm +1,-3
*) Nieréwnosci mierzone fatg 3 m

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST “Wymagania ogolne” pkt. 5.

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét i wymaganych niniejszg Specyfikacja.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:

« dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

e Dziennika Budowy,

» protokotow odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie  wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami  okreslonymi
w niniejszej specyfikacji pkt.5.2 oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécic na:

e odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp,

« odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

« doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie).

e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.4.

6.3. Kontrola wykonania nasypéw

Sprawdzenie  wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji pkt.5.3 oraz w Dokumentacji Projektowej

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcié¢ na:

e badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

* badania prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

* badania zageszczenia nasypu,

e pomiary ksztaltu nasypu

6.3.1. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw
odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w pkt. 5.3.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podtoza pod nasypem powinna byc¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
w dokumentach stanowigcych zalgcznik do Dziennika Budowy.

6.3.2. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary obejmujg kontrole:

prawidtowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci
wykonania skarp, szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
6.4. Dokladno $¢ wykonania rob6t

Zbiorcze zestawienie wymagan zawarto w tablicy nr 2, pkt. 5.3.5.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST “Wymagania ogoélne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowg jest:
. 1m? (metr szescienny) wykonania robo6t w wykopach,
. 1m? (metr szescienny) wykonania rob6t w nasypach.

8. Odbidr robot
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SST RP6. Prace ziemne - wykonywanie wykopow i nasypow BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST “Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST “Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m® wykonania robé6t ziemnych w wykopach obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robét,

* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wyladunek,

e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

« profilowanie dna wykopu i skarp,

e zageszczenie powierzchni wykopu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST,

e rozplantowanie urobku na odktadzie,

* rekultywacje terenu.

Cena 1m°® wykonania robét ziemnych w nasypach obejmuie:

e prace pomiarowe i oznakowanie robot,

« whbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST,

« profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkoéw i pochylen zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST,

e przeprowadzenie wymaganych przez SST badan laboratoryjnych, dotyczgcych wtasciwosci wbudowanych gruntéw i
wskaznika zageszczenia poszczegoélnych warstw nasypu.
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SSTnr RB1 Montaz elementéw wyposazenia towarzyszgcego BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

SZCZI_EGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RB1.
MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA TOWARZYSZ ACEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia towarzyszgcego w ramach projektu:
»BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE”
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogélne" pkt. 1.2.

1.3. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogolne” w pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” w pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw (rodzaje wyposazenia towarzyszgcego podano w opracowaniu tom 8 ,Projekt
wyposazenia terenu”
2.2.1. Elementy wyposa zenia towarzysz acego
Materiatami stosowanymi przy montazu urzgdzen towarzyszacych, objetymi niniejszg SST, sa:
- ztozone przez producenta urzgdzenia towarzyszgce dostarczone wraz z elementami mocowan (w cenie
urzadzenia) wg rysunkéw oraz danych technicznych dotgczonych do dokumentaciji projektowe;.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” w pkt. 3.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Transport producenta urzgdzen towarzyszacych na plac budowy.

Zaleca sie przywiezienie urzgdzen na teren budowy bezposrednio przed ich mocowaniem.
na czas transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie:
a) wkladek dystansowych drewnianych - dotyczy elementow drewnianych,
b) folii pecherzykowej - dotyczy elementow metalowych malowanych proszkowo,
w czasie transportu, urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi,
urzadzenia nalezy przechowywaé w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotanym,
w razie koniecznosci skltadowania urzadzen nalezy uktadaé je starannie na ptaskim podiozu, na
przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploataciji (najlepiej
przewiewne wiaty).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST ,Wymagania ogoéine” w pkt.5.

5.2. Mocowanie wyposa zenia

Montaz elementow wyposazenia towarzyszgcego wg Scistych zalecen producenta (instrukcji montazu
urzadzen) oraz wg dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie odchylenie od pionu wynoszgce do 10mm oraz
odchytke od rzednej wysokosci wynoszgcg 5mm.

5.3. Dostarczenie sprz etu
Wykaz sprzetu do dostarczenia w zatgczniku nr 2. do niniejszej specyfikacji.
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SSTnr RB1 Montaz elementéw wyposazenia towarzyszgcego BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST " Wymagania ogélne" w pkt.6.

6.2. Kontrola prawidlowo $ci mocowania wyposa zenia

Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
projektu wykonawczego oraz pkt. 5.2. niniejszej SST. Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- zgodno$c¢ rozmieszczenia z projektem wykonawczym

- odchylenia od pionu, poziomu i rzednej wysokosci urzadzen.

6.3. Ocena wynikéw bada n

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” w pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszga SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem zalozonych tolerancji daty wyniki

pozytywne.

8. ROBOTY SKLADAJ ACE SIE NA MONTAZ URZADZEN TOWARZYSZACYCH
Wykonania mocowania urzgdzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- umiejscowienie urzgdzenia i jego stabilizacja wg projektu i zalecen producenta,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu.
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SST nr RB2 Konstrukcje zelbetowe BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RB2.
KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1  WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji zelbetowych niecki fontanny i komory technologicznej fontanny w ramach projektu ,BUDOWA PLACU
MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres rob6t obj etych ST
Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowac dla nizej wymienionych zespotéw konstrukcyjnych.

1.3.1 Niecka fontanny
Opis konstrukcji:  Monolityczna konstrukcja zelbetowa.

Parametry techniczne: Beton W-8 C25/30 (B25), Stal A-lll

Zasady wykonania:

Prace nalezy poprzedzi¢ wykonaniem instalacji technologii fontanny, umieszczonej pod dnem niecki.
Pod dnem kanatu przygotowa¢ wylewke 10 cm z chudego betonu (C8/10), wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg
wg projektu. Niecke zbiornikéw nalezy wykona¢ w jednym ciggu technologicznym z betonu wodoszczelnego.

Hydroizolacje:

Od zewnatrz konstrukcje zagruntowal. Przej$cia instalacyjne wykonaé jako szczelne wg projektu
technologii. Zauwazalne rysy i pekniecia o szerokosci wiekszej niz dopuszczalne 0,4 mm nalezy doszczelniac
zywicami metodg iniekcji ci$nieniowe;j.

Niecke zbiornika nalezy wykona¢ w jednym ciggu technologicznym z betonu wodoszczelnego W8.

Wiasciwie wykonany beton W8 nie wymaga dodatkowej warstwy hydroizolacji od strony gruntu. Lecz
jako dodatkowe zabezpieczenie elementéw betonowych majgcych stycznosé z gruntem mozna zastosowac
jedng warstwe plastycznej masy bitumicznej przeznaczonej dla zabezpieczenia fundamentéw betonowych.

1.3.2 Pomieszczenie techniczne zbiornikow
Opis konstrukciji:

Monolityczna konstrukcja zelbetowa. Pomieszczenie ma forme prostopadioscianu, zagtebionego pod
powierzchnig placu, poza obszarem niecki fontanny, o wymiarach wewnetrznych ok. 4,5 x 3,0 x 2,2 m. Sciany
i ptyta denna: zelbet grubosci 25 cm, ptyta stropowa 25 cm, zbrojone wg projektu konstrukcji. W dnie wykona¢
studzienke (rzgpie). W stropie otwér wiazowy.

Zasady wykonania:

Pod piyta denng przygotowaé wylewke 10cm z chudego betonu (C8/10), wykonac izolacje
przeciwwilgociowg wg projektu. Plyte stropowg nalezy wykonczyé ze spadkiem (bezposrednio podczas
betonowania, lub dodajac jastrych ze spadkiem). Otwor wlkazowy przygotowaé pod osadzenie wtazu zeliwnego.

Parametry techniczne: Beton W-8 C25/30 (B25), stal A-lll

Hydroizolacje:

Od zewnatrz konstrukcje zagruntowa¢ i pokryé dwukrotnie plastyczng masg bitumiczng, ze
wzmochieniem sfazowanych naroznikéw siatkami i podwojng warstwg masy bitumicznej. Pod dnem zastosowac
pape zgrzewalng. Przejscia instalacyjne wykonac jako szczelne wg projektu technologii.

Dodatkowo pomieszczenie techniczne nalezy obtozy¢ warstwa folii kubetkowej.
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Termoizolacje:

Sciany i strop oblozyé 8 cm polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do stosowania w gruncie. Od wierzchu
warstwe termoizolacji zabezpieczy¢ geowtdkning przed wykonaniem warstw posadzki placu. Od strony gruntu
wykonaé¢ warstwe izolacyjng z foli kubetkowe;.

1.4 Wymagania ogdlne dotycz ace robét

Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i ustugodawcy
obowigzani sg do wydania deklaracji zgodnosci stwierdzajgcej, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z dokumentami normatywnymi. Roboty betonowe izelbetowe mogg by¢é wykonywane tylko przez
przedsiebiorstwa, ktére majg odpowiednie kwalifikacje i wyposazenie do wykonania rob6t zgodnie z projektem
i kontraktem oraz wymaganiami normy PN-63/B-06251. Praktyczne itechniczne kwalifikacje w wykonywaniu
robét przewidzianych w projekcie wykonawca musi udowodni¢ odpowiednimi dokumentami kwalifikujgcymi
i referencjami, przedstawiajgc do oceny roboty wykonywane aktualnie. Jezeli nie ma Polskich Norm
okreslajgcych postanowienia dotyczace materiatow i wyrobow, to wykonawca musi podac¢ te postanowienia
w formie aprobat technicznych wydanych przez uprawnione instytucije.

2  MATERIALY
2.1  Wymagania ogolne

Wszystkie wbudowane materialy muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania
w budownictwie i dostarczy¢ Inwestorowi.

2.2 Beton

Klasy betonu przewidywane dla poszczegdinych elementéw zelbetowych zostalty podane w pkt. 1.1.3.
Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy ponizej okreslonymi klasami betonu ainnymi dokumentami, to
rozstrzygajgce sg dane okreslone na rysunkach architektonicznych.

Przewiduje sie nastepujgce klasy betonu:
Ptyty, $ciany, — C25/30
Chudy beton — C8/10
- Beton musi spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-88/B-06250
- Klasa betonu rozumiana jest w mysl " Postanowien przejsciowych” do PN-75/B-06250
- Beton lekki musi spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-75/B-06263
- Receptury na poszczegdlne klasy betonu wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi przed rozpoczeciem robot
w odpowiednim terminie w celu akceptacji. Jednoczesnie musi przedstawic:
- Wytworce mieszanki betonowej i jego adres.
- Potwierdzenie receptur przez wytwoérce mieszanki betonowe;.
- Wyniki badan potwierdzajgce wytrzymatosé betonu wykonanego wg przedstawionej receptury.
- Wyniki badah potwierdzajgce wodoszczelnosé iinne wiasciwosci betonu wykonanego wg przedstawionej
receptury.
- Cement portlandzki musi spetnia¢ warunki okreslone Polska Normg PN-88/B-30000,
- Inwestor moze zazgdac wynikéw badan cementu zgodnie z PN-80/B-03400
- Kruszywa mineralne do betonu muszg spetniaé warunki okreslone Polskg Normg PN-86/B-06712
- Inwestor moze zazgda¢ wynikow badan kruszywa zgodnie z PN-76/B-06714.12 i PN-77/B-06714.17
- Kruszywa mineralne do betonu lekkiego muszg spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-86/B-23006
- Inwestor moze zazgda¢ wynikow badan kruszywa zgodnie z PN-76/B- 06714.12 i PN-77/B-06714.17
- Woda do betonéw i zapraw musi spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-88/B-32250
- Inwestor moze zazgda¢ wynikéw badan chemicznych wody do betonu zgodnie z PN-75/B-4630.
- Zastosowanie dodatkéw mineralnych do betonu np. popiotéw lotnych, musi by¢ zgodne z instrukcjg ITB nr
206/77. Ich zastosowanie wymaga zgody Inwestora. Jezeli Inwestor wyrazi zgode na zastosowanie popiotéw
lotnych w mieszance betonowej, to wykonawca musi przedstawi¢ wyniki badan poziomu stezenia pierwiastkow
promieniotworczych wg instrukcji ITB nr 234/80
- Domieszki uplastyczniajgce muszg odpowiada¢ Polskiej Normie PN-85/B-23010
- Domieszki uplastyczniajgco — napowietrzajgce muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-85/B-23010
- Domieszki uszczelniajace muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-85/B-23010
- Domieszki przyspieszajgce wigzanie muszg odpowiadaé¢ Polskiej Normie PN-85/B23010
- Badania wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z Polskg Normg PN-88/B-06250
- Wykonanie ibadania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-71/B-06280
- Powierzchnie gotowych elementéw zelbetowych musza spetia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr
241/82
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2.3  Stal zbrojeniowa

Przewiduje sie nastepujgce gatunki stali: A-1ll. Rodzaj i gatunek wbudowanej stali zbrojeniowej musi by¢
zgodny z opisem i schematami konstrukcyjnymi.
- Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu muszg spetniaé¢ warunki okreslone Polskg PN-82/H-93215
- Klasyfikacje stali i zakres zastosowan okresla Polska Norma PN-84/M-03264
- Zgrzewane siatki zbrojeniowe muszg odpowiada¢ swiadectwu ITB nr 335/82
- Jezeli stal nasuwa watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych, okreslonych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, lub jezeli peka przy gieciu, to Inwestor moze zazgdac¢ przed jej wykorzystaniem wynikéw badan
laboratoryjnych zgodnie z Polskg Normg PN-82/H-93215
- kaczenie stali za pomocag zgrzewania lub spawania moze by¢ zastosowane tylko dla gatunkéw do tego
przznaczonych
- Sposéb taczenia stali za pomocg zgrzewania lub spawania okresla Polska Norma PN-84/B-03264

2.4 Zbrojenie rozproszone PP

W celu wzmocnienia konstrukcji betonowych nalezy stosowa¢ widkna polipropylenowe, ktore sa
zaawansowanym technologicznie produktem zaprojektowanym i wytwarzanym w standardzie I1SO 9001.
Stanowig system mikrozbrojenia do betonu ztozony z fibrylowanych wiékien wykonanych ze 100% czystego
polipropylenu. Podstawowe wtasciwosci to redukcja pekania plastycznego i skurczowego, wzrost wytrzymato$ci
na zginanie przy rozcigganiu i zastgpienie siatki przeciwskurczowej. Wtokna polipropylenowe powinny posiadac
krajowg aprobate techniczng (Instytutu Badawczego Drog i Mostow, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest
Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie. Widkna polipropylenowe powinny by¢ mieszane w
rekomendowanej dawce 0,9 kg/m3, beton powinien by¢ mieszany przez okres minimum 5 minut z predkoscia
mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania réwnomiernej dystrybucji widkien w mieszance. Ptyta betonowa z
dawkg witokien 0,9 kg/m3 powinna posiada¢ wytrzymatos¢ resztkowg rowng 0,43 MPa. Klasa betonu stosowana
w ptytach betonowych nie powinna byé nizsza niz B25, przy jednoczesnym ograniczeniu ilosci cementu do 350
kg/m3 oraz wartosci w/c < 0,5. Uziarnienie kruszywa ogranicza sie do 16 mm, co wynika z dgzenia do mozliwie
wysokiej jednorodnosci betonu kompozytowego. Z reguly nalezy stosowac kruszywa naturalne, pozbawione
domieszek organicznych. Zalecana konsystencja mieszanki betonowej w wytworni K4/K5, na budowie K4 tj.
poiciekta okreslona opadem stozka 8-12 cm.

3  WYKONANIE

3.1  Wykonanie robé6t zbrojarskich

1. Roboty zbrojarskie nalezy wykona¢ zgodnie zrysunkami zbrojarskimi zawartymi w cze$ci
konstrukcyjnej komory technicznej, oraz detalami niecki fontanny.

2. Wykonanie zbrojenia elementéw budowli podlega odbiorowi przez Przedstawiciela Inwestora i musi by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przedstawiciel Inwestora musi by¢ poinformowany
w odpowiednim czasie o odbiorze zbrojenia.

3. Odbidr robét zbrojarskich bedzie obejmowat:

e Sprawdzenie wykonanego zbrojenia z projektem.

e Sprawdzenie zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rysunkach zbrojarskich.

e Sprawdzenie przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen pretéw.

e Sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia pretdw i strzemion.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odgie¢ i hakéw.

« Sprawdzenie zachowania przepisow odlegtosci pretow zbrojenia i strzemion od ptaszczyzn deskowania

» Sprawdzenie ilosci, rozstawu i rodzaju elementéw wbudowanych.

» Sprawdzenie zanieczyszczenia szalunku izanieczyszczenia zbrojenia, szczegOlnie $rodkami do
pokrywania ptyt szalunkowych.

« Sprawdzenie wszystkich elementéw wbudowanych w zbrojenie, a ulegajgcych zakryciu.

» Sprawdzenie dlugosci wykotwien pretow do potgczenia ze zbrojeniem wyzszych kondygnacji i innych
elementow.

e Sprawdzenie potozenia przerw roboczych, dylatacji, itp.

4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozmieszczeniu zbrojenia w deskowaniu:
Odchylenia dopuszczalne wartosci odchylenia w mm od wymiaréw siatek i szkieletéw wigzanych lub
zgrzewanych:
— w dtugosci elementu +/- 10 mm
— w szerokosci (wysokosci) elementu przy wymiarze do 1 m +/- 5 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion
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— dla srednicd . 20 mm +/- 10 mm

— dla srednicd >20 mm +/-0,5d

W potozeniu odgiec¢ pretéw +/- 2 d

W grubosci warstwy otulajacej +/- 5 mm

W potozeniu potgczen (stykow) pretéw +/- 25 mm

Nie dopuszcza sie:

Magazynowania stali w poblizu miejsca wbudowania, jezeli moze to doprowadzi¢ do zniszczenia
szalunku lub wykonanych wczes$niej elementéw budowli, np. dojrzewajgcego stropu, belek, itp.

Giecia pretow zbrojeniowych ,na gorgco”

Wykonywania zgrzewow roboczych w zbrojeniu ze stali trudnospawalnych.

Wbudowania zattuszczonego zbrojenia lub zbyt skorodowanego.

Odginania pretow wykotwionych z wykonanych wczesniej elementéw, jezeli prety przemiescity sie
w trakcie betonowania i przez to majg zbyt matg otuline. Dotyczy to szczegdlnie stupdw i Scian.
Samowolnego przecinania zbrojenia scian—tarcz, ktérych prety muszg by¢ w catosci wbudowane
w sciane — tarcze wyzszej kondygnaciji.

Samowolnej zamiany $rednic irozstawu pretdw zbrojenia przy zachowaniu tej samej powierzchni
przekroju zbrojenia.

Wykonania tzw. pretéw prowadzacych zbrojenia dolnego, ktére doprowadza do podwyzszenia siatki
dolnej zbrojenia o $rednice preta prowadzacegdo.

Chodzenia bezposrednio po wykonanym zbrojeniu.

Jezeli w zbrojonym elemencie wystepujg elementy wbudowane, takie jak marki stalowe, ptaskowniki
stalowe do wywiniecia i docisku izolacji, przejscia stalowe, podkfadki elastomerowe, elementy dylataciji,
elementy zakotwien, instalacje itp., ktére stuzg innym Zleceniobiorcom i nie znajdujg sie w zakresie prac
Wykonawcy robét betonowych i zelbetowych, to Zleceniobiorca musi poinformowa¢ Zleceniodawce
0 braku dostarczenia lub wmontowania tychze elementéw w odpowiednim czasie. Przy niedopetnieniu
tego punktu, Zleceniobiorca rob6t betonowych i zelbetowych ponosi koszty zwigzane z pOzniejszym
wbudowaniem tych elementow.

Wykonanie robét betonowych i zelbetowych

Wykonywanie robét betonowych i zelbetowych ibadania przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z Polskg Normag PN-63/B-06251.

Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-71/B-06280.

Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z zatwierdzong przez Inwestora recepturg.
Szczegoblng uwage nalezy zwr6ci¢ na recepture mieszanki betonowej dla betonu wodoszczelnego W-8,
ktérg to recepture, wraz zwynikami badan potwierdzajgcymi wodoszczelnos¢ betonu, nalezy
przedstawi¢ Inwestorowi.

Klasa betonu jest okreslona jednoznacznie na rysunkach w czeéci architektonicznej i informacja ta ma
pierwszenstwo nad informacjami dotyczgcymi klasy betonu, ktére mogg by¢ okreslone w niniejszej
Specyfikacji budowlanej lub w innych dokumentach.

Inwestor moze zazadaé badania konsystencji mieszanki betonowej dostarczanej na plac budowy za
pomocg stozka opadowego, w celu sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektu, z kazdej dostawy
mieszanki, zgodnie z PN-88/B-06250.

Pobieranie prébek mieszanki betonowej, ich pielegnacja iich badanie, jak réwniez warunki
zakwalifikowania partii betonu do danej klasy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250.
Wykonawca jest zobowigzany do pobierania prébek mieszanki betonowej. Probki musza by¢
umieszczone w formach szesciennych typy A, B lub C wg warunkéw okreslonych w Tabl.8-14 normy
PN-88/B-06250.

Mieszanke betonowg w formach, posmarowanych $rodkiem antyadhezyjnym nalezy ukladaé
i zageszczac w taki sam sposob, jaki stosuje sie przy wykonywaniu elementu konstrukcji.

Prébki do okreslania wytrzymalosci betonu na $ciskanie nalezy pobiera¢ bezposrednio przy
betonowaniu konstrukcji.

Liczbe prébek, jakg nalezy pobrac, w zaleznosci od rodzaju elementu budowlanego np., stopa lub tawa
fundamentowa, stup, sciana zelbetowa lub betonowa, podcigg, belka, itp., w zaleznosci od kubatury
wykonywanego elementu, w zaleznosci od jego znaczenia dla statecznosci konstrukcji, wykonawca
okresli w Planie Kontroli Jakosci wytrzymatosci betonu, zgodnie z pt. 1.1.1.2. Jezeli liczba prébek nie
zostanie okreslona w Planie Kontroli Jakosci, to musi by¢é wykonane co najmniej 9 probek na kazda
partie betonu, a w przypadku wykonywania z danej partii mieszanki betonowej ré6znych elementow
budowli, co najmniej 9 prébek dla kazdego rodzaju elementow.
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Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania probek, tak by w sposéb jednoznaczny okreslaty partie

dostawy, date dostawy, miejsce wbudowania betonu, element budowlany, klase betonu.

Pobrane prébki nalezy konsekwentnie numerowaé od poczatku trwania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania prébek w warunkach zblizonych do warunkow

dojrzewania betonu w konstrukcji, zaréwno przed jak i po ich rozformowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania badan probek betonowych w laboratorium, ktére jest

do tego uprawnione.

Badania niszczace muszg odbywac sie w obecno$ci przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Protokotu z Kontroli Jakosci Betonu, jak réwniez do

przedstawiania go na biezaco Inwestorowi. W Protokole nalezy poda¢ przede wszystkim:

Klase betonu wg projektu, okreslong na rysunkach zbrojarskich KB

Date pobrania probek

Oznaczenie prébek

Okreslenie miejsca wbudowania mieszanki betonowej.

Daty kolejnych badan wytrzymalosci betonu na Sciskanie dla kolejnych prébek

Wyniki badan wytrzymato$ciowych

Wyniki innych badan, np. wodoszczelnosci, mrozoodpornosci, itp.

. Jezeli w betonowanym elemencie wystepujg elementy wbudowane, takie jak marki stalowe, ptaskowniki
stalowe do wywiniecia i docisku izolacji, przejscia stalowe, podkiadki elastomerowe, elementy dylatacji,
elementy zakotwien, instalacje, elementy mocowane bezposrednio do szalunku elementu
a niepotgczone ze zbrojeniem, itp., ktére stuzg innym Zleceniobiorcom i nie znajdujg sie w zakresie prac
Wykonawcy robét betonowych i zelbetowych, to Zleceniobiorca musi poinformowa¢ Zleceniodawce
0 braku dostarczenia lub wmontowania tychze elementéw w odpowiednim czasie. Przy niedopetnieniu
tego punktu, Zleceniobiorca robd6t betonowych i zelbetowych ponosi koszty zwigzane z pdzniejszym
wbudowaniem tych elementéw.

Transport mieszanki betonowej

Warunki iczas transportu mieszanki betonowej powinny zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca
ukltadania w takim stanie, by nie wystgpito rozsegregowanie skiladnikéw, zanieczyszczenie, zmiana
skladu mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych. Nie dopuszcza sie dolewania wody do transportowanej mieszanki
betonowej.

Uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ poprzedzone nastepujacymi czynno$ciami:
Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru isprawdzenia deskowania i rusztowania,
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru isprawdzenia ulozenia zbrojenia,
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia wszystkich rob6t ulegajgcych
zakryciu, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca poinformuje Przedstawiciela Inwestora w odpowiednim czasie o planowanych odbiorach.
Wykonawca ma petng dowolnosé wyboru sposobu transportu pionowego mieszanki betonowej.
Dopuszcza sie zaréwno samochodowe pompy do betonu, pompy stacjonarne z rurociggami do
elementu rozdzielajgcego jak rowniez mozliwosé podawania mieszanki pojemnikiem. Zwraca sie
jednoczesnie uwage na dobdr sposobu transportu pionowego mieszanki betonowe] w sposob
ekonomiczny i gwarantujacy mozliwo$é rownolegtego prowadzenia robét szalunkowych i zbrojarskich.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg w $cianach, nalezy uktada¢ warstwami o grubosci od 30 do 40 cm.

Nie dopuszcza sie:

Poziomych przerw roboczych w $cianach.

Swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej z wysoko$ci
wiekszej niz 3 m.

Braku niezwtocznego zabezpieczenia mieszanki przed nadmierng utratg wody przy betonowaniu
w okresie upatow lub silnego operowania promieni stonecznych.

Braku ochrony utozonej mieszanki betonowej przed rozmyciem, przy betonowaniu w czasie deszczu.
Braku ochrony utozonej mieszanki betonowej przed ptyngcymi wodami gruntowymi przez co najmniej 4
doby po zakohAczeniu betonowania.
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3.5 Zageszczanie mieszanki betonowej

Zageszczanie reczne przez sztychowanie (sztychowanie mieszanki polega na zagtebianiu w niej pretow
prostych lub zakohAczonych kawatkiem ptytki; mieszanke sztychuje sie gléwnie w poblizu deskowania
i wmiejscach szczegblnego zageszczenia zbrojenia) moze by¢ wykonane tylko dla mieszanek betonowych
o konsystenciji cieklej, polciekiej lub tam, gdzie nie mozna wykona¢ zageszczenia mechanicznego, przy czym
konce preta muszg wchodzi¢ w warstwe poprzednio utozong na gtebokosé od 5 do 10 cm. Dopuszcza sie
reczne zageszczenie mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej przez rydlowanie w przypadku waskich
belek, przy czym rydlowanie musi by¢ przeprowadzone wzdtuz $cian deskowania. Mieszanke betonowg nalezy
zageszcza¢ mechanicznie przez wibrowanie. Odstgpienie od zageszczania mechanicznego na rzecz
zageszczania recznego jest mozliwe tylko incydentalnie, w uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza sie, oprécz
zageszczania przez wibrowanie, zageszczenie przez ubijanie mechaniczne, wibroprasowanie, odwadnianie
prozniowe po dokladnym przedstawieniu technologii Zleceniodawcy ipo okresleniu rodzajow elementow
zageszczanych w powyzszy sposob.

Czestotliwos¢ i amplituda drgan wibratora jak rowniez czas wibrowania nalezy dobra¢ doswiadczalnie,
odpowiednio do rodzaju uzytego kruszywa (szorstkosci ziaren i ich wielkosci) i rodzaju elementu. Dopuszcza sie
wibratory o czestotliwosci drgan z przedziatu od 3000 do 12 000 drgan na minute.

Dla mieszanek betonowych o kruszywie drobnym o s$rednicy od 10 do 20 mm nalezy stosowaé
wibratory o malej amplitudzie i duzej czestotliwosci drgan.

Zaleca sie zageszczanie mechaniczne mieszanki betonowej wibratorami pograzalnymi.

Dopuszcza sie zageszczanie mechaniczne wibratorami przyczepnymi lub listwami wibracyjnymi
o czestotliwosci isile wymuszajgcej odpowiedniej dla danego elementu budowlanego. Srednice butawy
wibratora pogrgzalnego nalezy dobra¢ odpowiednio do rodzaju betonowanego elementu, przy czym nalezy
przyjaé, ze promien skutecznego oddziatywania wibratora wynosi od 30 do 50 cm. wcelu stwierdzenia
skuteczno$ci oddziatywania wibratora nalezy zanurzy¢ butawe w mieszanke betonowg i uruchomic¢ wibrator.
Jezeli po niedlugim czasie mieszanka wokét butawy nabierze cech ptynnosci, to skutecznos¢ oddziatywania jest
odpowiednia. Jezeli zjawisko nie zachodzi, nalezy zastosowaé wibrator o wiekszej amplitudzie. Jezeli
mieszanka pryska, to nalezy zastosowac¢ wibrator o mniejszej amplitudzie.

Jezeli podczas zageszczania wibratorem pograzalnym zaobserwuje sie gromadzenie zaprawy wokot
butawy a potem wody, to nalezy natychmiast przerwa¢ betonowanie ipoinformowaé nadzér techniczny
Inwestora (oznacza to — w mieszance betonowej jest nadmiar wody, musi nastgpi¢ korekta sktadu mieszanki.
Zleceniobiorca musi usung¢ ztg mieszanke betonows).

Odlegto$¢ sasiednich zagtebienr butawy wibratora pograzalnego nie powinna byé wieksza niz 1,5
promienia skutecznego dziatania wibratora (promien ten wynosi od 8 do 10 $rednic butawy).

Grubos$¢ uktadanych warstw mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢é 0,75 promienia skutecznego
oddziatywania wibratora.

Wibrator nalezy najpierw uruchomic¢ a nastepnie zanurzy¢ butawe w mieszance betonowej, podnosi¢ jg
i opuszczac kilkakrotnie na wysokos¢ od ok. 10 do 20 cm. Po okreslonym czasie wibracji nalezy butawe
wyjmowa¢ powoli, tak aby nie pozostat otwdr izanurzy¢ w kolejne miejsce. Jezeli mieszanke uklada sie
i wibruje warstwami, to pionowe ruchy butawy nalezy tak wykonywac, by koniec butawy zaglebial sie
w poprzednio utozong warstwe na gtebokos¢ od 5 do 10 cm.

3.5.1 Zageszczanie mieszanki betonowejw  $cianach:

Zaleca sie stosowanie wibratoréw pogragzalnych. Jezeli zasieg oddziatywania wibratora pogrgzalnego
jest mniejszy niz wiekszy wymiar przekroju stupa, to zageszczanie nalezy wykona¢ zanurzajgc i podciggajac
butawe w poblizu kazdego z naroznikéw. W przypadku przeciwnym, wibrowanie nalezy przeprowadzi¢ wzdiuz
osi stupa.

Jezeli podwojony promien oddziatywania wibratora jest wiekszy od grubosci sciany, to wibrowanie
nalezy przeprowadzi¢ w ptaszczyznie $rodkowej $ciany. W przypadku przeciwnym, wibrowanie nalezy
przeprowadzi¢ na przemian przy jednej i drugiej stronie $ciany, przy zachowaniu czesciowego pokrywania sie
stref oddziatywania wibratora.

Dla osiagniecia powierzchni gtadkiej Sciany, ktéra to powierzchnia stanowi ostateczne wykonczenie
elementu, tzw. betonu architektonicznego, nalezy przediuzyé nieznacznie czas wibrowania, zwiekszy¢ liczbe
miejsc zanurzania butawy wibratora i przyblizy¢ miejsca zanurzenia do powierzchni sciany.

Przy wykonywaniu gtadkich powierzchni $cian obowigzuje Instrukcja ITB nr 241/82, [44] ,Wytyczne
wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o gtadkich powierzchniach”

Jezeli Zleceniobiorca bedzie wykorzystywat wibratory przyczepne, to musi zachowaé¢ nastepujgce
zasady:

e Czestotliwos¢ drgan musi zawieraé sie w przedziale od 2800 do 12 000 drgan na minute.
e Sita wymuszajgca musi zawierac¢ sie w przedziale od 250 do 4500 daN.
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e Zar6éwno czestotliwos¢é, sita wymuszajgca jak iamplituda drgan musi by¢ odpowiednio dobrana do
wymiaréw elementu, przy czym amplituda drgan powinna by¢ proporcjonalna do gr. elementu.

e Grubos¢ elementu zageszczanego wibratorami przyczepnymi nie moze by¢ wieksza niz 25 cm.

« Deskowanie nie moze ulec zniszczeniu pod wpltywem sity uderzeniowej wibratora.

*  Wibratory przyczepne nalezy mocowac sztywno do wzmocnionych jarzm stupéw lub do stezen Scian.

* Nie dopuszcza sie mocowania wibratoréw przyczepnych bezposrednio do deskowania.

»  Osie wirnikbw muszg by¢ ustawione pionowo.

*  Przy rozmieszczeniu kilku wibratoréw przyczepnych wzdtuz elementu nalezy przyja¢ zasieg oddziatywania
wibratora w kierunku dtugosci elementu od 100 do 150 cm.

e Przy zageszczaniu mieszanki betonowej w stupach nalezy umiesci¢ wibratory po obu stronach stupa,
w odlegtosci ok. 1,8 promienia oddziatywania wibratoréw.

e Zabrania sie jednoczesnego wigczania wszystkich zamontowanych na stupie wibratoréw.

Wibratory nalezy wiagcza¢ pojedynczo, w miare betonowania stupa.

3.5.2 Zageszczanie mieszanki betonowej w stropach i ptytach:

Zaleca sie stosowanie wibratoréw pograzalnych Ilub wibratorow powierzchniowych — listew
wibracyjnych.
Jezeli Zleceniobiorca bedzie wykorzystywat wibratory powierzchniowe, to musi zachowaé nastepujgce
zasady:
e Czestotliwo$¢ drgan musi wynosi¢ ok. 3000 drgan na minute.
e Sita wymuszajgca musi wynosié¢ ok. 3000 N.
» Do zageszczania mieszanki uktadanej na powierzchniach o wydluzonym ksztatcie nalezy stosowac listwy
wibracyjne elektryczne lub pneumatyczne.
* Grubosc¢ elementéw zageszczanych wibratorami powierzchniowymi moze wynosi¢ od 20 do 30 cm.
e Przy wibrowaniu elementéw, ktérych szerokos¢ jest wieksza od ptyty wibratora, nastepne pasmo musi
zachodzi¢ od 10 do 20 cm na pasmo poprzednio zawibrowane.
*  Szybko$¢ przesuwu wibratora powierzchniowego powinna wynosi¢ od 0,5 do 1,0 m na minute.
« Nalezy sztychowaé¢ mieszanke pod ptytg wibratora od strony jeszcze niezageszczone.
e« W przypadku bardzo suchej mieszanki lub w przypadku wibratora o nadmiernej mocy, nalezy docigzy¢
wibrator tak, by nie odrywat sie od zageszczanej powierzchni.
Jezeli Zleceniobiorca bedzie wykorzystywat prézniowe odwadnianie betonu, to musi zachowac
nastepujgce zasady:
»  Zastosowane podcisnienie musi wynosi¢ ok. 0,06 MPa.
+ llos¢ wody zawartej w mieszance betonowej po zakonczeniu procesu prozniowego musi by¢ wystarczajaca
do zapewnienia prawidtowego przebiegu twardnienia betonu.

3.6 Przerwy robocze w betonie.

Nalezy tak zaplanowac¢ przebieg betonowania, by zachowaé ciggtos¢ robét betonowych.
Nie dopuszcza sie wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji i w takich,
w ktérych moze to doprowadzi¢ do zmniejszenia no$nosci i wodoszczelnosci elementu.
Jezeli koniecznym bedzie wykonanie przerwy roboczej, to:
*  Miejsce przerwy roboczej nie moze by¢ przypadkowe.
* Miejsce przerwy roboczej musi by¢ przewidziane w projekcie rob6t wykonawcy.
*  Miejsce przerwy roboczej musi zosta¢ dodatkowo uszczelnione specjalnymi tasmami PCV

Kat nachylenia ptaszczyzny styku mieszanki betonowej utozonej w przerwie roboczej powinien wynosic¢
45°, Wznowienie betonowania powinno nastgpi¢ nie poézniej, niz po 3 godzinach lub gdy beton zwigze
catkowicie. W przypadku wznowienia betonowania po dtuzszej przerwie, ptaszczyzne styku nalezy oczyscié¢
z wolno tkwigcych ziaren kruszywa i starannie zwilzy¢ woda.

3.7 Pielegnacja dojrzewaj gcego betonu.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwej pielegnacji dojrzewajgcego betonu. Nalezy zapewnic
wihasciwg wilgotno$¢ betonu w okresie dojrzewania.

Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-63/B-06251, przy czym nalezy
utrzymywacé statg wilgotnosé betonu przez 7 dni, w przypadku uzycia cementu portlandzkiego, lub przez 14 dni,
w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Zaleca sie Wykonawcy polewanie wodg lub pokrycie powierzchni preparatami utrzymujgcymi wilgoc
w betonie typu Hydrolit lub réwnowazny. Polewanie wodg nalezy rozpoczaé po wyraznym stwardnieniu
powierzchni elementu, lecz nie pdzniej niz po 24 godzinach od momentu utozenia mieszanki. Przy temperaturze
nizszej lub rownej 5°C nie dopuszcza sie polewania betonu woda.

Przy temperaturze powyzej 15°C beton nalezy polewaé przez pierwsze 3 dni co 3 godziny, przy czym
w nocy co najmniej raz. Przez nastepne 3 dni, co najmniej 3 razy na dobe. Przy pielegnacji w warunkach
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obnizonych temperatur nalezy stosowac¢ Instrukcje ITB nr 156/8. Dopuszcza sie wykorzystanie
elektrooporowego podgrzewania betonu na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przedstawi
Protokoly zawierajgce wykaz temperatury betonu podczas catego cyklu podgrzewania.

Utrzymywanie wtasciwej wilgotnosci betonu przy odkrytych duzych powierzchniach betonu bez potrzeby
ich nawilzania umozliwiajg rowniez specjalne preparaty blonotwércze nanoszone na $wiezy beton zaraz po
wykonczeniu ich powierzchni. Po wykonaniu betonu wymaga on ochrony przed oddziatywaniem waod
gruntowych przez okres co najmniej 4 dni.

Obcigzenie wykonanych konstrukcji betonowych ludzmi, $rodkami transportu istemplowaniem
wyzszych partii budowli jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 kG/mz.
w odniesieniu do schodoéw i stropow nalezy dodatkowo przyjgé, ze obcigzenia te nie powinny byé dopuszczone
wczesniej niz po uptywie 1,5 doby.

3.8  Warunki usuwania szalunkéw

Polecenie catkowitej rozbiorki szalunku powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

Usuniecie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

Przy usuwaniu szalunkéw nalezy zachowac¢ nastepujace warunki;

« Deskowania nieprzenoszace obcigzen od ciezaru konstrukcji moga byé usuniete po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci zapewniajgcej trwatos¢ powierzchni oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt wykonawczy nie
zawiera innych wskazan w tym zakresie.

» Deskowania przenoszace obcigzenia od konstrukcji mogg by¢ usuniete po osiggnieciu przez beton:

0 W okresie letnim — w stropach 10 MPa, w $cianach 2 MPa

0 W okresie zimowym — w stropach 14 MPa

3.9 Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw i poto  Zenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenie ptaszczyzn ikrawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia, oraz ptaszczyzn
poziomych:
e nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 5 mm
e nacalg ptaszczyzne: 15 mm
Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o diugosci 2,0 m:
e powierzchni bocznych i spodnich: +/- 4 mm
e powierzchni gérnych: +/- 8 mm
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow: +/- 20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +/- 8 mm
Odchylenie w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla innych elementéw: +/- 5 mm

3.10 Odbiér wykonanych robét betonowych i zelbetowych

Odbiér robét, wymagania, badania rob6t betonowych i zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-
06251 [6]. Przed odbiorem wykonanych elementéw betonowych i zelbetowych budowli, wykonawca przediozy
Przedstawicielowi Inwestora w odpowiednim czasie nastepujgce dokumenty:

« Rysunki projektowe z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone i wprowadzone
w czasie budowy.

Dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian.

Dziennik Budowy.

Wyniki badan kontrolnych betonu.

Protokoty odbioru deskowania przed rozpoczeciem betonowania.

Protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem.

Protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robdt zanikajgcych

Protokoty z odbioru fundamentow i ich podtoza.

Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem technologicznym
budowy majgce wptyw na jakosé wykonania budowli

3.11 Deskowania — Szalunki.

1. Wybér rodzaju szalunku pozostawia sie Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie szalunkow z wypetnieniem
z piyt nie pochtaniajgcych wody.

2. Szalowanie nalezy wykonaé zgodnie z planami szalunkowymi.

3. Deskowania — szalunki muszg by¢ wykonane tak, aby byta zapewniona ich statecznosc¢ i niezmiennosé
ukfadu.
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4. Wykonanie szalowania elementéw budowli podlega odbiorowi przez Przedstawiciela Inwestora i musi
by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przedstawiciel Inwestora musi by¢ poinformowany
w odpowiednim czasie o odbiorze szalunkéw.

Odbiér szalunkéw nalezy wykona¢ przed jego zamknieciem. Sprawdzeniu podlegaja:

Potozenie elementéw zgodnie z planem architektonicznym.

Sprawdzenie zgodnos$ci poziomu szalunku z projektem

Sprawdzenie uskokéw, przegtebien, skosow.

Wymiary i rozmieszczenie otworéw i przebic.

Rozmieszczenie rurek i puszek itp. wbudowanych elementow instalacji elektrycznych.

Rozmieszczenie elementéw innych instalacji, zgodnie z dokumentacja.

Rozmieszczenie i rodzaj innych elementéw wbudowanych, np. marki stalowe.

Sprawdzenie listew tréjkgtnych na krawedziach.

Sprawdzenie skutecznego oznaczenia poziomu betonowania.

Ponadto, w przypadku $cian, po zamknieciu szalunku sprawdzeniu podlegaja:

Zachowanie pionowosci szalunku.

Nieprzesuwne zakotwienie szalunku.

Szczelno$¢ dolnej krawedzi szalunku.

llos¢ podpor i sposéb ich zakotwienia, rozparcie szalunku.

Stabilnos¢ $ciggdw szalunkowych.

Stabilno$¢ zamkniecia bokdw Sciany.

Jezeli w szalunkach bedg znajdowaly sie inne elementy wbudowane podlegajgce zakryciu, to podlegajg
one odbiorowi potwierdzonemu wpisem do Dziennika Budowy.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw deskowan (szalunkow).

Dopuszczalne wartosci odchylenia wmm w odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw
deskowan:

 nalm plaszczyzny w dowolnym kierunku +/- 5 mm

e nacaltg ptaszczyzne +/- 15 mm

4  ROZLICZENIA

e o o o o o o o o (j

O) ®© © o o o o

© N

O ile w Kontrakcie pomiedzy Inwestorem iWykonawcg nie okre$lono rozliczenia ryczaltowego, to
rozliczenia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rysunkéw wykonawczych wraz ze wszystkimi dokumentami
okreslajgcymi wszelkie zmiany i poprawki, zatwierdzonymi przez Inwestora. Jezeli nie jest mozliwe rozliczenie
wg rysunkéw, to nalezy je przeprowadzi¢ na podstawie obmiaréw. Jezeli nie postanowiono inaczej, to
rozliczenie nie obejmuje odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia robot.

4.1 Rozliczenieilo $ci elementéw betonowychi zelbetowych

W celu okreslenia ilosci wykonanych robot, obojetne, czy zostaje przeprowadzone wg rysunkéw lub
obmiaréw, przyjmuje sie:
« dla elementéw betonowych lub zelbetowych — ich wymiary
e dla elementéw betonowych lub zelbetowych, ktére bedg pdzniej w jakikolwiek sposéb wykanczane —

wymiary elementu przed wykonczeniem

e dla powierzchni elementéw wykonczonych w szczeg6lny sposéb — wymiary powierzchni wykonczonej
w szczegOlny sposdb
Przyjmuje sie nastepujgce jednostki rozliczen, o ile nie okreslono inaczej w dokumentach przetargowych:
beton podktadowy m?
stropy m2
Sciany, pilastry m2

5 DOKUMENTY NORMATYWNE

[1] PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

[2] PN/EN 29001 Systemy jakosci. Model zapewnienia jako$ci w projektowaniu, konstruowaniu, produkciji,
instalowaniu i serwisie.

[3] PN/EN 45001 Ogodlne kryteria dziatania laboratoriéow badawczych.

[4] EN 729. Systemy jakosci.

[5] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[6] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[7]1 PN-71/B-06280 Wykonanie ibadania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatow
zelbetowych.

[8] PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

[9] PN-80/B-04300 Cement. Metody badan, oznaczenia cech fizycznych.
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[10] PN-80/B-04301 Cement. Analiza chemiczna

[11] PN-80/B-04302 Cement. Oznaczenia wytrzymatosci

[12] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[13] PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
[14] PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci.

[15] PN-77/B-045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

[16] PN-75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych.

[17] PN-86/B-23001 Kruszywa mineralne, lekkie kruszywa budowlane

[18] PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

[19] PN-75/B-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

[20] PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenie.

[21] PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

[22] PN-82/H-93215 Walcbwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

[23] PN-84/M-03264 Klasyfikacja stali i zakres zastosowan.

[24] PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

[25] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

[26] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[27] PN-68/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[28] PN-82/B-2000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

[29] PN-82/B-2001 Obcigzenia stale.

[30] PN-82/B-2003 Obcigzenia technologiczne.

[31] PN-77/B-2010 Obcigzenia $niegiem.

[32] PN-80/B-2011 Obcigzenia wiatrem.

[33] PN-86/B-2015 Obcigzenia temperatura.

[34] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[35] PN-99/B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[36] Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych ITB.

[37] PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru wymagania podstawowe.
[38] PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne

dostawy.
[39] PN-H-01107 Stal — Rodzaje dokumentéw kontrolnych.
[40] PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek toleranciji

stosowanymi w wymaganiach.

[41] PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig — Wytyczne do planéw jakosci.

[42] Instrukcja ITB nr 206/77 Instrukcja stosowania pytdw lotnych do betonéw kruszywowych.

[43] Instrukcja ITB nr 234/80 Wytyczne badania promieniotwérczosci naturalnej surowcoéw i materiatow
budowlanych.

[44] Instrukcja ITB nr 335/82 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stal St2S.

[45] Instrukcja ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych
i sprezonych.

[46] Instrukcja ITB nr 359/78 Wkiadki dystansowe do stabilizacji zbrojenia w elementach zelbetowych.

[47] Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o gtadkich
powierzchniach.

[48] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania robo6t budowlano—montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

[49] Postanowienia przejsciowe do normy PN-75/B-06250.

[50] PN-86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego.

[51] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r., (Dz. U. z 1993 r., poz. 250, z p4zniejszymi zmianami,
tekst ujednolicony na dzien 15 pazdziernika 1999 r.

[52] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, (Dz. U. Nr 99, poz. 637)

[53] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych, Dz. U. Nr 107, poz. 679)

[54] Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm, (Dz. U. Nr 22, poz. 209)

[55] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, (Dz. U. Nr 113, poz. 728)
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[56] PN-74/B-06262 Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Sklerometryczna metoda okreslania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

[57] PN-74/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.

[58] PN-74/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

[59] PN-73/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RB3
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z chudego betonu w ramach projektu ,BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO
W WYSZKOWIE".

Zakres stosowania ST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogoélne" pkt. 1.2.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.2. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6ét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z chudego betonu wg lokalizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.3. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra
po osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MP, stanowi fragment
nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Chudy beton — material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci do 5-7% w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania
osigga wytrzymatos¢ na $Sciskanie R,g w granicach od 6 MPa do 9 MPa.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST “Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.4. Ogoblne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST "Wymagania ogolne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz agce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogo6lne”, pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowaé cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 klasy 32,5 zgodnych z PN-B-19701.
Wymagania dla cementu podano w tablicy 1.

TABLICA 1 WYMAGANIA DLA CEMENTU DO CHUDEGO BETONU

Lp. Wia sciwo $ci Klasa cementu
“32,5”
1 Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 3 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkdw,
- cement hutniczy, 16
2 Wytrzymatos$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz 32,5
3 Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpézniej po uptywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz <10

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-6731-08.

2.3. Kruszywa
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Dla wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— zwiry i mieszanka wg PN-96/B-11111,
- piasek wg PN-B-11113,
- kruszywo tamane wg PN-96/B-11112,

Krzywa graniczna uziarnienia powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 zgodnie z

PN-S-96013.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalna

szczelnos¢ i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wediug PN-S-96013
Sito o boku oczka Przechodzi przez sito
kwadrat [%0]
owego
[mm]
63 100
31,5 60 + 85
16 40 + 67
8 30 + 55
4 25 + 45
2 20 + 40
1 15+ 35
0,5 8 + 20
0,25 4+13
0,125 0+5

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okreslone w tablicy 3.

Kruszywo tamane, powinno stanowi¢ co najmniej 30% ogolnej ilosci kruszywa.

Tablica 3. Wymagania dotyczgce kruszywa do chudych betonow

Lp. Wia §ciwo $¢€ Wymagania Badania wg normy

1. Zawartos¢ pytdbw mineralnych ponizej|4 PN/B-06714-13
0,063 mm, %, nie wiecej niz:

2. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych | barwa wzorcowa
Barwa cieczy nad kruszywem nie N-B-06714-26
ciemniejsza niz:

3. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie | 0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz

4, Mrozoodpornosé: ubytek masy po 25
cyklach w metodzie bezposredniej, %, nie | 10 PN-B-06714-19
wiecej niz

5. Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od
2 mm, %, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-18

6. Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie|30 PN-B-06714-16
wiecej niz

7. Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu
na SOz, %, nie wiecej niz 1 PN-B-06714/28

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki chudego betonu oraz do ewentualnej pielegnacji wykonanej warstwy podbudowy
nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
2.5. Chudy beton

2.5.1. Wymagania dla chudego betonu
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Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu
Lp. |Wlasciwosci Wymagania Badania wg normy
1. Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5d0 5,5 PN-S-96013
2. Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa | od 6,0 do 9,0 PN-S-96013
3. Nasigkliwos¢, % nie wiecej niz: <6 PB-B-06250
4, Mrozoodpornosé, zmniejszenie wytrzymatosci, | 20 PN-S-96014
%, nie wiecej niz:

2.5.2. Skfad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewni¢ osiggniecie wiasciwosci okreslonych w
tablicy 4.

Zawarto$é cementu nie powinna przekraczaé 80 kg/m?.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszywa powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.

Zawartos¢ wody powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (duzy cylinder, metoda 1), z tolerancjg +10 %,

-20 % jej warto$ci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien byé wykonany zgodnie z PN-S-96013

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

a)  wyniki badan cementu, wedlug PN-B-04300,

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedlug PN-B-32250,

¢) wyniki badan kruszywa (krzywa uziarnienia oraz wtasciwosci okreslone na rysunku i w tablicy 3,
d) skfad chudego betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu i wody),

e) wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedlug PN-S-96013,

f)  wyniki badan nasigkliwosci wg PN-B-06250,

g) wyniki badan mrozoodpornosci wg PN-S-96014.

2.6. Materiaty do piel egnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu nalezy stosowac:
- emulsje asfaltowg wg EmA-94,

- preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,

- folie z tworzyw sztucznych

- widknine wg PN-P.-01715.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST "Wymagania ogoéine", pkt 3.
3.2. Sprz et do wykonania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu powinien wykazaé sie mozliwo$cig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) Wytwdlrni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna byé
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce nastepujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikow: kruszyw +3%,
cement £0,5%, woda £2%. Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody.

b) przewoznych zbiornikéw na wode,

¢) ukfadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki betonowe;j.

d) walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcow ogumionych do zageszczania,

€) zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu
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Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST “Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST “Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadfa ponizej
2°C, oraz wtedy gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu.

Nie nalezy rozpoczynac produkcji mieszani betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg mozliwy
spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podio za

Podioze pod wykonanie podbudowy z chudego betonu bedzie stanowi¢ grunt rodzimy-przepuszczalny.
Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢ ukfadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy
ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one scisle linie krawedzi podbudowy wedtug
Dokumentacji Projektowej.

Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajgcy ich przesuwanie sie
pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okre$lonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotno$ci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczajacy przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowanie i zag eszczenie mieszanki betonowej

Przy ukfadaniu mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomocg réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywaé sie tylko w wyjagtkowych
wypadkach, okreslonych w ST oraz poszerzeniach, za zgodg Inspektora Nadzoru. Podbudowa z chudego
betonu bedzie wykonana w jednej warstwie o grub. zgodnej z Dokumentacjg Projektowg tj. 20 cm.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc¢ sie od nizej potozonej
krawedzi iprzesuwa¢ sie pasami podiuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie w strone wyzej potozonej
krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, zawyzenia, zagtebienia, nierownosci i
inne podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na peing gtebokosé i wbudowanie nowej mieszanki lub $ciecie jej nadmiaru, a nastepnie
wyréwnanie i dogeszczenie.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtiowy przekréj poprzeczny i mie¢ jednolity
zamkniety wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora (PN-B-04481). Zageszczanie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania rob6t powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg 020% jej wartosci.

5.6. Nacinanie szczelin

Zaleca sie w przypadku ukfadania na podbudowie z chudego betonu warstwy bitumicznej wykonanie
szczelin pozornych.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci (wg tablicy 4) i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci chudego betonu wyciecie szczelin pozornych jest
konieczne. Szerokos$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ 3 + 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciaé
tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokagtne ptyty.

4
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Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien byé nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

5.7. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna byc¢, natychmiast po zageszczeniu, poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowg w iloci okoto 1 kg/mz.

b) skropienie preparatami powlokowymi posiadajgcymi aprobate techniczng po uprzednim zaakceptowaniu
ich uzycia przez Inspektora Nadzoru.

C) utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej
30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

€) przykrycie warstwg piasku lub grubej wiokniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej
7 dni.

Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy, o podobnej skutecznosci,

mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

W okresie 7 dni pielegnacji nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu bezposrednio po podbudowie, a po tym

czasie ewentualny ruch budowlanych moze odbywac sie tylko za zgodg Inspektora Nadzoru.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten
ruch, na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST "Wymagania ogoélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt. 2.1
i 2.2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano
w tablicy 5
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Tablica 5. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu

Czestotliwo $¢ badan

Maksymalna
Wyszczegolnienie bada n powierzchnia
podbudowy na jedno
badanie
1. Wilgotnos$¢ mieszanki betonowej
2. Zageszczenie mieszanki 2 100 m?
betonowej
3. Uziarnienie kruszywa
4. Grubos¢ podbudowy

5. Badanie wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa
wg tab. 3 pkt. 2.2. i przy kazdej zmianie kruszywa
6. Wytrzymatosc na sciskanie
po 7 dniach 3 probki 400 m?
po 28 dniach 3 probki
7. Badania cementu wg tab. 1 pkt 2.2 Dla kazdej partii
8. Badania wody Dla kazdego watpliwego zZrédta
9. Nasigkliwosé W przypadkach watpliwych
10. Mrozoodpornos¢ i na zlecenie Inspektora Nadzoru

6.3.2. Wilgotno $¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skiadu tej
mieszanki z tolerancjg +10 % -20 % jej wartosci.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00,
0znaczonego zgodnie z normalng prébg Proctora, wedtug PN-88/B-04481.

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badania
nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06714-15.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. tablica 2.

6.3.5. Grubo $¢ warstwy podbudowy
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie
od projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

6.3.6. Badanie kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy 3 pkt. 2.2.

6.3.7. Wytrzymalto $¢€ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Prébki w ilosci 6 sztuk
nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z normg PN-S-96013. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach
oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 4 pkt 2.5.1.

6.3.8. Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 1 pkt 2.1.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

6.3.10. Nasigkliwo $¢ i mrozoodporno $é chudego betonu
Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z PN-B-06250.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami w pkt 2.5.1. tablica4.
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6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1 Czestotliwo $¢ i zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. Wyszczegoblnienie bada n i pomiaréw Minimalna cz estotliwo $¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 2 razy dla 1 zatoki

2 Rownosé podiuzna W sposoéb ciagty planografem

3 Rownosé poprzeczna 2 razy dla 1 zatoki

4 Spadki poprzeczne 2 razy dla 1 zatoki

5 Rzedne wysokosciowe co20m

6 Uksztaltowanie osi w planie

7 Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza W 2 punktach dla kazdej zatoki

6.4.2. Szeroko $¢ podbudowy
Szerokos$¢ ulepszonego poditoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rbwno $¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy sprawdzac tata 4 m, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie powinny
przekracza¢ 12 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko $ciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i —2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie kraw edzi zatoki w planie

Krawedz podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3
cm.

6.4.7. Grubo $¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wigcej niz = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST "Wymagania ogdélne", pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST "Wymagania ogélne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania ogolne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m* podbudowy z chudego betonu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup i dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych urzadzen pomocniczych,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki ,

- ewentualne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

3. PN-B-06250 Beton zwykty.

4. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

5. PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytbw  mineralnych.

6. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

7. PN-76/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

8. PN-78/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

9. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednig

10. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

11. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki ~ metoda
bromowa.

12. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

13. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

15. PN-B/11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

16. PN-B/11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.

17. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.

18. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

19. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

20. PN-P-01715 Wiokniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz

metod badan.

21. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

22. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci na wierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty
25. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-98. IBDiM 1998.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP4.
KONSTRUKCJE Z DREWNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania elementéw drewnianych wyposazenia towarzyszgcego w ramach inwestycji
,BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementéw z drewna:
- wykonanie i montaz elementéw drewnianych wiat/altan wg dokumentacji projektowej oraz
pergol/zacienien.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng .

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej pkt.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ roboét zwigzanych z wykonywaniem
elementow konstrukcyjnych z drewna klejonego .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY
2.1.0g6Ine wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w OST pkt.2.

2.2. Elementy z drewna litego sosnowego klasy 1 impregnowanego prézniowo-cisnieniowo
bezchromowym s$rodkiem np. Impralit-KDS. Malowany farbami do drewna wg koloréw z dokumentacji
projektowej. Elementy kotwione w gruncie impregnowane preparatem bitumicznym.

Elementy:
- altany wg dokumentacji projektowej
- lawostotow wg dokumentaciji projektowej

2.5. Materiaty pomocnicze
2.5.1. Laczniki

taczenia, sruby i nakretki do $rub nierdzewne, wkrety do drewna powinny odpowiadac
wymaganiom aktualnych norm.

3.SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3.

3.2.Sprzet niezb edny do wykonania robot
Przy montazu bedzie uzywany drobny sprzet elektryczny.

4. TRANSPORT
4.1.0gd6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
Transport producenta urzadzen towarzyszacych na plac budowy.
Zaleca sie przywiezienie urzgdzen na teren budowy bezposrednio przed ich mocowaniem.
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4.2.Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty,
w spos6b wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie. Zatadunek i roztadunek
materiatdw na $rodki lub urzgdzenia transportowe powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zatadunek
reczny powinien by¢ dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych.
Przemieszczanie materiatow lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy
taczek, wozkow i dzwigow lub innymi urzgdzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

4.3.Sktadowanie materiatow

Materialy i elementy z drewna powinny byé skltadowane na poziomym podtozu utwardzonym.
Elementy powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtosé¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie zatlozonego efektu.

Elementy z drewna powinny by ¢ wykonane zgodnie z PN-EN 338;2009. Drewno lite
sosnowe klasy 1.

5.2.Monta z elementéw i wymagania.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

- w rozstawie belek i elementéw : do 10 mm w osiach,

- w ditugosci elementu do 10 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

6.0BMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t

6.2. Jednostki obmiarowe
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 “Wymagania ogolne”.
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacja i postanowieniami
umowy z uwzglednien zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowg konstrukcji drewnianej jest: mb, m2 lub m3.
Jednostkami obmiarowymi $rub, tgcznikdw, podkiadek itp. jest: kg lub szt.

7. ODBIORY ROBOT
7.1. Ogolne warunki odbioru robot

Ogoblne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w ST pkt.8.

W zaleznosci od rodzaju rob6t i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér elementéw z drewna
klejonego moze byé przeprowadzony czesciowo w trakcie wykonywania robét (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna. Do
odbioru rob6t powinna by¢ przediozona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstepstwa
od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukciji.
Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania elementéw z
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drewna klejonego powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw.

Ocena jakosci materiatdéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.

Badanie elementéw przed zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen,

- sprawdzenie wymiaréw poszczegoélnych elementéw za pomoca pomiaru tasmg lub inng miarg
stalowa z podziatka milimetrowg istwierdzenie jej zgodnos$ci z dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

7.2. Odbioér ko aAcowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete roboty catkowicie zakonczone.

Do odbioru koncowego wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje techniczna obiektu,

- protokét odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajgcy prawidtowos¢ wykonania robot
poprzedzajgcych roboty ciesielskie,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzor techniczny.

Badania konstrukcji przy odbiorze koncowym. Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci montazu z dokumentacja techniczng i wymaganiami warunkéw technicznych,

- prawidtowosci ksztattéw i wymiaréw gtéwnych konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczeg6inymi elementami konstrukciji,

- dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uzna¢ wykonanie rob6t
za whasciwe.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ catosé¢ robat,
albo tylko ich czes$¢ za wykonanie niewtasciwe.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za niewlasciwe nalezy ustali¢ czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i wymagan warunkéw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje lub elementy zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do odbioru.

8.PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST. Wymagania ogélne pkt.9.

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-EN 338: 2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 1995-2 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czesc¢ 2: Mosty.

PN-EN 14081-1:2007 Konstrukcje drewniane -Zasady ustalania klasyfikacji ogniowej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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