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I. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Niniejszg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zgodnie ze wspolnym stownikiem zaméwienia (CPV) ponizsze prace majg nastepujacy kod:

45 232 130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej

1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej, w skiad ktdrej wchodza:

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- obiekty sieciowe,
oraz obejmujg wymagania ogdlne dla robét objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla
poszczegodlnych asortymentow robot.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.
Stosowane rury PCV winny mie¢ sztywno$¢ obwodowg SN = 8kN/m?.

Robotami towarzyszacymi dla wyzej wymienionych prac przy budowie kanalizacji jest geodezyjne wytyczenie trasy
oraz inwentaryzacja powykonawcza.

Inwentaryzacja geodezyjna poza pokazaniem usytuowania przewoddw na planie zagospodarowania powinna zawierac
informacje dotyczacqg niwelety kanatéw oraz ich opis, $rednice i materiat.

II. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczajg:

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu, oczyszczalnie $ciekdw itp. stanowigce odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z

prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

3|Strona



STWIORB

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodq montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robédt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Ministrowi Obrony Narodowej, oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 9.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrédb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okres$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi
zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
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czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 2 pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okresSlajgca rodzaje i kolejnosC lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z 0ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

2. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspditrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

2.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty budowlane majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg byc jednorodne

i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykorfczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw inorm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez da
ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,

ktdre s3 w jakikolwiek sposdb zZwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢c praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

3. Materialy
3.1. Zrédha uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zZrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zréddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegdlnych elementéow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5. Transport
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wrasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot
- Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skiadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZ], projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

—  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru.

—  Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

—  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

—  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw roboét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prdébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robdt.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te

9|Strona



STWIORB

bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prdobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢
zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normga lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatédw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy
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7.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnione przez Inspektora nadzoru harmonogramy robét i programy zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
7.8.2. Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 7.8.1-7.8.3, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

11 |Strona



STWIORB

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robédt

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét Bledne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
8.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy) robot".
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10. Podstawa pfatnosci
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a)

d)

Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych

z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
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III. ROBOTY ZIEMNE

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace (prace
przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnych i przebudowa
uzbrojenia na wodociagu.

1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop — dot szeroko— i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociggéw,
kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest dtugos¢, np.
przy ukfadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50m i o dtugosci powyzej
1,50m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie wypuktosci i
zasypanie zagtebien o Sredniej wysokosci Sciec
i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50m w robotach
zmechanizowanych i do 30m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne rozmieszczenie
gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop plytki — wykop, ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki — wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

| :&
 Pas

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
Ps — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (mg/md).
pss — Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 (mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okresSlona wg wzoru:

— d60

dy

gdzie:
deo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspodtdziatac z obiektem budowlanym, stanowigca jego element lub
stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
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Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktdw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci cztowieka
(odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w
srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozrdznia sie nastepujace grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalnosci czlowieka, np.: w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10cm), ktérego
prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatos¢
na Sciskanie
Rc>0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkdw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika plastycznosci Ip>1% lub
wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach >0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢
przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche
plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw podanych dla gruntu
spoistego.

Podtoze — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypkg wstepng. W
podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest
dolng podsypka.

Grubos$¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu,
spodem drogi lub spodem konstrukgji toréw kolejowych.

2. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg SST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtdownych obiektu oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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2.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw inorm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen tub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci
spofecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaija
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Musi uzyskac on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

2.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie
do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ prace przy utrzymaniu robot nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. Dokumentacja robot ziemnych
Dokumentacje robot ziemnych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120. poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 202. poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiordéw czesciowych, korcowych i robodt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

4. Wymagania dotyczace witasciwosci materiatlow
4.1. Grunty-wymagania ogodlne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédia pozyskiwania materiatdw (podioza, obsypki) i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu
wymogéw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢é wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp.,
co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

4.2. Odwodnienie wykopow

Poziom posadowienia dna wykopu jest w strefie nawiercenia wody gruntowej . Istnieje konieczno$¢ odwodnienia
wykopdw przy zastosowaniu zestawdw igtofiltrowych.

4.3. Obudowy (oszalowanie) wykopdw

Wykopy nalezy dwustronnie umacniaé wypraskami lub balami drewnianymi. Wyklucza sie mozliwos¢ prowadzenia
wykopdw bez umocnien.

4.4. Sktadowanie
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Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ wywieziony na odkfad z jego segregacjg na grunty fatwo zageszczajgce
sie i pozostate. Elementy obudowy wykopow nalezy sktadac w taki sposob, aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje umocnien uktada¢ poziomo na dwdch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiardw i
rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i
zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci.

5. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Ssrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do hydro mechanizacji
itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzetu do wykonania przeciskow sterowanych.

6. Wymagania dotyczace transportu
6.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot ziemnych zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.2. Transport gruntow
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Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc srodkdw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace wykonania robot
7.1. Ogélne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.2. Wykop otwarty obudowany (obudowa otwarta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem
wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno
by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wykop otwarty

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete wytyczy¢ trase
projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajac na gruncie.

Z przeprowadzonych badan podtoza gruntowego wynika, ze na poziomie posadowienia przewodow kanalizacyjnych
nie wystepuje woda gruntowa.

Przyjeto, ze prace ziemne czeSciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie wykopu otwartego
obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem $rodkéw ostroznosci przy powiadomieniu wiasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujgc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej gtebokosci utozenia
przewodow. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a
nastepnie pogtebi¢ recznie do projektowanej rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno nastgpi¢ bezposrednio
przed utozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy powyzszy odcinek uzupetni¢ gruntem piaszczystym oraz zagesci¢ do
takiego stopnia jak podtoze sasiednie. Dno wykopu nalezy doktadnie wyréwnac¢ zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Dla
rur o $rednicy 315, 200mm na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonac podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,tozem”
— punkt podparcia min 900.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy je
gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze grunty nie nadajg sie
do zasypki z uwagi na brak mozliwosci ich wiasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy wykona¢ do wskaznika
zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywac¢ warstwami co 30cm zageszczajac kazda warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP. Obsypke do
wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia
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przemieszczenia przewodu. Zakonczenie obsypki nastepuje z chwilg osiggniecia przykrycia przewodu 30cm ponad gérng
krawedz rury. Strefa wykopu ponad obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej
obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykona¢ mechanicznie, wykonujgc ja takze
warstwami z réwnolegtym wykonaniem rozbidrki umocnien $cian wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne
jest catkowite usuniecie umocnien $cian wykopu na catej gtebokosci.
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7.3. Wymiary wykopdéw i doktadnos$¢ ich wykonania

Tablica nr 1
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu
w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2015

DN Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany B>60° | p<60°
DN<225 OoD + 0,40 oD + 0,40
225<DN<335 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350<DN<750 oD + 0,70 oD + 0,70 oD + 0,40
700<DN<1200 oD + 0,85 oD + 0,85 oD + 0,40
DN>1200 OD + 1.00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielko$ciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu [m]

B -iest katem nachvlenia $cianv wvkonu nieaszalowaneao mierzonvm od noziomu

Tablica nr 2
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu
w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2015-10

Giebokos¢ wykopu Minimalna szerokos$¢ wykopu

m m

<1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
>1,00i<1,75 0,80

>1,75i< 4,00 0,90

>4,00 1,00

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej
projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Rury nalezy uktadac¢ na gruncie (podsypka dowieziona) gr. 20 cm jakim jest piasek drobnoziarnisty.

7.4. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z opinig geologdw, w poblizu projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg proste warunki gruntowe.

7.5. Podtoza

Wystepujace rodzaje gruntu takie jak gliny, gliny piaszczyste, ity oraz nasypy nie zapewniajg wiasciwie nos$nosci,
zatem projekt przewiduje wykonanie podtoza gruntem dowiezionym.

7.6. Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materiatem zasypki w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-
B02481:1998. Materiat zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku
zasypki materiatem sypkim. Obsypke przewodéw nalezy wykonac gruntem dowiezionym.
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Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna byC wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. Projekt przewiduje wykonanie zasypki gruntem z odktadu. Srednica ziaren materiatu
zasypki nie powinna przekracza¢ 60mm.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-
B02481:1998.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.
Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robét
ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieptowniczych.

8. Kontrola jakosci robot
8.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje

Tablica nr 3
Lp-|Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3m i

poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20m

2 | Pomiar szerokosci dna wykopu

3 [Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 |Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz w
punktach watpliwych

8.2. Badania do odbioru

- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz £ 10cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata,

- nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé¢ + 10cm.

8.3. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetoSciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntéw o uziarnieniu dy<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych dge<2 mm
(gdzie dyy 0znacza Srednice zastepcza ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren). Pobieranie probek
gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1997-2:2009.

Sa cztery metody pobierania probek:

- pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktdrej probnik rurowy lub szczelinoworurowy zakonczony ostrzem tngcym
jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez obrét zagtebia sie w
grunt i umozliwia pobranie rdzenia.

- pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,
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- pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z wiekszych
gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikdw z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST. Czestotliwo$¢ badania
wskaznika zageszczenia gruntu nalezy podac¢ w SST.

9. Warunki dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
9.1. Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych
Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka — m?,

- umocnienie $cian wykopdw — m?,
. . 3 5. g
- wykonanie podtoza — m° (lub m? i grubos¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz poziomu
zwierciadta wody gruntowe;j.

Objetoé¢ wykopu okredlona w m? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci
oraz wystepujacych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci
robot oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczeg6lnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szeroko$¢ dna wykopdw o Scianach pionowych dla rurociggdw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac niezaleznie od
gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopdw o $cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggdéw

Rurociagi

Lp. S;Z?QE)ZC;NEWr;er:;rijguv\,mdaﬁg:a;gjvb\, zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
jajowych w mm

nie umocnione umocnione nie umocnione umocnione

Szeroko$¢ wykopu b [m]
a b C d e f
1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1.80 1,90
11 900 1,90 2,00 1.95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
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‘ 13 | 1200 |2,3o | 2,40 ‘2,35 ‘ 2,50 ‘

Uwagi:

Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotycza gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopdw
w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwieksza¢ o 10cm. Zwiekszenie szerokosci wykopow stosuje sie
tylko wowczas, gdy poziom wdd gruntowych znajduje sie ponad 1m od dna wykopu.

- Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopow obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowej.

- Dla rurociggéw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie o 5cm szerokosci wykopdow.

- W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopéw od podanych w tabeli.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci podioza i
przysypania do wysokosci 0,5m ponad wierzch rury.

10. Sposob odbioru robot
10.1. Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystapieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac kontroli i odbioru robét ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczyé:

- zabezpieczenia terenu wokdt wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowy wykopu,
- kata nachylenia skarp,
- zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejscia do wykopow,
- podfoza,
- drenazu,
- Scianki szczelnej,
- iglofiltrow.
Odbioru robét wykopowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

10.2. Odbidr techniczny czesciowy
10.2.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- wynikéw badan gruntéw, ich wiasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochrony podioza
gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,
- poziomu wadd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomdw,
stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robdt,
d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robdt, dotyczace jakosci prac.

10.2.2. Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonac nastepujace badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej - odlegto$¢ krawedzi dna wykopu od Sciany fundamentu budowli
sgsiadujacej z wykopem mierzy sie z dokladnoscig do 0,1m i poréwnuje z odlegtoscig w dokumentacji projektowej,

b) podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i
naturalnej wilgotnosci,

c) podioza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do 0,01m. Pomiaru
dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z dokfadnosciag do 0,01m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podioza). Pomiaru nalezy dokona¢
z doktadnoscig do 0.01m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

f) stanu deskowan wykopdéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikdw,
g) nachylenia skarp w wykopach.
h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20m). Wyniki badan powinny by¢ wpisane
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do dziennika budowy i w protokole odbioru czeSciowego.
10.3. Odbidr techniczny koncowy
10.3.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

10.3.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i
zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokre$lenia wskaznika zageszczenia powinien
on wynosi¢ co najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji projektowej.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

11. Podstawa rozliczania robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych
Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub)
pieszego oraz wykonania robdt przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robét obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy,

b) wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperdw,

c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty/dzierzawy terenu,

e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

g) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych,

h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
i) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawg rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robdt potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robédt lub kwoty ryczattowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,

- oszalowanie $cian wykopdw,

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

- robocizne bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Ceny jednostkowe robét nie zawierajg podatku VAT.
12. Klasyfikacja gruntow do budowy podfoza dla rurociagow z tworzyw sztucznych

Oceny warunkéw wodno — gruntowych dokonano na podstawie odwiertéw geotechnicznych wykonanych przez firme
,Dariusz Kisielinski - Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych”.
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Z uwagi na wystepujacy grunt przyjeto wymiane gruntu rodzimego tylko w przypadku podsypki i obsypki (zasypka
pierwszej warstwy).

Przewody nalezy posadowi¢ na:

- warstwie wyréwnawczej grubosci 0,20m z piasku grubo, $rednio lub drobnoziarnistego mieszany bez frakcji pylastych o
wielkosci Ziaren do 20mm bez zageszczania
z wykonanym tozyskiem dla rur o kacie podparcia min 90°.

Zasypke pierwszej warstwy (obsypke) do wysokosci 0,3m nad sklepienie rury wykonac gruntem piaszczystym przy
zageszczeniu 0,95 wg ZMP powyzej pospdtka przy zageszczeniu gornej warstwy 1,0 wg ZMP.

Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ gruntu spetniajgcego nastepujgce wymogi:

- materiat niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci ; wymaog ten spetnia grunt naturalny na tym
obszarze,

- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu,

- materiat nie moze posiada¢ ziaren o ostrych krawedziach,

- materiat nie powinien zawierac ziaren wiekszych niz 60mm,

- maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10%
$rednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajac kazdg warstwe. Zageszczenie powinno nastepowaé w tym
samym czasie po obu stronach rury w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu i powstawania wolnych przestrzeni w tzw.
~pachach”.

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zageszczenia obsypki. Do
zasypki nalezy uzy¢ grunt z odktadu. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegdtowo sprawdzony, powinny
by¢ usuniete porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére mogg spas¢ do wykopu.

Materiat uzywany do zasypania wykopu nie musi by¢ tak doktadnie dobierany jak materiat obsypki. Zasypke takze
zaleca sie prowadzi¢ warstwami ok. 20-30cm zageszczajac kazdg warstwe . Srednica. Nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu
kamieni
i odtamkéw gruzu o ostrych krawedziach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

12.1. Kategorie gruntéw

Kategoria I

Do tej kategorii zaliczamy zwir, gruby tluczen o $rednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12, 8-22mm. Dopuszcza sie max. 5-20%
ziaren o Srednicy 2mm. Jest to najlepszy materiat do posadowienia rurociggu.

Kategoria II

S to piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren do 40mm oraz inne sortowane piaski i zwiry o
roznym uziarnieniu, zawierajace niewielki procent czagstek drobnych. Ogdlnie sg to materiaty sypkie, bezkohezyjne zaréowno w
stanie sypkim jak i mokrym. Do tej kategorii zaliczane sg réwniez rowno i r6zno ziarniste zwiry i piaski oraz mieszaniny piasku i
zwiru, o matej zawartosci czgstek drobnych. Dopuszcza sie max. 5-20% ziaren o $rednicy 0,2mm. Jest to dobry materiat.

Kategoria III

Sa to piaski drobnoziarniste, zwiry zaglinione, mieszaniny piaskow drobnych, piaskdw gliniastych oraz zwiru i gliny. Do
tej kategorii nalezg réwniez zwiry pylaste oraz mieszaniny: zwiru - piasku - pylu, zwiru - piasku - itu, piasku pylastego - pytu
piaszczystego. Dopuszcza sie max.5% ziaren o $rednicy 0,02mm. Jest to Srednio dobry materiat.
Kategoria IV

Nalezg do niej pyly, gliny i ity pylaste jak tez nieorganiczne ity i pyly o Sredniej i duzej plastycznosci i granicy
ptynnosci. Naleza do tej kategorii réwniez nieorganiczne ity o $redniej i duzej plastycznosci, ity piaszczyste i ity pylaste. Grunty
tej kategorii nie nadajg sie na podtoze naturalne.
Kategoria V

Nalezg do niej grunty organiczne, pyly organiczne, ity pylaste o matej, Sredniej i duzej plastycznosci oraz torfy i inne
grunty o duzej zawartosci substancji organicznej. Do tej kategorii zaliczane sg tez grunty zawierajgce zamarznietg ziemie, gruz,

okruchy skalne o wymiarach powyzej 40mm i inne materiaty. Grunty te nie sg polecane do budowy podtoza, strefy podbicia ani
tez wykonywania obsypki wykopdw dla rurociggdw.
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IV. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektdw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnienia $cian
wykopdw, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociggbw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd
gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podfoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia I pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggdow i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
Sciekdw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogoélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy sg
wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wilazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki
video do przegladdw kanatow.

Komora robocza — cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

2. Ogolne wymagania, oraz dokumentacja dotyczaca robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

- Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

3. Wymagania dotyczace wtasciwosci materialow
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z harmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
Z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez
Komisje Europejska,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany".

3.1. Rodzaje materiatéow

(PCV) - rury i ksztattki z poliproylenu do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
PKN-CENT/TS 1401-2:2013-12.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000mm.

Studzienki kanalizacyjne

Studnie szczelne typu DIN, produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004. Skiadajg sie z
elementow tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o
nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng PERFECT, wykonana z betonu samozageszczalnego
(SCC) w jednym cyklu technologicznym. Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w
kinecie. Wysokos¢ koryta kinety musi by¢ réwna $rednicy kanatu gtéwnego lecz nie wyzsza niz 350 mm w denicach DN1000.
Minimalna grubo$¢ $cianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do rur- systemowe PERFECT, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami po$rednimi trzonu studni sa betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000mm.

Studnia moze by¢ zwieficzona przy pomocy:

- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, taczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki

- monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego

(element faczacy w sobie funkcje pokrywy i pierécienia odcigzajgcego)

Studnie posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze zottym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane sg w ukfadzie
drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzeh z preta stalowego, powleczony otuling z
tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2005

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierécienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm.

Przeznaczenie studni i zakres stosowania:

Przeznaczeniem studni jest umozliwienie dostepu oraz wentylacja systemdéw kanalizacyjnych.

Studnie moga by¢ posadowione w obszarach ruchu kotowego i pieszego.

W zaleznosci od $rednicy studni, mozna je stosowac do nastepujgcych gtebokosci:

- studnie fi 1000mm —9 m

- studnie fi 1200mm -9 m
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- studnie fi 1500mm —6 m
- studnie fi 2000mm —6 m
Przy posadawianiu studni na gteboko$¢ powyzej 6m nalezy kazdorazowo wykona¢ obliczenia sprawdzajgce.

Nalezy mie¢ na uwadze ze zgodnie z PN-EN 1917:2004 studnie, ich potgczenia oraz przytacza na rury badane s do cinienia
maksymalnego wynoszacego 0,5 bar. ( 5 m stupa wody)

Zatadunek i roztadunek prefabrykatow

Do przemieszczania elementéw stuzg specjalne zawiesia szczekowe, hakowe badz kulowe o no$nosci dostosowanej do
ciezaru przenoszonych elementéw. Nalezy stosowaC wylgcznie atestowanych zawiesi w nienagannym stanie technicznym.

Elementy o matej wadze, np. pierécienie regulacyjne mozna przenosi¢ recznie badz na paletach.
Transport prefabrykatow

Elementy nalezy transportowac¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w sposéb stabilny i
uniemozliwiajgcy przesuniecie tadunku pod wptywem sit bezwiadnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W zaleznosci od
rodzaju elementow i sposobu zatadunku zaleca sie stosowanie przektadek drewnianych. Ilo$¢ transportowanych elementow
powinna by¢ dostosowana do nosnosci srodka transportowego.

Skladowanie prefabrykatow

Teren na ktorym bedy skladowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy sktadowa¢ w sposob
zapewniajacy tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow elementéw oraz w pozycji ich wbudowania. Zaleca sie skladowanie
wyrobdw na podkfadach drewnianych, tak aby ich zlgcza nie stykaty sie z gruntem. Zapobiegnie to koniecznosci czyszczenia
ztaczy przed montazem elementéw.

Montaz studni

Przygotowanie podfoza

Sposdb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nalezy montowaé w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zageszczonym , niestabilnym podtozy moze

spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego
gruntu nie moze byc¢ wiekszy od 2,2.

Montaz elementow

Na tak przygotowanym poditozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytacza umozliwiajgce
podigczenie kruccdw przytgczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na jej wypoziomowanie. Na
gérny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego
elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gornego elementu nalezy go delikatnie
docisng¢ poprzez podkiad drewniany, tak aby ndmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wiazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie do na pokrywach, zwezkach lub
pierscieniach regulacyjnych ktore posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajace wtaz przez przesunieciem.

Uwaga:

Transport , sktadowanie i montaz powinien byc¢ wykonywany ze staranng uwaga oraz zachowaniem wszelkich zasad BHP.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt
4,

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c

wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
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inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5. Wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt
5.

5.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur, nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystajace poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0m,

- jezeli przewozone sg rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie powinna
przekraczac 1,0m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkdw transportu jak
$ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia, a platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie,

- przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
5.2.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byé utozone Scisle obok
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazddéw przewozacych studzienki muszg by¢ réwne, oraz pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.

5.2.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych
$rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

5.3. Skladowanie materiatéw
5.3.1. Skfadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3,0m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10,0cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1,0 — 2,0m. Stosy
powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1,0 — 2,0m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach co 1,0 — 2,0m.

5.3.2. Skfadowanie studzienek z tworzyw sztucznych
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Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy
studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze
ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

5.3.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skfadowac¢ na placu sktadowym o wyréwnanej, odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone
przed przewrdceniem.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich Scian zgodnie
z PN-B-10736:1999,
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych

(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),
- przygotowaé podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

6.1. Montaz rurociggow

Montaz rurociggow moze odbywac sie dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w linii prostej z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci powinny
przylegac do podtoza na co najmniej Vi obwodu.

6.2. Potaczenia rur i ksztattek z PVC

Zgodnie z zaleceniami producenta. Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw
i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okre$lonych w normach
PKN-CENT/TS 1401-2:2013-12 oraz PN-EN 1852-1:2010

6.2.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wci$nieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierécieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajacego
wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcjami producentdow.

7. Kontrola jakosci robot
0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac zgodnie z zasadami okre$lonymi w PN-EN
1610:2015. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okre$lone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza),
gdy spadek ci$nienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2015.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzic
badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:
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- 0,151/m w czasie 30 min. dla przewodoéw,
- 0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,
0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdine" pkt 8.

Obmiar robdt bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.1. Jednostki i zasady obmiaru robét
8.1.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci i przytgczy kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod kanaty oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt
nalezy przyjac takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m,
- umocnienie Scian wykopdw - m ,
- wykonanie podtoza - m (lub m i grubos$¢ warstwy w m).

8.1.2.  Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w oparciu o KNR 2-
18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
gtebokos$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowej.

Dlugos¢ kanatdow obmierza sie w metrach wzdluz osi. Do dtugosci kanatow nie wlicza sie komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewodéw o wiekszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatdw — w metrach szesciennych
zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe
w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od
$rednicy, rodzaju gruntédw (dla studni wykonywanych metodg studniarskg) i gtebokosci. Giebokos¢ studni okresla sie jako
roznice rzednych wiazu i dna studni.

Dtugo$c¢ odcinkéw kanatoéw i kolektoréw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

9. Odbior robot
0gdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO
sieci kanalizacyjnych.

9.1. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robdt skladajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015.
9.2. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

- Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé +1cm,

- Zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego,
sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
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- Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- Zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednio
ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- Zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015 dla kanalizacji
grawitacyjne;j.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie
to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza
wg PN-EN 1610:2015.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czeSciowego (zatacznik 1), ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie
z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosic
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prdb i sprawdzenie przewodu, zapewnic¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

9.3. Odbidr techniczny korncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z;

- protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2), nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym
przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koricowym ztozy¢ oswiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowga i warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

10. Podstawa rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagdania ogdine" pkt 10.
10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$é¢ tych robét
obliczona na podstawie:
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okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
Zamawiajacego,

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z

tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

wykonanie robét ziemnych,

montaz rurociggdw i obiektdw sieciowych i urzadzen,

wykonanie prob szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét,

doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a)

d)
e)

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz
jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty za zajecie terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

Koszt odtworzenia jezdni i chodnikéw ponosi Zamawiajacy, a odtworzenie nawierzchni winno by¢ wykonane zgodnie z
projektem.

11. Dokumenty odniesienia
11.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).

11.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemdédw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

11.3. Normy

- PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
- PN-EN 752:2005 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

- PKN-CENT/TS 1401-2:2015-13 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

- PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 588-1:2000 Rury wiokno — cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do systeméw grawitacyjnych.
- PN-EN 588-2:2000 Rury wiokno — cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewtazowe.

- PN-EN 124:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu. znakowanie, sterowanie jakoscig.

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
- PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 681-1:2003 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma.

- PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Cze$¢ 2; Elastomery termoplastyczne.
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