OPIS TECHNICZNY

Zasilenie energetyczne przepompowni w Rybienku Stgm,

Tulewie Gornym i Rybnie - Gmina Wyszkéw

Szczecin, stycze2011 r.



2. Uwagi i decyzje czynnikdéw kontroli i uzgadniania d&umentaciji

2.1 PGE Dystrybucja S.A.



3. Spis zawartdci.

Strona tytutowa

Uwagi i decyzje czynnikdw kontroli i uzgadnianiakdionentaciji
Spis zawartexi

Spis rysunkow

Dane wyjciowe

o 0k 0w N PE

Opis techniczny

Zalaczniki:

Zat. nr 1. Warunki techniczne pragkzenia nr 11/R11/00429 przepompowsi@ekow PP1,
Tulewo Gérne, dz. nr 52, Gm. Wyszkow;

Zal. nr 2. Warunki techniczne pragizenia nr 11/R11/0428 przepompowni@ekow PP2,
Rybno, dz. nr 759, Gm. Wyszkow;

Zat. nr 3. Warunki techniczne pragkzenia nr 11/R11/00424 przepompowsiekow PP3,
Rybno, dz. nr 679, Gm. Wyszkdw;

Zal. nr 4. Warunki techniczne pragzenia nr 11/R11/0420 przepompowniidekow PP4,
Rybno, dz. nr 755, Gm. Wyszkow;

Zat. nr 5. Warunki techniczne przgkzenia nr 11/R11/0422 przepompowsi@ekow PP5,
Rybno, dz. nr 877, Gm. Wyszkow;

Zal. nr 6. Warunki techniczne pragkzenia nr 11/R11/00419 przepompowsi@ekow PP6,
Rybienko Stare, dz. nr 335, Gm. Wyszkow;

Zat. nr 7. Opinia ZUPD nr z dnia

Zal. nr 8. Uprawnienia i Zaiadczenia projektantow.

4. Spis rysunkow

Zasilenie energetyczne przepompowni PP1 rys.
. Zasilenie energetyczne przepompowni PP2 rys.

. Zasilenie energetyczne przepompowni PP3 rys.

. Zasilenie energetyczne przepompowni PP5 rys.
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4. Zasilenie energetyczne przepompowni PP4 rys.
5
6

. Zasilenie energetyczne przepompowni PP6 rys.



5. Dane wygciowe.

6.1Podstawa techniczna
Podstaw techniczig niniejszej dokumentacji stanoyvi
1. Warunki techniczne przytzenia
a) nr 11/R11/00429 przepompownieiekéw PP1 , Tulewo Gdérne, dz. nr 52,
Gm. Wyszkow;
b) nr 11/R11/0428 przepompownigiekow PP2, Rybno, dz. nr 759, Gm.
Wyszkow;
c) nr 11/R11/00424 przepompowniaiekow PP3, Rybno, dz. nr 679, Gm.
Wyszkow;
d) nr 11/R11/0420 przepompowniziekdbw PP4, Rybno, dz. nr 755, Gm.
Wyszkow;
e) nr 11/R11/0422 przepompowniziekdw PP5, Rybno, dz. nr 877, Gm.
Wyszkow;
f) nr 11/R11/00419 przepompowriiciekow PP6, Rybienko Stare,
dz. nr 335, Gm. Wyszkdw;
2. Normy i przepisy
3. Uzgodnienia
4. Aktualny projekt budowy sieci kanalizacji sanit@j grawitacyjno-ttocznej wraz
przepompowniami i przykanalikami w Rybienku Staryhojewie Gornym i Rybnie-

Gmina Wyszkoéw

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zasilenie energetycpreepompowni zbiornikowych
produkcji METALCHEM — WARSZAWA.

Zakres opracowania
Zasilenie i sterowanie przepompowni PP1, PP2, PP3, PP5, PP6.



6.1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie spadzono na zlecenie Gminy WyszkOw reprezentawanzez
Burmistrza Wyszkowa w zwrzku z konieczngcia aktualizacji dokumentacji budowy sieci
kanalizacyjnej grawitacyjno — ttocznej wraz z prasypowniamisciekdw w miejscowgciach

Rybienko Stare, Tulewo Gorne i Rybno w gminie Wysxzk

6. 2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zasilenie i sterowanie magowni PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6.

6.3 Zasilanie energetyczne przepompowni

Zgodnie z warunkami przyptzenia przepompownie PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, &&§ n
zasili z linii napowietrznej nn przedstawione na odpowield rysunkach. Przy ulicy obok
przepompowni wybudowa ztacze kablowe typu ZKla nadagzem wybudowa szafle
pomiarovy wyposaong w uklad pomiarowo-rozliczeniowy trojfazowy bezpedni energii
czynnej. W zaczu zabezpieczenie gtdbwne topikowe 50 A.

W szafce licznikowe] zabezpieczenie nadmiarowggpwe (przedlicznikowe) 25A w
obudowie przystosowanej do plombowania.

Ztacze kablowe ZK1a zasilone ze stupa linii napowretfzin wykona kablem

YAKXS 4x35 mmz2. Miejsce dostarczenia energii elg&tnej stanowice jednoczénie
miejsce rozgraniczenia sieci dystrybucyjnej — Zdcisa listwie zaciskowej licznika w
kierunku instalacji odbiorczej. Jako system dodatijoochrony od potaen TN-C.

Zasilanie zhcza kablowego z lini napowietrznej - wg. odfbnego opracowania.

6.4 Sterowanie przepompowni

Projektowana przepompownia wypésaa lgdzie w szafk zasilajco-sterownicz, ktéra
dostarczona dulzie przez producenta pomp. Wyposaie szafki spetniabedzie wymogi
wynikajace z opracowania technicznego:

- praca pomp od poziomow, z rezerwowaniem w wypaalkarii

- praca przemienna pomp pazkgm cyklu pompowania

- pomiar poziomoéwciekow

- transformator bezpiecastwa dla podjczenia éwietlenia i lampy przenimej na 24V

- gniazdo 230V dla potrzeb remontowych, zabezpieezmyt. r&nicowo — pgdowym

- ogrzewanie szafki sterowane termostatem

- czujnik otwarcia drzwi szafki jako sygnalizacjéawania (zintegrowane z wtazem komory)



- reczne za zatzanie pompy bez wzglu na pozioniciekow (za wygtkiem suchobiegu)

- awaryjne zajczanie pompy od poziomu max (awaryjnego)

- zabezpieczenia zwarciowe i przg@niowe pompy

- zabezpieczenie przed zanikiem raf | zmian kolejnasci faz

- ochrona przepciowa

- licznik czasu pracy pompy

- wizualizacja poziomowciekdw oraz pracy i awarii pompy

- sygnalizacja miejscowa optyczna i akustycznatéves do 3 min) awarii pompy, poziomu
alarmowego, otwarcia wlazu lub drzwi szafy steraagj i zdalna zaniku nagia zasilania
podstawowego.

Projektuje s3 prag przepompowni w procesie w petni zautomatyzowanywhtym celu
projektuje s¢ rozdzielng przepompowni stergga dostarczam przez producenta
przepompowni.

Rozdzielnie przepompowni ustawiw poblizu zlgcza kablowego ZK1a. Rozdzielgizasili
kablem YKY 5x10 mma2. Zcze i rozdzielnie przepompowni montowaw linii ogrodzenia.
Liczba zainstalowanych pomp — 2 szt.

Rozdzielnice wyposane g w wytgczniki réznicowo — pgdowe stanowice zabezpieczenie
przeciwporaeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetak, liczniki czasu pracy
pomp, blokad ochronm zahczenia pompy (w przypadku przgoenia pompy obwod
zabezpieczagy 1 i 2 ulega rozwarciu), blokadbwodu wy4czenia sygnatu MINIMUM (dla
wypompowaniasciekbw do poziomu ssania pompy przy sterowagiczmym), wskaniki
stanéw alarmowych — awaria pompy 1 (przerwanieoj@yvodu sterowniczego) — awaria
pompy 2 (awaryjny pozionsciekdw), wyej podane stany plus dodatkowo sygnat zaniku
napecia na przepompowni moa przesta drog radiong modemem GSM na wybrany
numer telefonu komérkowego. Opcjonalnie rozdziemuog by¢ wyposaone w monitoring
komputerowy pracdcy w systemie GPRS umliwiajagcy przesyt do 4 sygnatdw
analogowych i do 18 sygnatow binarnych. Budowa rgaldicy oparta jest na sterowniku
elektronicznym. Uktad sterowania realizuje rozrumtzpdredni pomp. Uklad sterowania
umazliwia automatyczna pragc przepompowni ale take w trybie ecznego sterowania.
Rozdzielnice automatycznego sterowania posiasiggnalizac dzwickowo-optyczia stanow

alarmowych.



6.5 Wykonawstwo robot

* Kable nn uktadaw rowie kablowym na gbokasci 0,7 m.

» Skrzyzowanie projektowanych kabli nn z drogami wykéna rurach Arota
DVK110 uktadanymi na gbokasci 1 m.

* Obok przepustu uktadalodatkowo rug rezerwovy.

* Na skrzyowaniu istniegcych kabli z drog zabezpieczy je rurami dwudzielnymi
Arota na g¢bokasci 1 m.

* Na kable zaktadarury A110PS a na kable SN A160PS.
» Calas¢ robot ziemnych wykortazgodnie z PN 76/E-05125.
* Roboty przy istnigjcych liniach wykonywéw stanie bez nagtiowym.

* Prace wykonywa zgodnie z dokumentag przepisami BHP oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

* Wskazane jest aby roboty ziemne byly wykonane padizarem wiécicieli sieci
uzbrojenia podziemnego.

Kable naley uktada linig falista z zapasem wystarcgeym do skompensowania aiovych
przesung¢ gruntu, na 10 cm warstwie piasku umieszczonej ni advykopu i zasypa
warstwg piasku, tak aby grulsé tej warstwy nad kablem wynosita min. 10 cm. Npste
nalery nasypé 15 cm warstw ziemi, utazy¢ folie PCV-E grubéci min. 0,5 mm i pozostat
cze$¢ wykopu uzupetd gruntem rodzimym. Dla kabli o nagi znam. Do 1kV naley
zastosowa folie koloru niebieskiego. Szerokbfolii powinna by taka, aby przykryte byty
wszystkie kable utoone w wykopie, lecz nie mniejszazrf00 mm. G¢bokas¢ utozenia kabli
powinna wynosi 0,7 m.

Uwaga: W przypadku kabli nieujawnionych na mapieypstwierdzeniu ich obecsa w

trakcie robot naley je zabezpieczyw sposob opisany j/w.

6.6 Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i innymi
obiektami.

Wszystkie skrzzowania projektowanej linii kablowej z istnagym uzbrojeniem
podziemnym naley wykona w rurach ostonowych z PCVWi 110. Skrzyowania i zblzenia
kabli z istniegcym uzbrojeniem naly wykona zgodnie z PN — 76/E — 05125.

W przypadku gdy z uzasadnionych waigw odlegtdci te nie mog by¢ zachowane naky

zastosowarury ochronne z PCV.



6.7 Ochrona przeciwporaeniowa

W nawgzaniu do warunkéw przytzenia sié elektroenergetyczna pracuje w ukfadzie
,TN-C”, a jako system ochrony od paehi obowhzuje ,Szybkie wyjcznie”. W zhczu
kablowym lub przystawce pomiarowej przewiduje pbdziat przewodu ,PEN” na ,PE” i
N,
Od rozdzielnicy danej przepompowni, do poszczegdimydbiornikbw doprowadziprzewod
ochronny, ktory nie mce by przerwany na calej diugo. Ponadto w instalacjach
odbiorczych projektuje sizastosowanie wytznikow przeciwporzeniowych bezpgrednich.
Na terenie przepompowngtizie obowszywat uktad sieci ,TN-C-S”.
Wszystkie pajczenia wykon&bardzo starannie. Catowykonawstwa powinna ldyzgodna
z projektem oraz obowzujagcymi normami i przepisami PBUE. Po wykonaniu robétery
wykona pomiary sprawdzage szybkie wyczenie oraz pomiary rezystancji uziemie
dodatkowych punktéw PEN.

6.8 Odbiory

6.8.1 Przed przysipieniem do prac naky ustalt tryb odbiorow oraz przekazagzemplarz
projektu technicznego do PGE Dystrybucja, ktérytanie zwrocony po zakazeniu prac.
6.8.2 Do odbioru kacowego nalgy przedtay¢ 2 egzemplarze dokumentacji zawigcajj:

a. oswiadczenie kierownika budowy

b. dokumentacje powykonawgz

c. map geodezyjn powykonawcag

d. wspétrzdne geodezyjne w ukitadzie ,, 65” (dyskietka)

e. szkice polowe z wykazem wspaGdnych

f. protokot odbioru technicznego

0. wykaz ilgciowy podstawowych materiatow

h. protokoty pomiaréw elektrycznych

i. pokwitowanie odbioru materiatéw z demania

J. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodoo

6.9 Uwagi kaaicowe

Przy budowie urgdzex musz by¢ przestrzegane ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadé urzagdzenia elektroenergetyczne o rgmpi znamionowym do 1 kV w zakresie
ochrony przeciwpotgeniowej dotykowej”, ktére zostaly sprecyzowane wgezniku nr 1 do
Rozporadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r.

Kazde odsgpstwo od projektu np. materialowe, §6owe, jakdciowe lub stosowanie



zmiennych materiatdw winno zostazgodnione z Autorem projektu, o wszelkich dziaah
zmieniapcych warunki i sposob wykonania robét ngléenformowat Autora projektu.

Przed przysipieniem do robdt naky na 7 dni naprzéd powiadoéniviascicieli

i uzytkownikéw instalacji oraz ugtdzen o przysgpieniu do robét celem wyznaczenia z ich
strony nadzoru technicznego. Naldez uwzgkdni¢c uwagi zawarte w uzgodnieniach.|

Po zakaczeniu prac teren natg doprowadzi do stanu pierwotnego.

7. Zestawienie wspétrzdnych geodezyjnych punktéw charakterystycznych
projektowanej linii o §wietleniowe;j
PUNKT El
Y=4595769.6400 X=5758100.1100
PUNKT E2
Y =4595763.4660 X=5758099.6593
PUNKT E3
Y =4595762.9020 X=5758108.2131
PUNKT E4
Y =4595763.4577 X=5758108.8386

PUNKT
Y=4596868.6700
PUNKT
Y=4596869.2945
PUNKT
Y=4596870.8590
PUNKT
Y=4596871.7462
PUNKT
Y=4596971.3500
PUNKT
Y=4596971.4393
PUNKT
Y=4596986.3734
PUNKT
Y=4596994.3766

ES
X=5757922.2800
E6
X=5757921.5363
E7
X=5757922.2651
E8
X=5757922.2600
E9
X=5758226.9600
E10
X=5758225.6761
Ell
X=5758225.1801
E12
X=5758224.4114



PUNKT
Y=4597028.4619
PUNKT
Y=4597043.5040
PUNKT
Y=4597044.2895
PUNKT
Y=4597183.1200
PUNKT
Y=4597185.6096
PUNKT
Y=4597197.2461
PUNKT
Y=4597197.9391
PUNKT
Y=4598155.9716
PUNKT
Y=4598158.7511
PUNKT
Y=4598165.2266
PUNKT

E13
X=5758220.4020
E1l4
X=5758218.2662
E15
X=5758218.1063
E16
X=5757914.5800
E1l7
X=5757906.7819
E18
X=5757910.3882
E19
X=5757910.9080
E20
X=5758383.1909
E21
X=5758380.6811
E22
X=5758370.1739
E23

Y=4598173.6096 X=5758375.7068

PUNKT

E24

Y=4598184.7667 X=5758382.4313

PUNKT

E25

Y=4598196.3767 X=5758389.4313

PUNKT

E26

Y=4598208.2667 X=5758396.6013

PUNKT

E27

Y=4598213.7766 X=5758399.9312

PUNKT

E28

Y=4598224.2392 X=5758406.0328

PUNKT

E29

Y=4598229.4786 X=5758409.1045



PUNKT E30
Y=4598239.5034 X=5758413.4788

PUNKT E31
Y=4598240.0631 X=5758414.0667
PUNKT E32
Y=4598474.1498 X=5758648.9278
PUNKT E33
Y=4598479.3402 X=5758644.3393
PUNKT E34
Y=4598494.3755 X=5758661.3580
PUNKT E35

Y=4598494.5233 X=5758662.2650

mgr irk. Zdzistaw Poznaski
nr upr.55/Sz/78



INFORMACJA BIOZ

SPIS TRESCI:

1. Podstawa prawna
2. Zakres robot oraz kolejnaos¢ realizacii
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzgpe zagraenie bezpieczastwa i

zdrowia ludzi

5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych
6. Sposob prowadzenia instruktarzu przed przysipieniem do prac

7. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

8. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy @z dokumentow
niezbednych dla prawidtowej eksploatacji maszyn i innychurzadzen

technicznych



1. Podstawa prawna

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot oraz kolejnasé realizacii

* Roboty pomiarowe i wytyczenie elementow drogi;

*  Wykopy liniowe pod ling kablow;

» Uktadanie linii kablowej

e Zasypanie wykopow liniowych wraz z ich zagczeniem;

* Profilowanie koryta;

* Wykonanie warstwy odcinggo-odgczapcej z pisaku;

*  Wybudowanie krawznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem oraz
obery betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;

* Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamansigdilizowanego
mechanicznie;

* Frezowanie powierzchni w miejscach ge#enia z istniejcg konstrukcy;

» Ulozenie warstw asfaltowych wraz z ich zagczeniem;

* Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowajpodsypce cementowo
pisakowej;

* Regulacja pionowa ugdze infrastruktury podziemnej;

* Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W gsiedztwie planowanej przebudowy drogi znagdugic budynki mieszkalne
jednorodzinne, wielorodzinne oraz budynkizyteczngci publicznej. W obgbie

planowanej inwestycji znajdujegsiizbrojenie podziemne w postaci:

» Siet kanalizacji deszczowej — od @500 do @150

» Siet kanalizacji sanitarnej - od @200



» Siet teletechniczna

» Siet elektryczna — niskiegdredniego nagkia;
» Siet gazownicza — pojedynczy @100

» Si&t cieptownicza - od @400 do @150

» Siet wodochgowa - od @400 do @32

» Slupy Gwietleniowe

. Elementy zagospodarowania terenu stwarzapego zagraenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

zagraenia mechaniczne zyciem urzdzen;
zagraenia wynikajce z maliwosci poraenia elektrycznego;

zagraenia przy robotach ziemnych

Skala zagrgenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpiecze

5. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych

Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracewagodnie z projektem, ujmyj

szereg prac, ktére megstwarzé zagraenie dla bezpiechstwa i zdrowia ludzi. Do

najwazniejszych z nich nal@:

przemieszczanie @i maszyn w trakcie pracy, movos¢ pochwycenia przez
przemieszczage s¢ maszyny lub ich e&ci;

mozliwos¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych;

monta kraweznikOw betonowych i elementow nawierzchni (uderzengtuczenia
konczyn)

wysitek fizyczny — wysipuje w trakcie wykonywania wkszaci prac;

uderzenia pracownika w wykopie spagaj bryla ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,;

poparzenie gaca mag bitumiczry lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robét nawierzchniowych;

wykonanie wykopow pod studnie kanalizacji deszczowmazliwosé obsungcia se

sciany wykopéw;



prowadzenie robot w oblbie pasa drogowego przy rownogaie wystpujacym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe;

przy budowie chodnika prowadzenie robot w ¢hile pasa drogowego przy
rownoczénie wystpujacym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe
prowadzenie rob6t w pobli naziemnych i podziemnych przewoddéw linii

elektroenergetycznych — ravos¢ poraenia.

. Sposo6b prowadzenia instruktarzu przed przysipieniem do prac

Przypomnienie p zasadach wykonywania pracy i kameci stosowania
wymaganych zabezpieaze
Wyznaczenie kierownika roboét, ktory odpowiadacdzie za caté¢ wykonywanych

prac

. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom  wynikajagcym z  wykonywania  robot

budowlanych

Zapewné sprzt i urzadzenia sprawne technicznie i posiadaj wymagane
poswiadczenia

Zapewné skuteczg ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym

Zapewné projekt organizacji robot

Zapewné odbycie szkol@ BHP dla pracownikow - wymagane



8. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy @z
dokumentow niezlednych dla prawidtowej eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotez prawidtowej eksploatacji maszyn

budowlanych musgsi¢c znajdowa u kierownika budowy.

mgr inz. Zdzistaw Poznaski
upr. bud. 55/Sz/78

(podpis projektanta)



