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1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje czes¢ przedsiewzigcia realizowanego w Rybienko Stare, Tulewo Gorne i Rybno
na terenie Gminy Wyszkéw tj. budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
przykanalikami dla miejscowosci Rybienko Stare, Tulewo Gdrne i Rybno z odprowadzeniem $ciekdéw do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w Rybnie.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie gtéwnie w pasach dziatlek drogowych-
w ich poboczach, ewentualnie, ze wzgledu na rozwigzania wysokosciowe sieci, w niewielkiej czesci przez
dziatki wtascicieli prywatnych.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Wyszkow reprezentowana przez Burmistrza Gminy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe dla niniejszego opracowania stanowity nastepujgce materiaty:
Wtérniki mapy geodezyjnej w skali 1:500,
Zlecenie Inwestora,
Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

o M bR

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Znak:GKiM/7625/16/10 wydana dn.27 grudnia 2010r. przez Burmistrza Wyszkowa

6. Postanowienie RDOS w Warszawie Znak: RDOS-14-WOOS-II-RK-6614-1971/10 z dnia
03.12.2010r.

7. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszkow z dnia 04.11.2010r.
Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej oprac. w 2004r. przez BPBK w Bydgoszczy,
Warunki techniczne podigczenia do sieci kanalizacyjnej Znak: PWIK/924/TSW/10 z dnia
16.11.2010r., wydane przez PWiK w Wyszkowie

10. Dokumentacja geotechniczna dla aktualizacji projektu sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami $ciekbw w Gminie Wyszkow oprac. przez Pracownie Badan Geologicznych
.Geoservice” w Michalowie Reginowie oprac. w pazdzierniku 2010r.

11. Uzgodnienia z wiascicielami i uzytkownikami terenu,

12. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Projekt niniejszy jest aktualizacjg dokumentacji projektowej opracowanej w 2004r. przez BPBK w Bydgoszczy
pn."Budowa kanalizacji sanitarnej z przytgczami do budynkéw w miejscowosci Rybno, Rybienko Stare,
Tulewo Dolne i Tulewo Gérne”

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlano-wykonawczy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w m. Rybienko Stare, Tulewo Gérne i Rybno Gmina Wyszkéw.
W zakres inwestycji wchodzi budowa:

+ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
*  rurociggow ttocznych sciekow,
e przykanalikbw sanitarnych,

* przepompowni $ciekdw
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4. OPIS TERENU INWESTYCJI
Obszar terenu inwestycji potozony jest w potludniowej czesci powiatu wyszkowskiego w

miejscowosciach Rybno, Rybienko Stare i Tulewo Gérne nalezgcych do Gminy Wyszkéw. Teren rozcigga sie
wzdluz gtéwnych ulic wymienionych miejscowosci, pétnocno-wschodnia jego czes¢ konczy sie w Starym
Rybienku natomiast zachodnia w Tulewie Gérnym.
Wedlug podzialu Kondrackiego badany teren potozony jest w obrebie makroregionu Nizina
Srodkowomazowiecka.
Na omawianym terenie nie wystepujg zaktady przemystowe. Mieszkancy zajmujg sie produkcjg rolniczg lub
ustugami zwigzanymi z rolnictwem. Dominuje tu zabudowa zwarta, parterowa jedno — lub wielorodzinna
usytuowana wzdtuz istniejgcych ciggow komunikacyjnych.
Przez miejscowosci przebiegajg asfaltowe drogi powiatowe. Drogi gminne majg nawierzchnie asfaltowe,
brukowe lub gruntowe.
Przedmiotowe miejscowosci nie posiadajg sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie $cieki odprowadzane sg do
indywidualnych lub grupowych zbiornikdw bezodptywowych, skad okresowo wywozone sg wozami
asenizacyjnymi.

Istniejgca infrastruktura techniczna obejmuje nastepujgce sieci:

- wodociggowsg z przytagczami,

- gazowg nc z przytgczami,

— energetyczng niskiego napiecia z przytgczami,

- oswietleniows,

- telekomunikacyjna.
5. BUDOWA GEOLOGICZNA i WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Wyniki przeprowadzonych badan gruntowych wykazujg ,ze obszar badan charakteryzuje sie stosunkowo
prostym schematem budowy geologicznej.

Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypu piaszczystego, gliniastego lub piaszczysto-gliniastego,
lokalnie z wiekszym udziatem gruzu. W czesci otwordw stwierdzono wystepowanie humusu piaszczystego.

Ponizej warstwy przypowierzchniowej zalegajg najczesciej $redni zageszczone grunty niespoiste
reprezentowane gtdwnie przez piaski drobno, $rednio i gruboziarniste i plastyczne grunty spoiste
reprezentowane gtéwnie przez gliny piaszczyste, piaski gliniaste i wyjgtkowo gliny piaszczyste zwiezle.

Teren objety badaniami podzieli¢ mozna na dwa obszary r6znigce sie sposobem wystepowania wad
gruntowych.
Obszar pierwszy obejmujgcy doline rzeczng w rejonie otworow 3-6 charakteryzuje sie wystepowaniem
swobodnego zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosci 2,07-2,90m ppt tj. na rzednych 85,20-86,20m npm.
Drugi obszar w rejonie gruntéw spoistych charakteryzuje sie wystepowaniem wod gruntowych w postaci
sgczen ,czesto intensywnych powodujgcych wzrost zwierciadta wody w otworze, przy czym wznios
obserwowany po kilku godzinach nie przekracza kilkudziesieciu centymetrow .Glgbokos¢ wystepowania

sgczen waha sie od 1,0-4,0m ppt.
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W odniesieniu do Rozporzgdzenia MWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompowniami zaliczy¢é
nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Warunki gruntowe natomiast nalezy okresli¢ jako ztoZzone z powodu niskiego poziomu woéd gruntowych
przekraczajgcego projektowane poziomy posadowienia kanalizacji sanitarnej i przepompowni.
Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ w suchych porach roku. Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia

dna wykopu w gruncie spoistym, gdyZz moze to doprowadzi¢ do jego uplastycznienia.

6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

6.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.

Trasy projektowanych kanatow s$ciekowych i rurociggéw ttocznych przebiegajg wzdtuz istniejgcych ciagow
komunikacyjnych, w ich poboczach i chodnikach oraz tam, gdzie to konieczne pod drogami: asfaltowymi

i gruntowymi. PrzejScia poprzeczne przez drogi asfaltowe przewiduje sie metodg przecisku, a przejscie
wzdtuz drogi rurociggu ttocznego metodg przewiertu.

Zestawienie dziatek przez ktére przebiega inwestycja ujeto w Zatgczniku nr 1.

6.2 ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ PODL EGAJACYCH OCHRONIE

Na terenie inwestycji nie wystepujg punkty osnowy geodezyjnej podlegajgce ochronie.

W przypadku ich ewentualnego wystgpienia zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robét
ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia tych punktow przez Uprawniong Jednostke
Wykonawstwa Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez ogrodzenie barierkami

ochronnymi w promieniu 3 m od osi punktu podlegajgcego ochronie.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA

Zaprojektowano uktad kanalizacji sanitarnej bedgcy-zgodnie ze zleceniem Inwestora aktualizacjg
dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej opracowang w 2004r. z wylgczeniem Tulewa Dolnego
zgodnie z uwagami Inwestora.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej i ttocznej z 6 przyjetymi przepompowniami $ciekow umozliwi
odprowadzenie sciekéw bytowo — gospodarczych, powstajgcych na terenie miejscowosci Rybienko Stare,
Tulewo Gérne i Rybno do istniejgcej w rejonie Rybna sieci kanalizacji sanitarnej Dn 600mm.

Niniejsze opracowanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej, przykanalikow i kolektorow tlocznych w ilosci jn:
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej Przykanaliki Rurociag ttoczniciekow
DN 250PP DN 200PP DN 160PVC 90PE SDR 17 63PE SDR 17
[m] [m] szt.[m] [m] [m]
373,0 6 763,0 492szt. [2 442,9m] 1587,5+48,3/PS/ 71,0

Do poszczegolnych dziatek zabudowanych i niezabudowanych zaprojektowano przykanaliki zakonczone na
granicy dzialki.

Projekt przewiduje tez budowe odcinka kolektora ttocznego do granicy dzialek na ktorych zlokalizowane
bedg przewidywane przydomowe przepompownie sciekéw Pd9 i Pd10, nie wchodzace w zakres opracowania
.Rurociggi ttoczne z pompowni prowadzone sg gtéwnie wzdtuz ulic i ciggéw komunikacyjnych, w ich poboczu i
chodnikach, jedynie gdzie to konieczne w pasie istniejgcej jezdni.

Przepompownie $ciekdw Ppl-Pp6 zgodnie z wymogami SIWZ projektuje sie jako najezdne
zlokalizowane w ciggach komunikacyjnych jak pokazano na rzutach. Rury wentylacyjne i szafki elektryczne
powinny byé odsuniete na bezpieczng odlegtosé ze wzgledu na ich mozliwe uszkodzenie jak przewidziano w
projekcie .

Rury wentylacyjne umieszczone w poboczu nale  zy wyposa zy¢ w filtry do odpowietrznikow

przepompowni sciekdw w celu neutralizacji uci  gzliwych zapachéw np. firmy BIOARCUS.
7.1. KANALY SANITARNE GRAWITACYJNE

Przebieg tras projektowanych kanatéw sciekowych pokazano na planach sytuacyjnych - rys. nr 1.1+1.11.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi z rur i ksztattek
z polipropylenu PP o srednicach Dn200 i Dn250 mm klasy SN8.

Do budowy kanatdéw nalezy stosowac¢ system dwusciennych rur i ksztattek z PP o potgczeniach kielichowych
z uszczelkg gumowa o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek o
sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8N/m.

Przy montazu rurociggéw z PP nalezy szczegdlnie starannie wykonywac potgczenia kielichowe na uszczelki,
gdyz to jest gwarancjg szczelno$ci i bezawaryjnej pracy rurociggu na diugie lata.

Producent rur i ksztaltek PP - np. “Wavin X-Stream”, ECOMA Ilub inni producenci rur, gwarantujgcy
réwnorzedne parametry techniczne i technologiczne.

Studnie gtéwne i rozgatezieniowe na kanatach sieciowych zaprojektowano z kregéw betonowych [01200mm
- tgczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej.

Studnie potaczeniowe przyjeto zgodnie z warunkami wykonane z tworzyw sztucznych tj PCV o srednicach
@425 i PE lub PE-HD o $rednicach @600mm.

W przewidywanych miejscach wigczen rurociggu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej przewidziano studnie
do wytracania energii -rozprezne z deflektorem np. typu Schmieding ze stali nierdzewnej lub zblizonej klasy.
Zgodnie z uwagami MWIK w Wyszkowie studnie rozprezne powinny byé wentylowane za pomoca rury
wywiewnej, umieszczonej w poboczu drogi i wyposazonej w kominkowy filtr weglowy /wegiel aktywny/ w celu

neutralizacji ucigzliwych zapachow.
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System studni betonowych musi sktada¢ sie z elementdw takich jak: kregi betonowe, elementy przejsciowe,
ptyty nadstudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i przejsciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych, pierscienie dystansowe pod zwiehczenie studni.

Wysokos¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% s$rednicy kanatu. Promienie tukéw kinety nie mogg byc¢
mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu).

Stosowac przykrycia studni za pomocg zelbetowych piyt pokrywowych lub zwezki z otworem wilazowym i
pierscieniem dystansowym.

Kregi i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-EN124.

System produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4%, mrozoodporny (F-50).

Srednica pokrywy wlazu 680mm, gleboko$é osadzenia whazu w korpusie min. 50mm. Stosowaé wiazy o
wytrzymatosci 40 ton.

Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez $cianki betonowych studzienek kanalizacyjnych wykona¢ przy
uzyciu tulei ochronnych. Wigczenia przykanalikbw na ,oczko” wykona¢ za pomocg typowych ksztattek
producenta rur.

Dennice studni betonowych wraz z kinetami powinny by¢ zamawiane u producenta, gdyZ to stanowi
gwarancje szczelnosci studni na lata eksploatacji i rekojmi producenta, dlatego nalezy wybrac firme
renomowana.

W studniach wlazowych betonowych, w przypadku, gdy wlot rury doptywowej znajduje sie ponad 0,5m
powyzej dna studni nalezy wykonaé¢ kaskade (rura spadowa umieszczona na zewngtrz studzienki), z
wyjatkiem studzienek z tworzywa @425, w ktérych dopuszcza sie wigczenie na wktadke ,in situ”.

Przejscia rur przez sciany studzienek projektuje sie jako szczelne.

W miejscach przejs¢ rurami PP przez Sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia szczelne
tulejowe dla rur z PP.

Studzienki betonowe na $scianach zewnetrznych zabezpieczyc¢ izolacjg z Bitizolu 2R+Pg.

Przejscia szczelne nalezy ustawi¢ w szalunku zgodnie z rzednymi projektu i zabetonowac tgcznie z komorg
przeptywowg. Uzyskanie szczelnosci pomiedzy tulejg przejscia, a betonem komory uzyskuje sie przez
obtozenie rury dookota zaprawg cementowg (piasek+cement w stosunku 2:1 + srodek uszczelniajgcy) o

grubosci warstwy 6+10cm, uzupetnienie masg betonows i zawibrowanie cato$ci.
7.2. PRZYKANALIKI SANITARNE

Przebieg tras projektowanych przykanalikobw $ciekowych pokazano na planach sytuacyjnych
-rys.nrl1.1-1.11.

Przykanaliki sanitarne zaprojektowano zgodnie z Warunkami Technicznymi i SIWZ z rur Dn 160 PVC do
wszystkich dziatek zabudowanych i niezabudowanych, zakonczono na granicy posesji zaslepkg z korkiem.
Producent rur PVC i ksztaltek PVC - np. “Wavin Metalplast-Buk” lub inni producenci rur, gwarantujgcy
réwnorzedne parametry techniczne i technologiczne. Wiaczenie przykanalikéw do kolektora gtéwnego

projektuje sie poprzez studnie o $rednicy @425mm lub o $rednicy @600mm oraz tréjniki.

7.3. RUROCIAG TEOCZNY SCIEKOW
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Rurociggi ttoczne zaprojektowano z rur polietylenowych o grubosci $cianki 5,4mm i wytrzymatosci na
cisnienie 1,0MPa.

Dobrano rurociggi ttoczne typu PE100 SDR17 PN=1,0MPa fgczone przez zgrzewanie elektrooporowe dla
Srednicy g 63mm i przez zgrzewanie doczotowe dla g 90mm. Trase projektowanego rurociggu ttocznego
pokazano na planie sytuacyjnym.

Dopuszcza sie wykonywanie zmian kierunku utozenia rurociggu przy pomocy wyginania przewodu ( na

zimno), zgodnie z nizej podanymi minimalnymi promieniami giecia:

Temperatura otoczenia Minimalny promie 1 giecia rur
Q) (m)
+20 20 x Dn
+10 35xDn
0 50 x Dn

W celu umozliwienia lokalizacji rurociggu wykonanego z PE nalezy go oznakowaé tasmg ostrzegawczo-
lokalizacyjng z metalowg wktadkg magnetyczng, utozong wzdtuz rurociggu i tgczong na zaciski.

W najwyzszych punktach sieci ttocznej oznaczonych na planie jako Rt5 i Rt16’ zamontowac nalezy zespoty
napowietrzajgco-odpowietrzajgce firmy HAWLE DN80 nr kat.9828 do bezpos$redniej zabudowy w ziemi,
wyprowadzone do poziomu terenu i zakohczone wlazem.

Zaleca sie zabudowe zespotu w warstwie odsgczajacej z grubego zwiru na catej wysokosci —od dna

utozonego rurociggu do poziomu terenu.

7.4. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano zabudowe 6 sztuk przepompowni $ciekéw
ze zbiornikami z polimerobetonu zgodnie z warunkami i specyfikacja.
Wszystkie przepompownie zaprojektowano jako najezdne /do zabudowy w ciggach komunikacyjnych/,
umieszczone w pasach drég powiatowych i gminnych, jesli byto to mozliwe w ich poboczach.

Obliczenia hydrauliczne przeptywow w sieci i doboru pomp przeprowadzono w oparciu o urzgdzenia firmy
Metalchem Warszawa.

Mozliwe jest zastosowanie pomp innego producenta np.WILO pod warunkiem zachowania projektowych
parametréw i wymogéw technicznych oraz ponownych obliczer hydraulicznych pomp i przewodow.
Zgodnie z Warunkami PWiK w Wyszkowie sterowanie urzagdzeniami pompowni przewiduje sie poprzez
system telemetrii kompatybilny z istniejgcym.

Pompy i kpl. przepompownie Metalchem posiadajg aprobate techniczng COBRTI INSTAL stwierdzajgcg

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
I. Specyfikacja wyposazenia przepompowni sciekow:

» zbiornik z polimerobetonu z dostawg na plac budowy,

e pompy Metalchem + kolana sprzegajgce wraz z podstawami (zeliwo epoxy),
» armatura kpl: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

» piony ttoczne ze stali kwasoodpornej (kotnierze aluminiowe powlekane);

» prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej;

» zlgcza srubowe ze stali kwasoodpornej
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» konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: pomost obstugowy z azurowg
kratg przeciwposlizgowg, drabina do zejScia na dno zbiornika, deflektor
tlumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze;

» kominek wentylacyjny z PVC (zabezpieczony przed wrzuceniem do
pompowni ciat statych),

* nasada strazacka @52,

» tancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodpornej;

» kompletny ukiad sterowania Metalchem typ RZS, z rozdzielnicg umieszczong
na postumencie obok przepompowni. Standardowe wyposazenie
rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajgcy potgczenie monitoringu
GSM lub GPRS;

- wylgcznik gtéwny;

- wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejno$ci faz (czujnik zaniku i
asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potaczone
w pompie wytgczniki termiczne i wylgcznik wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed pracg w ,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V,

- licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno $wietlng sygnalizacje awarii;

- bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowa;

Rozdzielnica wspotpracuje z sondg hydrostatyczng i 2 ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3
wyznaczajgcymi:

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

2. Poziom MIN (wytgczanie pomp);

3. Poziom MAX (wigczanie pomp),

4. Poziom ALARM (wigczenie sygnalizacji akustyczno-$wietinej).

Uktad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:

naprzemiennej pracy pomp;

w przypadku jednoczesnego zalaczenia pomp, pompy zatgczajg sie z okreslonym przesunieciem
czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwoch pomp),

w momencie duzego naptywu wigcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa,;

przy sterowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania sciekéw ponizej poziomu MINIMUM;
przehczenie pomp po 20 min.agtej pracy;

chwilowe zalgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekow powyzej ,,suchobiegu”,

po przerwie w zasilaniu ukfad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez koniecznosci
ponownego ustawienia parametréw pracy.

Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej przewidziana zabudowa:

gniazdo z przetgcznikiem do zasilania z agregatu prgdotworczego,

przektadnik pradowy,

grzatka z termostatem,

system monitoringu GPRS kompatybilny z systemem uzytkowanym w gm. Wyszkow (firmy BIATEL
BIALYSTOK wraz z rozszerzeniem bazy wizualizowanych przepompowni,

sterownik ,aluminiowa obudowa rozdzielnicy.

Pokretta zasuw odcinajgcych zostang wyprowadzone do pokrywy zbiornika.
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UWAGA:
Szafka zasilajgco-sterownicza powinna by¢ ustawiona na poboczu w poblizu przepompowni zabezpieczona

przed uszkodzeniem, kradziezg i wlamaniem siatkg stalowg i zamknigciem.

. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPOMPOWNI

Parametry pracy pompowni

Parametry rurociagu Parametry pompy Parametry zbiornika
Armat
urai
T N%\F’)*y Rur. Q Hc P Tvoi piony
. yp ttoczny Lt V rur H cat Typy (I/s) (m) | (kw) yp ttoczne
LP. Nazwa obiektu | pompown || Qmax wymiary
' PE (m) m/s pomp pomp || pomp | pomp A w
i I/s zbiornika
SDR 17 y y y pompo
wni
DN
PMS-
2+08- 0,65 90*5,4 14,0 1,63 0,54 MS1- Polimerobeton
1 Pompownia Pp-1 11;*'\25 14AM/Z 8,0 4,80 | 2,20 Fi 1200x5500 80
PMBJ
PMS-
2*08- MS1- Polimerobeton
1 - - %I
2 Pompownia Pp-2 ll;'r*l\g7 1,10 90*5,4 49,0 1,22 1,06 14M/Z 8,0 4,80 | 2,20 Fi 1200x5700 80
PMBJ
PMS-
2+08- 0,20 90*5,4 176,0 1,06 2,86 MS1- Polimerobeton
3 Pompownia Pp-3 11;*'\29 14M/Z 8,0 4,80 | 2,20 Fi 1200x4850 80
PMBJ
PMS-2*08
. -42V- " Polimerobeton
4 Pompownia Pp-4 12+40 2,64 90*5,4 875,0 0,91 10,60 | MS1-42zZ| 9,50| 13,6/ 8,00 Fi 1200x4000 80
PMBJ
PMS-2*08
. -24V- " Polimerobeton
5 Pompownia Pp-5 15+43 3,56 90*5,4 364,0 0,86 3,88 | MS1-24z| 11,0| 8,70 4,40 Fi 1500x4300 80
PMBJ
PMS-
2*08- MS1- Polimerobeton
1 - - % |
6 Pompownia Pp-6 ]]-.;r*l\ﬁ6 0,14 90*5,4 129,0 0,98 1,81 1AM/Z 8,0 4,80 | 2,20 Fi 1200x4600 80
PMBJ

7.4.1. Charakterystyka pomp

Przepompownie $ciekdéw wyposazone beda w dwie pompy potgczone réwnolegle, z ktorych jedna stanowi
rezerwe lecz moze by¢ w kazdej chwili wigczona do pracy ciggtej lub cyklicznej.

Pompy zatapialne typu MS1-14 przeznaczone sg do pompowania $ciekéw sanitarnych i przemystowych.
Znajdujg one

zastosowanie w instalacjach kanalizacyjnych, oczyszczalniach i przepompowniach $ciekow.

Pompy posiadajg ograniczniki temperatury w trzech fazach uzwojen stojana silnika oraz wylgcznik
wilgotnosciowy.

Elementy te wykluczajg mozliwosé uszkodzenia silnika w przypadku przecigzenia lub dostania sie wilgoci
do jego wnetrza.
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Silnik uszczelniony jest od strony zespotu pompowego podwojnym uszczelnieniem mechanicznym w
komorze olejowej.

Charakterystyki dobranych pomp ujete sg w zatgczonych do projektu kartach przyktadowego doboru
przepompowni sciekow.

7.4.2.Charakterystyka sterowania przepompowni

Projektuje sie przepompownie z monitoringiem kompatybilnym z istniejgcym systemem
monitoringu BIATEL BIALYSTOK, eksploatowanym przez PWiK w Wyszkowie.

Pompy dziatajg na zmiane wg automatycznego programu przetgczania. W przypadku nadmiernego wzrostu
poziomu $ciekOw istnieje mozliwos¢ pracy dwdch pomp jednoczesnie. W przypadku awarii jednej pompy (np.
wytgczenie silnika wylgcznikiem termicznym) nastepuje automatyczne wigczenie drugiej pompy. Czas biegu i
przerwy w pracy pomp sg nastawiane i ograniczone. Uptyniecie czasu biegu wymusza automatyczne
przetgczenie pomp.

Sterowanie przepompowni ujete jest w oddzielnym opracowaniu-czesci elektrycznej projektu.

7.5. ROBOTY MONTAZOWE — WYTYCZNE WYKONANIA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.5.1. WYTYCZNE WYKONANIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanaly i rurociagi ukfada¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach. Rury nalezy uktada¢ na stabilnym
podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce.

Badania i odbior koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-84/B-10735 "Przewody kanalizacyjne.
Wymagania przy odbiorze".

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob, wykonywania obsypki

i zasypki nalezy spetnia¢ wymogi producenta rur.

Zaleca sige szybkie uktadanie kanatdw, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia dna wykopu.

Na istniejgce podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan, gdzie nie sg
spetnione wymogi normy natozy¢ nalezy rury ochronne dzielone typu AROT na cafej szerokosci wykopu.

Rury przewodowe przeciggaé przez rury ostonowe na podporach slizgowych w rozstawach normatywnych.
7.6. PROBA SZCZELNO SCI

Caly uktad sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy podda¢ prébie na szczelnos¢ - stupem wody 0,50m.

Prébe szczelnosci rurociggu ttocznego z rur PE100na cisnienie PN=1,0MPa nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-B-10725 " Przewody zewnetrzne-wymagania i badania przy odbiorze”.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac tylko przy udziale przedstawiciela eksploatatora sieci.

Zgodnie z wymogami MWiK w Wyszkowie przy odbiorze sieci wymagany jest monitoring i kamerownie oraz

wizualizacja poszczegoélnych odcinkéw sieci kanalizacyjnej.

8. ROBOTY ZIEMNE - WYTYCZNE WYKONYWANIA
Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, PN-B-10736 oraz szczeg6towymi instrukcjami opracowanymi przez

producenta rur.
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Wykonanie kanalizacji wymaga ustale n z wilascicielami dziatek dotycz gcych czasu wej $cia z robotami
na ich teren.

Roboty ziemne projektuje sie jako mechaniczne, przy zastosowaniu koparki o matym naczyniu roboczym oraz
recznie w rejonach wystepowania zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Po robotach ziemnych wykonawca bedzie zobowigzany do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Calosc robdét ziemnych prowadzona bedzie zgodnie z normg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz instrukcjg montazowa uktadania w
gruncie rur z PE oraz PVC dostarczong przez producenta rur.

Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ w oparciu 0 wsp6trzedne geodezyjne.

Przewody uktadac na podsypce o grubosci 10cm z piasku grubego.

Zasypke kanatéw i rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury z gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotéw i ziaren
statych wiekszych jak 20mm Zageszczenie tej warstwy powinno byé
przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna
by¢ ubita po obu stronach przewodu. Moze by¢ zastosowany grunt rodzimy pod
warunkiem spetnienia powyzszych wymogow.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rury. Stopien

zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosié ok. Is = 0,9.

Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym lub gruntem przydatnym pod nawierzchnie, przy czym
grunt zasypowy w wykopie nalezy zageszczaé warstwowo zgodnie z normg PN-B-6050
z 1999r.”"Roboty ziemne” do uzyskania wskaznika Proctora 1,0
- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy do  uzyskania wskaznika zageszczenia: pod  drogami
95 %, poza drogami 87% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Obsypka kanatéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiatem obsypki moze by¢ piasek lub zwir o
czgstkach nie wieksze niz 20mm.
Dla odcinkéw przebiegajgcych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowac¢ zageszczenie gruntu
dolIs=1,0.
Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych czesé | i 1l, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9), oraz instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie

rur dostarczong przez producenta rur.
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9. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

W trakcie prac terenowych stwierdzono obecnos¢ stabilizowanego zwierciadta wéd gruntowych w rejonie
otwordow 3-6 o charakterze swobodnym oraz w postaci licznych sgczen.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig podniesienia stabilizowanego zwierciadta wody w okresach intensywnego
opadu atmosferycznego.

Stad roboty ziemne i montazowe zaleca sie prowadzi¢ w tzw. suchych porach roku.

Do obliczen hydrogeologicznych przyjeto srednig warto$¢ wspotczynnika filtracji K=1*10 4m/s=0,36m/d

Odwodnienie projektowanego wykopu projektuje sie za pomocg igtofiltrow wptukiwanych o $rednicy 232mm
do gtebokosci 6,0m.

Zwigzku z nawodnionym gruntem w rejonie lokalizacji i gtebokim posadowieniem przepompowni $ciekow
oraz odcinkéw kanatu nalezy wykona¢ obudowe wykop6w przez umocnienie ich balami.

Obudowa ochroni wykop przed obsuwaniem sie scian. Zasadniczym jej elementem sg bale sosnowe grubosci 63
mm (2V2") odpowiednio rozparte.

Wykopy plytkie nie przekraczajgce gtebokosci 3 m mozna obudowac balami nieco cienszymi grubosci 50 mm (2").
W gruntach luznych, nawodnionych, oraz przy wiekszych gtebokosciach nawet w gruntach spoistych, stosuje sie
obudowe zwartg. Obudowa taka sktada sie: z bali poziomo utozonych po obu $cianach wykopu i szczelnie
przylegajacych do siebie, z naktadek (diug. 1,5 m) ustawionych pionowo, oraz po 2 rozpory na pare naktadek.
Szerokos$¢ bali nie powinna by¢ mniejsza niz 16 cm, a nie wieksza niz 28 cm. Wszystkie klatki normalne przy
robotach wodociggowo-kanalizacyjnych maja 5,0 dtugosci. Do rozparcia bali stuzg okraglaki réznych $rednic i
dhugosci. Oprécz rozporek drewnianych uzywa sie przy wykopach plytkich i waskich rozporek metalowych
nastawianych za pomoca sruby. Obudowe rozpoczyna sie od chwili gdy wykop osiggnie gtebokos¢, przy
ktérej moze nastgpic¢ obsuniecie sie jego scian. Glebokos¢ ta jest zalezna od spoistosci gruntu, np. w
gruntach luznych obudowa rozpoczyna sie od momentu rozpoczecia wykopu.

9.10DWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Dane wyjsciowe do obliczeh przyjeto na podstawie technologii i badah geologicznych dla przepompowni
Pp3 oraz przyjetego wspétczynnika K=1*10" 4m/s

W ponizszej tabeli przeprowadzono obliczenia w celu doboru instalaciji igtofiltrowej dla odwodnienia wykopow.

Rodzaj obliczé wartcé
Rzedna terenu 88,60
Rzedna zwierciadta wody gruntowej [m n.p.m.] 86,20
Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] 83,50
Strefa bezpieczsstwa [m] 0,50
Obliczenie wielkéci obnienia zwierciadta wody S ze stef 3,20

bezpieczéstwa [m]

Obliczenie promienia zagju depresji R [m] wg wzoru:
R= 575*S"k*H [m] 37,70
In R 3,63

Obliczenie réwnowznego promienia odwadnianej pOWierZChI’cl)i[R]

Wg WZOru: 2 82
R =VF/I [m] ’
InR
0 1,04
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Obliczenie catkowitego wydatku v%/ykopu

Q=3,14%*(2H-SO*S/INR-IR_ [m /seK] 0,0018
Dla projektowanego odwodnienia pretg igtofiltry @ 32mm
Obliczenie wydajnfci 1rr;filtru

y=2+3,14%* \k/15 [m/sek] 0,00006699
Obliczenie potrzebnej catkowitej dtugm filtréw

y,=Qly[m] 26,90

Przygto dtuga¢ czynnej cesci filtru | [m] 1,0
Obliczenie potrzebnej ikai filtrow

n= Q/y*l [szt.] 26,87
przyjeto sztuk 27
Obliczenie rozstawu filtréw b [m]

b=L/n 0,518

Sprawdzenie warunku Sichardta
b> 5*2*3,14*r 0,875>0,628

Sprawdzenie prawidtowoi doboru diugéci filtru i liczby igtofiltrow.
Igtofiltry winny by¢ tak dobrane aby spetnione byty warunki:

n*l > Qly 27x1,0=27,0>26,86
(n-1)*I < Qly 26< 26,86

9.2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Odwodnienie projektowanego wykopu projektuje sie za pomocg igtofiltréw wptukiwanych o $rednicy @32mm
do gtebokosci 6,0m.

Wszystkie igtofiltry nalezy wprowadzi¢ do planowanej gtebokosci za pomoca rury wptukujacej g133mm w
odlegtosci 1m od wykopu.

Wokét ighofiltréw nalezy stosowaé obsypke zwirowg o granulacji g 0,8-1,2mm.

Podczas wptukiwania igtofiltrow nalezy obserwowaé wynoszony z otworu grunt i szybko$¢ pograzania.

Na tej podstawie mozna w przyblizeniu okresli¢ rodzaj gruntéw zalegajgcych podioze.

Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota rozmywanego otworu gromadzg sie czastki piasku.

Przy pograzaniu w gliny wyptywajaca woda jest metna,a czgstki gruntu nie osadzajg sie dookota otworu.

Projekt przewiduje odwodnienie wykopu pod przepompownie Pp2-Pp3-Pp4 oraz przepompownie Pp6 i tutaj
nalezy wptukiwac igtofiltry co 0,50m, natomiast w miejscach wystepowania wody gruntowej w postaci sgczen
przewiduje sie wptukiwanie filtréw w rozstawie typowym 1m.

Zakiada sie zastosowanie typowej instalacji igtofiltrowej IgE-81/32 z zestawem 28 sztuk dla odwodnienia

wykopu pod kazda przepompownie. Zaktadany czas pompowania to czas wykonywania robot czyli
ok.5d/kazdg przepompownie. Wydajnosé agregatu pompowego Qp=20-40m3/h

Dla odwodnienia odcinkéw kanatdéw sanitarnych przewiduje sie zastosowanie instalacji igtofiltrowej IgE-81/32
z zestawem kompletu obustronnego 100sztuk na kazde 100mb odwodnienia wykopu.

Zaktadany czas pompowania wody przy wykonywaniu kanatu sanitarnego Dn200 i Dn250 wynosi:

- odcinek S304-S283 [=411m, czas pompowania ca 28 doby

- odcinek S271-S268 +S324-S268-Pp2 I=70+450=520m, czas pompowania ca 35 doby
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- odcinek S410-Pp3 [=250m, czas pompowania ca 17 doby

- odcinek S110-S91-Pp4 1=464m, czas pompowania ca 31 doby

- odcinek S76.2-S462+S466-Pp6 [=49+79=128m, czas pompowania ca 9 dob
Przewidywany catkowity czas odwodnienia wykopdw pod sie¢ to ca 120 doby.
Przewidywana dtugos$¢ wykopéw do odwodnienia lc=1773m.

Wymagana wydajno$¢ agregatu pompowego 20- 40m3/h.

W celu depresyjnego odwodnienia przyjeto zestaw igtofiltrow krajowej produkcji IgE-81 z agregatem
pompowym np. typu ITT Flygt seria BWV o wydajnosci do 50m3/h.

Rurociagi zbiorcze odprowadzajgce wode z odwodnienia nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku
odbiornika. Niezbedne jest zabezpieczenie rurociggéw zbiorczych ssacych w miejscach przejazdéw.

Na trasie ukltadanego rurociggu zaktada sie wptukiwanie filtrow po 1 lub obu stronach wykopu co pokazano
na schemacie odwodnienia wykopéw —rysunku 6.4.

Wode z odwodnienia wykop6w nalezy odprowadzi¢ przewodem Dn80 do istniejgcych rowdéw melioracyjnych,

przy czym nie powinna ona zawiera¢ zawiesin mechanicznych i by¢ czysta.
10. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Przejscia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i przykanalikbw do granic dziatek pod drogami
asfaltowymi nalezy wykona¢ metodg przecisku w rurach stalowych ochronnych o srednicy podanej na profilu
sieci i w zestawieniu rur ostonowych, przy czym przewody nalezy montowac na slizgach dostosowanych do
przekroju kanatu.

Rury ochronne przewiduje sie réwniez przy skrzyzowaniach z istniejgcymi gazociggami, gdy odlegtos¢
pionowa miedzy powierzchniami zewnetrznymi rur jest mniejsza niz 0,50m.

Odcinek rurociggu tlocznego Rt32-S208 prowadzony w drodze nalezy wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego . Przewod wykona¢ nalezy z tzw. rur trojwarstwowych TS PE100 PN10 wzmocnionych, z

ptaszczem ochronnym do stosowania w technologiach bezwykopowych np. Wavin lub innych producentow.

10.1 ODTWORZENIE DROG

Zgodnie z wymogami Zarzgdu Powiatu w Wyszkowie odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przecinajgce
poprzecznie droge lub usytuowane wzdtuz paséw drogowych nie mogg zmniejszac statecznosci i nosnosci
podioza oraz nawierzchni drogi, naruszac urzgdzer odwadniajgcych i innych podziemnych urzgdzen drogi.
Zaktada sie réwniez przywrocenie warstw konstrukcyjnych i wszystkich nawierzchni w pasach drogowych do
stanu pierwotnego oraz odtworzenie rowow, przepustéw i pozostatych elementow odwodnienia
powierzchniowego istniejgcych w pasach drogowych

Naruszone nawierzchnie drég podczas prowadzenia rob6t nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego na
szerokosci catego pasa jezdni wg technologii uzgodnionej z ZP w Wyszkowie . Dla drég gruntowych nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie gruntowg do stanu pierwotnego z zasypaniem wierzchniej warstwy drogi ttuczniem na
szerokosci catego pasa jezdni, z wybrukowaniem terenu wokét nowo wbudowanej infrastruktury:

- skrzynki od zaworéw odpowietrzajacych na rurociggach ttocznych nalezy wybrukowac¢ na powierzchni
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1,0m x1,0m

Pozostate uwagi zgodnie ze wskazaniami zarzadcy drogi ujetymi w Decyzji IP 5443/379/10 z dnia 19.11.2010r.

11. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

Na trasie projektowanych kanatéw sciekowych nie wystepujg kolizje z istniejgcym drzewostanem. W miejscu

zblizen do drzew i krzewdw roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, odpowiedzialnoscig

i zabezpieczeniem istniejgcego systemu korzeniowego

12. GOSPODARKA ODPADAMI.

12.1. OBOWIAZUJACE UREGULOWANIA PRAWNE W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAM |

1. |Dz. U.Nr 7, poz. 78 z 2003 Ustawa o0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych
innych ustaw

2. |Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001r | Prawo ochrony srodowiska

3. | Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z Ustawa o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony

2001r. $srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie

niektorych ustaw.

4. | Dz. U. Nr 62, poz.628 z 2001 r | Ustawa o odpadach

5. | Dz. U. 112, poz. 1206 z 2001 r. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie
katalogu odpadow

6. | Dz. U. Nr 63, poz. 639 z 2001 r. | Ustawa o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie
produktowej i optacie depozytowej

7. | Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 2001 r. | Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

8. | Dz. U. Nr 145, poz. 942 z 1998r. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie
szczego6towych zasad usuwania, wykorzystywania i
unieszkodliwiania odpaddéw niebezpiecznych

9. | Dz. U. Nr 22, poz. 251 z 2001r. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych zasad
usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania
odpadow niebezpiecznych

12.2. INFORMACJA O SPOSOBACH ZAPOBIEGANIA POWSTAJ ACYCH ODPADOW LUB

OGRANICZANIU ICH ILO SCI.

Wytwarzajgcy odpady — Wykonawca robét - ma obowigzek wynikajgcy z ustawy o odpadach do stosowania

zasad ich min

imalizacji poprzez:
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a) wprowadzanie nowych metod, technologii produkcji i ustug lub wykorzystania takich surowcow i
materiatléw, ktore zapobiegajg powstawaniu odpadéw albo tez utrzymujg ich ilos¢ na najnizszym
mozliwym poziomie zmniejszajgc ucigzliwosé dla ludzi lub srodowiska,

b)  minimalizowanie ilosci powstajgcych odpaddéw poprzez ich wykorzystanie jako surowce wtorne w
przypadku, gdy jest to technologicznie i ekonomicznie uzasadnione,

c) unieszkodliwianie w inny sposob niz sktadowanie i skladowanie odpadéw w przypadku, gdy nie ma

takich technologicznych i/lub ekonomicznych mozliwos$ci ich zagospodarowania.

12.3. RODZAJE, ILO SCI ORAZ SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW POWSTAJ ACYCH
NA TERENIE BUDOWY.

Miejsce
L.p Kod Nazwa odpadu powstawania Sposoéb zagospodarowania
odpadu
1. 2. 3. 4. 5.
1. | 17 05 08§ Ziemia z wykopu Teren budowy| wywoz na sktadowisko odpadpw
(wymiana gruntu) lub w miejsce wskazane przez

Inwestora

17 01 82 Inne nie wymienione odpady | Teren budowy| do wbudowania na miejscu
(kostka brukowa)
2. 17 02 | Odpady z drewna i tworzyw | Teren budowy| wywdz na skltadowisko odpadpw
sztucznych
(opakowania materiatéw
budowlanych)

UWAGA:
Wykonawca ma obowigzek na 30 dni przed rozpoczeciem budowy uregulowac¢ stan formalno — prawny

w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

12.4. OCHRONA PRZED HALASEM
Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku (wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku — Dz.U. Nr 178, poz. 1841) powodowanego przez
poszczegolne grupy zrédet hatasu, z wyltaczeniem hatasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne

oraz starty, lgdowania i przeloty statkéw powietrznych przedstawia ponizsza tabela.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony réwnowaznym

poziomem dzwieku A w dB

Lp ] o ] Pozostate obiekty i grupy
Drogi lub linie kolejowe
zrédet hatasu
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Pora dnia — Pora nocy- Pora dnia- Pora nocy-
przedziat przedziat przedziat przedziat
czasu czasu czasu czasu
odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia
réwny 16 réwny 8 godzin | réwny 8 réwny 1
godzin godzin najmniej
najmniej korzystnej
korzystnym godzinie
godzinom nocy
dnia
1 | a. Obszary A ochrony 50 45 45 40

uzdrowiskowej

b. Tereny szpitali poza miastem

2 | a. Tereny zabudowy 55 50 50 40
mieszkaniowej jednorodzinnej

b. Tereny zabudowy zwigzanej ze
statym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i miodziezy

c. Tereny domow opieki

d. Tereny szpitali w miastach

3 | a. Tereny zabudowy 60 50 55 45
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego

b. Tereny mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami
rzemieslniczymi

¢ .Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe poza miastem

d. Tereny zabudowy zagrodowej

4 | a. Tereny w strefie srodmiejskiej 65 55 55 45
miast powyzej 100 tys.
mieszkancow, ze zwartg
zabudowg mieszkaniowsq i
koncentracjg obiektow
administracyjnych, handlowych i
ustugowych

W trakcie budowy przedsiewziecia wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne powodowane pracg maszyn
i pojazdow transportowych. Bedzie to jednak, stosunkowo krotki okres czasu, a przestrzenny zasieg
oddziatywania hatasu emitowanego przez pracujgce maszyny i pojazdy dostawcze nie powinien by¢ ucigzliwy
dla sSrodowiska.
W zwigzku z powyzszym mozna przyjac, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze wzgledu na:
- lokalny zasieg,

- jego okresowe oddziatywanie,

- realizacg przeds¢wzigcia w porze dziennej.

13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja przyczyni sie do poprawy srodowiska naturalnego. Poprzez budowe kanalizacji sciekowej i
likwidacje lokalnych szamb, sScieki odprowadzane bedg poprzez istniejagcg kanalizacje sanitarng do
oczyszczalni sciekéw, co znaczaco wplynie na poprawe jakosci wéd podziemnych.
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14. UWAGI KONCOWE

13.1 Na trasie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej nie przewiduje sie
przebudowy istniejgcego systemu melioracyjnego, nalezy zachowac jego funkcje, a ewentualne uszkodzenia
po naprawie nalezy zgtosi¢ do kontroli przed zasypaniem wykopow.

13.2 Roboty ziemne i montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roba6t Budowlano Montazowych czesé | i Il; Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9) oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur dostarczong
przez producenta rur.

II. ZAt ACZNIKI

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Zat.
Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.
Zat.
Zat.

Zat.
Zal.
Zat.
Zal.
Zat.
Zal.
Zat.
Zal.
Zat.
Zal.

nr 1 Zestawienie dziatek przez ktére przebiega inwestycja

nr 2 Wypisy z rejestru gruntow

nr 3 Pelnomocnictwo Inwestora

nr 4 Warunki techniczne PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie Znak: PWiK/924/TSW/10 z dn.16.11.2010r.

nr 4a Uzgodnienie projektu przez PWiK w Wyszkowie

nr5 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Znak: GKiM/7625/1610 z dn. 27.12.2010r.wydana przez Burmistrza Wyszkowa

nr 6 Postanowienie RDOS w Warszawie Znak:RDOS-14-WOOS-1I-RK-6614-1971/10

nr 7 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszkow
Znak: SRG-N-7329/1025/10

nr 8 Decyzja Zarzgdu Powiatu w Wyszkowie w sprawie zgody na zajecie pasa drogowego
Znak: IP 5443/379/10 z dnia 19.11.2010r.

nr 9 Decyzja Burmistrza Wyszkowa w Wyszkowie w sprawie zezwolenia na zajecie pasa drogowego

Znak: GKM 5548/U.T./155/10 z dnia 2010.12.01

nr 10 Pismo Starosty Powiatu w Wyszkowie w sprawie zgody na dysponowanie dziatkami dla
celéw budowlanych Znak: IP 5543/392/10 z dnia 01.12.2010r

nr 10a Pismo Starosty Powiatu w Wyszkowie w sprawie zgody na dysponowanie dziatkami dla
celéw budowlanych Znak: IP 5543/396/10 z dnia 01.12.2010r

nr 11 Pismo Zarzadu Powiatu w Wyszkowie w sprawie zgody na dysponowanie dziatkami dla
celéw budowlanych Znak: IP 5543/395/10 z dnia 01.12.2010r.

nr 12 Opinia ZUDP w Wyszkowie NR GG.7442-311/2010 z dnia 2010-12-06

nr 13 Opinia Sanitarna PPIS w Wyszkowie Znak: PPIS-ZNS-712/81/2010 z dnia 25.11.2010r.

nr 14 Pismo Zespotu Szkdt w sprawie uzgodnienia projektu przytagcza kanalizacyjnego

nr 15 Zestawienie dtugosci, ilosci odcinkéw, weztéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej
nr 16 Zestawienie studni kanalizacyjnych
Nr 17 Zestawienie wigczen przykanalikéw poprzez tréjniki
Nr 18 Zestawienie zaslepek
Nr 19. Zestawienie weztdw kanalizacji ttocznej
Nr 20. Zestawienie rur ochronnych na rurociggach
nr 21 Karty przyktadowego doboru przepompowni Pp1-Pp6 i charakterystyki pomp
nr 22 Karta katalogowa zespotu napowietrzajgco- odpowietrzajgcego Hawle nr kat.9828
nr 23 Kserokopie uprawnien projektantow i zaswiadczen
nr 24 Wspoétrzedne geodezyjne X-Y
Opracowala:

Elzbieta Jandziszak
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15. OBLICZENIA
15.1KANALIZACJA SANITARNA- BILANS SCIEKOW SOCJALNO-BYTOWYCH

Do obliczen przyjeto:

- Srednie dobowe zuzycie wody przez jednego mieszkanca wynosi
0sg=125 [I/Mk/d]

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej
Ng=1,3

- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej
Nn=1,4

1.1 Przepompownia Pp 1
n=240Mk

Qqrg. = 240x 125 I/M/d = 30,0 m*/d
maxa = 30,0 m¥d x 1,3 = 39,0 m*/d
Qumaxn = (39,0 m¥/d x 1,4) :24= 2,28 m°h
maxh = 0,65 l/s

1.2Przepompownia Pp 2
n=180Mk+Pp1

Qqra. = 180x 125 I/M/d + Pp1= 22,50+ 30,0 =52,50m°/d
Qmaxa = 52,5 m*d x 1,3 = 68,25 m*/d

Qmaxh = (68,25m%d x 1,4) :24= 3,98 m*/h

Qmaxn = 1,10 I/s

1.3Przepompownia Pp 3
n=64Mk

Qsa = 64x 125 /M/d = 8,0m/d
Qmaxda= 8,0 m%d x 1,3 = 10,4 m®d
Qmaxn = (10,4m°/d x 1,4) :24= 0,61 m*h
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Qmaxh = 0,17 I/s

1.4 Przepompownia Pp 4
n=520Mk+Pp2+Pp3

Qera. = 520x 125 I/M/d + Pp2+Pp3= 65,0+ 52,5+8,0 =125,5m*/d
Qmaxa = 125,5 m*/d x 1,3 = 163,15 m*/d

Qumaxn = (163,15m%/d x 1,4) :24= 9,52 m°h

Qumaxh = 2,64 /s

1.5Przepompownia Pp 5
n=348Mk+Pp4

Qqrg. = 348x 125 I/M/d +Pp4=43,5+125,5=169 m*/d
Qmaxa = 169,0 m*/d x 1,3 = 219,7 m*/d

Qumaxh = (219,7m%d x 1,4) :24= 12,82 m°h
Qmaxn=3,56 I/s

docelowo

Qqrg. = 169+188,3=357,3 m%d

Qmaxa = 357,3 m*/d x 1,3 = 464,5 m*/d

Qmaxh = (464,5m%d x 1,4) :24= 27,1 m°/h

Qmaxn = 7,53 Is

1.6 Przepompownia Pp 6
n=52Mk

Qerg. = 52x 125 IIM/d = 6,5m°/d
Qmaxa = 6,5 m%d x 1,3 = 8,45 m*/d
Qumaxh = (8,45m%d x 1,4) :24= 0,49 m*/h
Qmaxh = 0,14 I/s

Do oczyszczalni sciekdw w Rybienku Starym doprowadzone zostang nastepujgce ilosci sciekow:
| etap realizacji

Qeq = 169,0+6,5=175,5 m¥d

Qmaxa = 175,5 m*/d x 1,3 = 228,15 m*/d
Qumaxn = (228,15m%/d x 1,4) :24= 13,3 m%h
Qmaxh = 3,70 I/s

Il etap realizacji
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Qqra. = 175,5+ 188,3=363,8 m*/d
Qmaxd = 363,8 m%d x 1,3 = 472,9 m*/d
Qmaxh = (472,9m%d x 1,4) :24= 27,6 m%h
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