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I. OPIS ROBÓT  - KA�ALIZACJA SA�ITAR�A 

  

1.  PODSTAWA  OPRACOWA�IA. 

                        Zlecenie  Gminy Wyszków . 

 

2.  MATERIAŁY  WYKORZYSTA�E  DO  PROJEKTU MODER�IZACJI. 

���� aktualne  podkłady  geodezyjne w  skali  1 : 500 . 

���� niwelacja terenu 

���� mapę do celów projektowych 

���� protokół ZUD 

 

3.  ZAKRES  OPRACOWA�IA. 

                     Opracowanie  w  swoim  zakresie  obejmuje  projekt  techniczny kanalizacji deszczowej  

odprowadzającej wody z zadaszenia  i terenów utwardzonych – drogi  do zbiornika retencyjnego  

wykonanego w.g oddzielnego projektu. 

 

4.  OPIS  TECH�ICZ�Y. 

4.1 STA� IST�IEJĄCY. 

           Aktualnie ul.Przelotowa i ul.Latoszek nie posiadają odwodnienia. 

Ul. Przelotowa jest utwardzona płytami drogowymi i bloczkami betonowymi, ul. Latoszek posiada 

nawierzchnię żwirowo –piaszczystą.  

W pasie drogi jest sieć kanalizacji sanitarnej ,sieć  wodociągowa i sieć gazowa,  napowietrzna linia 

elektryczna, linia telefoniczna.  

 

4.2  STA�  PROJEKTOWA�Y . 

4.2.1.  KA�ALIZACJA DESZCZOWA 

Projektuje kanalizację deszczowa rur PP dwuściennych Wawin X-Stream klasy  S 8 kN/m2 ułożoną  w 

wykopie . 

Kanały z rur o średnicy   160mm, 300 mm, 400, mm , 500 mm , 600 mm . 

Kanały należy ułożyć na podsypce piaskowej z piasku średniego w suchym wykopie gr 20 cm.  

Kanały obsypać do 30 cm ponad wierzch rur piaskiem średnim i drobnym. 

W miejscach załamań trasy kanału i i właczeń przykanalików do wpustów deszczowych projektuje się 

studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  o średnicy 1200 mm i 1400 mm zkregów betonowych wys 0.6 
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m łączonychwpust i pióro zaprawącementową klasy B-80 i przykryć płytami nastudziennymi 

żelbetowymi. 

Końcowe wyrównanie wysokości studni do rzędnych projektowanych drogi należy wykonać za pomocą 

kominków z bloczków betonowych typuM-2 lub cegły kanalizacyjnej klasy 150 na zaprawie cementowej  

zakończonej włazem żeliwnym wypełnionym betonem  typu ciężkiego. W studniach zamontować stopnie 

złazowe żeliwne w odstępach 30 cm w pionie i poziomie. 

Fundament studni i kinety wykonać z betonu klasy B-15. Studnie z kręgów żelbetowych na stykach 

zaspoinować, ściany od zewnątrz  zabezpieczyć bitizolem 2R. 

 

Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej . 

a/ kanały  

Kanały dn 600 mm                  207.90 m  

Kanały  dn 500 mm                 342.27 m 

Kanały  dn  400 mm                  45.09 m 

Kanały  dn  300 mm                 314.70 m 

Przykanaliki z rur PCV 160 mm  - 105.80 m 

b/studnie rewizyjne , 

Studnie rewizyjne z kręgów dn 1400 mm  - 21 szt  

Studnie rewizyjne z kręgów dn 1200 mm  - 12 szt  

Właz żeliwny D400  

Tuleja stalowa PS dn 600 mm 

Tuleja ochronna segmentowa krótka Dn0.16 

c/ wpusty deszczowe  

studnie betonowe osadnikowe dn 500 mm – 20 szt  

wpust żeliwny ciężki  

Uwaga: 

Dopuszcza się zastosowanie rur innego producenta, posiadające  tożsame parametry techniczne, wszystkie 

wymagane atesty i dopuszczenia w tym certyfikaty.  

Z  uwagi na istniejące uzbrojenie wykopy na całym odcinku należy prowadzić w szalunkach. Wykopy 

wymagają odwodnienia przy użyciu igłofiltrów. 

Lokalizację kanałów w ulicach jest zgodna z projektem koncepcyjnym. 

Ilość wpustów zapewnia odwodnienie drogi   

Odbiornikiem wód deszczowych jest rzeka Bug poprzez  
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zbiornik  retencyjny, urządzenia podczyszczające wody deszczowe i przepompownię wód deszczowych   

zlokalizowane na działce nr ewid. 5289/2.  

Zbiornik retencyjny wraz z urządzeniami podczyszczającymi i przepompownią wód deszczowych ujęte 

zostały w projekcie budowlanym wykonanym przez firmę Marek Mazurkiewicz , 00-132 Warszawa ul. 

Grzybowska 9 m. 911. Zgodnie z w/w opracowaniem kanał główny z ulicy Latoszek przewidziano 

włączyć do zaprojektowanej studni S34 na rzędnej 84. 46 mnpm, skąd wody kanałem o średnicy 630mm 

doprowadzone  zostaną do zbiornika retencyjnego. 

 

   

 
4.3  KOLIZJE  
 
Trasa kanałów kanalizacji częściowo poprzez bliskość ułożenia koliduje z biegnącym równolegle 

wodociągiem , siecią gazowa dwoma słupami elektrycznym, oraz z ogrodzeniami posesji.  

Konieczne jest wykonanie odkrywek w sposób ręczny dla potwierdzenia trasy istniejącego uzbrojenia.  

Krzyżujące się uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

 

 

4.4 ROBOTY ZIEM�E I ODWOD�IE�IE  

 

 Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi dla pompowni przypuszczać należy  , w trakcie robót wystąpi 

woda gruntowa na głębokości 1-1.5 m. 

Głębokość kopania rowu   1.3 – 3.7 m  

Dla obniżenia głębokości wykopów zaleca się najpierw wykonać korytowanie drogi.  

Z uwagi na bliskie położenie innego uzbrojenia projektuje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych 

w szalunkach systemowych n.p Podlasie..  

Szalunki systemowe przystosowane sa do wykonania wykopów w różnego  rodzaju gruntach . 

Wykopy wykonane będą w 80% mechanicznie  a 20%  ręcznie. 

Na całej długości kanału należy wywieżć urobek na odległość 1km w miejsce wskazane przez inwestora i 

ponownie przywieźć celem zasypania wykopów, 

Zasypkę wykopów wraz z zagęszczeniem należy prowadzić warstwami grubości 20-30 cm. 

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny być wykonywane zgodnie z normą branżową, „Roboty 

ziemne. Wykopy szalowane dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania.” Odbiór robót instalacyjnych należy prowadzić zgodnie z Polską Normą PN-92/B-10735 

„Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
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Odwodnienie na czas realizacji robót. 

 Wykonanie kanału powoduje konieczność przeprowadzenia obniżenia zwierciadła wody gruntowej. 

Prace odwodnieniowe należy wykonać przy użyciu igłofiltrów. 

Zestaw do odwodnienia igłofiltrami składa się : 

- zestawu igłofiltrów ośrednicy pojedynczego igłofiltra dn 32 mm wraz z osprzętem/uszczelki, korki, 

zaślepki/ 

- kolektorów ssawnych wykonanych z rur ośrednicy dn 125 mm oraz dn150 mm/na szybkozłączkę wraz z 

osprzętem/króćce kołnierzowe, rozdzielacze, łączniki,łuki/ 

- agregatu pompowego złożonego złożone z dwóch pomp wodnych/ wydajności do 60 m3/h/ 

-strumienicy pełniącej rolę pompy próżniowej, 

 

Zależności od ilości dopompowywanej wody igłofiltry rozstawione sa w odległości 0,7-1,5 m . 

Igłofiltr pogrąża się pod wpływem własnego ciężaru przez popłukiwanie gruntu  wodą. Do wpłukiwania 

igłofiltrów zastosowane zostaną aluminiowe rury wpłukujace o średnicy dn 50 mm wraz z wężami 

wpłukującymi. 

Głębokość wpłukiwania uzależniona od lokalnych warunków hydrogeologicznych. Zaleca się instalować 

igłofiltry na głebokość1 m poniżej wymaganego poziomu zdeprecjonowania zwierciadła wody. 

Woda z odwodnienia odprowadzona będzie tymczasowymi rurociągami tłocznymi z rur stalowych o 

średnicy 160 mm  do wcześniej wykonanego zbiornika retencyjnego. 

Wykonanie zbiornika retencyjnego wskazane jest przed przystapieniem do budowy kanalizacji 

deszczowej drogi. 

Można również wywożenie wody wspomóc beczkowozami.  

 

 

4.5 UWAGI DLA I�WESTORA I WYKO�AWCY. 

 

Nie wyklucza się możliwości istnienia w terenie urządzeń podziemnych ni naniesionych na mapie 

sytuacyjno wysokościowej. 

Wykonawca przed przystapieniem do robót powinien zapoznać się z treścią mapy. 

W rejonie skrzyżowań urządzeniami podziemnymi prace ziemne należy prowadzić ostrożnie lokalizując 

urządzenia odkopami ręcznymi. 

Kanały, budowle i roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. 
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II- WYMAGANIA OGÓLNE  
 
 
1. ST 00.01– WYMAGANIA OGÓLNE  
Kanalizacja deszczowa w ul. Przelotowej i ul. Latoszek w Wyszkowie     
 
 
ST – 00.01  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYMAGANIA OGÓLNE  
 
  
1. Wstep.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja techniczna ST 00.01 – Wymagania Ogólne, odnosi się  
do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane podczas budowy kanalizacji. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę  
opracowania szczegółowej specyfikacji  
technicznej dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako  
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie  
wymienionym w pkt 1.1.  
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania  
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę  
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna.  
Wymagania ogólne należy   rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:  
 
ROBOTY BUDOWLANE:  
 
ST 01.01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  
ST 01.02 – ROBOTY ZIEMNE  
ST 02.01 – SIECI ZEWNĘTRZNE WOD-KAN  
 
 
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Użyte w ST i wymienione potniej określenia należy rozumieć  
w każdym przypadku następująco:  
 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).  
 
 
Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych  
kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu  
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i  
administrowanie kontraktem.  
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Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcze, upoważniona  
do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  
 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami  
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie  
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów podlegają  
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez  
Inwestora.  
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez  
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  
związanych z prowadzeniem budowy.  
 
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji  
Projektowej.  
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który  
wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt biedzie  
realizowany.  
 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do  
wykonania z podaniem ich ilości.  
 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.  
 
Odpowiednia (bliska) zgodność  
– zgodność  
wykonywanych robót z dopuszczonymi  
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi  
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.  
 
Rysunki – część  
Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w  
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania  
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).  
 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania  
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób  
postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.  
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 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  
wykonywania robót, bezpieczeństwo  
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich  
zgodność z dokumentacją projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  
robót budowlanych (ST).  
 
1.6. Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren  
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej  
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa  
odpowiedzialność  
za ochronę  
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili  
końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  
odtworzy lub utrwali na własny koszt.  
 
1.7. Dokumentacja projektowa.  
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu  
 
Kontraktu: -2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem  
 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze  
oraz geodezyjna dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inżynierem.  
 
1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane  
Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w  
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i 
należy je wycenić i ująć w cenie kontraktu.  
W przypadku rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  
następująca kolejność ich ważnosci:  
-Specyfikacje Techniczne,  
-Dokumentacja Projektowa.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach  
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora,  
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis  
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty  
i dostarczone materiały biedą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości  
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać  
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie bedą w  
pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalajacą jakość  
elementu budowli, to takie materiały bedą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty  
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.  
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Przed przystapieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia  
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich  
posesji.  
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych 
przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy  
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, _e jest włączony w Cenę  
Kontraktowa. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu, a. do jego zakończenia i odbioru końcowego.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze  
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z  
Inżynierem.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących  
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z  
Inżynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, 
że  włączony jest w ceną kontraktowa.  
 
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować  
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie  
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a  
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn  
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać  
przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać  
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie  
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do  
Użycia. Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o  
stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  
wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego  
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu  
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem  
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać  
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zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze  
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.  
 
 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę  
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń  
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić  
w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają  
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował  
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w  
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca będzie realizować  
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych 
budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych 
ponosi Wykonawca.  
 
1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy  
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne  
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły  
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  
 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy  
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzie. dla ochrony zdrowia i życia osób  
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany  
opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić  
z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie Bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,  
 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu  
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).  
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań Bezpieczenstwa  
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.  
 
1.16. Ochrona robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia  
zakończenia robót przez Inżyniera oraz będzie utrzymywać roboty do czasu konchowego  
odbioru.  
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy  
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
In_ynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba  
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie In_yniera powinien rozpocząć  
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca jest zobowiązany znać  
wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznychpodczas prowadzenia robót.  
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  
wypełnienie wszelkich wymagańprawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych  
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować In_yniera o swoich  
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
1.18. Równoważnosć norm i przepisów prawnych.  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy  
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,  
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania  
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
 
1.19. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla  
celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i  
opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień  
z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego  
 
2. Materiały.  
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Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach  
budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót  
budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję  
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  
Bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi  
regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).  
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli  
producent, majaczy siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny  
zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności  
z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczna. Ocena zgodności  
obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego  
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań  
podstawowych.  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe  
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub  
wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz  
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza  
automatycznie, _e wszelkie materiały z danego źródła uzyskają  
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  
materiałów w celu udokumentowania, _e materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  
 
2.2. Materiały nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.  
Materiały nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną  
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym  
przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do  
innych robót, ni. te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie  
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera.  
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy biedą  
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją  
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania biedą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  
miejscach uzgodnionych z Inżynierem poza terenem budowy w miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcze.  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera.  
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3. Sprzęt.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzet używany do robót  
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  
przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z  
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w  
terminie przewidzianym Umowa.  
Sprzęt będacy własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak równie. naprawiać lub wymieniać niesprawny.  
Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia  
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim  
zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego  
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujace zachowania  
jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót.  
 
4. Transport.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  
materiałów.  
Liczba smrodków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
określonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie  
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy biedą  
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać  
w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt.  
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na  
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg  
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.  
 
5. Wykonanie robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy,  
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz  
poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową  
lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera. w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną  
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się  
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez  
Inspektora.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia  
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  
biedą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,  
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki  
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy  
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne  
czynniki wpływające na rozwianą decyzje. Polecenia Inżyniera biedą  
wykonywane nie później ni. w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcze, pod groźbą zatrzymania robót.  
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Program zapewnienia jakości. Wykonawca jest zobowiązany opracować  
i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia 
jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwosci 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektowa, ST oraz 
ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
 
 
a) czesać ogólną opisową  
-organizację  
wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
-sposób zapewnienia bhp,  
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
elementów robót,  
-system (sposób i procedurze) proponowanej kontroli i sterowania jakością  
wykonywanych robót,  
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium  
własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić  
prowadzenie badana)  
 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę  
przekazywania tych informacji Inspektorowi.  
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót  
 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowokontrolne,  
 
-rodzaje i ilości smrodków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą  
ich właściwości w czasie transportu,  
 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
legalizacja i sprawdzanie urządzeń  
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,  
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osiągnąć założoną jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę  
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca  
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, _e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  
dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,  
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor  
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z  
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, _e wszystkie stosowane  
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i  
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  
Wykonawca.  
 
6.3. Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi  
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera..  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje.  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  
 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 
- Polską Norma, -lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają  
wymogi Specyfikacji.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda  
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób  
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane  
przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań biedą  
odrzucone.  
 
6.5. Dokumenty budowy.  
Dziennik budowy.  
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do  
czasu zakończenia budowy.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi  



 17 

przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.  
 
Księga obmiaru.  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego  
postępu każdego z elementów wykonywania robót.  
Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się  
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się  
do Księgi Obmiarów.  
 
Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się  
nastepujace dokumenty:  
 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,  
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora,  
f) korespondencje na budowie.  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia  
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty  
budowy biedą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na _życzenie  
Zamawiającego.  
 
7. Obmiar robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  
Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie  
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru biedą wpisywane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze  
Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji In_yniera na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością  
wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w 
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i In_yniera.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub konchowym odbiorem robót, a  
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy  
robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się  
w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiaru robót podlegających zakryciu przeprowadza się  
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą  
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.  
 
8. Odbiór robót.  
W zależnosci od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  
 
Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu – polega na finalnej ocenie  
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  
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zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem In_yniera.  
Odbiór powinien być wykonany nie później ni.  
3 dni od daty powiadomienia In_yniera o gotowości do odbioru.  
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier  
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany do eksploatacji.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze konchowym robót.  
 
Odbiór konchowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i  
robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru konchowego będzie stwierdzona  
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na  
piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór konchowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa potniej. Odbioru konchowego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny  
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją  
Projektową i ST.  
 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali  
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, _e jakość  
wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową  
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potracę, oceniając pomniejszoną wartość  
wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  
 
Dokumenty do odbioru konchowego:  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konchowego robót jest protokół  
odbioru konchowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru konchowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  
nastepujace dokumenty:  
 
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,  
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację  
powykonawcza,  
 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne  
 
uzupełniające lub zamienne),  
c) Recepty i ustalenia technologiczne,  
d) Dzienniki budowy i siaki obmiarów (oryginały),  
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,  
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie  
z ST,  
g) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
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h) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  
powykonawczej.  
 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania  
dokumentacyjnego nie biedą gotowe do odbioru konchowego, komisja w porozumieniu z  
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru konchowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające biedą  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
Odbiór pogwarancyjny.  
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  
wad stwierdzonych przy odbiorze konchowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru konchowego robót”.  
 
9. Podstawa płatności.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  
za jednostkę przedmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały,  
czynnosci, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla danej  
roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.  
 
 
Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość  
zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
transportu na teren budowy, wartość prac sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty  
pośredni i zysk. D o cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
Cena umowa może być zwiększona w następujących przypadkach:  
a) Zamawiający lub Inżynier nie dostarcza dokumentacji projektowej w ustalonym  
terminie,  
 
b) Warunki terenowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane ni. można było  
przypuszczać z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez  
oferentów rozeznania,  
c) Inżynier zleca wykonanie robót dodatkowych,  
 
d) Inżynier zleca wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót a ich wynik nie  
potwierdza występowania wad,  
 
e) Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych  
przekazanych przez Inżyniera,  
 
f) Zamawiający nie przekazuje placu budowy w oznaczonym terminie,  
 
g) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa użytecznosci publicznej nie  
działają zgodnie z wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe  
koszty.  
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Wszystkie dodatkowe koszty przedłożone przez Wykonawcę musza być zatwierdzone przez 
Inżyniera.  
Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie kontraktowej.  
Roboty te nie będą rozliczane osobno.  
Płatności miesięczne, – zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.  
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie.  
 
10. Przepisy związane.  
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (R) ( Dz. U. nar. 130;  
poz.1389),  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  
( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),  
 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
(Dz.U. nr. 47; poz. 401),  
 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).  
 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów  
oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  
uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych  
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z 
późniejszymi zmianami,  
 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z  
pózniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,  
 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
( Dz. U. nr 19; poz.177) z pózniejszymi zmianami,  
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,  
 
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano –  
montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I,  
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.  
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III  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ST – 01.01  
 
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45110000-1  
 
  
1.Wstęp.  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są  
wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót rozbiórkowych dla obiektu „Przebudowa Oczyszczalni ścieków –  
Rybienko Stare”.  
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.  
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
mające na celu wykonanie rozbiórek i robót przygotowawczych występujących na  
terenie obiektu -inwestycji  
 
1.4.Określenia podstawowe.  
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, ich zgodność z  
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
 
2. Materiały.  
2.1. Dla robót wg. 01.01 materiały nie występują  
3. Sprzęt.  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania sprzętu zawarte są w Specyfikacji Technicznej wymagania ogólne  
 
3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  
 
Do rozbiórek może być Użyty dowolny sprzęt  
 
4. Transport.  
 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek  
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
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5. Wykonanie robót  
5.1.Roboty przygotowawcze  
5.1.1. Ogóle zasady wykonania robót  
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.  
5.1.2. Szczególne zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy; teren ogrodzić  
i oznakować zgodnie z wymogami BHP  
 
5.2.Roboty rozbiórkowe   
 
5.2.1. Ogóle zasady wykonania robót  
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.  
5.2.2. Szczególne zasady wykonania robót  
Roboty prowadzić  
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
06.02.2003r. (Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych.  
6.Kontrola jakości robót  
 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. j.w  
 
7.Obmiar robót  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogóle zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.  
 
8.Odbiór robót  
 
Wszystkie roboty objęte 01.01.podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9.Podstawa płatności  
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy.  
Ogóle ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne.  
 
10.Uwagi szczegółowe.  
 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.  
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ST – 01.02  
 
 
ROBOTY ZIEMNE  CPV 45111200-0  
 
1.Wstęp  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są  
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  
 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  
 
• wykopanie wykopu  z załadunkiem urobku na środki transportu,  
• wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca składowania,  
• dowóz kruszywa na plac budowy,  
• zasypanie wykopów 
• zagęszczenie gruntu,  
 
1.4.Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  
 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  
Przy wykonywaniu robót ziemnych jedynymi materiałami, które należy dostarczyć  
są: cement do stabilizacji podłoża oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu.  
Cement i jego ilość przypadająca na 1m 3 gruntu musi odpowiadać wymogom  
projektu natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma być zgodna z  
dokumentacją projektową. Do wykonywania podkładu należy stosować pospółki  
Żwirowo-piaskowej. Do zasypywania wykopów może być  
użyty grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń  
organicznych i budowlanych..  
 
Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzie stalowe ,których konstrukcja winna 
być taką, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody i obsuwaniem się gruntu i  
musi spełniać wymagania założone w projekcie.  
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3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.  
 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  
Do robót ziemnych należy u żyć sprzętu zmechanizowanego, a zwłaszcza koparek  
podsiębiernych. Przy zakładaniu urobku z tymczasowego składowiska zalecane jest  
użycie ładowarki. Do wywozu urobku stosować samochody samowyładowcze.  
 
Do zagęszczania należy użyć zagęszczarek wibracyjnych, których parametry  
muszą być dopasowane do grubości zagęszczanych warstw, a więc przy  
zagęszczaniu cieńszymi warstwami (nie więcej niż 0,3-0,4 m) wystarczą  
zagęszczarki płytowe, a przy większych grubościach (pond 0,6 m) konieczne są  
zagęszczarki kroczące lub sprzęt równorzędny pod względem głębokości zagęszczania. 
Zasypka ma być prowadzona warstwami o grubości nie większej 0,3 m przy zagęszczaniu  
mechanicznym i 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym.  
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne zasady transportu podano w ST Wymagania ogólne.  
 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu  
Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i później z odkładu do wykopu  
należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią robót ziemnych zmechanizowanych  
oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji dotyczącymi sprzętu. Do wywozu  
gruntu na odkład należy użyć samowyładowczych samochodów ciężarowych o  
ładowności i wysokości dopasowanej do wielkości koparki (zalecane są  
wywrotki kilkunastotonowe).Składowanie i transport urobku przeznaczonego do późniejszego  
zasypywania wykopów należy przeprowadzić w miejscu wskazanym przez Inspektora  
nadzoru. Transport kruszyw do wymiany gruntu należy prowadzić analogiczny sposób, jak 
urobku z wykopów, z tym Se istotna jest dbałość o wykluczenie jego mieszania się z innymi 
gruntami składowanymi na budowie, a zwłaszcza ziemią roślinną oraz wydobytym gruntem 
nasypowym.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogóle zasady wykonania robót  
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.  
 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać  
niezbędne drogi dojazdowe do terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawędzie  
wykopów należy oznakować jako miejsca niebezpieczne. Wykonanie wykopów  
należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP.W przypadku wystąpienia zalewania  
wykopu wodami gruntowymi, wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie  
wód wykopu lub wykluczenie ich napływu.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne  
 
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  
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Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność 
wykonania. Dokładność wykonania wykopów ma być zgodna z wymogami normy PN-B-06050. 
Kontrola wykonania robót musi dotyczyć rzędnych dna wykopu, które nie mogą odbiegać od 
wielkości projektowanych więcej niż o +1 cm i -3 cm. Pozostałe odchyłki podje norma..  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.  
 
7.2. Szczególne zasady obmiaru Ilość mas ziemnych oblicza się metrach sześciennych 
odspojonego gruntu. W przypadku operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze 
składowisk należy uwzględnić odpowiednie współczynniki korygujące. Wielkość  
obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.  
8.2. Szczególne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne.  
 
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności  
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
Cena wykonania jednego m 3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonanie  
wykopu zgodnie z założoną technologią, wywóz urobku, zabezpieczenie ścian wykopu  
oraz istniejącej infrastruktury podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca  
prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m 3 zasypki obejmuje: dowóz gruntu, ułożenie,  
zagęszczenie, badania stopnia zagęszczenia, oznaczenie zabezpieczenie miejsca  
prowadzenia prac, wyrównanie terenu w miejscu prowadzenia prac.  
 
10.Przepisy związane.  
 
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
BRANŻA: SANITARNA  
 
1. ST 02.01 – SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE   
 
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są  
wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem sieci zewnętrznych wodan . 
 
1.2. Zakres robót objętych ST.  
W skład niniejszej części ST wchodzą nastepujace roboty:  -sieć kanalizacji sanitarnej.  
 
2. Materiały.  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczace materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczace materiałów i urządzeń.  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci zewnętrznych wodociągowych wg  
zasad niniejszej ST SA:  
-rury i kształtki kanalizacyjne PVC,  
-studzienki kanalizacyjne betonowe 
3. Sprzęt.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczace sprzętu są  
zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczace sprzętu.  
Roboty montażowe związane z wykonaniem sieci zewnętrznych wodociągowych  
realizowane będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:  
 
- żuraw budowlany samochodowy,  
-samochód dostawczy,  
-koparki, spycharki,  
-zagęszczarki,  
-zestawy do odwadniania wykopów,  
-samochód skrzyniowy,  
-samochód samowyładowczy,  
 
 
4. Transport.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu.  
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczace transportu.  
Transport powinien zapewniać:  
 
-stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
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-zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
-kontrolę załadunku i wyładunku,  
 
Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i  
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać  
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.  
Rury PE, PVC zarówno w odcinkach prostych, jaki i zwojach nie mogą  
być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.  
Roboty przygotowawcze.  
Projektowana os przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę  
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem  
ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy wyznaczyć za pomocą  
drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić  
na każdym załamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na każdym prostym odcinku należy  
co utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki swiadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak  
aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.  
W terenie zbudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci  
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci  
panstwowej. Przed przystapieniem do robót ziemnych należy wykonać  
urządzenie odwadniające (ile zachodzi taka konieczność), zabezpieczające wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  
 
Roboty ziemne.  
 
Wykopy pod rury, studzienki należy wykonać o ścianach pionowych obudowanych lub  
ze skarpami ręcznie lub sprzętem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999  
oraz PN-68/B-06050.  
Wykopy pod rury należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w  
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego  
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  
 
 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych,  
prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu Wydobywaną ziemię na odkład należy 
składować wzdłuż. krawędzi wykopu, w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć  
przejście wzdłuż. wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  
 
 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o  
20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie  
wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przez ułożeniem  
podsypki.  
 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić  
ławy celowniczej umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole  



 28 

rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’ 1,0 m nad powierzchnią  
terenu. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.  
 
 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące  
się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający ich  
eksploatacje. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być  
wykonane z chwila osiągnięcia głębokości większej ni. 1 m od poziomu terenu, w odległości 
nieprzekraczajacej co 20 cm. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów  
zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja  
szerokości wykopu wynosi ± 5 cm.  
 
Odspojenie i transport urobku.  
 
Rozluźnienie gruntu odbywa się rzecznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie  
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie  
nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć  
w miejsca wybrane przez Wykonawcę i  
zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.  
 
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w  
polskiej normiePN-90/M-47850.  
 
 
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżyniera projekt proponowanych metod  
zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i  
ochronę wykonywanych robót. Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po 
zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej 
struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu).  
Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę  
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu.  
 
Odwodnienie wykopu na czas budowy.  
 
Przy budowie sieci w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości  
wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:  
 
-powierzchniowa,  
-drenażu poziomego,  
-depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  
 
 
Dla kanałów w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć  
warstwę filtracyjną z tłucznia lub  wiru grubosci 15 cm.  
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie  
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu  
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co ca’ 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie  
grawitacyjnie do odbiornika.  
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej  
należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za  
pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o srednicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać  
w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru  
należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą  
pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki  
filtracyjnej. Zakresy robót odwadniających należy dostosować  
do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.  
 
 
Podłoże wzmocnione (sztuczne).  
 
Podłoże wzmocnione należy wykonywać jako:  
-podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić  
miał podłoże naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych,  
-podłoże  wirowo -piaskowe, przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy 
itp.) o małej grubości po ich usunięciu; przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie 
robót odwadniających); w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić  
miał podłoże  naturalne dla przewodów; jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy 
gruntach zbitych i skalistych.  
 
 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić, co najmniej 0,15 m.  
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być  
wykonane po próbie szczelności odcinka kanału.  
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury  
kawałków drewno, kamieni lub gruzu.  
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedna czwarta  
swojej powierzchni.  
Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego  
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać  
dla przewodów 10 cm.  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji  
Projektowej nie powinno być większe ni. 10 %.  
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w  
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w  żadnym jego punkcie ± 1 cm.  
Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.  
 
Zasypka i zagęszczenie gruntu.  
 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować  
uszkodzenia położonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  
 
 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu  
powinna wynosić, co najmniej 0,3 m dla rur. Zasypanie kanału przeprowadza się  
w trzech etapach:  
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na  
złączach,  
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Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w  
miejscach połączeń,  
Etap III – zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami  
z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką  
deskowań  
rozpór ścian wykopu.  
 
 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być  
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze s  
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza,  żeby kanał nie uległ zniszczeniu.  
Zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się  
gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym 
zagęszczeniem i ewentualna rozbiórka deskowań i rozpór ścian.  
 
 
Montaż. przewodów kanalizacyjnych   
 
 Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie  
technicznym mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają  
z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i  
z zasadą osiowego montażu elementów przewodu.  
 
 Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku  
przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody należy prowadzić  
przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0 Oc. Należy pamiętać, aby przewodów nie 
prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz „gołymi” 
przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych 
od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w przypadku, gdy odległość  
ta jest mniejsza, należy zastosować izolacje termiczna. Odgałęzienia przewodów odpływowych 
powinny być wykonane za pomocą trójników o kacie rozwarcia nie większym ni. 45o.  
 
 
Montaż studzienek.  
 
Studnia powinna być  
wypionowana i wypoziomowana.  
Dokładność jej posadowienia należy nawiązać do wymaganej dokładności ułożenia rur  
kanalizacyjnych, która zgodnie z PN-EN 1610 wynosi:  
-dopuszczalne odchylenie w planie (współrzedne poziome) osi ułożonego przewodu  
od ustalonego kierunku osi przewodu według dokumentacji , nie powinno  
przekraczać ± 1 cm.  
 
-dopuszczalne odchylenie w profilu (rzedne pionowe) – różnice rzednych niwelety  
ułożonego przewodu powodujące odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w  
dokumentacji nie powinno przekraczać ± 3 mm przy pomiarze rzędnych po wierzchu  
przewodów dopływowych i odpływowych.  
 
-głębokość  
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ułożenia przewodu – wg dokumentacji i PN-EN 1610 oraz PN-81/B03020,  
 
Instalacja z rur PVC    
 
Połączenia kielichowe rur należy wykonać przy użyciu uszczelki wargowej średnicy  
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.  
Rury przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a podczas ciecia  
należy pamiętać o zachowaniu kata prostego. Do ciecia używać piły o drobnych zębach, a dla 
zachowania kata prostego można korzystać ze skrzynki uciosowej. Nie należy skracać  
i przycinać kształtek. Przycięty koniec należy oczyścić z zadziorów, nierówności oraz usunąć  
krawędzie skrawające, a następnie zukosować przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunięciu 
się uszczelki z kielicha.  
Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej i zaznaczyć  
miejsce styku „bosego” końca z kielichem.  
Następnie należy „bosy” koniec rury wyjąc z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić.  
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji należy upewnić sie, czy rura pozostała na  
swoim miejscu, a tym samym czy została zachowana 12 mm szczelina w kielichu.  
 
Połączenia spawane.  
 
Przed rozpoczęciem montażu lub układania rury powinny być  
od wewnątrz i na  
stykach starannie oczyszczone; rur pękniętych, zowalizowanych lub w inny sposób  
uszkodzonych nie wolno montować. Rury stalowe należy łączyć    
spawaniem elektrycznym doczołowym. Do spawania należy stosować  
materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych ni. właściwości materiału rury. Rury 
stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonymi w Dokumentacji Projektowej i mieć  
trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca  
spawania nie powinny posiadać rozwarstwien, wżerów i ubytków powierzchniowych  
nie większych ni. 5% grubosci materiału i większych ni. 10 powierzchni. Ponadto  
nie powinno mieć rys, pęknięć itp. wad.  
Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć  
aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robót, udokumentowane wpisem 
do książeczki spawacza. Połączenia na rurach stalowych należy zaizolować. Przed  
nałożeniem powłoki ochronnej powierzchnia izolowana powinna być  
oczyszczona do 3-go stopnia czystości wg PN-70/H97051.  
 
Połączenia kołnierzowe.  
 
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką  
lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny 
kołnierza. Kołnierz należy przyspawać do krócica dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym  
powierzchnia spoiny powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w  
płaszczyźnie kołnierza tak, aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową  
powierzchnię kołnierza. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być  
większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica  
powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub.  
Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami  
równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać  
ponad nakrętkę na wysokość równa średnicy śrub, nie więcej jednak ni. 25 mm.  
W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:  
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• Dociagać śrubami połączeń  
mających po założeniu uszczelki luz początkowy  
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają  
tego względy kompensacji wydłużę, pozostawiac sruby nie dokręcone, pozostawiać w  
kołnierzach śruby montażowe.  
• Połaczeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu miedzy 
kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: przy średnicy do 100 mm 150 
mm od 125 do 200 mm 250 mm od 250 do 300 mm 350 mm powyżej 30 mm 400 mm. 
Powyższe ustalenie nie dotyczy połączeń przewodów z rur żeliwnych kołnierzowych z 
kształtkami  
 żeliwnymi kołnierzowymi.  
• Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować  
kołnierze stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie  
lub urządzeniu; do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa  
kołnierze przyspawane, okragłe, do przewodów o ciśnieniu roboczym  
czynnika 1,6 -10,0 MPa kołnierze przyspawane okrągłe z Bryjka.  
• Niedopuszczalne jest stosowanie luźnych kołnierzy na wywijanych  
obrzeżach rur.  
• Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:  
. gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz  
przy gazach odoliwionych o temperaturze nie przekraczajacej 60° C i  
o ciśnieniu do 0,6 MPa;  
. fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° C i ciśnieniu do 1,6 MPa;  
. azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o  
temperaturze powyżej 80° C i ciśnieniu do 1,6 MPa;  
. igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o  
temperaturze do 60° C i ciśnieniu do 0,6 MPa;  
 . z blachy ołowianej przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o  
temperaturze do 180° C i ciśnieniu do 1,6 MPa.  
Połączenia kielichowe z uszczelka.  
 
Połączenia realizowane przez wsuniecie bosego końca rury w kielich stanowiący  
fragment przyłączonej rury, kształtki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się  
rowek o kształcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj połączeń  
może być stosowany zarówno w instalacjach pracujących pod ciśnieniem, jak te. do instalacji 
bezciśnieniowej. Oczywiście konstrukcja elementów (kształt i wymiary kielicha, uszczelka), w 
obu przypadkach będą różne. Ten rodzaj połączenia pozwala również na łączenie elementów  
wykonanych z różnych materiałów. W połączeniach tych łączone elementy mogą  
przemieszczać się względem siebie, a. do wysunięcia. Połączenia takie nie mogą  
przenosić obciążeń wzdłużnych, wynikających z ciśnienia wewnętrznego. Obciążenia takie 
muszą być przenoszone przez zewnetrzne elementy ustalajace. Warunkiem poprawności 
wykonania połączenia jest dobór elementów o odpowiadających sobie wymiarach. Montaż  
połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z  
osadzoną uszczelka, do określonej głębokości. Do montażu, szczególnie większych  
średnic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrządowania pozwalającego na  
wywołanie niezbędnej do wciśnięcia siły. Jest to typowe urządzenie, oferowane w  
różnych rozwiązaniach, przez wielu producentów. Dopuszczalne jest e stosowanie  
środka smarującego, ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego  
środka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie różnego  
rodzaju dzwigni, urządzeń mechanicznych, powodujących nie osiowe wprowadzanie  
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bosego koncha rury w kielich, a także wbijanie.  
 
6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.  
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.  
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania zewnętrznych sieci  
wod-kan z Dokumentacja Projektowa. Próby szczelności powinny być  
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz normy PN-73/B-10735.  
 
7. Obmiar robót.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  
naturze.  
 
8. Odbiór robót.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektowa, ST i wymaganiami nadzoru  
jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów przyłączy wodociagowych, jak  
równie. całego systemu.  
 
 
9. Podstawa płatności.  
9.1. Ogólne zasady dotyczace podstawy płatności.  
Ogólne zasady płatności są  
zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10. Przepisy zawiązane  
Uwzględniono nastepujace normy:  
PN-B-12037 : 1998 – Wyroby budowlane kanalizacyjne. Cegły kanalizacyjne  
PN-EN 206-1 : 2003 – Beton. Wymagania, własciwosci, produkcja i zgodnosc.  
PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe.  
 
  
PN-87/B-01060 – Sieć  
wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenie.  
Terminologia.  
PN-B-10725 : 1997 – Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.  
 
 
PN-EN 1610 : 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
PN-B-10720 : 1998 – Wodociagi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  
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wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
 
PN-M-74081 : 1998 – Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w  
instalacjach wodnych i gazowych.  
 
PN-M-74082 : 1998 – Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do hydrantów.  
PN-86/B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczanie uzbrojenia na przewodach  
wodociagowych.  
 
 
PN-EN 12201-1 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
 
 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Czesć  
1: Wymagania ogólne.  
PN-EN 12201-2 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
przesyłania wody. Polietylen (PE). Czesć  
2: Rury.  
 
 
PN-EN 12201-3 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
 
 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Czesć  
3: Kształtki.  
PN-EN 12201-5 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
przesyłania wody. Polietylen (PE). Czesć  
 
nominalne 1 MPa.  
PN-EN 476 : 2001 – Wymagania Ogólne dotyczace elementów stosowanych w  
systemach kanalizacji grawitacyjnej.  
 
 
PN-EN 752-2 : 2000 – Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  
PN-EN 1672 : 2001 – Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.  
Instrukcje producentów dotyczace monta u i układania rur z PE.  
 
  
 


