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TOM  II 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

1.  Przeznaczenie i program użytkowy 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego przepustu na rzece Ruda 
znajdującego się w ciągu drogi gminnej od Rybienka Leśnego do Deskurowa (ul. Chabrowa) . 
Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Wyszków, powiatu Wyszkowskiego, 
województwa Mazowieckiego. 

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na obszarze oraz terenów rolnych ( łąk,  
pól), oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej.  

W projekcie przewiduje się rozbiórkę istniejącego przepustu i wybudowanie w tym 
samym miejscu nowego obiektu.  

 
2.   Projektowane parametry techniczne 

Parametry techniczne projektowanego przepustu:  
 

 L = 14,00 m  
 Światło poziome : 2,49 m 
 Światło pionowe 1,83 m 
 Klasa obciążenia : A 

 

3.  Warunki gruntowo-wodne  

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej przebudowy mostu stanowi oddzielne 
opracowanie. 
Grunty zalegające poniżej rzędnej posadowienia przepustu 84,71 to namuły o miąższości od 
1,00m do 0,10m pod posadowieniem istniejącego obiektu. Poniżej, tj od rzędnej 83,70  piaski 
drobne i średnie w stanie średni zagęszczonym (ID = 0,40 do 0,50) charakteryzujące się 
odpowiednią nośnością. 
Obiekt posiada kategorię geotechniczną 1.   

 
4. Projektowane konstrukcje  
4.1 Konstrukcje elementów budowli :  

Warstwa 
 Grubość blachy wynosi: 

            dla rur o wymiarach 2,49 x 1,83 m– gr. blachy 3,5 mm, karbowanie 
125x26 mm ( R=40 mm)  
Stal ( również dla złączek) :S235JR lub stal S355J2G3 według : 
PN-EN 10027-1:1994; PN-EN 10327:2006- DX51D+Z; PN-EN 
10326:2006 -S250GD 

 Powierzchnia przekroju:  3,61 m 2 
 Ciężar ok. : 230kg/m (z zabezpieczeniem antykorozyjnym ok. 234,0kg)  
 Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego powłoka cynkowa: 

cynkowanie ogniowe o gr. powłoki 42 µm zgodnej z normą PN-EN 
10327 - dwustronnie ; 
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 powłoka polimerowa : dwustronnie powłoką polimerowa o gr. 250 µm 
zgodnie z normą PN-EN 10169:2006 - dwustronnie  

 Na podsypkę – fundament z kruszywa i zasypkę rur należy użyć 
mieszanek żwirowo – piaskowych o frakcji 0-32, wskaźniku 
różnoziarnistości Cu>5,0 wskaźniku krzywizny 1<Cc<3, oraz 
wodoprzepuszczalności k>6 m/dobę. Materiał nie powinien zawierać 
związków organicznych, zmarzlin itp. Materiał powinien spełniać 
wymagania normy PN-S-02205:1998 

 Do łączenia rur stosować złączki karbowane wg zaleceń producenta. 
Złączki zabezpieczone są antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o 
gr. powłoki 42 um zgodnej z normą PN-EN 10327 [2] oraz dodatkowo 
dwustronnie powłoką polimerowa o gr. 250 µm zgodnie z normą PN-
EN 10169:2006  

 element montażowy : 2 x 7,00 m + złączka  
 konstrukcja nawierzchni jezdni:  

o warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 
cm  

o podsypka cem-piask. 1:4 o grubości 3 cm  
o podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o 

grubości 30 cm  
 jezdnia obramowana opornikiem 12x25x100 cm betonowym na 

podsypce na ławie z betonu C12/15 o powierzchni 0,07m2 
 ściek przykrawędziowy z betonowych elementów prefabrykowanych    

( karta 1.03 Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych) na ławie 
z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 25x60 cm  

 ściek skarpowy z betonowych elementów prefabrykowanych  ( karta 
1.24 Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych) na ławie z 
betonu cementowego C12/15 wraz z łącznikiem ścieku drogowego ze 
skarpowym  ( karta 1.27 Katalogu Powtarzalnych Elementów 
Drogowych) wraz z wykonaniem zakończenia  ścieku skarpowego ( 
włączeniem do zabezpieczenia dna rzeki ( narzut kamienny)    

 
 
5. Wpływ na środowisko 
 
 Analizowane przedsięwzięcie ze względu na lokalizację i zakres planowanych prac 

zostało poddane procedurze kwalifikacji w wyniku której stwierdzono brak obowiązku 

przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na środowisk  (decyzja GKiM/7625/13/10). 

 Miejsca składowania odpadów z rozbiórki oraz ich zagospodarowanie należy wykonać 

zgodnie z ustawą o odpadach ( Dz.u. nr 62, poz 628 z pozn. zmianami)  

 Należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na 

terenie budowy materiałów sypkich.  

Nie przewiduje się  nasadzeń zieleni drogowej ani wycinki.  

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej inwestycji  

oraz na higienę i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia. 
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6. Roboty ziemne  
 

Grunt z wykopów należy usunąć z miejsca budowy.  

Dla wykonania robót ziemnych, fundamentowych i montażu przepustu należy wykonać 

obejście wody prowadzonej przez rzekę.  Należy bezwzględnie zabezpieczyć dno i skarpy 

wykopu przed nadmierną penetracją wód gruntowych i opadowych, przez właściwe 

wyprofilowanie skarp, wykonanie odpowiedniego drenażu i bieżące pompowanie wody z 

wykopu poprzez system wgłębnego odwodnienia którego praca ma zapewnić brak wody w 

wykopie na czas prowadzenia robót.  

W gestii wykonawcy leżą wszystkie koszty związane z w/w zadaniem tzn. 

przeprowadzeniem wód płynących rzeką , zachowanie ciągłości jej przepływu , 

zabezpieczeniem przed podmywaniem i rozmywanie przez wody gruntowe i powierzchniowe 

wykopów.  

Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy 

wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów. (dane kontaktowe 

znajdują się w warunkach technicznych załączonych do niniejszej dokumentacji) . 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze.  W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku 

i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 

m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową 

wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych 

wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający 

wpadnięcie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami  ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, Wykonawca 

robót powinien zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość 

co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach 

przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską 

krawężnikową wysokość 0,15 m. 

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 
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Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 

równoległym przewodów i skrzyżowaniach.  Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi 

sieciami prowadzić ręcznie pod nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na 

trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do 

wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, itp. 

uzbrojenie podziemne podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na 

budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy 

kanałem a uzbrojeniem  istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową. 

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-

76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, 

dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy 

wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 

 Wykonawca powinien skalkulować koszty ochrony i przeniesienia znaków 

osnowy geodezyjnej oraz zgłosić taki fakt do Powiatowego Ośrodka Geodezji i 

Kartografii w Wyszkowie  przed rozpoczęciem prac z tym związanych.  

 
 

…………………..........…….  .………….......………..........……. 
Projektant 

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
nr uprawnień 

MAZ/0117/PWOD/09 

 Sprawdzający 
mgr inż. Leszek Rzeczkowski   

MAZ/0195/POOD/04 
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA BRANŻY DROGOWEJ DLA ZADANIA : 

„ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPYUSTU NA RZECE 

RUDA W MIEJSCOWOŚCI DROGOSZEWO „ 

 
STRONA TYTUŁOWA 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego : 
Przepust na rzece Ruda ( km 0+850,00) - ul. Chabrowa, miejscowość Drogoszewo, gmina 
Wyszków, powiat Wyszkowski. 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 
Gmina Wyszków, Al. Róż2 , 07-200 Wyszków 
 
Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ  
Marek Mrugała:  
 
 

  .………….......………..........……. 
  Opracował: 

Projektant 
mgr inż. Marcin Szerszenowicz 

nr uprawnień 
MAZ/0117/PWOD/09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lipiec 2011 r.  
 

CZĘŚĆ OPISOWA  
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
 przebudowa sieci teletechnicznej  
 przebudowa sieci gazowej  
 rozbiórka istniejącego przepustu  
 budowa nowego przepustu  
 budowa umocnień skarp i dna cieku  
 budowa jezdni drogi wraz z obramowaniem 
 montaż barier ochronnych  
 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są: 
 Sieci uzbrojenia terenu: 

 Podziemna  linia teletechniczna 
 Napowietrzna i podziemna linia energetyczna 
 Wodociąg  
 Gazociąg  
 Istniejący przepust  
 Istniejąca droga o nawierzchni gruntowej  
 Rowy drogowe i melioracyjne 
 Rzeka Ruda 
 Istniejące drogi gminne , powiatowe 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy 
stwarzać zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w 
bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca „pod ruchem” czyli wszystkie prace 
związane wykonaniem poszerzenia i wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania chodników, 
poboczy, zjazdów, elementów wgłębnego i powierzchniowego odwodnienia. 

Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie porażenia 
prądem w trakcie pracy, wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  

Zagrożenie powodują roboty związane z wykonaniem przepustu - niebezpieczeństwo 
wpadnięcia do wykopu lub zasypania pracownika w wykopie. 
 Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 

1610. 
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Niebezpieczeństwo stwarzają roboty związane z montażem rury przepustu oraz jej 
ułożeniem w wykopie - prace przy użyciu dźwigu.  

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia prac związanych  z rozbiórką 
istn. obiektu. Zagrożenie powstaje w wyniku rozbiórki elementów betonowych - poprzez 
zaczepienie elementu o kable lub rury i uszkodzenie ich oraz możliwość porażenia prądem, 
jak i wybuchu gazu.  

Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, 
teletechnicznej, gazowej oraz wodociągowej muszą być prowadzone pod nadzorem 
właścicieli sieci lub osób przez nich upoważnionych . Prace te należy wykonywać 
ręcznie. 

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, 
rozładunek załadunek, przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest w tym 
miejscu praca koparek i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt blisko linii.  
  
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  
 

Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 
listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. 
Nr 207, poz. 2016).  

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony ,ponieważ w trakcie 
budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni 
roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  

W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących 
rodzajów robót budowlanych: 

których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią , elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, porażenie prądem; 

wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 

Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie 
tam, gdzie może nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp.  

W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi przy pracach zabezpieczających kable energetyczne oraz praca związana z budowa 
drogi i jej elementów pod ruchem.   

Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego 
obiektu podczas całego okresu trwania budowy. 
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Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” musi zweryfikować powyższą listę rodzajów 
robót budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram prowadzenia robót i powinna 
potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą 
listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, których nie 
można określić na obecnym etapie projektu budowlanego. 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia 
instruktażu pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

 Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba 
posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą 
wykonywane na budowie.  

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
 BHP, 
 przewidywanych zagrożeń, 
 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
 zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
 konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami wypadków, 
 bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby, 
 planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką 

ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów 
rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 

 sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia 
pomocy. 

Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
 roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 
 roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie kablowych linii energetycznych  

i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych  
w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach- zagrożenie 
porażenia prądem  

 roboty związane z rozbiórką istniejącego przepustu - możliwość uszkodzenia sieci 
gazowej, wodociągowej, teletechnicznej co grozi porażeniem prądem lub wybuchem 
gazu 

 Wykop- zagrożenie zasypania pracownika, człowieka, przy pracach związanych z 
prowadzeniem robót ziemnych 

 Roboty związane z rozładunkiem, montażem przepustu 
W związku z w.w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  

ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  
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Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego  
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac 
przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 

W związku z w. w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 
każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę 
oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 
obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 
trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej 
szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób 
szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionymi powyżej. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót 
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 
podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 
przypadki nie stosowania się innych pracowników  
do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich 
zdarzeń przełożonym. 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 

 przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i 
elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci 
szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w 
sposób uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót. 

 Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-

B-06050, PN-EN 1610. 

 robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace 
na rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na 
dachu blisko jego krawędzi.       

 należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci 
szelek, pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów           
czy też barierek zabezpieczających krawędź dachu  .                                                                       
Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w 
bezpieczny sposób transportować materiały oraz nowe elementy a także elementy  
demontowane (np. rozbierane rusztowania).                                                                               
Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń typu dźwig .  

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla 
dźwigu, a zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien 
wykonywać odpowiednio przygotowany pracownik.  

 
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika 

budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót 
budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę 
koordynującą budowę „Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można 
określić na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez 
kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
1. poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac 

budowlanych i elementów budowy; 
2. przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 
 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
 rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, 
 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i 

pożarowych, 
 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

3. wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy ma obowiązek : 
1. prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu 

wyznaczonych, 
2. zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
3. zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z 

odpowiednich przepisów prawnych. 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 
następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 
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 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia 

dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy 
potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych 
są minimalne, 

 zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 
indywidualnych środków ochrony, 

 zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 
wykorzystywanych maszyn  
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

 zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw  
w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie 
maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  

 budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia 
szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia np. powodzi 

 zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym  
w wypadkach, 

 zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 
 
 


