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I. Zakres opracowania: 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

• przebudowę kabla XZTKMXpw15x4x0,5 dł. 61,5m, 

• przebudowę kabla XZTKMXpw2x2x0,5 dł. 61,5m 

w miejscowości Drogoszewo gm. Wyszków w miejscu przebudowywanego 

przepustu na rzece Ruda. 

II. Podstawy opracowania: 

 

a. Prawne: 

Umowa  zawarta pomiędzy PRW Przemysław Woźniak z siedzibą w 

Deskurowie 40, 07-201 Wyszków i  Gminą Wyszków z siedzibą 07-200 

Wyszków, Al. Róż 2 oraz PRW Przemysław Woźniak i GEOTEL s.c. Maria i 

Zbigniew Jarosz. 

b. Techniczne: 

Opracowanie sporządzono na podstawie: 

• Warunków technicznych określonych przez Telekomunikację Polską – 

Dział Zarządzania Zasobami Sieci 2 – Radom (pisma 

STTCREZRS/WS/546/10 z dnia 27 lipca 2010r. I 

STTCREZRS/WS/547/11 z dnia27.04.2011); 

• Wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie – miejscu planowanej 

przebudowy kabli. 

c. Normatywne: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 

z późn. zmianami) – tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi 

ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz 

o zmianie niektórych ustaw (zmiany weszły w życie 26 września 2005r.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 

31 października 2005 r.); 

- Normy Zakładowe TP S.A. dotyczące telekomunikacyjnych linii ZN-96 

TP S.A.–004 Telekomunikacyjne linie kablowe Zbliżenia i 

skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego, 
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- ZN-96 TP S.A.–027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe Linie 

kablowe o żyłach metalowych, 

- ZN-96 TP S.A.–028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe Linie 

kablowe o żyłach metalowych Tory kablowe abonenckie i 

międzycentralowe. 

III. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W rejonie, w którym projektowana jest przebudowa kabli występuje 

skrzyżowanie tych kabli z przepustem na rzece Ruda. W związku z 

przebudową drogi w relacji Rybienko Leśne – Drogoszewo, zachodzi 

konieczność przesunięcia tych kabli w kierunku wschodnim i ułożenie ich w 

nowym przepuście. 

 

IV. Opis techniczny 

Według trasy przedstawionej na rys. nr 1 (odcinek 1-2), należy wykonać pod 

dnem rzeki podwójny przepust rura PP Φ 110mm (jedna rezerwowa – 

podstawa: Norma Zakładowa ZN-96 TP SA – 004 p. 5.6.2.2). 

Głębokość ułożenia rur pod dnem rzeki nie powinna być mniejsza od 1,2m.  

Następnie od punktu 2 w kierunku punktu B (pod „zjazdem indywidualnym”) 

należy ułożyć taką samą rurę o dł. ok. 11.0m. W punkcie 2 jedną z rur 

ułożonych pod dnem rzeki, należy połączyć z odcinkiem ułożonym pod 

„zjazdem indywidualnym”. Do tak zestawionego odcinka rury – należy 

zaciągnąć odcinki kabla XZTKMXpw15x4x0,5 oraz XZTKMXpw2x2x0,5 o dł. 

ok. 51,5m. 

W punktach A i B należy odkryć na odcinkach ok. 2,0m znajdujące się tam 

kable XZTKMXpw15x4x0,5 oraz XZTKMXpw2x2x0,5. 

W miejscach A i B na tych kable te należy połączyć z nowo ułożonymi 

odcinkami kabli XzTKMXpw 15x4x0,5 i 2x2x0,5 wykonując złącza 

równoległe. Ma to na celu spełnienie punktu 2 zaleceń TP – przebudowa nie 

powinna powodować przerw w łączności.  

Po sprawdzeniu poprawności wykonania połączeń (pomiary parametrów 

elektrycznych kabli prądem stałym) – odcinki A-B kabli w dotychczasowej 

lokalizacji należy wyłączyć ze złączy i osłony termokurczliwe zamknąć. W 

miejscach wykonania złączy należy przewidzieć ok. 3,0 metrowe zapasy 
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nowych kabli. Trasę nowo ułożonych kabli należy oznaczyć słupkami 

zlokalizowanymi w punktach 1 i 2. Ze względu na to, iż punkty A i B 

zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie jezdni – lokalizację złączy należy 

określić w dokumentacji powykonawczej poprzez podanie domiarów od 

słupków zlokalizowanych w punktach 1 i 2 oraz dodatkowych słupków 

posadowionych poza pasem drogi.   

 

V. Uwagi końcowe 

• Kierowanie robotami i sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy 

realizacji tego zakresu prac, należy powierzyć osobie posiadającej 

stosowne uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą; 

• Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową istniejących kabli, 

należy opracować harmonogram ich prowadzenia i uzgodnić z 

Telekomunikacją Polską. 

• Pracownicy zatrudnieni przy budowie przepustu i kabli powinni posiadać 

przeszkolenie w zakresie BHP; 

• Prace wykonywane w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej (kable 

energetyczne, linie telekomunikacyjne, gazociągi itp.) należy rozpocząć 

po uzgodnieniu z właścicielem urządzenia i pod jego nadzorem; 

• Prace wykonywane w pobliżu ciągów pieszych i jezdnych, należy 

odpowiednio oznakować i zabezpieczyć poprzez umieszczenie znaków i 

zapór; 

• Tyczenia i inwentaryzacji trasy linii telekomunikacyjnej powinien dokonać 

na podstawie projektu budowlanego opracowanego dla tego zadania 

geodeta posiadający stosowne uprawnienia; 

• Kable należy układać tak, aby warstwa ziemi przykrywająca nie była 

mniejsza niż 0,8 m, a pod dnem rzeki min 1,2m; 

• po zaciągnięciu kabli i zakończeniu prac, końce rur należy uszczelnić; 

• przy układaniu kabli należy pamiętać o dopuszczalnych promieniach ich 

gięcia; 

• wyniki pomiarów prądem stałym należy przedstawić w postaci wydruku na 

papierze. 
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VI. Tabele 

 

Tabela 1. Zestawienie obiektów ochronnych 

 

L.p. 
Numer  
obiektu 

Liczba 
rur 

Długość  
[m] 

Suma 
dł.   
[m] 

Typ rury ochronnej [m] 

Uwagi PP 
110/6,3 

A 
110PS 

HDPE 
160/9,1 

HDPE 
40 

a b c d e f h i j k 

1 o.1. 2 13,5 30,0  2x30,0     rzeka 

2 o.2. 1 11,0 8,0 1x8,0     zjazd 

ŁĄCZNIE: 38,0 68,0     
 

Tabela 2.  Zbiorcze zestawienie ilości kabli miedzianych zewnętrznych 

 

L.p. 

Odcinek   

Od  Do długość 

 p-ktu   p-ktu  

m   nr nr 

Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 

1. A 1 14,5 

2. 1 2 11,0 

3. 2 B 15,0 

4. Falowanie/nierówności  16 

5. złącza  2 

6. zapas  3 

 RAZEM:  61,5 

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 

1. A 1 14,5 

2. 1 2 11,0 

3. 2 B 15,0 

4. Falowanie/nierówności  16 

5. złącza  2 

6. zapas  3 

 RAZEM:  61,5 

 

 

VII. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

Nazwa Jm Ilość 

Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 61,5 

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 61,5 

Rura PP Fi 110/6,3 mm m 68,0 

Złączka rur 110mm szt. 8 

Osłona złączowa termokurczliwa szt. 4 

Łącznik żył kablowych szt. 136 

Słupek oznaczeniowy szt. 4 
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VIII. Część rysunkowa 

Rys. nr 1 – Trasa ułożenia kabli i lokalizacja przepustu, 

Rys. nr 2 – Przekrój poprzeczny przepustu. 
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IX. Załączniki 

1. Informacja BIOZ 

2. Opinia ZUDP z mapą 

3. Uprawnienia projektanta 

4. Potwierdzenie przynależności do OIIB 

5. Warunki techniczne TP 
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Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  

 

 

Obiekt budowlany: 

 

Kable telekomunikacyjne w pasie drogi gminnej Rybienko Leśne - Drogoszewo 

gm. Wyszków 

 

 

Inwestor: 

 

Gmina Wyszków 

Al. Róż 2 

07-200 Wyszków 

 

Sporządził: 

 

mgr inż. Zbigniew Jarosz – uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalnościach instalacyjnych 

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń 

liniowych (decyzja nr 0719/97/U). 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: 

 

Podpis: 
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1. Zakres i kolejność realizacji robót 

 

1.1. Zakres robót: 

 

• przebudowa kabla XZTKMXpw15x4x0,5 dł. 61,5m, 

• przebudowa kabla XZTKMXpw2x2x0,5 dł. 61,5m 

 

1.2. Kolejność wykonywania obiektów:  

 
a) wytyczenie trasy kabli, 

b) wykonanie przecisku/przewiertu i obiektów podziemnych z rurami osłonowymi, 

c) ułożenie kabli, 

d) wykonanie złączy, 

e) wykonanie pomiarów parametrów elektrycznych kabli, 

f) naprawa nawierzchni i porządkowanie terenu. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów: 

 

• linie energetyczne, 

• sieć telekomunikacyjna, 

• ciek wodny/rzeka, 

• gazociąg 

 

3. Elementy stwarzające ewentualne zagrożenia: 

 

• wykonywanie prac w pasach ulic i dróg, 

• wykonywanie prac w rejonach zbliżeń i skrzyżowań z kablami energetycznymi, 

• wykonywanie przecisków sprzętem mechanicznym, 

• wykonywanie prac sprzętem mechanicznym związanych z układaniem kabli. 

 

4. Przewidywane zagrożenia: 

 

• potrącenia pracowników wykonujących prace w pasach dróg przez pojazdy, 

• wpadnięcia pracowników lub osób postronnych do wykonywanych wykopów bądź 

otwartych studni telekomunikacyjnych, 
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• uszkodzenia kończyn pracowników przy wykonywaniu przecisków sprzętem 

mechanicznym, 

• porażenie prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia powłoki istniejących kabli 

energetycznych, 

• przysypanie pracowników ziemią w głębokich wykopach. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu: 

 

Każdego dnia przed rozpoczęciem prac kierujący pracami powinien na miejscu 

budowy zapoznać pracowników z przewidywanymi zagrożeniami oraz sposobami 

postępowania mającymi na celu ich eliminację. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

 
W celu eliminacji zagrożeń należy: 

• przeprowadzić instruktaż na stanowisku pracy, 

• w miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej kanalizacji i studni prowadzić 

roboty ręcznie (bez używania koparek) oraz pod nadzorem właściciela istniejącego 

urządzenia technicznego, 

• zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych (zabezpieczenie 

wykopów oraz otwartych studni kablowych), 

• zabezpieczyć ściany wykopów głębszych od. 0,8m szalunkami pionowymi, 

• wykonywać prace zgodnie z przepisami BHP. 

 


