
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 
 

Przebudowa gazociągu ś/c w miejscu skrzyżowania  
z ciekiem wodnym rzeki Ruda 
w miejscowości Drogoszewo  

gm. Wyszków 
 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE - KOD CPV 45000000-7 
SIEĆ GAZOWA - KOD CPV 45231221-0 

ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45112100-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyszków, czerwiec 2011 r. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



SPIS TREŚCI 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych ST. 
1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy 
1.3.2. Dokumentacja projektowa 
1.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
1.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.3.10. Ochrona i utrzymanie robót 
1.3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 
1.4. Materiały 

1.4.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
1.4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
1.4.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
1.5. Sprzęt 

1.5.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
 
1.6. Transport 
 

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
1.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 
2. SIEĆ GAZOWA 
 
2.1. Przedmiot robót objętych ST. 
2.2. Zakres robót objętych ST. 
2.3. Wymagania dotyczące materiałów i ich składowania. 

2.3.1. Przewody 
2.3.2. Składowanie materiałów. 

2.4. Wymagania dotyczące wykonania robót 
2.4.1. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni 
2.4.2. Roboty ziemne 
2.4.3. Roboty sieciowe 

2.5. Przepisy związane. 
 
3. Dokumenty budowy 

3.1 Dziennik Budowy 
3.2 Księga obmiaru 
3.3 Dokumenty laboratoryjne 
3.4 Pozostałe dokumenty budowy 
3.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

 
4. Podstawa płatności 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1.1.Nazwa zamówienia  
 

Przebudowa gazociągu ś/c. w miejscu skrzyżowania  
z ciekiem wodnym rzeki Ruda 
w miejscowości Drogoszewo  

gm. Wyszków 
 
 
1.2. PRZEDMIOT ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót sanitarnych przy przebudowie istniejącego gazociągu  
Stal Ø 50 średniego ciśnienia długości 25,0 m, w miejscu przekroczenia rzeki Ruda  
w Drogoszewie 
 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy: 
 
Zamawiający w terminie określonym w klauzuli Warunków Kontraktu przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, Dziennikiem Budowy oraz dwoma egzemplarzami Dokumentacji 
Projektowej i ST  
 
1.3.2. Dokumentacja projektowa: 
 
Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego zawiera niezbędne 
rysunki, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 
 
1.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy i są obowiązujące dla 
Wykonawcy . 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a odstępstwa od przyjętych norm  nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub ST i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru. 
 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do        
  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg  
  dojazdowych. 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożarów. 
 
1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót , które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego lub wskazanych przez właściciela trenu. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i 
niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca 
będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie Robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami Kontraktu        
 
1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to by personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
 
1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Roboty należy wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy, normy wykonania oraz 
odbioru robót, między innymi: 
 
- Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo Budowlane (D.U. nr 89 poz.414). 
 
-. Ustawa z dnia 1997.06.04. Prawo Energetyczne (D.U. nr 54 poz. 348). 
 
-. Ustawa z dnia 1985.03.14. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (D.U. nr 12 poz 49) 
 
-. Ustawa z dnia 1991.08.24. o Ochronie przeciwpożarowej (D.U. nr 81 poz. 351). 
 
-. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 1055 z dnia 2001.07.30. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (D.U. nr 97 z 2001.09.11.). 
 
-. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu Nr 392 z dnia 1993.08.31. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania 
gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano montażowe sieci 
gazowych (D.U. nr 83 z dnia 1993.09.09.) 
 
-. Sieci Gazowe Polietylenowe – projektowanie, budowa, użytkowanie Warszawa 2002. 
 
-. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Nr 690 z dnia 12-04-2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 z dnia 
15-06-2002) 
 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169 poz. 1650 ). 
 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 
dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz.401 )  
 
1.4. MATERIAŁY 
 
1.4.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania Materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i 
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właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
1.4.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
 
1.5. SPRZĘT 
 
1.5.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym ofertą. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, ma spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzające 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu do wykonania robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze i uzyska akceptację przed przystąpieniem do pracy. Wybrany sprzęt nie może 
być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
1.6. TRANSPORT 
 
1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
1.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 
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Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora 
nadzoru. 
 
 
1.6.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozów nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 
 
2. SIEĆ GAZOWA 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość użytych 
materiałów oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
opracowany na podstawie dokumentacji projektowej i umowy na wykonanie robót. 
Wszystkie materiały stosowane do realizacji obiektu powinny posiadać certyfikat lub 
aprobatę techniczną a urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 
2.1. Przedmiot robót objętych ST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót, przy przebudowie gazociągu ś/c w ciągu drogi gminnej na dz. 
nr 56; 454/3; 456; oraz pozostałe działki gminne 457/2; 282/5; na przekroczeniu cieku 
wodnego rzeki Ruda dz. nr 316; 
 
2.2. Zakres robót objętych ST. 
 
Zakres robót zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie wszystkich czynności 
podstawowych występujących przy montażu gazociągu z tworzyw sztucznych oraz 
urządzeń na sieci i przyłączach, a także roboty tymczasowe oraz roboty towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie w/w sieci są: wykopy, umocnienia ścian 
wykopów, odwodnienia wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia 
wysokich wód gruntowych lub wód opadowych, wykonanie podłoża, zasypanie wykopów 
wraz z zagęszczeniem. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras sieci 
gazowej i przyłączy oraz ich powykonawczą inwentaryzację. 
 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



W zakres robót wchodzi: 
 
1. Budowa sieci gazowej z rur polietylenowych klasy PE100 RC, SDR 11 Ø63 L-30,0m 
2. Wykonanie przewiertu sterowanego i umieszczenie rury osłonowej PE100, SDR 

17,6 Ø 110 L-23,0m 
3. Montaż armatury zaporowej PE 63 szt 2 
4. Demontaż gazociągu stalowego  50 L- 25,0 m 
5. Przełączenie nowowybudowanego gazociągu PE 
 
2.3. Wymagania dotyczące materiałów i ich składowania. 
 
2.3.1. Przewody 
Producenci elementów sieci gazowych winni posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i 
dopuszczenia oraz muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
2.3.2. Składowanie materiałów. 
 
Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym należy je odpowiednio chronić, przed uszkodzeniami pochodzącymi: 
- od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 
- od zawiesi transportowych, 
- przez zastosowanie niewłaściwych narzędzi i metod załadunku. 
 
Rury w pakietach składować należy w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
należy przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m 
dla rur o większych średnicach. Rury luzem można składować na przygotowanym 
podłożu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń twardych. Końcówki rur 
należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi. 
W miarę możności przewody przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest również wleczenie 
pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych 
miejscach z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
Elementy z tworzyw sztucznych chronić należy przed długotrwałą ekspozycją słoneczną 
i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
2.4. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
2.4.1. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni. 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pasie, w którym układane będą 
projektowane sieci gazowe wraz z przyłączami należy rozebrać nawierzchnię 
istniejących dróg i ulic. Po wykonaniu prac montażowych boczne drogi należy 
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przywrócić do stanu pierwotnego, a w przypadku dróg głównych utwardzonych należy 
stosować się do warunków Decyzji zarządcy tych dróg. 
 
2.4.2. Roboty ziemne  
 
Trasa rurociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę. Kołki osiowe 
należy wbić na każdym załamaniu trasy, oraz na początku i końcu przebudowywanego 
odcinka. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urządzenia 
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych o ścianach pionowych obudowanych. 
• spód wykopu: ręcznie z wyrównaniem dna wykopu. 
Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 
wody z wykopu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów 
zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 
szerokości wykopu wynosi +5 cm . 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. Podłoże naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie 
mniejszej niż w dokumentacji technicznej. Podłoże powinno być wyprofilowane aby rura 
spoczywała na nim jedną czwartą powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża od osi przewodu nie może dla 
przewodów z tworzyw sztucznych przekraczać 10 cm. 
W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniżej 
projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem 
odpowiednio zagęszczonym. 
Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji 
technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ± 5cm dla przewodów  
z tworzyw sztucznych.  
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 
pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkłada wolnego pasa terenu o szerokości co 
najmniej 1 m dla komunikacji. 
Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją uprzednio uzgodnioną w sposób wskazany przez 
użytkowników tych urządzeń. 
Ułożony przewód zasypywać gruntem rodzimym pozbawionym gruzu i innych 
elementów, warstwami  20 – 30 cm. każdorazowo zagęszczając grunt. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu wokół trójników siodłowych 
przyłączowych. Po zasypaniu warstwą 40 cm. ułożyć taśmę ostrzegawczą z PE w 
kolorze żółtym, szerokości min. 20 cm(pożądany napis gaz), po czym uzupełnić ubytki 
ziemi i przywrócić powierzchnię do stanu pierwotnego. 
Materiał służący do zasypywania wykopu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku użycia materiału sypkiego. 
Zagęszczenie poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 95 %. 
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Metody i zakres kontroli jakości. 
 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 
warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 
• wykonanie wykopu i podłoża, 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
• stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 
przy montażu, 
• kąty nachylenia skarp w wykopach, 
• zapewnienie drabin w celu umożliwienia zejść do  
 
2.4.3. Roboty sieciowe 
 
Montaż przewodów: 
Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 
0°. 
Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze 
sobą wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych. 
Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości 
płynięcia, i o tej samej średnicy i grubości ścianki. 
• rury należy ustawiać współosiowo. 
• końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem. 
• temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 210-
220°C. 
• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie 
krótki ze względu na dużą wrażliwość na utlenianie, 
 
• siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym 
poziomie. 
Inne parametry zgrzewania takie jak: 
• siła docisku przy zgrzewaniu powierzchni, 
• czas zgrzewania, 
• czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji 
producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 
należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 
wypływek i oszacowaniu wartości odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać 
dopuszczalnych odchyleń podanych przez producenta. 
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je 
wyciąć i wykonać powtórnie. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych 
obciążeń ( próba szczelności, nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu 
ustabilizowania naprężeń wewnętrznych. 
 
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie 
kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania 
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przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach 
połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 
Nie wolno wyrównywać spadków ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie 
powinna przekraczać ±0,05 m 
 
Próba wytrzymałości i szczelności gazociągu 

Przed oddaniem do eksploatacji gazociąg należy poddać pneumatycznej próbie 
szczelności przy użyciu powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem większym o 0,2 
MPa od max ciś. roboczego. Czas próby 24 godziny. 
Wymagania w zakresie przeprowadzania prób wytrzymałości i szczelności określają 
Polskie Normy. 
Gazociąg z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu złączy powinien być 
poddany próbie wytrzymałości i szczelności. Gazociąg powinien być poddany ciśnieniu 
nie mniejszemu niż iloczyn współczynnika 1,5 i max. ciś. roboczego, lecz nie 
przekraczającemu iloczynu 0,9 i ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć. 
Dodatkowo maksymalne ciśnienie próby wytrzymałości gazociągu nie może przekraczać 
wartości dopuszczalnego ciśnienia roboczego zastosowanych kształtek. 
Próba ciśnieniowa gazociągu powinna być przeprowadzona w obecności 
przedstawiciela dostawcy gazu i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Metody i zakres kontroli jakości: 
 
W trakcie prowadzenia prac należy kontrolować jakość wykonania robót zanikowych tj. 
wykopów,  oznakowania gazociągu i zagęszczenia gruntu po zasypaniu wykopów. 
 
Odbiór techniczny końcowy polega na: 
• sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 
• sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie 
zmiany i uzupełnienia, 
• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania 
armatury i studzienek, 
 
2.5. Przepisy związane 
 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
- PN-90/M-34503 - Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
- PN-91/M-34501 - Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymogi. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, 
poz. 690) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. ( Dz.U. Nr 97/2001, poz. 1055) 
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- „Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, użytkowanie. Wytyczne.” 
Wydane przez Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG S.A. Warszawa 2002r. 
- PN-B-10736: 1999 — „Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodów gazowych. 
Warunki techniczne wykonania” 
 
3. Dokumenty Budowy 
 
3.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia  Robót do końca Okresu 
Odpowiedzialności za usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby która dokona zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy Należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania wykonawcy Terenu Budowy, 
b) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
c) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
d) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
e) daty zarządzenia wstrzymania robót przez osoby uprawnione z podaniem 

powodu, 
f) zgłoszenia daty odbiorów robót zanikających i końcowych, 
g) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach, 
h) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed   

i w trakcie wykonywania Robót,  
i) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
j) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
k) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
l) inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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3.2 Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkowych przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i 
wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
3.3 Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
3.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 3.1 – 3.3 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokóły z prób szczelności i wytrzymałości gazociągu 
e) protokół z oczyszczenia gazociągu z pozostałości po budowie. 
f) protokoły odbioru Robót, 
g) protokoły z narad i ustaleń, 
h) korespondencję na budowie. 
 
 
3.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokument budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.     

 
4.Podstawa płatności 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysu wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
 - robociznę bezpośrednią wraz  z towarzyszącymi kosztami,  
 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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