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I.  CZ��� OPISOWA. 

 
do projektu zagospodarowania terenu zadania inwestycyjnego:  

„Przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie”. 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
     

o Umowa nr SRG/2222/XXI/88/08 z dnia 08.09.2008 r. 
o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszków, 

zatwierdzonego Uchwał� Rady Miejskiej w Wyszkowie, Nr XXXII/32/2001, z 
dnia 28.06.2001 r., opublikowan� w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, z dn. 20.08.2001 
r., poz. 2700.  

o Koncepcja projektu Budowlanego przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie, 
opracowana przez STAPRO Rafał Strusi�ski, Łowicz, w maju 2008 r. 

o Warunki techniczne przebudów sieci gazowych wydane przez Mazowieckiego 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy 
Ciechanów, pismem Znak: CTM/ZGC181000/480/2008, z 27.10.2008 r. 

o Warunki techniczne wydane przez Telekomunikacj� Polsk�, Pion Techniczny 
Obsługi Klienta, Region Centralny Rozwój i Gospodarka Zasobami, Warszawa, 
pismem Znak: OCRIQQQWS-27/08, z 19.06.2008 r. 

o Warunki techniczne wydane przez Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. 
Rejon Energetyczny Wyszków, pismem Znak: RTD/AB/2294/08, z 30.06.2008 r. 

o Pismo Przedsi�biorstwa Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie, z 
10.06.2008 r. 

o Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,  
z 2003 r.); 

o Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r., w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r.); 

o Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r.,  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r.); 

o Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r.; 
z pó�n. zm.); 

o Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie 
metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 
1389, z 2004 r.); 

o Uzgodnienia techniczne z Inwestorem; 
o Opinia ZUDP S.P. w Wyszkowie Nr GG.7442-179/2008, z dn. 08.12.2008 r.; 
o Dokumentacja z bada� geotechnicznych, opracowana przez „SALIX” s.c. Usługi 

Geologiczne, Irena Data – Jan Data w Białymstoku, w marcu 2004 r. i listopadzie 
2008 r. 

o Mapa do celów projektowych terenu inwestycji; 
o Obowi�zuj�ce normy i przepisy; 
o Wizje lokalne w terenie. 
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2. INWESTOR 
 

Inwestorem jest Gmina Wyszków, w której imieniu wyst�puje Burmistrz, z siedzib� w 
Wyszkowie, Aleja Ró� 2. 
 
 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
Niniejsza dokumentacja stanowi element składowy wielobran�owej dokumentacji 

budowlano-wykonawczej przebudowy ulicy Przejazdowej (wraz z drogami dojazdowymi: 
Bociani� i Wschodni�). 

Teren obj�ty projektowaniem obejmuj� ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wyszków, zatwierdzonego Uchwał� Rady Miejskiej w Wyszkowie, Nr 
XXXII/32/2001, z dnia 28.06.2001 r., opublikowan� w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, z dn. 
20.08.2001 r., poz. 2700.  

Zakresem niniejszego opracowania obj�to zagadnienia realizacji nawierzchni drogowych, 
systemu odwodnie� dróg, w postaci odwodnie� liniowych, wpustów deszczowych, 
separatorów produktów ropopochodnych oraz podziemnych zbiorników retencyjno-
rozs�czaj�cych, niezb�dnych przebudów istn. infrastruktury technicznej: gazowej, 
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz kapliczki.  

 
 
4.   OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO. 

4.1  Poło�enie terenu. 
Teren obj�ty opracowaniem poło�ony jest w granicach administracyjnych wsi Skuszew 

(Gmina Wyszków) - w widłach dróg krajowych E67 (warszawskiej) i nr 62 (łochowskiej).  
 
Teren zlokalizowany jest na południowy wschód w stosunku do centrum Wyszkowa. 
 
Działki (na których prowadzona b�dzie inwestycja) Nr: 900,  899,  887,  898,  897,  

374/7,  374/20,  883,  374/5,  374/3,  392,/3,  391/3,  913,  886,  891,  905,  907,  914,  394,  
482/2,  481,  482/3,  485,  489,  490,  491,  492/1,  492/2,  495/1,  495/2,  495/3,  557,  558,  
513,  929/4,  922,  921,  920/2,  919,  482/1,  449,  930. 

 

4.2  Istniej�ce zainwestowanie terenu 
Teren, w stanie istniej�cym, jest zainwestowany obiektami zabudowy mieszkaniowej 

niskiej intensywno�ci i zagrodowej. 
Ulica Przejazdowa oraz Bociania i Wschodnia s� klasyfikowane jako lokalne (L).  
 
W tym rejonie, wyst�puje uzbrojenie w nast�puj�ce sieci infrastruktury technicznej: 
• sieci energetyczne kablowe i o�wietlenia, 
• sieci kablowe i napowietrzne telekomunikacyjne, 
• sieci wodoci�gowe PVC i PE, 
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i tłoczne PVC i PE, 
• sieci gazowe �redniego ci�nienia PE. 
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Na terenie nie wyst�puj� sieci: cieplna i kanalizacji deszczowej. 
 
Drogi nie s� utwardzone – nawierzchnie gruntowe. 
Na całym terenie nie ma utwardzonych chodników. 
Nawierzchnie dróg s� w złym stanie technicznym – zadolenia wykroty, po deszczach – 

kału�e. 
Droga s�siaduj�ca od strony północnej, nr 62 (łochowska), z której jest dojazd do 

Skuszewa (poprzez ul. Bociani� i Wschodni�) utwardzona jest nawierzchni� bitumiczn�, ma 
przekrój szlakowy; bez chodników. 

 Nawierzchnia tej drogi jest w dobrym stanie technicznym. 

4.3. Warunki gruntowe. 
Wykonano 11 otworów badawczych, w tym 10 otworów do 3,0 m i jeden otwór do 

gł�boko�ci 4,0 m. Ł�cznie odwiercono 34,0 m w gruntach kategorii „II”. Podczas wiercenia 
pobierano próby gruntów do bada� makroskopowych, z ka�dej odmiennej warstwy, lecz nie 
rzadziej niz co 1,0 m. Pobrano równie� 12 prób gruntów celem okre�lenia warto�ci 
współczynnika filtracji gruntu metod� rurki Kamie�skiego.  

Stan gruntów niespoistych okre�lono orientacyjnie, na podstawie oporu �widra oraz w 
oparciu o wyniki bada� archiwalnych, wykonanych na badanym terenie w listopadzie 2003 r. i 
lutym oraz marcu 2004 r. Badania archiwalne wykonała firma „SALIX” s.c.  

Nie stwierdzono obecno�ci gruntów spoistych. 
 

Budowa geologiczna i warunki geotechniczne 
Badany teren znajduje si� w obr�bie gminy Wyszków i obejmuje rejon wsi Skuszew, 

poło�onej wzdłu� lewego brzegu rzeki Bug. Powierzchnia terenu jest prawie płaska, 
charakterystyczna dla ró�nowiekowych tarasów rzecznych z rozwini�tym systemem wydm i 
niecek deflacyjnych. W bezpo�rednim s�siedztwie wsi, od strony północnej, znajduj� si� 
rozległe wyrobiska kopalni kruszywa.  

Pod wzgl�dem geotechnicznym badane grunty reprezentuj�: 
A. Grunty nasypowe  
 Wyst�puj� wzdłu� ci�gów komunikacyjnych, jako nagromadzenia stanowi�ce 
mieszaniny gruntów mineralnych, gruzu ceglanego, �u�la i ró�nego rodzaju odpadków, ze 
znacznym udziałem gruntów organicznych. Mi��szo�� warstwy nasypowej jest niewielka i 
poza rejonem otworów nr 13 (archiwalny) i 10A, gdzie przekracza 2,0 m, nie jest wi�ksza ni� 
0,4 m – 0,6 m. 
 Stopie� zag�szczenia nasypów jest bardzo zmienny – najcz��ciej lu�ny. S� to typowe 
nasypy niebudowlane, wymagaj�ce wymiany przed uło�eniem nawierzchni jezdnej. Grunty 
nasypowe oznaczono symbolem „Ia”. 
B. Grunty niespoiste (sypkie) 
 Stanowi� podstawowy element budowy podło�a na całym badanym terenie. S� to 
ró�noziarniste piaski zawieraj�ce miejscami domieszki substancji organicznej (humusu) lub 
laminowane namułami. Grunty niespoiste pozostaj� w stanie lu�nym i �redniozag�szczonym 
(ID = 0,30 – 0,60). Nawodnione grunty niespoiste maja tendencj� do upłynniania si� pod 
wpływem bod�ców mechanicznych. Grunty niespoiste oznaczono symbolami od „IIa” do 
„IIg1”, koreluj�c oznaczenia z symbolik� zastosowan� w pracy archiwalnej. 
C. Grunty organiczne 
 Wyst�puj� powszechnie, jako pokrywy na powierzchni terenu. Grubo�� pokryw nie 
przekracza, zazwyczaj, 0,5 m, lecz miejscami mo�e by� wi�ksza. Miejscami rozproszona 
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substancja organiczna wyst�puje w obr�bie gruntów niespoistych. Grunty organiczne 
stanowi�, równie�, stał� domieszk� w gruntach nasypowych.  
 Grunty organiczne oznaczono symbolem „IVa”.  
 
Warunki hydrogeologiczne 
 W podło�u projektowanych obiektów stwierdzono obecno�� wód gruntowych. 
Poziomem wodono�nym s� utwory piaszczyste, buduj�ce tarasy rzeczne i systemy wydm na 
starszych, wy�ej poło�onych, tarasach. Lustro wód gruntowych ma charakter lustra 
swobodnego i (w dniu bada�) stabilizowało si� na rz�dnych od 1,8 m do 3,2 m, poni�ej 
poziomu terenu. 
 
 

5.  INFORMACJE OGÓLNE PRZYJ�TYCH ROZWI�ZA�. 
 
Przyj�te rozwi�zania odpowiadaj� ustaleniom przyj�tym w opracowywanej przez firm� 

STARO, w maju 2008 r., koncepcji przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie. 
Dokonano w niej analizy mo�liwych rozwi�za� realizacji utwardzonych nawierzchni ul. 

Przejazdowej, Bocianiej i Wschodniej oraz systemu odwodnienia nawierzchni.  
Z analiz tych wynikło, �e odwodnienie poprzez zbiorczy system kanałowy nie mo�e by� 

zrealizowany, ze wzgl�du na poło�enie wsi w otoczeniu prowadzonych na skarpach dróg: E67 
(warszawskiej) i nr 62 (łochowskiej) oraz wysok� rz�dn� dna istn. rowu melioracyjnego, 
usytuowanego z km 1+440. 

Dodatkowo, niweleta ul. Przejazdowej charakteryzuje si� wieloma wzniesieniami i 
obni�eniami. Istniej�ce, prawie całkowite zainwestowanie w infrastruktur� techniczn� drogi i 
zagospodarowanie posesji poło�onych wzdłu� tej ulicy, uniemo�liwia jej znaczniejsz� 
niwelacj�, ze wzgl�du na istniej�c� zabudow�, zagospodarowane wjazdy itp. 

W ww. koncepcji – i w konsekwencji, w niniejszym projekcie budowlanym - przyj�to 
rozwi�zanie odwodnienia, oparte na lokalnych punktach ujmowania wód opadowych oraz 
roztopowych i ich odprowadzaniu do lokalnych urz�dze� retencyjno-rozs�czaj�cych. 

 
 

6.  PRZYJ�TE ROZWI�ZANIA DROGOWE. 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudow� ulic:  
- ul. Przejazdowej na odcinku od skrzy�owania z ul. Przejazdow� (odgał�zienie) do 

posesji o numerze ewidencyjnym 529/2 o długo�ci całkowitej 1326,17 m w zakresie 
wykonania nawierzchni ulicy oraz jednostronnego chodnika przyległego do jezdni, 

- ul. Bocianiej na odcinku od granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 62 do 
skrzy�owania z ul. Przejazdow� o długo�ci całkowitej 139,84 m w zakresie budowy 
nawierzchni jezdni, 

- ul. Wschodniej na odcinku od granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 62 do 
skrzy�owania z ul. Przejazdow� o długo�ci całkowitej 100,10 m w zakresie budowy 
nawierzchni jezdni, 

 
Ł�czna długo�� zaprojektowanych dróg – 1566,11 m. 
 
S� to ulice gminne klasy L (lokalne). Przewidywane obci��enie ruchem KR2. 
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6.1. Zakres elementów projektowanego układu drogowego. 
 
Zaprojektowano ulice o nast�puj�cych parametrach: 
- ul. Przejazdowa: 
- jezdnia szeroko�ci 5,50 m, 
- chodnik przyległy do jezdni szeroko�ci 2,0 m, 
- spadek poprzeczny jezdni – 2% jednostronny, 
- spadek poprzeczny chodnika – 2% do jezdni, 
- jezdnia ograniczona kraw��nikiem betonowym wystaj�cym typu lekkiego 15x30 cm (na 

szeroko�ci wjazdów na posesje – kraw��nikiem najazdowym 15x22 cm), 
- ul. Wschodnia: 

- jezdnia szeroko�ci 5,50 m, 
- spadek poprzeczny jezdni – 2% dwustronny, 
- jezdnia ograniczona kraw��nikiem betonowym oporowym typu lekkiego (15x22 cm), 
Ze wzgl�du na wyst�puj�ce w podło�u w/w ulic grunty nieno�ne (G3 – G4) o mi��szo�ci 

warstwy 0,6-0,8 m pod jezdniami zało�ono pełn� wymian� gruntów do poziomu 
wyst�puj�cych poni�ej piasków. W zwi�zku z powy�szym konstrukcj� nawierzchni w/w ulic 
projektowano jak dla gruntów G1: 

- kostka betonowa grubo�ci 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo�ci 3 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego grubo�ci 25 cm, 

- ul. Bociania: 
- jezdnia szeroko�ci 5,00 m, 
- spadek poprzeczny jezdni – 2% dwustronny, 
- jezdnia ograniczona kraw��nikiem betonowym wystaj�cym typu lekkiego 15 x 30 cm 

(na szeroko�ci wjazdów na posesje – kraw��nikiem najazdowym 15 x 22 cm), 
W podło�u tej ulicy wyst�puj� grunty G3 o mi��szo�ci warstwy do 1,90 m. W zwi�zku z 

powy�szym zaprojektowano nast�puj�c� konstrukcj� nawierzchni w/w ulicy:  
- kostka betonowa grubo�ci 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo�ci 3 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego grubo�ci 25 cm, 
- warstwa wzmacniaj�ca z gruntocementu Rm=2,5 Mpa grubo�ci 25 cm (masa 

przygotowana w betoniarce), 
Projektowana konstrukcja wjazdów na posesje jest nast�puj�ca: 
- kostka betonowa grubo�ci 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo�ci 3 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego grubo�ci 15 cm, 
- warstwa wzmacniaj�ca z gruntocementu Rm=1,5 Mpa grubo�ci 15 cm (masa 

przygotowana w betoniarce), 
Na odcinkach, gdzie wjazdy nie stykaj� si� z nawierzchni� chodnika nawierzchni� 

wjazdów nale�y ograniczy� obrze�em betonowym 8 x 30 cm. 
Zaprojektowano nast�puj�c� konstrukcj� nawierzchni chodników: 
- kostka betonowa grubo�ci 6 cm, 
- podsypka piaskowa grubo�ci 5 cm, 
- podbudowa z kruszywa naturalnego grubo�ci 10 cm, 
Nawierzchni� chodnika nale�y ograniczy� obrze�em betonowym 6 x 20cm. 
Ł�cznie zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej o nast�puj�cej powierzchni: 
- jezdnia – 11197,58 m2, 
- wjazdy na posesj� – 809,28 m2, 
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- chodnik – 2125,43 m2, 

6.2. Wytyczne wykonywania robót drogowych. 
 
W trakcie robót szczególn� uwag� nale�y zwróci� na wła�ciwe wykonywanie robót 

ziemnych w zakresie wymiany gruntów podło�a - grunty uzyskane z wykopów nie nadaj� si� 
do wykonania nasypów, nale�y je odwie�� na odkład. Do wykonania nasypów nale�y 
pozyska� i dowie�� grunty przepuszczalne G1 (zało�ono pospółk� niezaglinion�). Przy 
wykonywaniu robót ziemnych szczególn� ostro�no�� nale�y zachowa� przy wykonywaniu 
robót w rejonie istniej�cych urz�dze� podziemnych. Przed przyst�pieniem do robót nale�y 
wytyczy� i odnale�� istniej�ce urz�dzenia podziemne (wykopy kontrolne). W rejonie w/w 
urz�dze� roboty nale�y wykona� r�cznie. 

W niniejszym opracowaniu przewidziano wymian� gruntów podło�a w pasie o szeroko�ci 
7,5 m (0,5 m z ka�dej strony projektowanej nawierzchni jezdni). 

Zakłada si�, �e nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki szarej, natomiast 
nawierzchnia wjazdów na posesje i chodników z kostki kolorowej. Ze wzgl�du na to, �e nie 
przewiduje si� oddzielenia nawierzchni wjazdów od nawierzchni chodnika obrze�em 
betonowym, nawierzchni� wjazdów nale�y wyró�ni� kolorystycznie.  

 
 
7. PRZYJ�TE ROZWI�ZANIA ODWODNIENIA. 

 
Wody opadowe z terenu obj�tego projektowaniem nie b�d� zawierały 

ponadnormatywnych ilo�ci substancji ropopochodne, gdy� na przedmiotowym terenie 
wyst�puje zabudowa o charakterze wiejskim, jednorodzinnym, brak jest zakładów 
przemysłowych i składowych, stacji benzynowych, parkingów itp. i zgodnie z wymaganiami 
stawianymi przez rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. sprawie 
warunków, jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego” /Dz. U. 06.137.984, z 
31 lipca 2006 r. z pó�n. zm./ - § 19.2., mog� by� wprowadzane do ziemi bez oczyszczania.  

Jednak ze wzgl�du na lokalizacj� inwestycji na terenie obszaru Natura 2000 i, aby 
zabezpieczy� wody gruntowe przez ew. spływami zanieczyszczonymi - o charakterze 
awaryjnym, planuje si� zaprojektowanie układów z lamelowymi separatorami substancji 
ropopochodnych. 

Wody retencjonowane b�d� w podziemnych zbiornikach retencyjno-rozs�czaj�cych, 
usytuowanych pod jezdniami i chodnikami 

 
Zaprojektowano 14 lokalnych zespołów odwodnieniowych. 
W skład zespołu odwodnieniowego wchodzi: 

1. punkt ujmowania spływaj�cych wód deszczowych, składaj�cy si� z odwodnie� 
liniowych (korytka odwodnieniowe) i poł�czeniowej studzienki z wpustem 
drogowym PVC Ø 600 mm - wraz z osadnikiem, 

2. osadnikowa studnia kierunkowa PVC Ø 600 mm, 
3. separator produktów ropopochodnych, wraz z wewn�trznym osadnikiem; 
4. podziemny zbiornik retencyjno–rozs�czaj�cy, zbudowany z systemowych 

skrzynek rozs�czaj�cych. 
 
Wody opadowe z posesji musz� by� na nich gromadzone i rozs�czane. 
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Przy realizacji utwardzenia nawierzchni pozostałych dróg (maj�cych nachylenie w 
kierunku ul. Przejazdowej (druga cz��� ul. Bocianiej, ul. Kr�ta, Turystyczna, Lipowa, Skrajna 
i dojazdy do posesji drugiej linii zabudowy), nale�y zapewni� analogiczne jak przyj�to w 
niniejszym rozwi�zaniu – przej�cie i zretencjonowanie wód deszczowych lub wykona� 
nawierzchnie i podbudowy a�urowe takim stopniu, aby woda nie spływała na ul. Przejazdow�.  

7.1. Zestawy ujmowania wód opadowych. 
Zaprojektowano dwa rodzaje zestawów ujmowania wód deszczowych. 
Zestawy zlokalizowane w najni�szych miejscach niwelety ul. Przejazdowej (odwodnienia 

Nr: 2, 8, 12 i 14), wyposa�ane b�d� w trzy punkty poboru wody: dwa, dwumetrowe 
odwodnienia liniowe i pojedyncz� studzienk� z wpustem drogowym, zlokalizowan� mi�dzy 
nimi. 

Uwaga: ze wzgl�du na brak miejsca w rozrz�dzie, zestaw odwodnienia Nr 10, 
wyposa�ony b�dzie w dwa odwodnienia liniowe o długo�ci po 0,66 m ka�dy oraz pojedyncz� 
studzienk� z wpustem drogowym, zlokalizowan� mi�dzy nimi. 

Zestawy zlokalizowane na odcinkach niwelety ul. Przejazdowej o jednokierunkowym 
spadku (odwodnienia Nr: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 i 13), wyposa�ane b�d� w dwa punkty poboru 
wody: pojedyncz� studzienk� z wpustem drogowym i jedno dwumetrowe odwodnienia 
liniowe, zlokalizowane od strony napływu wód. 

Odwodnienia te maj� za zadanie odci��enie odwodnie� zlokalizowane w najni�szych 
miejscach niwelety ul. Przejazdowej. 

Zaprojektowano ł�cznie 21 kpl. odwodnie� liniowych. 
Zaprojektowano ł�cznie 16 kpl. studzienek osadnikowych Ø 600, z wpustem drogowym. 

7.2. Osadnikowe studnie kierunkowe. 
W miejscach zmiany kierunku, kanałów – przed separatorami produktów 

ropopochodnych – zaprojektowano osadnikowe studnie kierunkowe.  
Osadnikowe studzienki kierunkowe zaprojektowano z elementów systemowych TEGRA 

600, produkcji firmy WAVIN Metalplast-Buk. 
Zaprojektowano ł�cznie 14 kpl. osadnikowych studzienek kierunkowych Ø 600 ( w tym 9 

kpl. z włazami �eliwnymi (pełnymi) i 5 kpl. z wpustami deszczowymi (a�urowe porywy Ø 
600 mm). 

7.3. Separatory produktów ropopochodnych. 
Ze wzgl�du na stosunkowo wysoki poziom wód gruntowych i spodziewane kłopoty  

z odwadnianiem i posadawianiem obiektów, zaprojektowano urz�dzenia betonowe, których 
konstrukcja jest wytrzymała mechanicznie i nie wymaga wykonywania specjalnych 
zabezpiecze� przed wyporem wód gruntowych. 

Dobrano lamelowe separatory Ekol-Unicon PSW LAMELA. 
Zespoły odwodnieniowe Nr: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 i 14 wyposa�one zostan� w 

separatory PSW 10/100, o przepustowo�ci nominalnej 10 l/sek. i maksymalnej 100 1/sek.  
(z osadnikiem o pojemno�ci 360 dm3 i o pojemno�ci magazynowania oleju – 210 dm3. 

Zespoły odwodnieniowe Nr: 2, 5, 8 i 10 wyposa�one zostan� w separatory PSW 15/150, o 
przepustowo�ci nominalnej 15 l/sek. i maksymalnej 150 1/sek. (z osadnikiem o pojemno�ci 
400 dm3 i o pojemno�ci magazynowania oleju – 280 dm3. 

Separatory posiadaj� Aprobat� Techniczn� Instytutu Ochrony �rodowiska w Warszawie  
Nr AT/2002-08-0182. 

Warto�ci zanieczyszcze� w wodach odprowadzanych do gruntu nie b�d� przekracza�: 
• zawiesina ogólna 	 100 mg/dm3, 
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• substancje ropopochodne 	 15 mg/dm3. 

7.4. Zbiorniki retencyjno-rozs�czaj�ce. 
W przedmiotowym zakresie przebudowy ul. Przejazdowej zaprojektowano 14 zespołów 

odwodnieniowych, wyposa�onych w podziemne zbiorniki retencyjno-rozs�czaj�ce. 
Zbiorniki zaprojektowano w systemie Wavin „Q-Bic”, składaj�cym si� z tworzywowych 

skrzynek „Q-Bic”, elementów nadbudów rewizyjnych i wentylacji grawitacyjnej. 
Skrzynka Wavin „Q-Bic” mo�e spełnia� funkcj� szybu, przył�cza, inspekcji, 

oczyszczania lub magazynowania. System Wavin „Q-Bic” umo�liwia stosowanie przewodów 
rewizyjnych o �rednicach wi�kszych ni� 500 mm. Specyfika budowy skrzynek Wavin „Q-
Bic” oraz systemowe elementy dodatkowe pozwalaj� na inspekcj� kanałów za pomoc� kamer 
i przyrz�dów czyszcz�cych.  

7.5. Elementy ruroci�gowe sieci kanalizacji deszczowej. 
Projektuje si� kanały ł�cz�ce odwodnienia, studzienki, separatory i zbiorniki retencyjno-

rozs�czaj�ce, z rur PVC-U, Typu S:  
Ł�czna długo�� odcinków rurowych kanalizacji zespołów odwadniaj�cych wynosi 212,85 

m, w tym: 
∅ 0.110 m      - 86,9 m,  
∅ 0.160 m      - 14,6 m, 
∅ 0.200 m  - 111,35 m. 

W poł�czeniach kielichowych rur PVC, zastosowane zostan� uszczelki elastomerowe.  
 
 

8. PRZEBUDOWY SIECI GAZOWYCH. 
 

Zaplanowano przebudowy w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie zamierzonego celu przy 
jak najmniejszej ingerencji w istn. układ sieciowy i ograniczaj�cy do minimum czas przerwy 
w dostawie gazu - poprzez ograniczenie demonta�y odcinków sieci w miejscach tego nie 
wymagaj�cych. 

Przygotowane b�d� cztery fronty robót – na ka�dym z przebudowywanych odcinków, a 
prace na nich prowadzone b�d� jednocze�nie. 
 Na odcinkach gdzie nie wyst�piły kolizje lokalizacyjne, a jedynie zachodzi obawa o 
wypłycenie wysoko�ciowe, zakłada si� obni�anie ich, poprzez odkrycie ruroci�gów na 
dłu�szych odcinkach i podkopanie dna wykopu – bez konieczno�ci wymiany całego w�zła, tj. 
z zastosowaniem dopuszczalnych ugi�� rur PE.  

Ruroci�gi ł�czone b�d� przez zgrzewanie elektrooporowe. 

8.1. Przebudowa odcinka A-B-C. 
Zaprojektowano przebudow� sieci głównej PE Ø 125 mm, pod nawierzchni� 

nowoprojektowanego chodnika- wzdłu� granicy pos. Nr 391/3.  
W ten sposób gazoci�g, przebiegaj�cy poprzednio przez teren działki Nr 833, zostanie 

przeniesiony na teren pasa drogowego. 
Przył�cze do budynku Nr 36A (zlokalizowanego na ww. posesji) zostanie przedłu�one i 

podł�czone do nowego ruroci�gu. 
 

Specyfikacja zastosowanych elementów sieci: 

o Rury PE 100 SDR 17,6; Ø 125x7,1  – 64,2 mb; 
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o Rury PE 80 SDR 11 Ø 63x5,8  – 15,6 mb; 
o Rury PE 80 SDR 11 Ø 25x3  – 8,9 mb; 

Rury osłonowe 

o Rury PE 100 SDR 17,6 Ø 180x10,3  – Lc = 15,9 mb; 
o Rury PE 80 SDR 11 Ø 110x10  – Lc = 5,3 mb; 
o Rury PE 80 SDR 11 Ø 63x5,8  – 6,6 mb; 

8.2. Przebudowa odcinka D-E-F-G. 
 
Na przedmiotowym odcinku nie wyst�puj� kolizje z projektowanym zagospodarowaniem 

jednak planowane jest obni�enie rejonu skrzy�owania – w pasie jezdni – w zakresie od 0 do 
17 cm.  

Planuje si�, �e w czasie prac przygotowawczych robót drogowych, dokonane zostan� 
punktowe odkrywki sieci gazowej oraz przył�czy i dokonane zostanie sprawdzenie 
rzeczywistego przykrycia przewodów - w stosunku do projektowanej niwelety jezdni i 
chodników.  

Analiza ta pozwoli kierownikowi budowy, kierownikom robót i wła�ciwym inspektorom 
nadzoru, podj�� decyzj�: na których odcinkach konieczne jest obni�enie gazoci�gów. 

W przypadku stwierdzenia takiej konieczno�ci, istn. gazoci�gi – na wyznaczonych 
odcinkach – zostan� odkopane i poprzez ostro�ne, r�czne usuwanie wyznaczonej warstwy 
gruntu pod nimi – opuszczone na wła�ciw� gł�boko��. 

8.3. Przebudowa odcinka H-I. 
 
Na przedmiotowym odcinku nie wyst�puj� kolizje z projektowanym zagospodarowaniem, 

jednak analogicznie jak na odcinku D-G, planowane jest obni�enie nawierzchni w pasie 
jezdni, w zakresie 0-15 cm.  

Punktowo - w odległo�ci 15 m na zachód od istn. przył�cza gazowego do bud. Nr 65 - 
jezdnia obni�ona zostanie o 22 cm. W miejscu tym nie ma jednak �adnego przej�cia przez 
drog�, a gazoci�g rozdzielczy zlokalizowany jest przy zewn�trznej kraw�dzi projektowanego 
chodnika.  

Post�powanie - maj�ce na celu dokonanie wysoko�ciowej regulacji poło�enia sieci 
gazowej - nale�y przeprowadzi� analogicznie do ustale� przyj�tych dla odcinka D-E-F-G. 

8.4. Przebudowa odcinka J-K. 
 
Na przedmiotowym odcinku wyst�puje kolizja gazoci�gu z kraw��nikiem projektowanej 

jezdni - w dwóch miejscach. 
W celu ograniczenia prac demonta�owych i skrócenia prac monta�owych zaplanowano 

przesuni�cie istn. gazoci�gu Ø 125 (w zakresie od 0 do 60 cm), dwóch odcinków: J-J’ (na 
długo�ci 21 m) i  K’-K (na długo�ci 19 m). 

Przedłu�eniu ulegnie tylko przył�cze do bud. Nr 83 i 85 (ka�de po 60 cm), a skróceniu – 
do bud. Nr 106 (o 50 cm). 

Planuje si�, �e w czasie prac przygotowawczych robót drogowych, dokonane zostan� 
odkrywki sieci gazowej oraz przył�czy na ww. odcinkach. 
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9.  PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH. 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
o przebudow� słupa w ul. Przejazdowej przy posesji nr 38, 
o przebudow� słupa na skrzy�owaniu ulicy Przejazdowej i Wschodniej, 
o przeło�enie kabli odcinków linii kablowej przy skrzy�owaniu ul. Przejazdowej i 

wschodniej i przył�cza do posesji nr 108, 
o przebudowa odcinka o�wietlenia drogowego w ul. Wschodniej – wymiana słupa 

stoj�cego obok działki nr 513 i wymian przewodów. 
Z projektowan� drog� koliduj� dwa słupy napowietrznej linii niskiego napi�ci. Pierwszy 

to słup naro�no rozgał��ny znajduj�cy si� przy ul. Przejazdowej obok posesji nr 38. Projekt 
obejmuje wymian� tego słupa na słup typu RNK-10,5/10 na pojedynczej �erdzi wirowanej 
ustawionej w miejscu istniej�cego słupa rozkracznego. Na projektowany słup zostan� 
wprowadzone istniej�ce przył�cza kablowe i napowietrzne. Dodatkowo na słupie zostanie 
zamontowany ochronniki przepi�ciowe poł�czone z uziomem o rezystancji nie wi�kszej ni� 
10Ω. 

Istniej�cy słup typu BR-10 usytuowany obok kapliczki zostanie zdemontowany, a zast�pi 
go nowy słup RPK-10,5/10 usytuowany w miejscu nie koliduj�cym z projektowanym 
skrzy�owaniem ulicy Przejazdowej i Wschodniej. Miejsce usytuowania słupa przedstawiono 
na planie zagospodarowanie terenu. Do słupa zostan� podł�czone istniej�ce przył�cza 
napowietrzne oraz odgał�zienie o�wietlenia drogowego w kierunku ul. Wschodniej. Na słup 
zostanie wprowadzony kabel przył�cza do przepompowni �cieków. Odcinek kabla tego 
przył�cza nale�y odkopa� i umie�ci� na nowej trasie nie koliduj�cej z projektowanym 
uzbrojeniem dróg. 

Now� tras� kabla przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. 
W opracowaniu uj�to równie� wymian� przewodów linii o�wietlenia drogowego w ul. 

Wschodniej z AL 25mm2 na AsXSn 2x25mm2. Ze wzgl�du na znaczne obci��enie 
mechaniczne słupa przy działce nr 513 w ul. wschodniej zaprojektowano jego wymian� PP-10 
na N-10,5/6 na �erdzi wirowanej. 

Wymieni� nale�y równie� odcinek przył�cza kablowego do posesji nr 108 przy ul. 
Przejazdowej ze wzgl�du na kolizj� z drog� i wjazdem na posesj�. Now� tras� odcinka 
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. 

W opracowaniu uj�to równie� zabezpieczenie linii kablowych nn na odcinakach 
krzy�uj�cych si� z projektowan� drog�. Kable te nale�y odkopa� i nało�y� na nie dwudzielne 
osłony rurowe typu A110PS firmy AROT. 

Projektowan� przebudow� linii napowietrznych nn nale�y wykona� według opracowa�: 
Albumu linii napowietrznych wielotorowych niskiego napi�cia z przewodami 

izolowanymi samono�nymi o przekroju 25�120mm2  - Lnni – t. II – Linie napowietrzne 
wielotorowe niskiego napi�cia z przewodami izolowanymi samono�nymi AsXS i AsXSn na 
słupach z �erdzi wirowanych typu E iELV.” ELPROJEKT Pozna�. 

Albumu linii napowietrznych niskiego napi�cia z przewodami gołymi 25�95mm2  - Lnn – 
t. I  – „Układ przewodów prostok�tny.” ELPROJEKT Pozna�. 

Kable w ziemi nale�y uło�y� zgodnie z warunkami podanymi w normach PN-78/E-05125 
i N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa". 
W miejscach skrzy�owania z istniej�cymi i projektowanymi urz�dzeniami uzbrojenia 
podziemnego terenu projektowane kable układa� w rurach ochronnych. 
Kable na słupie zabezpieczy� od uszkodze� mechanicznych do wysoko�ci 2,5 m od 
powierzchni ziemi osłon� kablow� OSK-5. 
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10.  PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH. 
 
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej polega� b�dzie na: 
o likwidacji słupa telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przył�czami przy ul. 

Przejazdowej na wysoko�ci posesji nr 81, 
o Budowie słupów telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przył�czami na 

wysoko�ci posesji nr 81 i 85, 
o Przeło�eniu, oraz zabezpieczeniu telekomunikacyjnego kabla doziemnego na 

skrzy�owaniu ul. Przejazdowej i Wschodniej oraz przy ul. Bocianiej. 
Przebudowuj�c telekomunikacyjn� lini� napowietrzn� biegn�c� wzdłu� ul. Przejazdowej 

nale�y zlikwidowa� słup S2 wraz z istniej�cymi przył�czami. W miejscach wskazanych na 
rysunku nale�y wybudowa� słupy telekomunikacyjne S1 i S3 oraz kable napowietrzne: dwa 
kable XzTKMXpwn5x4x0,5; dwa kable XzTKMXpwn7x2x0,5, oraz trzy kable 
XzTKMXpwn2x2x0,5. 

W obr�bie skrzy�owania z ul. Wschodni� nale�y telekomunikacyjny kabel doziemny 
odkopa� i uło�y� now� tras�. Odcinek kabla znajduj�cy si� pod jezdni� ul. Przejazdowej 
zabezpieczy� rur� osłonow� dwudzieln� typu AROT A120PS. 

Kabel znajduj�cy si� w ul. Bocianiej odkopa� i uło�y� poza jezdni�. Przy zbli�eniu do 
istniej�cego uzbrojenia zabezpieczy� rur� dwudzieln�  typu AROY A120PS. 

Miejsca usytuowania słupów i nowe trasy linii kablowych przedstawiono na projekcie 
zagospodarowania terenu. 

 
Wszystkie prace nale�y wykona� zgodnie z wymaganiami norm i przepisów 

obowi�zuj�cych w resorcie ł�czno�ci, a w szczególno�ci: 
− ZN-96/TP S.A.-035 Przył�cze abonenckie i sie� przył�czeniowa. Wymagania i badania. 
− ZN-96/TP S.A.-030 Ł�czniki �ył. Wymagania i badania. 
− ZN-96/TP S.A.-031 Osłony zł�czowe. Wymagania i badania. 

Zabezpieczenie wybudowanych obiektów przed przepi�ciami i przet��eniami wykona� 
zgodnie z norm� ZN-96/TP S.A.-037. 

Wszystkie prace prowadzi� pod �cisłym nadzorem słu�b Telekomunikacji Polskiej S.A. 
Prace przeł�czeniowe sieci abonenckiej wykona� bezprzerwowo, po uprzednim wybudowaniu 
nowych przył�czy. 

 
 

11.  PRZEBUDOWA KAPLICZKI. 
 
Kapliczka zostanie przebudowana na pas nowoprojektowanego, szerokiego chodnika, w 

kierunku północno zachodnim, w odległo�ci 5,75 m od obecnej lokalizacji. 
Brak jest dokumentacji budowy kapliczki, w zwi�zku z tym przedstawione dane 

pochodz� z bada� własnych i wywiadu �rodowiskowego. 
Kapliczka nie jest wpisana do rejestru zabytków. 
Kapliczka została wymurowana z cegły cementowo-piaskowej, szarej. 
W latach dziewi��dziesi�tych – ze wzgl�du na kruszenie si� zwietrzałej cegły – staraniem 

mieszka�ców Skuszewa, kapliczka została pokryta płytkami z terakoty, z zastosowaniem 
białych listew naro�nikowych PVC. 
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Ogólny stan techniczny kapliczki jest dobry, jednak w dolnej jej cz��ci widoczne s� 
wyra�ne znamiona post�puj�cej utraty stabilno�ci konstrukcyjnej podstawy - cokołu. Terakota 
p�ka i odspaja si� od podło�a. 

Uznano, �e najwła�ciwsze b�dzie wybudowanie kapliczki w nowej, niekoliduj�cej 
lokalizacji, w formie dokładnie odzwierciedlaj�cej star� kapliczk�, z polskiej cegły 
klinkierowej dobrej jako�ci, z zastosowaniem mrozoodpornej zaprawy murarskiej i na nowym 
betonowym fundamencie. 

Budow� nowej kapliczki nale�y realizowa� po wytyczeniu przez kierownika robót 
drogowych lokalizacji rz�dnej poziomu posadowienia w miejscu nowej lokalizacji – bez 
demonta�u starej kapliczki. 

Stanowi� ona b�dzie bezpo�redni wzór, na podstawie którego (korzystaj�c tak�e z 
zał�czonego do niniejszej dokumentacji rysunku inwentaryzacyjnego) wykonawca odtworzy 
kapliczk� w s�siaduj�cej nowej lokalizacji. 

Krzy�, okienka i drzwiczki starej kapliczki nale�y ostro�nie zdemontowa� i przenie�� od 
kapliczki nowej. 

W nowej lokalizacji kapliczk� nale�y obudowa� ogrodzeniem niskim, z metaloplastyki 
stalowej, z furtk�, o wymiarach 3,3 x 3,6 x 0,6 m. 

Po zako�czeniu wszystkich prac, przeniesieniu elementów wyposa�enia, dewocjonaliów 
oraz po po�wi�ceniu nowej kapliczki, stara kapliczk� b�dzie mo�na rozebra�. 

11.1. Zakres prac przebudowy. 
W ramach prac zwi�zanych z przebudow� kapliczki, przewidziano niniejszy zakres prac 

budowlanych: 
 

� demonta�, renowacj� i ponowny monta� ozdobnego krzy�a 

� demonta� i napraw� okienek i drzwiczek istniej�cej kapliczki, 

� wykonanie robót ziemnych wywóz ziemi i gruzu na odległo�� 1 km 

� wykonanie ław i �cian fundamentowych z betonu B-20 w docelowej lokalizacji kapliczki 

� odbudow� kapliczki z cegły pełnej z jednoczesnym oblicowaniem cegł� klinkierow� 

� osadzenie zdemontowanych drzwiczek i okienek, 

� wykonanie przekrycia kapliczki blach� powlekan�, 

� wykonanie nowego ogrodzenia wysoko�ci 60 cm wraz z furtk�. 

� rozbiórk� istniej�cego ogrodzenia, 

� rozbiórk� istniej�cej kapliczki 

11.2. Posadowienie. 
Zaprojektowano ławy fundamentowe betonowe z betonu B 20 o przekroju 45x30 cm 

posadowione na rz�dnej – 120 cm poni�ej poziomu terenu. �ciany fundamentowe betonowe 
grubo�ci 38cm o wymiarach zewn�trznych zgodnych z obrysem istniej�cej kapliczki. 

11.3. Konstrukcja kapliczki. 
Zaprojektowano �ciany z cegły pełnej z jednoczesnym oblicowaniem cegł� klinkierow�  

o ł�cznej grubo�ci 38 cm, na zaprawie do klinkieru. W trakcie murowania nale�y 



DT 21/2008 "DOMINO" S.C. w Łom�y, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 14 

 

Projekt Zagospodarowania Terenu: Przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie. 11.12.2008 r. 

 

bezwzgl�dnie zachowa� wymiary i elementy architektoniczne istniej�cej kapliczki. Spoiny 
oblicowania wypełni� mrozoodporn� zapraw� do spoinowania w kolorze szarym. 

Przekrycie kapliczki daszkiem kopertowym z blachy powlekanej na konstrukcji stalowej. 
 
 

12. UWAGI KO�COWE. 
  
Cało�� robót wykona� zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-monta�owych" oraz dokumentacj� techniczn�, obowi�zuj�cymi normami i 
przepisami, a tak�e z zachowaniem przepisów BHP. 

 
Zastosowane urz�dzenia musz� posiada� certyfikat na znak bezpiecze�stwa lub 

deklaracj� zgodno�ci.  
Przed przyst�pieniem do prac zwi�zanych z monta�em separatorów i zbiorników 

retencyjnych, nale�y przeprowadzi� wykopy próbne, w celu skontrolowania aktualnie 
wyst�puj�cych warunków gruntowo-wodnych i w przypadku znacznych ró�nic - w stosunku 
do opisanych w dokumentacji z bada� geologicznych podło�a gruntowego – zgłosi� spraw� 
do nadzoru autorskiego. 

 
UWAGA:  
 

Dopuszcza si	 zastosowanie materiałów i urz�dze
 innych producentów, ni� przyj	te  
w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, �e posiada� b	d� to�same lub lepsze 
parametry u�ytkowe, techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, 
atesty i dopuszczenia, a tak�e dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu  
i inwestorem. 
 
                                OPRACOWALI: 
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ZAŁ�CZNIKI FORMALNOPRAWNE 
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CZ��� RYSUNKOWA 
 
 


