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SST - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikamjinhicznej (SST)gswymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t drogowych przy przedwig ul. Pogodnej w Wyszkowie na
odcinku od ul. Béniowej do ul. Centralnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznacstarpodstaw do sporzdzenia czsci
technicznej istotnych warunkéw zaméwienia publigmea wykonanie robét przebudowy drogi
ujetych w dokumentacji projektowej i opisanych szczeg® co do rodzaju i iléci w przedmiarze
robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, wspdlne dla roboét
objetych ogdllnymi specyfikacjami technicznymi, wydanympizez GDDP dla poszczegolnych
asortymentéw robot drogowych i mostowych. W przygpadbraku ogolnych specyfikacii
technicznych wydanych przez GDDP dla danego asemynrobot, ustalenia dotygczdéwniez dla
SST sporzdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni l[dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uucib postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronawpatrzony piecxia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznagci zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odiio robét, przekazywania polece innej
korespondenciji technicznej pagdy Inspektorem Nadzoru, Wykonawicprojektantem.

1.4.4.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych radtdwych (wyznaczona przez
Zamawiagcego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Whydona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

1.4.5.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.7.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich gokenia.
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1.4.8.Korpus drogowy - nasyp lub tag? wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rOWOW.

1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu ut@enia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.10.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badarob zwgzanych z ocenjakaosci
materiatdw oraz robot.

1.4.11 Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robdét, zgodne z dokumenptacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimepektora Nadzoru.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgltych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kigedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstwg scieralrg a podbudow, zapewniajca
lepsze roztgenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyroOwnawcza - warstwa sgga do wyréwnania nierowskoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stggca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagézpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodyzmi przenikaniem gatek podiga.
Moze zawierd warstwe mrozoochrons, odgczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivdienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa sttyca do odprowadzenia wody przedogtej sk do
nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgod&® - zgodnaé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdédovlanych.

1.4.21.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokaici
przemarzania.

1.4.22 Podtze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pzajtolezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umlwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego
wykonania nawierzchni.

1.4.23 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriakazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyte sposobu realizacji robdét lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.
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1.4.24 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycamg@laca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.25Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqasnia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgeometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniegcego podczenia.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosvi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu ldacego przedmiotem robat.

1.4.30.Rekultywacja - roboty mage na celu uposgzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania\wlah@go.

1.4.318lepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w Kkolejrici
technologicznej ich wykonania.

1.4.32.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robo6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge czs$¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - e przeds¢wziccia budowlanego, stanoyga odebng calcs¢
konstrukcyj lub technologiczy, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polegéd na wykonywaniu robot zwzanych z budow modernizacy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochremudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpiearwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspoirzdne punktow gtownych trasy, dziennik budowy oradeje egzemplarz
dokumentaciji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadaza ochron punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy:.,

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowedokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiapcego stanowa czesé¢ umowy, a wymagania okrélone w chaby
jednym z nich 3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokmentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywd bledéw Ilub opuszcze w dokumentach
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kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiggiwiadomé Zamawiajcego, ktéry podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na fmie § wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbda zgodne z dokumentag)
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTdg uwazane za wartai docelowe,
od ktorych dopuszczalneg sodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdw i elementéw budowli musavykazywa& zgodnadé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentag
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajca jakosé elementu budowli, to takie
materiaty zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonae ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagctchem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani

urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrdsvania realizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robdét Wykonawca przedstawi InspektoroWadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim adem drogi i organem zadzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robétokresie trwania budowy. W zaieosci od
potrzeb i posipu robdt projekt organizacji ruchu powiniencbya bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarozacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajc w ten sposéb bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapoér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje lkeda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz puraieszczenie, w miejscach i $lwach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggm ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiagcego. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiagczony w cen umowry.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenr@alizacji
kontraktu @ do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywdé tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgnze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
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W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdaliwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspein Nadzoru.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mea¢ na celu stosowanie:slo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orede unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyniaych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniannfch przyczyn powstatych w ngpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopomgaiojazdowych,

2) srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciag powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgagprzepisy ochrony przeciwparowe).

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowampya
sprzt przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@sni biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pogazda

Materialy tatwopalne dg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&rem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persaffgkonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wiekszym od dopuszczalnego, oflmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robot bda miaty aprobat techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma& zgod: na uycie tych materiatdw od wéaiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia a ichycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wiasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheonnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdabych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w
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ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni Sedae oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigic w swoim harmonogramie rezeywczasowy dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urzdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérnmspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vdadzaz kdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr Wykonawca {dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyoh przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa& roboty w sposob powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszk@n w gsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma.

Inspektora Nadzoru ¢bzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomicdzy Wykonaweg a wiacicielami nieruchomgxi i dotyczcych korzystania z wtasia i drog
wewretrznych. Jednate, Inspektora Nadzoru ani Zamaw@j nie kzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacdnmkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ograniczenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypomaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i oz#gm takim przewozie dulzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoruze@olect, aby pojazdy nie spenigje tych warunkéw
zostaly usunrite z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w odsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmeleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty | ydzenia

uzywane do robot od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia zéakmenia robot

przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonarmo
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by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowajdjilelementy byly w zadowalggym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatgcy
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkidre g w jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi robotami i &dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcstanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petlni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odngnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatéw lub urdzer uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposéb agty bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgizenia i wydatki wynikle z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongjga Inspektora Nadzoru.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasekonkretne normy i przepisy,
ktore spetni@ map materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegiania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postamowi inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy g paastwowe lub odnosgz siec do konkretnego kraju lub regionu, naobyc
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdogjrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Rabice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawd przedi@one Inspektora Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozost&doo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrgie terenie budowy ¢ola uwazane za
wlasn@g¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora Nadzoru i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystpia op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniZamawiacym i
Wykonawe@ ustali wydhzenie czasu wykonania robdt i/lub wysékokwoty, o ktdég nalezry
zwickszy¢ cery kontraktove.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym omggstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca mmtaed Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotgezproponowanegarddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak réwniedpowiedniggwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegadta nie oznacza automatycznie wszelkie
materialy z danegerddta uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowgzany jest do wykazaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegualta
W Sposob eigty spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odngnych wiladz na
pozyskanie materiatdw zezrodet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarcay Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zetddenia dokumentacgawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i
selekcji, uwzgldniagc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admegt paistwowej i
samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatdbw pochodgcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddhymateriatow, dzieawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materialtdbw miejscowych dalg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhgwacji
terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopt@ terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgdwykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Wykonawca nie §dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialtdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i ztazone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, licgc sie z jego nieprzygciem, usungciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewilajazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przegyciem tego materiatu, albo w okresie mym, jgli
bedzie to potrzebne z uwagi ha wykonanie iadgmaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu gdydua one uyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeneachowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci |
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatGlgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru jhdza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych roboét. Spek uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéiakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okgonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidegspektora Nadzoru .

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy Ilub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projetdpie dokumentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwosé wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgapjzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie me by pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostan przez Inspektora Nadzoru projektu zdyskwalifikoeam nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewdigrowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahialmspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskée na & i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywréceniatsfaarwotnego zytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa& na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogachilgicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, iga zgodnéé z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji robot opreanym przez Wykonawaraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzen planie i wyznaczenie wysoko
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wszystkich elementow robodt zgodnie z wymiarami ¢dreymi okréglonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamusunéte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wayfkiem, kiedy dany lbid okaze st skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &iaigi przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsck przez Inspektora Nadzoru
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialciaza ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
roboét keda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe
i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektora Nadzoru projektu
uwzgkdni wyniki bada& materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzan kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢ bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4y zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaggma¢ zatlazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakaci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, gekapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InspektodZdau mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowaniz poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostate tam okrdone, Inspektora Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwwykonanie robot zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badeateriatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji moly¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do batla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqumzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

str. 12



Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinkulo@entralnej do ul. Baniowej

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujpkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@namez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada®a.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywarvatkoli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwane, Wykonawca i producent materiatow
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumesfywymagane przez SST, 2da partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badaeds
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawyaowiazujagcym Zamawigcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoovikaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska soowego. Zapisy ¢la
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumebida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
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— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zku z warunkami klimatycznymi,
— niezgodné¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki pragpadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob elementow budowli z podaniem, kto jegurowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaoly Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayjia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kigjora Nadzoru do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodn€ci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bagastanowq zahczniki do odbioru robot. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) - (2) ngstace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy 1l przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
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do wghdu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentagj projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwamaieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwipzku ukaczenia wszystkich robaot.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztaiciag wymagan do celu czsciowej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m?® jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaetab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestyjcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegddly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& keda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami. Szkice magby¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
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b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegry zakryciu.

Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.id@digdzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdoeiapletu
dokumentow wymaganych przez SST i uprzednie ustaleraz w oparciu 0 przeprowadzone
pomiary.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. @dbrobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powia@gomm na pgimie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamavdizggo.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #aekenia robot i przgcia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaezwzez Zamawiggego w obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagyrojektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapad@a realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikggych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aekowych lub  robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykwmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynngci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakag¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] miektacy projektowy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniaggc pomniejszog wartags¢ wykonywanych
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robét w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaéggo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowa nastpujace
dokumenty:
1. dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i (oryginat),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot wiacicielom urzdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap lzda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzugeghcych wyznaczy komisja.

U A wWN

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotr zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctab okresie gwarancyjnym.

Odbiéor pogwarancyjny dozie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovpmdstavg ptatngci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonagwe danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe) lgdzie uwzgédnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowd:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzadpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz #tatezeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgogimgnikajgcych z posipu robat,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva
ruchu,
(c)optaty/dziezawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowsi
drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizaajihu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier $wiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
(a)usuntecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ID2Nr 89, poz. 414 z @gaiejszymi
Zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi
Zmianami).
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WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagichhicznej (SST) gs wymagania
dotyczzce wykonania i odbioru robot zgaanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokasciowych przy przebudowie ul. Pogodnej w Wyszkowgeaacinku od ul. Baniowej do ul.
Centralne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznacstarpodstaw do sporzdzenia czsci

technicznej istotnych warunkow zaméwienia publigmea wymienionych w pkt. 1.1, etych w

dokumentaciji projektowej i opisanych szczegoétowaoaodzaju i iléci w przedmiarze robat.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajagcymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu

trasy drogowej manewrowej i miejsc postojowych.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysad@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wyséiowych
wchodz:
» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokéciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage o0si),
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie

w spos6b utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasynipy kierunkowe oraz pogtkowy i

koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8ymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdtugcici okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geaniobét ziemnych, w gsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny néiérednic; od 0,15 do 0,20 m i dtugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isiaiej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dlugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig dtugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne
pkt 3.

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysckmwvych naley stosowa nastpujacy
Sprzt:
b) teodolity lub tachimetry,
C) niwelatory,
d) dalmierze,
e) tyczki,
f) faty,

g) tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien

gwarantowd uzyskanie wymagane]j doktadiwo pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N{@O00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyvykonane zgodnie z obogaujagcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane
zawierajice lokalizac i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaeemo, Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne nigdme do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformanaspektora Nadzoru o wszelkichedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i Blureperéw roboczych. Bdly te powinny by
usuntete na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowe;j
Sa zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinig sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terentalim rejonie nie powinno gy
zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora NadzoMszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzmstan wykonane na koszt Zamawdaggo.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru omaaezroboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.
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Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektoad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkbgsrednie osi trasy mugzby¢
zaopatrzone w oznaczenia o#tegagce w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznacpewinny by zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczeé w czasie trwania robot. i znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostan
zniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzejast
konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zestae odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczngiaidtowej realizacji robot nate do

obowigzkbw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osaesy i punktow

wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtbwne pany by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaly, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@ldowhzane do punktéw
pomocniczych, potmonych poza granic robdt ziemnych. Maksymalna odlegto pomiedzy
punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych niezm@rzekracza 500 m.

Maksymalna odlegkd mig¢dzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynog&i500 metréw.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robot zwaanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzysezych. Jako repery robocze wma wykorzystd punkty statle na
stabilnych, istnigjicych budowlach wzdiu trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze naley zalazy¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahiwdw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wyklugegjosiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Rzedne reperow roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcig, abysredni bhd niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostijniwelacg podwojry w nawgzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i

jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogadne;.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu o dokumentacj projektows, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentaciji projektowe].

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w
odlegtcci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniatrdecz nie rzadziej nico 25
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej toasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge by wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z
doktadndciag do 1 cm w stosunku dogadnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (oklenie granicy roboét), zgodnie z dokumengapyojektows
oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeniaotra w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uthwiaé¢ wykonanie nasypow i wykopow o

ksztalcie zgodnym z dokumentagrojektows.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtlug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i

wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagami podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robot zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicow

lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykoreaprzedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
» sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgsnktéw wysokéciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnylyeszeniem dodatkowych przekrojow,
» zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochrodla przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

* geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zrealizoelamgbot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

c) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

d) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
e) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiGiK 1978.
f) Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
g) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.
h) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUI®83.
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SST-02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagichhicznej (SST) gs wymagania
dotyczice wykonania i odbioru wykopoéw w gruntach nieskgtib przy przebudowie ul. Pogodnej
w Wyszkowie na odcinku od ul. Baiowej do ul. Centralnej
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznacstarpodstaw do sporzdzenia czsci
technicznej istotnych warunkéw zamoéwienia publigmea wykonanie robot z pkt. 1.1¢tyich w
dokumentaciji projektowej i opisanych szczegoétowaoaodzaju i iléci w przedmiarze robat.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy i obejmaiwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okégenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wys¢épujacy w poditazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryedrzie stanowit
podiaze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych komstfi nawierzchni podatnych i
potsztywnych [12] powinien charakteryzo$vaic grum nasnosci Gi. Gdy podiae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy #mosci, naley podiaze doprowadzi do grupy nénosci G
zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST DAO2L(okt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie
prowadzenia roboét, a naprawa uszkdgasynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty oznym stopniu
przydatnéci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, pps®b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektorazbiad

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuoy by¢ bezpdrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspeki@dzoru dopéci czasowe skladowanie
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odspojonych gruntéw, nalg je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotycgce za@szczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraemnych powinno spetria
wymagania, dotycgce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna wartg¢ | dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria kategoria
ekspresowych| ruchu  KR3ruchu KR1-
KR6 KR2
Gérna warstwa o gruloi|1,03 1,00 1,00

20 cm

Na gkbokaici od 20 do 5(
cm od powierzchni robc
ziemnych

)
1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowynle spetnigg wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci
Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osagnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to nalepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Méliwe do
zastosowaniarodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo meéna sprawd@ nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robo6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniagodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu
(nadktadu) powsyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dappa si po nim
jedynie ruch maszyn wykomggych t czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktore nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzaepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obaiza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzenigodnagci z wymaganiami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasienkoli szczegola uwag nalery
zwrock na:

* spos6b odspajania gruntdw nie pogargzaaich wiaciwosci,

e zapewnienie stateczém skarp,

» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igio zakaiczeniu,

» dokladnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

* zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100k0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nT (metr szécienny) wykonanego wykopul.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02100kD 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* 0znakowanie robot,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymliidad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadun
» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
» profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
» zagszczenie powierzchni wykopu,
* przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,
» rozplantowanie urobku na odkfadzie,
* rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SST-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@ gruntowego przy przebudowie ul. Pogodnej w Wysz&ma odcinku od
ul. Basniowej do ul. Centralnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja technicznacstaipodstaw do sporzdzenia cesci
technicznej istotnych warunkoéw zamowienia publigm@&a wykonanie robot przebudowy drogi
ujetych w dokumentaciji projektowej i opisanych szczeg® co do rodzaju i iléci w przedmiarze
robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetua konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

» réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru mae dopuyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle daukiau pracy maszyny,

» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),

» walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

e Stosowany spet nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdawosci gruntu
podiaza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatdbw podano w SST D-04.02.01, D-
04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@O00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia jest
mozliwe wytacznie za zgoglinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atergsznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae
odbywa& si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpfrednio z wykonaniem pierwsze] warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny ky
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora NadzRnrmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umaliwia¢ nacihgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie
wigkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrgi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzonegsroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadibot o malym zakresie. Sposob
wykonania musi b§ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetniby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wWlowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pozho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podiga. Zaleca si aby
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rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegrd wyzsze ni projektowane radne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniempukehni podiaze na gébokas¢
zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru, dowte dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej do uzyskania wymaganyckdizych
wysokasciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okigonych
w tablicy 1.

Do profilowania podiga nalgy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@m naley przysgpic do jego zagszczania.
Zagszczanie podia naley kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskak zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podia (k)

Minimalna warté¢ I dla:

Strefa Autostrad  |ilnnych drog
drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch
ciezki mniejszy

i bardzo| od ciezkiego

ciezki
Gorna warstwa o grukoi|1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gkbokasci od 20 do 50
cm od powierzchni podi@a | 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgog podie uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozbowedtug BN-64/8931-
02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu atiidsenia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna By rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukitadania kolejnej warstwy moa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentuaaleci wykonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiza

Lp. | Wyszczegdlnienie | Minimalna czstotliwose
bada bada i pomiaréw

i pomiaréw
Szerokéc koryta 10 razy na 1 km

Réwna¢ podiizna | co 20 m na kalym pasie ruchu

Réwna¢ poprzeczng 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczné |10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
autostrad I drog ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dlg
planie” autostrad i drog ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog

ga | W|IN|F

Rzdne
wysokaciowe

Cd. tablicy 2

7 |Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnosé gruntu| nie rzadziej ni raz na 600 M
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@ania osi W
planie naley wykona w punktach gtéwnych tukow poziomych

6.2.2.Szerokdé¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroke¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ siec od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROwna¢ koryta (profilowanego podia)

Nierébwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy taty
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [4].

Nierowndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tatg.

Nierowndgci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentag;j
projektow z toleranci [1 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podita i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oceej niz [1 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych lubosj niz (1 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrélony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wartici modutdw
odksztatcenia, to wargé stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odkszmgdceokr&lonych
zgodnie z norrp BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wedtlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé

gruntu podtaa powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +
10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykagupicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej
10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zgggczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANMymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@AWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6

daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplzamiem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

profilowanie dna koryta lub podia,

zag:szczenie,

utrzymanie koryta lub podha,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

2. PN-/B-06714- Kruszywa  mineralne. Badania. @ Oznaczanie

17 wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padi@rzez
obcigzenie plyy

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdoo nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
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SST-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (SST)
S3 wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 2z kruszywa nategdn
stabilizowanego mechanicznie przy przebudowie ulogd@ne; w
Wyszkowie na odcinku od ul. Baiowej do ul. Centralne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja technicznacstapodstaw do
sporzdzenia cgsci technicznej istotnych warunkéw zamdéwienia
publicznego na wykonanie robot remontowychetygh w dokumentacji
projektowej i opisanych szczeg6towo co do rodzajodci w przedmiarze

robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad
prowadzenia robét zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarteagsw SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegcharecznie -
jedna lub wgcej warstw zagszczonej mieszanki, ktGra stanowi warstw

nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowrujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjamidamymi w SST D-

04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolng 1pk.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa raszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocnicze] zskywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powirnytantieszanka piasku,
mieszanki i/lubzwiru, spetniagca wymagania niniejszej specyfikaciji.

Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszazasbcych i bez

domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno 6y zgodne z wymaganiami

podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogolne”
pkt 2.3.1.

2.3.2.Witasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinéa wymagania okrdone w SST D-

04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania 0goind 2:8.2.

3. sprzet
Wymagania dotyce sprztu podano w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.

4. transport

Wymagania dotyce transportu podano w SST D-04.04.00

.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
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5. wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-04004
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podim powinno odpowiada wymaganiom
okreslonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyarag
0golne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami
podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnm&gania ogoine”
pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiaroggbkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdawymaganiom
okreslonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyarag
0golne” pkt 5.6.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdna
badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-08M4Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie
rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszWymagania
0golne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady pogfjpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
podbudowy podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa zzgmusWymagania
0golne” pkt 6.5.

7. obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04004.0
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i
odebranej podbudowy =z kruszywa naturalnego stawlmnego

mechanicznie.

8. odbiodr robot

Ogollne zasady odbioru robot podano w SST D-04004.0
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolng gk
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

* sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,

» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* roztozenie mieszanki,

e zag:szczenie rozkonej mieszanki,

» przeprowadzenie pomiarow i bad&boratoryjnych okrdonych w

specyfikacji technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwazane

1. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne.

zanieczyszcze,

2. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne.

ziarnowego”,

3. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne.

ziarn”,

4. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne.

nasgkliwosci”,

5. PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne.

mrozoodpornéci”,

6. PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne.

zanieczyszczenia organiczne”,

7. PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne.

w bebnie Los Angeles”,

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Q@zaaie zawarkei

@zaaie skiadu

@zaaie ksztattu

Q@zaaie

Q@zaaie

@zaaie zawarkei

@zaaiescieralngci

8. PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo nataeatlo nawierzchni

drogowych Zwir i mieszanka”,
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9. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaeenawierzchni
drogowych”,

10. PN-S-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy zZ&ns

stabilizowanych mechanicznie”,

11. PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowaniaezchnia z

tlucznia kamiennego”,

12. BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe. Oznaczaniduho

odksztalcenia”,

13. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar roenaawierzchni

tata i planografem”,

14. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poakath i pétsztywnych
IBDIM 1997.

15. WT-4 Mieszanki niezwzane 2010
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SST-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotycice wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie, przy
przebudowie ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinkwbdasniowej do ul.

Centralne,;.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy milecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie o grétiowarstwy 15 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4. oraz wodiednich Polskich

Normach.
1.5. Okreslone wymagania dotycace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot oraz za

ich zgodn&c¢ z dokumentagj SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje i wi&ciwosci materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy =z kruszyw tamanyhb
stabilizowanych mechanicznie powinno b§ kruszywo famane,

uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego agimm.
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Do wykonania podbudowy nade uzy¢ kruszyw wedtug PN-B-11112 [8]

"Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych".
2.2.Zr6dka materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet

uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora daalz

Zrodia poboru materialtéw powinny bywybrane przez Wykonawcz
przynajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przed rozpoem robot.
Wykonawca powinien dostarazylnspektorowi Nadzoru wyniki bada

laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow

Materiaty lzda zaakceptowane przez Inspektora Nadzotuegljelostarczone
przez Wykonawe wyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki bada
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykazgodnd¢ cech

materialowych z wymaganiami.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa - oklena wedtug PN-B-06714-15 [3].
2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w normach PN-B-06714-
15 [3], PN-B-06714-16 [4], PN-B-04481 [1], BN-648B-01 [26]. PN-B-
06714-42 [12], PN-B-06714-18 [6], PN-B-06714-19, [PN-B-06714-37
[10], PN-B-06714-39 [11], PN-B-06714-28 [9], PN-81@2 [21].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2 Sprat do wykonania robdét.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia
kamiennego powinien wykagaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego

spratu:
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» walce wibracyjne i wibracyjne zaggczarki ptytowe oraz
zagszczarki typu ,skoczek” do zagzczania w miejscach trudno

dostpnych.
4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyévaic w sposob zabezpieczay
kruszywo przed zanieczyszczeniem i rozsegregowanremzmieszaniem z

kruszywem innego rodzaju.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Vymagania
0golne” pkt. 5.

5.2. Podtae pod podbudove

Podiaze gruntowe pod podbudewpowinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w SST D-04.02.01 podczas wykonywania koryta

na poszerzeniach.

Przed wykonaniem podbudowy, wszelkie niero%ano powierzchnie
nieodpowiednio zagpzczone lub wykazgge odchylenia wysokciowe
powinny by naprawione przez spulchnienie, wyrbwnanie i¢gagzenie.
Podbudowa powinna by wytyczona w sposéb umlbiwiajacy jej

prawidtowe wykonanie.

Podbudowa powinna By utlozona na podlau zapewnigcym nie

przenikanie drobnych ggtek gruntu do warstwy podbudowy.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotngci
optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzglu na Kkonieczni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie

poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna
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by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania wsfadsob, aby nie

ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwach o jednakowe] gridoo
takiej, aby jej ostateczna gruldopo zagszczeniu byta réwna grubo

projektowanej.

Gruba¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza 20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinnac byoziozona w sposob
zapewniajcy  oshgniccie  wymaganych  spadkow i qanych
wysokasciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora zgodnie z PN-B-
04481 (metoda II).

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinierd bye

mniejszy nk Is =1,0.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy powinna
by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobk@any jest do
przeprowadzenia higcych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikbw atmosferycznych, takich jakpady deszczu,
$niegu i mroz.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prow&darstematycznie pomiary

I badania kontrolne i dostarcziech wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot.
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Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykér@adania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t i przeadgtwyniki tych

bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

6.3 Badania w czasie robot.

6.3.1.Czstotliwos¢ bada:

uziarnienie i wilgotné¢ mieszanki — dla kalej dziatki dziennej,
zag:szczenie — dla Kalego obszaru podbudowy,

wiasciwosci kruszywa — dla kadej partii kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki — powinno dygodne z pkt. 2.3, probki nale

pobier& losowo z roztaonej warstwy przed jej zagzczeniem.

6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki — powinna odpowiadaptymalnej, z

tolerancy +10%, -20%.

6.3.4.Zagszczenie podbudowy — zgggczenie powinno odbywasic az do
osiggniccia wskanika 1,0. Zagszczenie naley sprawdza wg BN-77/8931-
12 lub wg BN-64/8931-02 (w uzasadnionych przypatkac

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Rowndé¢é podbudowy

Nierownaici podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovg tata w osi

kazdego pasa ruchu zgodnie z ngrBN-68/8931-04, co 20 m podbudowy.

Nierownaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowg tatg z

czestotliwoscig jeden raz na 100 m.

Nieréwnaici podbudowy nie powinny przekracza
- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nale mierzyt za pomog 4-metrowej faty i poziomicy
raz na 100 m podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny agodne z dokumentacpraz

innymi odndnymi przepisami z tolerangcj 0,5 %.
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6.4.3. Rzdne podbudowy
Rzedne naley sprawdzéa co 100 m.

R&znice pome¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢gdnymi

projektowanymi nie powinny przekragza 1 cmi- 2 cm.
6.4.4. Uksztatltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie e by przesungta w stosunku do osi

projektowej o wgcej niz £ 5 cm.
6.4.5. Szerokéé podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r@ni¢ si¢ od projektowanej o wcej niz

+10cm i =5cm..
6.4.6. Grubaé¢ podbudowy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mierzynatychmiast po jej
zag:szczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranychipach na kadej
dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej m jednym punkcie na kde 400

m? podbudowy.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodbudowy nie powinny

przekraczé&:
- dla podbudowy zasadniczej: = 2cm.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjicksze odchylenia
cech geometrycznych @i okreslone w punkcie 6.4, powinny By
naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badaniecomiary zostas

wykonane na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgm grubéci,
Wykonawca wykona napranpodbudowy przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedgigicbokas¢, zgodnie z decyzjinspektora Nadzoru,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich Se#ka&osciach i
ponownie zagszczenie.
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Po wykonaniu tych robét nagli ponowny pomiar i ocena grudim

warstwy.
Koszty napraw i pomiaréw poniesie Wykonawca.
7. Obmiar robot.

Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanej podbudowy, zgodnie z obmiarem w

terenie.
8. Odbior robot.

Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioobét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu. Roboty uznaje ¢siza zgodne z
dokumentagj, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&t. daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatndci.

Cena wykonania 1fpodbudowy obejmuije:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport materiatow,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,

- zagszczenie roztoone] mieszanki,

- badania i pomiary kontrolne,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. Przepisy zwazane.

Normy:

1. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawartei

zanieczyszcze,
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2. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie skfadu

ziarnowego”,

3. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie ksztattu
ziarn”,

4. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie
nasgkliwosci”,

5. PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie

mrozoodpornéci”,

6. PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawarkzi

zanieczyszczenia organiczne”,

7. PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaiescieralngci

w bebnie Los Angeles”,

8. PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo nataeatlo nawierzchni

drogowych Zwir i mieszanka”,

9. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaeenawierzchni
drogowych”,

10. PN-S-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy zZ&ns

stabilizowanych mechanicznie”,

11. PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowaniaezchnia z

tlucznia kamiennego”,

12. BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe. Oznaczani€uho

odksztalcenia”,

13. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar ro$enaawierzchni

tata i planografem”,

14. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyich
poétsztywnych IBDIM 1997.

15. 15. WT-4 Mieszanki niezwzane 2010
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SST - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI

BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (SST)
s3 wymagania dotyere wykonania i odbioru robot zyAanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowsgy budowie
chodnika przy przebudowie ul. Pogodnej w Wyszkongeodcinku od ul.
Basniowej do ul. Centralnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanpodstave
opracowania szczegotowej specyfikacji techniczi&$T ) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniwealizacji robot na
lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad

prowadzenia robo6t zwtanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej:
1. chodniki -455,85/ kostka szara typu "HOLLAND", gr. 6¢cm,
2. zjazdy -204,55f) kostka kolorowa, typu "HOLLAND", gr. 8cm.
Betonowy kostle brukowy stosuje si do nawierzchni:

16. drég (ulic) lokalnych i dojazdowych,
17.  chodnikow,
18.  wjazdow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemendoldany,
przeznaczony do budowy warstwicieralnej nawierzchni, wykonany
metody wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgegzusi ksztattem,

ktory umaliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddziets
jezdnk od chodnika, charakteryzgy si statym lub zmiennym przekrojem

poprzecznym i diugieia nie wieksz niz 1,0 m.
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1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce |

odprowadzajce wodct.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw

i ciagOw pieszych od terendw nie przeznaczonych do kdikag;i.

1.4.5. Spoina - odsp pomkedzy przylegajcymi elementami (kostkami)

wypetniony okrélonymi materialami wypetniggymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duzy fragment nani na sekcje
w celu umaliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony

okreslonymi materiatami wypetniggymi.

1.4.7. Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowrujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [10] pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagargalwe” [10] pkt
2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Rodzaje kostki brukowej wykorzystywane przyealizacji zadania
okreslonego w pkt. 1.1 SST
- do wykonania nawierzchni jezdni najezastosowakostke brukowg
gr. 8 cm, wzér Behaton koloru szarego,

- do wykonania nawierzchni wjazdow najezastosowakostke
brukowg gr. 8 cm, wzér Holland kolor,
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- do wykonania nawierzchni chodnikow naleastosowakostke
brukowg gr. 6 cm, wzoér Holland kolor.

Pazagdane jest, aby sposob ukfadania i siatki spoinlim@ty wykonanie
warstwy bez konieczioi przecinania elementow w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchgi

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdsym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadgrobag technicza,
wydarg przez uprawniofijednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadeymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku bnalatarczajcych
ustalé, powinna mié charakterystyki okidone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z paaymi wskazaniami:

d) ksztalt i wymiary powinny b§zgodne z deklarowanymi przez
producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow
- dhugas¢ i szeroké¢ 1 3,0 mm,

- grubasé 15,0 mm,

e) wytrzymaita¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza ri
- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35 MPa, dla klasy ,35",

f) mrozoodpornéc: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania probek w 3%
roztworze NaCl lub 150 cyklach zamamia i rozmraania metod
zwykta, powinny by spetnione jednoczrie nastpujace warunki:

-probki nie powinny wykazyw@apekniec i zarysowa powierzchni
licowych,

-taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonyabznikiow i
krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekra&cz# masy
probek nie zamtanych,

-obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie
zamraanych nie powinno kiywicksze ni 20%,

g) nasgkliwos¢, nie powinna przekracz®%,

h) $cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strag
wysokaci, nie powinna przekraczavartaci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",
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)

)

szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance
Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona vaddaa angielskim,
powinna wynosi nie mniej nz 50 jednostek SRT,

wyglad zewretrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs,
peknig¢ i ubytkow betonu, krawdzie elementow powinny Byowne, a
tekstura i kolor powierzchni licowej powinny djednorodne.
Dopuszczalne wady wygly zewretrznego i uszkodzenia powierzchni
nie powinny przekraczawvartagci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyglam - powstajw

wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wpsiacych w
betonie podczas jego swania i twardnienia; naloty te powoli znikay

okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki

brukowej
Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licoweyj:
- tekstura jednorodna w dangjednorodna w dangj
partii partii

- rysyi sgkania
- kolor wedtug
katalogu producenta |jednolity dla danejdopuszczalne

niedopuszczalne |niedopuszczalne

partii réznice w odcieniu

- przebarwienia
tego samego koloru

dopuszczalne

dopuszczalne kontrasto-we
niekontras-towe przebarwienia tegp
- plamy,
zabrudzenia niezmy- | przebarwienia nesamego koloru na
walne wod

_ naloty wapienne pojedynczej kostce | poje-dynczej kostce

niedopuszczalne
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niedopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchpi

bocznych:
- dopuszczalna
liczba w 1 kostce
2 2
- dopuszczalna
wielkos¢ (dhugasc i
szeroka() 30mmx 10 mm | 50 mm x 20 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalng
krawe-dzi [ naray
przylicowych
4 | Uszkodzenia kragdzi
pionowych
- dopuszczalna
liczba w 1 kostce
2 2
- dopuszczalna
wielkos¢ (dtugasé i
gtebokasc) 20mmx6mm | 30 mmx 10 mm

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa& na paletach. Palety z kosgtknogy by¢
sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym pai@owinno by
wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w
nawierzchni

Nalezy stosowé nastpujace materiaty:
3) na podsypk piaskows pod nawierzchmgi
-piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiacgj
wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
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-piasek tamany (0,07%2) mm, mieszank drobry granulowan
(0,07514) mm albo miat (004) mm, odpowiadaLy wymaganiom
PN-B-11112:1996 [1],

4) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchni
-mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaine
spetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2]
cementu powszechnegozytku spetniajcego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiaglzgj wymaganiom PN-
B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

5) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoag]
-piasek naturalny speilnigy wymagania PN-B-11113:1996 [2]
gatunku 2 lub 3,

6) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaveo-piaskowej
-zapraw cementowo-piaskoyvl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

7) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchm podsypce

cementowo-piaskowej

-do wypetnienia dolnej e%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa
wilgotng mieszank cementowo-piaskogv 1:8 2z materiatow
spetniajcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoegpiny
przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego
wbudowania po dostarczeniu na bugpwowinno odbywa si¢c nha poditau
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zaddeczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnygmn materiatami
kamiennymi.

2.4. Krawezniki, obrzeza i §cieki
Jali dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzmie
ustah inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostekmastosowéa

(c)krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu
wibroprasowanego posiadaggo aprobattechniczag,
Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

(g)podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spityah wymagania
wg 2.3 a I 2.3b,

(h)tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetai@jch
wymagania wg SST  D-08.01.008.01.02 ,Krawgzniki” [17], D-
08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.005¢ieki”
[19].
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Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skladowiskach
otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajowniad i wielkaci.
Nalezy uktad& je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmaian

Kruszywo i cement powinny Byskiadowane i przechowywane wg
2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utaonej pod nawierzchna z betonowej
kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaajoj@ktowej,
powinny odpowiadawymaganiom wigciwej SST lub innym dokumentom

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [10] pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowejdzie odbywa sie recznie.

Do przycinania kostek nalg stosowé specjalne natzizia tryce
(np. przycinarki, szlifierki z tareg.

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki
wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin elastomerow, chrongce kostki przed
scieraniem i wykruszaniem namp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmie
odpowiadé wymaganiom wiéciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub
innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiMyzglednie
opracowanym SST zaakceptowanym przeymrera.

Podsypk cementowo-piaskogwnalezy przygotowywa w weztach
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4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe megby¢ przewaone na paletach -
dowolnymi $rodkami transportowymi po aQgnigciu przez beton
wytrzymataci nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamsu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewgirzzaktadowego kostek narodki
transportu zewgirznego mog stwzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana
dokon& zatadunku palet. Do zatadunku palet énadki transportu nmana
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane tamami stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczgjymi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zaleca sklad& do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsitzo
od 1200 kg do 1700 kg. Pgdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane
do odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wypgosgm w dwig
do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportowymi. Krawzniki betonowe natey uktad& w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krag#niki kamienne naley uktad& na
podktadkach drewnianych, diugmg w kierunku jazdy. Krawzniki i
obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniera isi
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w

warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
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innymi  materiatami. Podczas transportu kruszywa ipow by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement powinien kiy przewaony w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych ma
transportowé& dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zaméych
pojemnikach lub opakowaniach, chrgrych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byprzewaone w sposob

odpowiadajcy wymaganiom wihciwej SST.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO
~Wymagania ogolne” [10] pkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dme
oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgocenigemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumenggmjojektows.

Koryto pod podbudow Iub nawierzchni powinno by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami zogarzygotowane
zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraprafilowaniem i
zagszczaniem podi@a” [11].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna d&yzgodna z dokumentagj
projektowg i SST

Konstrukcja nawierzchni obejmuje uknie warstwyscieralnej z
betonowej kostki brukowej na:

h) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
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Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z
wystepowaniem  podbudowy, podsypki  cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zapraycementowo-piaskogy obejmug:

1) wykonanie podbudowy,
j) wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikOw, obrzey),
k) przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
[) utozenie kostek z ubiciem,
m)wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
n) pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej

podstawowych czynrgoi jest mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1,i 6,
a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej,sza0z. 5 - wypetnienia szczelin

piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podrsiva
betonowej kostki brukowej powinien &yzgodny z dokumentag]
projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdawymaganiom
wiasciwej SST, np.:

- D-04.01.01104.03.01 ,Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie
skropienie” [11],

— D-04.04.00104.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub taman¢b@))

— D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [13],

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien ¢byzgodny z
dokumentagj projektowg lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iegaczo
materiaty do wykonania obramowgpowinny odpowiada wymaganiom
okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikbw, obrzey i ew. wykonanie sciekdw
przykraweznikowych powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w
SST D-08.01.0108.01.02 ,Krawzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe
obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.008¢ieki” [19].
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Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi@d przed przysipieniem do
uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustaveemni pgadane jest
utozenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&io
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji krasnikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grudé powinny by zgodne z dokumentag;j
projektowg lub SST.

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 34 cm, a
wymagania dla materialtdw na podsypbkowinny by zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gridb@odsypki nie powinny
przekracza ] 1 cm.

Podsyplk piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rogeieli¢ i
zagscic¢ lekkimi walcami (np. ¢gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi
w stanie wilgotnéci optymalnej.

Podsypk cementowo-piaskoyv stosuje s z zasady przy
wystepowaniu podbudowy pod nawierzchniz kostki. Podsypk
cementowo-piaskogvprzygotowuje si w weztach, a nagpnie rozciela se¢
na uprzednio zwhonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14
MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby
po scisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata ishie byto na
dtoni sladow wody, a po nagmieciu palcami podsypka rozsypywate.si
Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wegpzE
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rmtona podsypka
powinna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spogpravwg musi by
zakaczone przed rozpogziem wizania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

4. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasei@a ich ukladania
Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg

pktu 2.2.1 oraz deseich uktadania powinny liyzgodne z dokumentag]

projektowg, ponadto Wykonawca zoboygiany jest do przedienia

odpowiedniej propozycji do zaakceptowania Inspektdtadzoru. Przed

ostatecznym zaakceptowaniem Kksztattu, koloru, dmosaoktadania i
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wytworni kostek, Inspektora Nadzoru peopolecé Wykonawcy utaenie

po 1 nf wskpnie wybranych kostek, wadznie na podsypce piaskowe;.

j) Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiae]
zaleca si wykonywa& przy temperaturze otoczenia niezszej ni +5°C.
Dopuszcza si wykonanie nawierzchni & w ciggu dnia temperatura
utrzymuje s¢ w granicach od @€ do +5C, przy czym jéi w nocy
spodziewaneagsprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca swykonywa w

dodatnich temperaturach otoczenia.

(c)Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna¢bywykonana z elementéw
o jednakowej grubii. Na wikszym fragmencie robot zalecg stosowa
kostki dostarczone w tej samej partii materiatktarej niedopuszczalne s
rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostek powinni wykonywaorzyuczeni brukarze.

W przypadku ukfadania mechanicznego zawsze musi dno
wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetniaj przerwy, wyrabia tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety,
poniewa po procesie ubijania podsypka zszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzea infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wkazow itp.) powinnaale wystawa od 3
mm do 5 mm powsej powierzchni tych ugdzer oraz od 5 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgnikach, obrzeach i

studzienkach mma wywa¢ elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci
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tzw. potowek i dziewjtek, majcych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztalbe nietypowych
wymiarach, wolg przestrzé uzupetnia si kostky cigta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcz itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowe] zaleca sizakaczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworazemporu dla ubicia
kostki utazonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotyiaarycznie
utozong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz

Z podsypk.

g) Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nafsy przeprowadzi za pomog zag:szczarki
wibracyjnej (ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolnoaywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w
kierunku jej srodka i jednocze&ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwrigi powierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdienym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzdgnp. pknicte)

nalezy wymienic na kostki cate.

c) Spoiny i szczeliny dylatacyjne
7. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi
powinna wynosi od 3 mm do 5 mm.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem, spetniacym
wymagania pktu 2.3
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Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstwgy piasku i
wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym palavody - wmieceniu
papki piaskowe] szczotkami wzglnie rozgarniaczkami z piGrami

gumowymi.

5.8. Pieégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi

piaskiem mana oddéa do wytku bezpdrednio po jej wykonaniu.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [10] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska

e) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
-aprobag¢ techniczn,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz
ewentualne wyniki badacech charakterystycznych kostek, w
przypadkuzadania ich przez Inspektora Nadzoru,
-wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek
wg pktu 2.2.2.7),

f) w zakresie innych materiatéw
-sprawdzenie przez Wykonagcech zewstrznych materiatow
prefabrykowanych (kragznikow, obrzey),
-ew. badania wkiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
okreslone w normach, ktore buglzvatpliwosci Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia

Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie robot

nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Lp.

Wyszczegolnienie

bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Wartcsci dopuszczalne

Sprawdzenie podia i koryta

Wg SST D-04.01.01 [11]

Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg SST, norm, wytycanyc

wymienionych w pkcie 5.4

Sprawdzenie obramowar

nawierzchni

igg SST D-08.01.0102

[17]; D-08.03.01 [18]
D-08.05.00 [19]

4 | Sprawdzenie podsypMBiezaca kontrola w 10Wg pktu 5.6; odchyiki o
(przymiarem liniowym lubpunktach dziennej dziatkprojektowanej grubiei
metod, niwelaciji) roboczej: grubgci, spadkéw (11 cm

I cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentagj
pro-jektowy i specyfikacy

5 | Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
3. zgodnd@¢ z dokumentagj Sukcesywnie na [kaej -

projektow dziatce roboczej
4. potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkiciPrzesurgcie od  0s
(sprawdzone geodezyjnie) punktach projektowa-nej do 2 cm
charakterystycznych
5. rzgdne wysokeéciowe Co 25 m w osi i przyOdchylenia: +1 cm;
E)%C;Tr]rim;ergzvil);ri)instrumentem krawedziach oraz we2 cm
wszystkich punktach
charakterystycznych
6. rownas¢ w profilu podheznym | Jw. Nieréwndci do 8 mm

(wg BN-68/8931-04 [9] tat

czterometrow)
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(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykrusze-niu diug. 10 cm)

7. rownas¢ w przekroju Jw. Przéwity mieg-dzy tag a
poprzecznym (s'pravv.dz.onaatat no- wierzchni, do
profilowa z po-ziomnig i
pomiarze prz@vitu klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

8. spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od
(gprawo!;one metad dokumentacji pror
niwelacji)

jektowej do 0,3%

9. szerokd¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokgi
(_sprawdzona przymiarem projekto-wanej do 05
liniowym)

cm

10. szerokdc¢ i giebokasé W 20 punktachWg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych

dziennej dziatki roboczej

11.
i desenia ich ukzenia

sprawdzenie koloru kosteKontrola biezgca

dokumentacji

Wg
projektowej lub decyzji

Inspektora Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostk

brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada

pomiarow

Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie

zewngtrznego

wygtiu
nawierzchn

kraweznikOw, obrzey, sciekow

Wizualne sprawdzenie |

iprawidtowasci desenia, kolorow kostek, dqan,

plam, deformaciji, wy-krusze spoin i szczelin

ednorodeo wygladu,

2 | Badanie potzenia osi nawierzchi

i Geodezyjne sprawdzeniezaotia 0Si Co 25 m i\

<
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w planie

punktach
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

charakterystycznych

(dopuszczalne

3 | Rzdne wysokéciowe,
podiwzna |

poprzeczne i szeroké

rownagé

poprzeczna, spad

Co 25 m i

we wszystkich

punktach

kaharakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych

wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 59g)

4 | Rozmieszczenie i szera¥ospoin

wypetnienie spoin i szczelin

[ szczelin  w  nawierzchn
pomicdzy kraweznikami,
obrzeaami, sciekami oraz

Wg pktu 5.515.7.5

7. obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0M®O

~Wymagania ogolne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej

nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru

~Wymagania ogolne” [10] pkt 8.

rob6ét podano w SST D-M-Q0@O

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggiojektovs,

SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,gke wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wymkizytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj
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19.  wykonanie podsypki pod nawierzchni
20. ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-

M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10] oraz niniejs&3T.
9. podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmnawierzchni z betonowej kostki brukowej
obejmuje:

21. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
22.  oznakowanie robat,
23.  przygotowanie podia i wykonanie koryta,
24.  dostarczenie materiatow i spta,
25.  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
26. ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
27.  ulozenie i ubicie kostek,
28.  wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
29. pielegnacg nawierzchni,
30. przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej
specyfikacji technicznej,
31. odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie

obejmuje robot towarzyseych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére

s3 ujete w innych pozycjach kosztorysowych i pgeanych z nimi SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurene do nawierzchni drogowych;

str. 70



Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinkulo@entralnej do ul. Baniowej

piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy ieame; krawzniki uliczne,
mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtkw Sktad, wymagania 1 ocena
zgodndci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dmbétv i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie svska piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roégnaawierzchni planografem i fat

10.3. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

11. D- Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrapien
04.01.01104.03.0
1

12. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
04.04.00/04.04.0
3

13. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

14. D- Podbudowy i ulepszone pod z gruntow lub kruszyw
04.05.00104.05.0 stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
4

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzahbetonu cementowego

17. D-08.01.01002 Krawezniki
18. D-08.03.01 Betonowe obezmechodnikowe
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19. D-08.05.00 Scieki
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SST - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)
S3 wymagania dotycre wykonania i odbioru rob6t zydanych z
ustawieniem betonowego ob¢ze chodnikowego przy przebudowie ul.
Pogodnej w Wyszkowie na odcinku od ul.sB@wej do ul. Centralnegj
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna stapodstave do
sporadzenia czsci technicznej istotnych warunkéw zamowienia
publicznego na wykonanie rob6t przebudowy drogiyeh w dokumentacii
projektowej i opisanych szczegotowo co do rodzajodci w przedmiarze

robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad
prowadzenia robét zwkanych z ustawieniem betonowego obeze

chodnikowego o wymiarach 8x30x100 wsibdok. 231,43mb.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczajce jednostronnie lub dwustronnieagi komunikacyjne od

terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanyw SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganidog' pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymgs

1) obrzeza 8x30 cm gat. 1, odpowiadag wymaganiom BN-80/6775-04/04
[9] i BN-80/6775-03/01 [8],

2.4. Betonowe obrzga chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary

podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm

obrzera 1 b h r

on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
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Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obeze

Dopuszczalne odchytki wymiarow obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw oliyze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I 18 112

b, h 13 13

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kkgilzie elementow powinny by
réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnirawgdzi

elementow nie powinny przekraczaartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wiellks

Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze

Gatunek 1| Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukiasé powierzchni i krawdzi| 2 3

w mm
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- - - . nY .
Szczerby ograniczajcych poW'erZChn'"medopuszczalne

i uszkodzenia gorne gcieralne)

krawedzi i nara@y | ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gfebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug jodzagatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naly ukfad& z zastosowaniem
podkitadek i przektadek drewnianych o wymiarach aprmiej: grubéc 2,5

cm, szerok& 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wiksza nz szeroké¢ obrzeza.
2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250
[2], B 30.
3. sprzet

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sfuz

pomocniczego.
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4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu po agjnicciu przez beton wytrzymaoi minimum 0,7
wytrzymataci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm si

uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatbw podano w SST DD81

~Krawezniki betonowe”.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-
06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z

uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)
Podtaze pod ustawienie obrza mae stanowd podsypka z piasku, o

grubgci warstwy 5 cm po zagzczeniu. Podsygkwykonuje s¢ przez

zasypanie koryta piaskiem i zsgczenie z polewaniem wad
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5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawidg na wykonanym
poditazu w miejscu i zeswiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrze
od chgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgnta
projektowe.

Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiemyirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbisym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetnic

je piaskiem.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadd na
podstawie ogldzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gicbokasci uszkodzé nalezry
wykona: za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pglprzeprowadzi
z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitow
prostych w nargach elementow wykonuje¢sprzez przytagenie ktownika
do badanego nata i zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwaszystkie
wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

wymienionych w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot naky sprawdza wykonanie:

k) koryta pod podsypk - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

[) podsypki z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

m)ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

j) linii obrzeza w planie, ktére ma wynost 1 2 cm na kade 100 m
dtugasci obrzea,

K) niwelety gérnej ptaszczyzny obrze , ktore mee wynosé (11 cm na
kazde 100 m dlugéri obrzea,

l) wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kténgipno wykazywa
catkowite wypetnienie badanej spoiny na pajiebokasc.

7. obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0M®O
~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest m (metr) ustawionego betonowego

obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@O0.
~Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowvs,
SST i wymaganiami tyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

m)wykonane koryto,
n) wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

0) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

p) dostarczenie materiatow,

g) wykonanie koryta,

r) rozscielenie i ubicie podsypki,

S) ustawienie obrza,

t) wypetnienie spoin,

u) obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

v) wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwazane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2 PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. lgteomiaru
cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzalo
nawierzchni drogowyctZwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzalo
nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodsw

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy

03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingbw i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
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9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingbw i torowisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

str. 82



Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinkulo@entralnej do ul. Baniowej

SST - 08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowe] Specyfikaciji TechniczpgsST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtecznej (SST) $
wymagania dotycce wykonania i odbioru nawierzchni przy przebudowie

ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinku od ulsBiawej do ul. Centralne.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i katdwy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynn<ci
umazliwiajgce i majce na celu wykonanie, konteol odbidr kraveznikow
betonowych. W zakres rob6t wchodzi ustawienie keakow
prostokitnych, 15x30 i 12x25cm na tawie betonowej C12/1B5porem,
wtopionych i wystajcych.

Szczegotowa lokalizacja krasnikdw wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczajce chodniki dla pieszych od jezdni lub stargaych oporniki
dla nawierzchni zjazdow.

1.4.2. tawa — warstwa nféna stizaca do umocnienia krasnika oraz
przenoszca obciyzenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypka- warstwa wyrdwnawcza utona bezpérednio na podtzu

lub fawie.

str. 83



Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinkulo@entralnej do ul. Baniowej

1.4.4. Pozostale ok&tenia @ zgodne z obowizujgcymi odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.Q&/ymagania
Ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyzze robdt

Ogodlne  wymagania dotygze robot podano w SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2

2.1. Podstawowe wymagania dotyce materiatow

Wszystkie materialy zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadz Zrédia
materiatdw powinny by wybrane przez wykonawaz wyprzedzeniem przed
rozpoczciem rob6t minimum 2 tygodniowym. Do Xdej ilosci
jednorazowo wysylanego materiatu (kkgawikdw, betonu na fagy
cementu, piasku, masy zalewowej) gda@lony powinien by dokument
potwierdzagcy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych hada
Preferowanegwybory posiadajce Aprobat Techniczg IBDIM.

2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania robét naly uzy¢ kraweznik drogowy prostoitny,
jednowarstwowy, gatunku |. Kradniki powinny by wykonane z betonu
spetniagcego wymagania:

klasa betonu nie mza nk B30

nasgkliwosé¢ < 4%

mrozoodporn& nie nizsza nk F 150

scieralnd¢ na tarczy Boehmego, okitena strad wysokaci nie wicksza nz

3 mm.

nasnos¢ minimum 31,6 Kn.
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Powierzchnie kragznikow powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu.
Krawegdzie elementow powinny Byréwne i proste. Tekstura i kolor

powierzchni gornej (licowej) powinny bByednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

dla wysokdci +/Mmin,

dla szerokéci i dtugasci +/- 8mm.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy sprawdzé na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszka@dwgskpujacych na
powierzchniach i kragdziach elementu.

Pomiarow nalgy dokonywa zgodnie z PN-B-100211.

W razie wysipienia watpliwosci Inspektora Nadzoru mie zmient sposob
pobierania probek lub poszeézgakres kontroli kragznikOw o inny rodzaj
bada.

2.3. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy §ciankami
bocznymi

Nalezy stosowdé mieszank cementowo-piaskowa:

1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasypR2ywg PN-EN 197-1 i
z piasku naturalnego wg PN-B-06712

1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzéiklasy 32,5N wg PN-
EN 197-1i z piasku wg PN-B-06711.

2.4. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnyc

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej ienay kraweznikami naley
stosow& bitumiczy mag zalewows wg BN-74/6761-04. Do masy
zalewowe] stosowa asfalt drogowy D70/100 lub mieszanlasfaltow
drogowych tak dobran aby jej penetracja okilena wg PN-EN 1426
wynosita 907120 w temperaturze 25C.

Jako sktadniki mineralne masy nafestosowd wypetniacz wapienny oraz

welne mineraly gatunku Il. Wskazane jest stosowanie dodatkow
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uszlachetniacych wia&ciwosci asfaltu, np. paki tluszczowezywice
syntetyczne. Wkxiwosci masy zalewowej:

temperatura ngknienia PiK - 54-65] C,

ptynnai¢ oshgalna w temp. nie wigzej jak 1801 C,

sptywna¢ mierzona na blasze falistej w temp. 45C nie powinna
przekracz& 10 mm,

zdolna¢ wypetniania szczelin w temp. 180-20@ bez utraty wigciwosci,
odporn@¢ na zamraanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.

2.5. Materiaty do posadowienia kravgznikow

Krawezniki posadowione g na fawie z oporem o0 wymiarach jak w
Dokumentacji projektowej. tawa wykonana z betonasil B-15 i B-10
wedtug PN-B-06250. Do wykonania betonu nglazyc:

cementu portlandzkiego klasy 32.5 N, portlandzkiegalodatkami lub
hutniczego wg PN-EN 197-1,

kruszywa spetniagcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie
kruszywa wchodaxrego w skiad mieszanki betonowej powinnoé kigk
dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksygatzczelné¢ i
urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody,

wody wg PN-B-32250

mozna wy¢ dodatkow lub domieszek wedtug zasad wymienionydPNvB-
06250 i posiadagych aprobattechniczig IBDIM.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Krawezniki powinny by skiadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podia wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem
podkitadek i przektadek lub na paletach transportbwy

Cement ména przechowywanie diwej niz 3 miesjce. Przechowywanie i
transport cementu wg BN-88/6731-08.
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Kruszywa naley gromadz¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rinych rodzajéw i frakciji.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Roboty mana wykonyw& recznie przy pomocy drobnego spiz z
zastosowaniem:

betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowarpadsypki
cementowo-piaskowej,

wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

3.2.Do wytwarzania betonu na tawy:

wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania sktadnikow,

samochody samowytadowcze do transportu wyprodukewameszanki
betonowe.

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 4.

Krawezniki mogg by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiggnicciu przez beton wytrzymatoi minimum 75% wytrzymakzi
gwarantowanej; w trakcie transportu powinny¢ lmabezpieczone przed
przemieszczaniemgsi uszkodzeniem. Naky je uktad@ na podkiadkach i
przektadkach drewnianych diugis w kierunku osi podinej srodka
transportowego. Sposéb ich zatadunku ®Beodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesgmem w czasie jazdy powinny bygodne z

obowigzujacymi przepisami.
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Wszystkie elementy powinny by oznaczone. Dane powinny dy
umieszczone na ich opakowaniu lub palecie tranep@jt W przypadku
przewaenia luzem naley oznaczéa w sposob trwaly co najmniej co 50
sztuk.

Oznaczenie na palecie powinno zawisra najmniej:

oznaczenie (okégenie) wyboru,

znak wytwaorni,

dat produkcji.

Wyprodukowan mieszank betonow nalezy dostarcza na budow w
warunkach  zabezpieczaych  przed  wysychaniem,  wplywami
atmosferycznymi i segregac;j

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostate materiaty wg SST D-M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M®OO0
~Wymagania ogolne: pkt. 5.

5.1. tawa betonowa

Lawe betonowg z oporem naley wykonywa w szalowaniu.

Beton rozcielony w szalowaniu powinien Bywyréwnany warstwami.
Betonowanie naley wykonywa zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15 i B-
10, przy czym nalgy stosowa minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mag zalewowg wg 2.4.

tawa betonowa nie mie by wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta porej 21 C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzgie i
podczas opadow deszczu. Natychmiast po fertini mieszanki naky
przyshpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zaknf Sic po
uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do Iseic mieszanki.

Bezpdrednio po zagszczeniu beton nalg zabezpieczy przed
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wyparowaniem wody. Pigynacg nalezy rozpocaé¢ przed uptywem 90 min.
poprzez kilkakrotne zwiknie wod w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 do
7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej wykonuje¢sha podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grudmp 3 cm po zagszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 mm, minimum, co
50 m stosowa szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnyamvy
betonowe.

Przy uktadaniu kragznikbw na tukach naley stosowd@ krawezniki o
dhugacsci 50 cm.

Swiatlo krawgznika od strony jezdni powinno wynésil2 cm, a przy
przegciach dla pieszych 2 cm.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektova.

5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny naley wypetnia zapravda cementowo-piaskogvl:2. Spoiny przed
zalaniem zapragv nalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Szczeliny dylatacyjne
naleey zalewa masg zalewows wg pkt 2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na pedrgiebokasé | osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robo6t wykonawca powinien wykdénaadania
materialtdbw przeznaczonych do ustawienia krawkow betonowych i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Nalezy sprawdz:
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krawezniki betonowe:

wyglad zewrgtrzny na zgodn& z wymaganiami PN-B-10021,

ksztalt i wymiary na zgodré z wymaganiami PN-B-10021

Aprobaty Techniczne

w  watpliwych przypadkach naly przedstawdi komplet bada
laboratoryjnych przeprowadzonych przez producetdaddstarczonej partii
materiatow.

materiaty do posadowienia kramnikow, podsypek i wypetnienia spoin:
wytrzymata¢ na sciskanie betonu B-15 i B-10 zgodnie z PN-B-06250 —
srednio co drug parte betonu rozumianjako ilos¢ betonu zuyta w ciaggu
jednej dziatki dziennej i w przypadkachtpliwych,

konsystengj betonu przy kadym zatadunku,

wiasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodidgego wiaciwosci podanych w
deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednicinmo

mag zalewows — godné¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami wg pktu 2.4,

piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawé&ét@aanieczyszcze obcych
(wg PN-B-06714/12), zawarté pytdbw mineralnych (wg PN-B-06714/13),
zawart@¢ zanieczyszcze organicznych (PN-EN 1744) — 1 raz przed
przystpieniem do rob6t dla partii nie gkszej nz 1500 Mg i kadorazowo
przy zmianiezrodta dostawy,

wytrzymatas¢ podsypki cementowo-piaskowej fiziskanie na serii 6 probek
(3 dla R7 i3 dla R28) — 1 raz w czasie budowypraypadku vatpliwosci;
wytrzymata¢ powinna wynosi min. R7-10 MPa, R28-14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonywania tawy betonowej

Nalezy sprawdzt co 20 mb:

zgodnd¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni tawy z Dokumentaci

Projektovg; dopuszczalne odchyiki niwelety tawy 1cm na kade 100 mb,
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odchylenie linii od projektowanego kierunku — ni@aa przekracza ] 1
cm na kade 100 mb,

wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:

dla wysokdci [1 10% wysokéci projektowanej,

dla szerokéci [1 20% szerokexri projektowanej,

rownas¢ gornej powierzchni tawy mierzona 4a8 m — nierOwnéci nie
mogg przekraczal cm na kade 100 mb.

6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikow

Nalezy sprawdzt co 20 mb:

zgodnd¢ niwelety goérnej ptaszczyzny krganikow z Dokumentag)
Projektovg, dopuszczalne odchyiki niwelety 1 cm na kade 100 mb,
usytuowanie w planie — odchytki nie mpgrzekraczéa (1 1 cm na kade
100 mb,

rownas¢ gornej powierzchni kraggnikdw mierzona tag 3 m — nierbwngci
nie mog przekracza 0,5 cm na kade 100 mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypelnienia spoin natg skontrolowa, co najmniej raz przy
wykonaniu robot i w przypadkachatpliwych. Wytrzymatéé na sciskanie
zaprawy powinna wynosinie mniej nk 30 Mpa. Szeroks i dokladnaé
wypetnienia spoin naky skontrolowa na kadych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musgzby¢ wypetnione catkowicie na pejrglebokasé i
mie¢ szeroké¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00®@QWymagania
ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1m ustawionego kraa#nika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00@QWymagania
ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i
wymaganiami inyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

wykonanie koryta pod tagy

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotygze podstawy ptatci podano w SST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m keamika uwzgetdnia:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania madeviat

wykonanie wykopu pod tayy

wykonanie szalunku pod tavbetonovd z oporem,

wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki rbei@j B-15 wraz z
jej zag:szczeniem,

przygotowanie, raielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej
1:4 grubdci 3 cm po zagszczeniu,

ustawienie krawznikéw,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie 8poi

zasypanie zewtrznejsciany krawznika i ubicie,

wykonanie niezbdnych bada materialtdw zgodnie z niniejgSST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznacze®l®@eralngci na tarczy
Boehmego.

PN-B-06250 — Beton zwykly.

PN-B-06251 — Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06711 — Kruszywo mineralne. Piasek od betonsapraw.
PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez zawartci
zanieczyszczeobcych.

PN-B-06714/13 — Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez zawartci
ptyndw mineralnych.

PN-B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtpdmiaru cech
geometrycznych.

PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.
PN-N-03010 — Statystyczna kontrola jékio Losowy wybér jednostek
produktu do probki.

PN-EN 197-1 — Cement. Skfad, wymagania i krytegadndci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 933-1 - Badania geometrycznych detavosci kruszyw.
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 1426 — Asfalty i produktu asfaltowe. Oznacgegrenetracji igi.
PN-EN 1427 — Asfalty i produkty asfaltowe. Oznadeememperatury
migknienia. Metoda Piécien i Kula.

PN-EN 1744-1 — Badania chemicznych $eiavosci kruszyw. Analiza
chemiczna.

BN-68/8933-04 — Drogi samochodowe. Pomiar ro§enonawierzchni
planografem i tat.

BN-74/6771-04 — Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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BN-80/6775-03/04 — Elementy nawierzchni drég, ybiarkingow i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/01 — Elementy nawierzchni drog, ybiarkingow i torowisk
tramwajowych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Vifspavymagania i
badania.

BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie
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SST - 05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA
WG PN-EN

— 1. WSTEP

— 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej (SST) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zg@anych z wykonaniem
warstwy whzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego przy prziwie

ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinku od ul. Centeplio ul. Baniowe;.

— 1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest j jako dokunhyezetargowy i
kontraktowy przy robotach jak w pkt.1.1

— 1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad

prowadzenia robot zgkanych z wykonaniem i odbiorem warstwygwsicej
(zgodnie z przedmiarem robot) z betonu asfaltowegoPN-EN 13108-1
[47] | WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z n@aski mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypgaikdukcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvdla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowgzany jest prowadziZaktadowg kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wigzacg i wyrOwnawca z betonu asfaltowego moa
wykonywa: dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (oiemie kategorii
ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszaekbnu asfaltowego o

wymiarze D podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria | _ _
Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu

KR 1-2 AC11W?, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W

KR 4-5 AC16W, AC22W

Ypodziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza gi AC11l do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu
KR3+KR6

— 1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadeq s¢ z jednej lub kilku warstw
stuzacych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu pojazdow na

podiaze.

1.4.2.Warstwa wjzgca — warstwa nawierzchni aaizy warstvg scieralrg a

podbudovy.

1.4.3. Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej géehautozona na
istniejgcej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego prophtrzebnego

do utazenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszylgpiszcza

asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oi{emie mieszanki
mineralno-asfaltowej, wytdiajagce £ mieszank ze zbioru mieszanek tego
samego typu ze wzglu na najwskszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.
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1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow#éidvej kruszywo
0 uziarnieniu ¢igtym lub niecaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca
Sie.

1.4.7.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy

Ziaren przechodgzych przez okrdony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym,
wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogygpdwych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnychDGP-IBDiM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéna przez dolny
(d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d

> 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze:<[2 mm,

ktGrego weksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagdych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego glkisza czs¢ przechodzi przez
sito 0,063 mm. (Wypetlniacz mieszany — kruszywo,r&kt8ktada si z

wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlewpnia. Wypetniacz
dodany - wypelniacz pochodzenia mineralnego, wygkodiany

oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej Eyator nadaje

dodatnie tadunki estkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate oki&genia podstawowe aszgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe
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ACW - beton asfaltowy do warstwy y#gcej i wyrbwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okstaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy oké&niu wielkasci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance

Determined; producent me jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; ptedu mae
dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowgzany),

MOP - miejsce obstugi podiaych.

— 1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

- 2. MATERIALY

— 2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@lme” [1] pkt 2.

— 2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub
polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosnych lepiszcz
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz vgmonych w tablicy 2

maozna stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyizn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwigzace) i

wyréwnawczej z betonu asfaltowego
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Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AC11WAC16W | 50/70

KR3-KR4 | AC16W,AC22W| 35/50, 50/70 PMB 25/55-60
KR5 -KR6 | AC16W AC22W| 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spehdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

Lp. | Whasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 35/50 | 50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 | PN-EN 1426 [21]| 35+5Q 50+70
mm
2 Temperatura °C PN-EN 1427 [22]| 50+58 46+54
migknienia
3 Temperatura zap’fonu,c,C PN-EN 22594 240 230
nie mniej nk [62]
4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 99 99
nie mniej nk m/m | [28]
5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub% PN-EN 12607-1 0,5 0,5
przyrost), m/m | [31]
nie wiecej niz
6 Pozostata penetracjz%/0 PN-EN 1426 [21]| 53 50
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po starzeniu, nie mniej
niz

7| Temperatura °C | PN-EN1427[22]| 52 | 48
migknienia po
starzeniu, nie mnigj
niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartsc parafiny, | o, | pNEN 12606-122 | 2,2
nie wiecej niz [30]

9 | Wazrost ©Mpoc | PN-EN 1427 [22]| 8 9
migknienia po
starzeniu, nie wcej
niz

10 | Temperatura o PN-EN 12593 -5 8
tamliwosci  Fraassa, [29]
nie wiecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanypblimerami

(polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow
Wymaga modyfikowanych
nie Wiasciwos | Metoda Jednostk| polimerami (PMB)
podstaw | ¢ badania a 25/55 - 60
owe wymagani | klasa

e
1 2 3 4 5 6
Konsyst | Penetracja| PN-EN 0,1 mm 25-55 3
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encja w| w 25°C 1426 [21]
paosredni
ch
temperat
u-rach
eksploa-
tacyjnyc
h
Konsyst
encja w
wysokic
h Temperatur
PN-EN
temperat| a °C > 60
1427 [22]
u- rach| micknienia
eksploa-
tacyjnyc
h
Sita
rozciggania | PN-EN
(mata 13589 [55]
Jienf  |>2w5°C
predkosé PN-EN
rozciggania | 13703 [57]
Kohezja | )
Sita
. ~ | PN-EN
rozciggania
13587 [53]
w 5°C Jlent NPD?
PN-EN
(duza
13703 [57]
predkosé¢
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rozcig-
gania)
Wahadto
Vialit PN-EN
Jient NPD?
(meto-da | 13588 [54]
uderzenia)
Stalg¢ | Zmiana
% >0,5
kon- masy
systencji
Pozsstata | PN-EN
(Odporn . % > 40
B penetracja | 1426 [21]
0OscC
na
starzenie
Wzrost
wg PN-
tem- PN-EN
=N t 1427 [22] © =8
eratur
12607-1 p- -y.
migknienia
lub -3
[31]
Inne
) Temperatur| PN-EN 1SO
wiasciw °C > 235
L a zaptonu | 2592 [63]
0SCi
Temperatur|
PN-EN
a °C <-12
Wymaga ) 112593 [29]
tamliwosci
nia
Nawrot
dodatko PN-EN o 50
Sprzysty w 0 >
we 13398 [51]
25°C
Nawroét NPD
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Sprzysty w
10°C
Zakres PN-EN
plastyczné | 14023 [59]| °C TBR
ci Punkt 5.1.9
Stabilng¢
magazyno | PN-EN
wania. 13399 [52]
°C <5
Réznica PN-EN
tempe-ratur| 1427 [22]
migknienia
Stabilng¢
PN-EN
magazyno
_ 13399 [52]
wania. 0,1 mm | NPD
_ PN-EN
Réznica
| 1426 [21]
penetracjl
Spadek
tempe-
ratury
| PN-EN
migknienia
12607-1
po
| [31] °C TBR
starzeniu
PN-EN
wg PN-EN
1427 [22]
12607
-1 lub -3
[31]
Nawrot PN-EN
% >50
spre-zysty | 12607-1
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w 25°C po| [31]
starzeniu | PN-EN
wg PN-EN| 13398 [51]
12607-1
lub -3
[31]
Nawrot
Spr-zysty
w 10°C po
starzeniu
wg PN-EN
12607-1
lub -3
[31]

NPD* 0

# NPD — No Performance Determined (¥diavosé¢ uzytkowa nie okrélana)

P TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinnoe¢ siodbywa& w
zbiornikach, wykluczajcych zanieczyszczenie asfaltu i wyposaych w
system grzewczy goedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi
Zbiornik roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolerangj 5°C oraz uktad cyrkulaciji
asfaltu.

Polimeroasfalt powinien By magazynowany w zbiorniku
wyposaonym w system grzewczy g@dni z termostatem kontrolgym
temperatuy z dokfadnécia + 5°C. Zaleca si wyposaenie zbiornika w
mieszadto. Zalecagbezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu.

Nalezy unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w
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okresie jego stosowania oraz urikaniekontrolowanego mieszania

polimeroasfaltow rénego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

— 2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego igle
stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszyw@ld [64],
obejmupce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehia€miszywa
powinny spetnid wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 €$¢2 —
punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbyw& w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gzkmem
o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pozihosktadowiska musi kByrowne,
utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniaczaipoo st odbywa

w silosach wyposanych w urzdzenia do aeraciji.

— 2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depka
asfaltowego i kruszywa, gwaranjoggo odpowiedni przyczepnél
(adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoldo mieszanki mineralno-
asfaltowe] na dziatanie wody, najedobra i zastosowasrodek adhezyjny,
tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wértprzyczepnéci
okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiianajmniej
80%.

Skladowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w

oryginalnych opakowaniach producenta.

— 2.5. Materialy do uszczelnienia pejczean i kraw edzi
Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podhinych i
poprzecznych z tego samego materialu wykonywaneg@azwm czasie

oraz spoin stanowtych pohczenia ranych materialdw lub pagtzenie
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warstwy asfaltowe] z ugdzeniami obcymi w nawierzchni lubg j
ograniczajcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug
norm lub aprobat technicznych,

b) emulsg asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza
wedtug norm lub aprobat technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8igno

- nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej
do 2,5 cm,

- nie mniej nz 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej
wigkszej niz 2,5 cm.

Skltadowanie materiatdbw termoplastycznych jest ddam® tylko w

oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkadmestonych w
aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN
12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EMO023 [59]
.metods na gogco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub

aprobat technicznych.
2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagagca z
warstwg scieraly) nalezy stosowa kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-PN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica &hlica 3 [66].

Emulsg asfaltows mazna skladow& w  opakowaniach
transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach piegch z nalewaniem
od dna. Nie naley nalew& emulsji do opakowa i zbiornikow

zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.
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3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 3.

— 3.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaheici od potrzeb,

powinien wykazé sic mazliwoscig korzystania ze spg dostosowanego
do przygtej metody robdt, jak:

— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z
automatycznym  komputerowym  sterowaniem  produkcji,o d
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem ro¥gio
uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszece,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowyub
termosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

— 4.2. Transport materiatéw
Asfalt i polimeroasfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych

lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych vgdrenia umeliwiaj ace

posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny
materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzemwip@n by
przewazony w odpowiednich cysternach przystosowanych dzeyeozu
materiatdw sypkich, umdiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m® by transportowana w zamkiych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach ywadinkiem,ze nie
beda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetls powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do
transportu opakowsaz metali lekkich (mgée zachod#i wydzielanie wodoru

i grozba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozt na budow pojazdami
samowytadowczymi w zak@osci od posgpu robot. Podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem mieszanka powinn&abezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknn
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czemsportu mieszanki,
od produkcji do wbudowania, powinna zapewnigrzymanie temperatury
W wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do
transportu mieszanki powinny dyzyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na

mieszank.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO
~Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
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— 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dostarczyyinierowi
do akceptacji projekt skiadu mieszanki mineralnaésvej] ACL1IW,
AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna adw¢ lepiszcza
podane sw tablicach 5i 6

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] podang s
w tablicach
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 110,- projektowanie

funkcjonalne.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazvadcs¢ lepiszcza do
betonu asfaltowego do warstwy a#acej i wyrdwnawczej (projektowanie

empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11wW ACle6W AC1l6W AC22W
KR1-KR2 | KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #,o0d | do |od do od do od do
[mm]
31,5 - - - - - - 100 | -
22,4 - - 100 | - 100 | - 90 100
16 10 | - 90 100 | 90 100 | 65 80
0
11,2 90 | 100 | 65 80 |65 80 - -
8 60 | 80 |- - - - - -
2 30| 50 |25 40 |25 30 25 33
0,125 5 18 |5 15 5 10 5 10
0,063 30 80|30 |80 (30 (70 |30 | 7,0
Zawarta¢ Bmina.6 Bmina.4 Bmina,a Bmina,2
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lepiszcza,

minimum’

7 Minimalna zawarté: lepiszcza jest okéna przy zaléonej gstoici
mieszanki mineralnej 2,650 MgfmJezeli stosowana mieszanka minera
ma inry gestas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza
podarm wartaé¢ naleey pomnayé przez wspoéiczynnik a  wedtug
2650

rownania:a = —
Pd

na

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazvadcs¢ lepiszcza d

o

betonu asfaltowego do warstwy a#acej i wyréwnawczej (projektowanie

funkcjonalne) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W AC22W
KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2 11,0
Zawartag¢ lepiszcza, Buming.o Buing.0
minimum’

7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okébona przy zateonej gstoici
mieszanki mineralnej 2,650 Mgfmleeli stosowana mieszanka minera
ma inry gestas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxblepiszcza

podar wartgé¢ naleey pomnay¢ przez wspotczynniler wedtug réwnania

na
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_ 2650

Ad

Tablica 7. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] do
warstwy whzacej i wyrOwnawczej, KR1 + KR2 (projektowanie

empiryczne) [65]

Warunki
zag;szcza
_ nia wg| Metoda i warunki
Wiasciwosé ' ACl11W | AC16W
PN-EN badania
13108-20

[48]

Zawartg¢ | C.1.2,ubijal pN-EN  12697-8
: Vminz,0 Vimin3,0
wolnych nie, 2x30) 33],
. Vmax6,0 Vmax6,0
przestrzeni | uderzeé p. 4

Wolne C.1.2 ubi
| C.1.2,ubijal pN-EN  12697-
przestrzenie 69 8VFBmme5 VFBmineo
nie, 2x30) 33],

wypetnione VFBningo | VFBmingo
_ uderzé p.5
lepiszczem
Zawartag¢
wolnych -
_| C.1.2,ubijal PN-EN  12697-8
przestrzeni |
nie, 2x50| 33], VMAmini6 | VMAnminis

w

_ uderzé p.5
mieszance
mineralnej
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PN-EN 12697-12
.| [35],
Odporng¢ | C.1.1,ubija _
driatanid nie.  2x25 przechowywanie W
na dziatanig nie, 2x
40°C  z jednym TSR I TSRs0
wody uderzé .
cyklem zamraania,
badanie w 15°C
Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do

warstwy wizacej i wyrbwnawczej, przy ruchu KR3 + KR4 (projektamie

empiryczne) [65]

Warunki
zag:szczani
_ a wg PN-|Metoda i warunki AC16 |AC22
Wiasciwosé
EN badania W w
13108-20
[48]
Zawartaé C.1.3,ubijjan v v
- - in4,0 in4,0
wolnych ie, 2x75 PN-EN 12697-8 [33], p; ¥min "
. 4 Vimax7,0 | Vmax7,0
przestrzeni uderzé
PN-EN 12697-22
. WTSR | WTQR
Odporng¢ na| C.1.20, metoda B W
0,3 0,3
deformacje watowanie, | powietrzu, PN-EN
PRDar | PRDar
trwate PogP100 13108-20, D.1.6,6>(02,
5,0 5,0
10 000 cykKli [38]
PN-EN 12697-12 [35]
C.1.1,ubijan| przechowywanie W
Odporng¢ na| _
_ _ ie, 2x25| 40°C z jednym cyklem ITSg TSR
dziatanie wody )
uderzé zamraania,
badanie w 15°C
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Tablica 9.

Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do

warstwy wizacej i wyrbwnawczej, przy ruchu KR5 + KR6 (projektamie

empiryczne) [65]

Warunki
zag:szczani
_ a wg PN-|Metoda i warunki
Wiasciwosé . AC16P | AC22P
EN badania
13108-20
[48]
Zawartaé C.1.3,ubijjan v v
: PN-EN 12697-8 [33], p| Vmin4,0 in4,0
wolnych ie, 2x75 (331, py ¥imin "
. 4 Vimax7,0 | Vmax7,0
przestrzeni uderzeé
PN-EN 12697-22
WTSRr | WTSR
Odporng¢ na| C.1.20, metoda B W
0,1 0,1
deformacje watowanie, | powietrzu, PN-EN
PRDar | PRDar
trwate Pog-P100 13108-20, D.1.6,60°C,
3,0 3,0
10 000 cykKli [38]
PN-EN 12697-12 [35]
C.1.1,ubijan| przechowywanie W
Odporng¢ na| _
_ _ ie, 2x25| 40°C z jednym cyklem ITSRyp | ITSRo
dziatanie wody )
uderzé zamraania,
badanie w 15°C

Tablica 10.

Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do

warstwy wizacej i wyrbwnawczej, przy ruchu KR3 + KR4 (projektamie

funkcjonalne) [65]
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Warunki
zag:szczani
. a wg PN-|Metoda i warunki
Wiasciwosé _ AC16P | AC22P
EN badania
13108-20
[48]
Zawartaé C.1.3,ubijan v v
wolnych o, 2x75 PN-EN 12697-8 [33], p| Vmin30 | Vmin30
. 4 Vmax?,o Vmax7,0
przestrzeni uderzé
PN-EN 12697-22
WTSRr | WTSIR
Odporné¢ na| C.1.20, metoda B W
deformacje watowanie, | powietrzu, PN-EN °° o
PRDar | PRDaRr
trwate PogPi00 13108-20, D16,6CIOI,
5,0 5,0
10 000 cykKli [38]
PN-EN 12697-12 [35]
C.1.1,ubijan| przechowywanie W
Odporng¢ na| _
. _ ie, 2x25| 40°C z jednym cyklem ITSRo | ITSRy
dziatanie wody _
uderzé zamraania,
badanie w 1%C
PN-EN 12697-26, 4PB-
C.1.20,
. PR,
Sztywndé watowanie, Shing000 | Smingooo
temp.16C, cZSstasé
Pog-P1oo
10Hz
Odporng¢ na PN-EN 12697-26, 4PB-
. C.1.20,
zmeczenie, . | PR,
_ _ | watowanie, €6-115 €6-115
kate-goria  nie temp.16C,  czstcs¢
N ) Pog-P100
nizsza nk 10Hz
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Tablica 11.

Wymagane wdaeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do

warstwy wizacej i wyrbwnawczej, przy ruchu KR5 + KR6 (projektamie

funkcjonalne) [65]

Warunki
zag:szczani
_ a wg PN-|Metoda i warunki
Wiasciwosé . AC16P | AC22P
EN badania
13108-20
[48]
Zawartaé C.1.3,ubijjan v v
wolnych ie, 2x75 PN-EN 12697-8 [33], p; Ymin40 mino
. 4 Vmax7,0 Vmax7,0
przestrzeni uderzeé
PN-EN 12697-22
Odporng¢ na| C.1.20, metoda B WWTSR | WTSIR
deformacje watowanie, | powietrzu, PN-EN o1 01
trwate Pog-P100 13108-20, D.l.6,60°C,PRDA|R PRDyRr
10 000 cykli [38] 3,0 3,0
PN-EN 12697-12 [35]
C.1.1,ubijan| przechowywanie W
Odporng¢ na| _
_ _ ie, 2x25| 40°C z jednym cyklem ITSRyp | ITSRo
dziatanie wody )
uderzé zamraania,
badanie w 15°C
PN-EN 12697-26, 4PB-
C.1.20,
) | PR, Shin1100 | Smin1100
Sztywna¢ watowanie,
temp.10°C, CFStA’C | o 0
Pog-P1oo
10Hz
Odpornad¢ na| C.1.20, PN-EN 12697-26, 4PB-
. . €6-115 €6-115
zmeczenie, watowanie, | PR,
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kate-goria  nig Pyg-P100 temp.10°C, ozstasc

nizsza nk 10Hz

— 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow naleey wytwarz& na gosco w
otaczarce (zespole maszyn iadzer dozowania, podgrzewania i mieszania
sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skltadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowev
otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne
z recepj robocz, a uradzenia do dozowania skfadnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm
uziarnieniu lub pochodzeniu naledodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim
systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania wrapgcym
utrzymanie zadanej temperatury z dokladsuig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (ozym) nie mae
przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfalt
drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu draagmB35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperagurwiasciwa do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nieipoa by wyzsza o
wigcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
podanej w tablicy 12. W tej tablicy najisza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowe] dostarczonej na miejsce wbwdosy a najwysza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltovbezpdrednio po

wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
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[°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposbb i czas mieszania sktadnikbw mieszanki rainerasfaltowej
powinny zapewrd rOownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku
wytworni, pod warunkiem skoordynowania guzy sola deklarowanych
przydatngci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skiadnikow, vdiavosci

objetosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wi&ciwosciach.

— 5.4. Przygotowanie podiea
Podiae (podbudowa lub stara warstwaieralna) pod warstyv

wigzaca lub wyrdwnawcz z betonu asfaltowego powinno doya catej
powierzchni:

— ustabilizowane i nne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podiea z nowo wykonane] warstwy asfaltowej, do oceny

nierowndaci nalezy przyja¢ dane z pomiaru rowsoi tej warstwy, zgodnie z
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 - punkt 8.7.2 [68ymagana rowri

podizna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne [67]. W wypadku
podiaza z warstwy starej nawierzchni, nieréwaionie powinny przekracza

wartasci podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nierOwfm podiaza z warstwy starej
nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar gtad-metrovg lub

rownowang metod) [65]
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Maksymalna
Klasa Element nawierzchni nierownag¢ podiaza
drogi pod warstw wiazaca
[mm]
AS, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkovvqj
wiaczania i wyhczania
cp Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, 10
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agizania i
G wytagczania, postojowe, jezdn|el0
tgcznic, utwardzone pobocza
Z L D Pasy ruchu 12

Jezeli nierdbwndci 3 wicksze nk dopuszczalne, to néig
wyrowna: poditaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzea usytuowanych w
nawierzchni lub § ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentagj
projektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padio naley usung.
Dopuszcza si pozostawienie oznakowania poziomego z materiatdw
termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczeépnearstw wg punktu
5.7.

Nierébwnaci podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwy
scieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy
wyrownawcze;.

Wykonane w podtzu taty z materialu 0 mniejszej sztywaeo (np.

laty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) mglesury¢, a powstate w ten
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sposOb ubytki wypeldi materiatem o wiiwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypéhhietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi
nawierzchni powierzchnia podia powinna by w ocenie wizualnej
chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalne
srodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim
materiatem, np. zalewami drogowymi wediug PN-EN88H1 [60] lub PN-
EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norub aprobat
technicznych.

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatki ekpn
zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsstosowanie membrany
przeciwsgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waystSAMI

lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat tectmych.

— 5.5, Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest
zobowgzany do przeprowadzenia w obegriolnspektora Nadzoru proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zganwiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowa
otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada naley pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza ei oceniania doktadrsgi pracy otaczarki oraz
prawidtowaci skiadu mieszanki mineralnej na podstawie tzwchsgo
zarobu, z uwagi ha mbwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki

nalezey zgromadz w silosie lub zatadowana samochdd. Probki do bada
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nalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z matodreslong w PN-
EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzpodejmuje

decyzg 0 wykonaniu odcinka probnego.

— 5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwy gwiacej z betonu
asfaltowego Wykonawca wykona odcinek prébny celertisienia
organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalemunkow zagszczania.

Odcinek probny powinien Iy zlokalizowany w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Powierzchniainkdc probnego
powinna wynosi co najmniej 500 m a diugd¢ co najmniej 50 m. Na
odcinku probnym Wykonawca powinienzyd¢ takich materiatow oraz
sprztu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu
przez Inspektora Nadzoru technologii wbudowaniaag;gzczania oraz

wynikéw z odcinka probnego.

— 5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaa nawierzchni jest uzateione od
zapewnienia pgtzenia mgdzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu
obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu
zwickszenie pajczenia m¢dzy warstwami  konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wodgzyiwarstwami.

Skropienie lepiszczem podid (np. podbudowa asfaltowa), przed
utozeniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego powinno¢byykonane
w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz€,3 + 0,5 kg/m,
przy czym:

— zaleca s stosowa emulsg modyfikowary polimerem,
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— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz
porowatdci mieszanki ; jéli mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych
przestrzeni, to nakly uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore
po utazeniu warstwyscieralnej uszczelngj

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosg¢ rampy do

skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowyddopuszcza i
skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)
oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lubg |
ograniczagcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy przed
zabrudzeniem. Skropione podé naley wytaczye z ruchu publicznego
przez zmiag organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione
0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celpasdwania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowasm na rozktadarce.

— 5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltoww mazna wbudowywéa na podigu
przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.Zi 5

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljop@winien by
zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa& w
odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna I8ynizsza od
temperatury podanej w tablicy 14. Temperatura @oiez mae by nizsza
w wypadku stosowania ogrzewania po@toNie dopuszcza giukladania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podcahsego wiatru (V > 16
m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaitbwyz
dodatkiem obriajacym temperatyr mieszania i wbudowania naile

indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 14.

warstwy wizacej lub wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia podcragkonywania

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robdt przed przysfpieniem do| w czasie
robot robot

Warstwa wijzaca 0 +2

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetigiavarunki podane

w tablicy 15.

Tablica 15. Whaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartaé
Typ 1 wymiar| gruba¢ zag:szczenia wolnych
mieszanki warstwy [%] przestrzeni W
technologiczne| warstwie
[cm] [%6(vIV)]
AC11W, 4,0+ 10,0 > 98 3,0+6,0
KR1+KR2®
AC16W, 50+10,0 >98 3,0+6,0
KR1+KR2 ®
AC16P, KR3+KR6| 5,0 + 10,0 >98 4,0+7,0
E)
AC22P, KR3+KR6| 7,0 + 10,0 >98 4,0+7,0
E)
AC16P, KR3+KR4| 5,0 + 10,0 > 98 3,0+7,0

F
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AC22P, KR3+KR4| 7,0 + 10,0 > 98 3,0+7,0
P
AC16P, KR5+KR6| 5,0 +10,0 > 98 40+7,0
P
AC22P, KR5+KR6| 7,0 + 10,0 > 98 4,0+7,0
P

£ projektowanie empiryczne,

F) projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana
rozktadarly wyposaomng w ukiad automatycznego sterowania grdbo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumepgrojektovg. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m,
W €0 najmniej trzech miejscach (w osi i przy braggwarstwy).

Warstwy watowane powinny By rOwnomiernie zagszczone
ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfalege naley
stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #Aiwoscig wibracji, oscylacji

lub walce ogumione.

— 5.9. Pojczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nale wykona zgodnie z WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.6 [65].
— 6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa& wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenieznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,\édt zgodndci,
deklaracg zgodndci, aprobat techniczmg, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robot, ok&one przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia

Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dzigl sic na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcinspektora
Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego
zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy pgkonateriatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatow
do uszczelnie itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizaciji
kontraktu, z niezédng starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki
nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywaé Inzynierowi na jego

zadanie. Inspektor Nadzoru m® zdecydow& o dokonaniu odbioru na
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podstawie badaWykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru nie
przeprowad# badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejodqzas
wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubii wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakai wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem
jest sprawdzenie, czy jakb materiatdbw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych
bada& s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada
miejscu budowy zajmuje gilnspektor Nadzoru w obecém Wykonawcy.
Badania odbywaj si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad@ kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe] i

wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltovfa®
1.1 Uziarnienie

1.2 ZawartG¢ lepiszcza
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1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza
1.4 odzyskanego
2 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni
51 prébki
2.2 Warstwa asfaltowa
2.3 Wskaznik zagsszczenid
2.4 Spadki poprzeczne
2.5 Rowna¢
2.6 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu
Zawartd¢ wolnych przestrzerf?
Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

¥ do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba
probek mae zostéd zwigkszona (np. nawierzchnie
drog w terenie zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniagse jeden z wynikow badakontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wsglwca ma prawo
zadat przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyglujspélnie o miejscach
pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw ¢&zowych ocenianego
odcinka budowy. Jeli odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek
ten nie powinien bymniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g§ wyniki bada kontrolnych i bada

kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéwscowych.
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Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez

Wykonawe ponosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrsowe g powtorzeniem bada kontrolnych, co do
ktorych istniej uzasadnione gipliwosci ze strony Inspektor Nadzoru a lub
Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych hgda

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu
niezalene laboratorium, ktére nie wykonywato badantrolnych.

Koszty bada arbitr&zowych wraz ze wszystkimi kosztami
ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekadrzgrzemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczacych
zawartdci wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia naley ztozy¢é w

ciggu 2 miesjcy od wptywu reklamacji ze strony Zamawieggo.

— 6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarteg sw WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej podaje si wartcgci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
uwzgkdnia sg: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, doktadito
metod bad& oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci  materiatdbw nalgy ocenig na podstawie bada
pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowejeg@gravbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowey)yjatkowo

dopuszcza gibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfa).
6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu
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Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697-36
[40] oraz ilg¢ wbudowanego materiatu na olieng powierzchng (dotyczy
przede wszystkim cienkich warstw) mpgdbiegé od projektu o warti
podane w tablicy 17.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej
wartasci grubaci warstwy z reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek
budowy. ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek axciowy
powinien zawier& co najmniej jeda dzienry dziatke robocz. Do odcinka
czesciowego obowjzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubg¢ warstwy lub warstw przyjmuje gkrednp arytmetyczg
wszystkich pojedynczych oznaczegrubdci warstwy na catym odcinku

budowy lub odcinku ggciowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki grdbo warstwy oraz iléci

materiatu na okr&onej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz

ilosci

1. — duy odcinek budowy, powierzchnia

wicksza nk 6000 nf lub <10
— droga ograniczona kramnikami,

powierzchnia wiksza ni 1000 nf lub <15

2. — maly odcinek budowy

B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <15

a)

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsté@eralna jest
uktadana z optnieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyziuje; w

pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy nawienzchbowizuje

wartas¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%
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6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie  wykonanej warstwy, wymne  wskanikiem
zagszczenia oraz zawakma wolnych przestrzeni, nie me przekroczy
wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy kardego
pojedynczego oznaczenia danejsgtavosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-
EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanikieralno-

asfaltowe] lub wyjtkowo powtornie rozgrzanej probki pobranej

z

nawierzchni, nie mce wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p.

5.2 o wecej niz 2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rngldadd nie rzadziej ni co 20
m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnydbyggodne z dokumentacprojektows,

z toleranc + 0,5%.
6.4.2.5. ROwn& podiwzna i poprzeczna

Do oceny rowngci podiuznej warstwy wazacej nawierzchni drég
wszystkich klas technicznych najestosowd metod z wykorzystaniem
laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaej wzyciu taty i klina, mierac
wysokas¢ przeéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie

rzadziej nk co 10 m. Wymagana rowo podiwna jest okrdona w

rozporadzeniu dotycgzcym warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada drogi publiczne [67].
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Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog
wszystkich klas technicznych najestosowd metod z wykorzystaniem
laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaej wyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazégm
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziegp mo 10 m. Wymagana rowgo
poprzeczna jest ok§l®na w rozporzdzeniu dotycgcym warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiagtdrogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostate wdaeiwosci warstwy asfaltowe]

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie
moze sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na
osi podhinej i1 krawedziach, powinny by zgodne z dokumentagj
projektowg z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co hajmniej
95% wykonanych pomiarébw nie m® przekracza przedziatu
dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 re,powinno ranic
sie od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by
rowne i zwgzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub gopadle do
osi drogi. Przylegafre warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢by

jednorodny, bez sfan, deformacji, plam i wykrusze
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M@OM
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 7.

str. 130



Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinkulo@entralnej do ul. Baniowej

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej

warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0Q®
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektow,
ST i wymaganiami Inspektor Nadzoruazgé wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikezgtywne.

Jali warunki umowy przewidw dokonywanie pogcen, to
Zamawiagcy maze w razie niedotrzymania waftm dopuszczalnych
dokon& potracen wedtug zasad okéonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmwarstwy z betonu asfaltowego (AC)
obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robat,

- oczyszczenie i skropienie podag

- dostarczenie materiatow i spta,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce
wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem Ilub pokryciesma asfaltovs krawedzi
urzadzer obcych i krawznikow,
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roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i bada wymaganych w specyfikacji
technicznej,

odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot okdlenych niniejsz SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére as potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale niegprzekazywane Zamawiggemu i § usuwane

po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysge, ktore § niezlgdne do wykonania robot
podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowyek, geodezyjne

wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gaane z badaniami

materiatdw wystpujacych w niniejszej SST)

2.

PN-EN 196-21  Metody badania cementu — Oznaczaviertdci
chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&&z2: Metody bada

PN-EN 932-3 Badania podstawowych sglavosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych sstavosci kruszyw —
Oznaczanie skladu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych setaosci kruszyw —
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomaeeskanika

ptaskaci
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

Badania geometrycznych dstavosci kruszyw —
Cze¢s¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wahik
ksztattu

Badania geometrycznych sstavosci kruszyw —
Oznaczanie procentowej zawdkd ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych dstavosci kruszyw —
Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych setaosci kruszyw —
Ocena zawartmi drobnych czstek — Badania
btekitem metylenowym

Badania geometrycznych saikgosci kruszyw —
Czes¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych cgstek —
Uziarnienie  wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpoéoo na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyd&sciwosci
kruszyw — Oznaczanie ¢gtasci nasypowej |

jamistaci

Badania mechanicznych i fizycznyd&sciwosci
kruszyw — Cgs¢ 4. Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyd&sciwosci
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

kruszyw — Cz$¢ 5: Oznaczanie zawada wody
przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznyd&sciwosci
kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie ggtcsci ziaren i
nasgkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyd&sciwosci
kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie ggtasci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyd&sciwosci
kruszyw — Cgsé¢ 8: Oznaczanie polerowalfm
kamienia

Badania wfawosci cieplnych i odporngi
kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
— Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKuod

Badania wifawosci cieplnych i odporngi
kruszyw na dziatanie czynnikédw atmosferycznych
— Czs$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metody gotowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Ozzeue
penetracji i

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaceani
temperatury mgiknienia — Metoda Piécien i Kula
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznatan
zawartgci wody w emulsjach asfaltowych -
Metoda destylacji azeotropowe]

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Qzamie
pozostatéci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania mejod

pozostatéci na sicie
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25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dehosci kruszyw —
Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4  Badania chemicznych dehosci kruszyw —
Cz¢é¢ 4: Oznaczanie podatfm wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie
wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla
asfaltéow drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty 1 produkty asfaltowe - Ozzanie
rozpuszczalnei
29. PN-EN 12593 Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oczzanie
temperatury tamliwgci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe - nagzzanie
zawartdci parafiny — Cgi¢ 1. Metoda
destylacyjna
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie
odporndci na twardnienie pod wptywem ciepta i
i powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT
PN-EN 12607-3 Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na gqgor —
Czs¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowej
metod;, hydrostatycza

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor —
Cz¢é¢ 8: Oznaczanie zawada wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgt bada
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

11

mieszanek mineralno-asfaltowych na agor —
Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomgdzy

kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada

12

mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor —

Czeé¢ 12: Okrglanie wraliwosci na woa

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada

13

mieszanek mineralno-asfaltowych na gor —

Czeé¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada

18

mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor —

Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada

22

mieszanek mineralno-asfaltowych na gor —

Czeé¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada

27

mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor —

Cze$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada

36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

mieszanek mineralno-asfaltowych na gor —
Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie czasu
wyptywu emulsji asfaltowych lepkciomierzem
wyptywowym

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — @zanie
sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — @zanie

wartasci pH emulsji asfaltowych
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44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

PN-EN 13043

PN-EN 13074

Kruszywa do mieszanek bitumicznych

powierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie

lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu —

Czs$¢ 1. Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z

wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -ynvVdgania —

Czes¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —

20

Cz¢s¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypelaigch stosowanych do

mieszanek bitumicznych — €& 1. Badanie

metod, Piecienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

mieszanek bitumicznych — €& 2: Liczba
bitumiczna
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — @=zanie

nawrotu spgzystego asfaltow modyfikowanych
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — @mzanie
odporndci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie
ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metgghomiaru

ciggliwosci
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54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji
lepiszczy asfaltowych metedestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie
ciggliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — @=zanie
przyczepnéci emulsji  bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii
deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikaciji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikaciji
asfaltéw modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze aeky i zalewy - Cg¢ 1:
Specyfikacja zalew na ggro

61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze aeky i zalewy - Cg¢ 2:
Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie éezaipry

zaptonu i palenia — Pomiar metpdtwartego tygla

Clevelanda
63. PN-EN ISO Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia -
2592 Metoda otwartego tygla Clevelanda

— 10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Msira
Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych
I powierzchniowych utrwalena drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie l&3fee na
drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na
drogach publicznych
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— 10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, niakpowinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych.

Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Becley Drog i
Mostow, Warszawa 1997
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SST - 05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
WG PN-EN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepST) 9
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zg@anych z wykonaniem
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego przy przebudowiePolgodnej w

Wyszkowie na odcinku od ul. Centralnej do ul$Bawej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest jako dokumenzetargowy i
kontraktowy przy robotach jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad
prowadzenia robét zwkanych z wykonaniem i odbiorem warstwy
scieralnej — odpowiednio zgodnie z przedmiarem robat betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzehasfaltowe 2010
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczooej producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowejez Wykonawg dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobewany jest prowadzi Zaktadowa
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe scieralry z betonu asfaltowego mioa wykonywa dla drog
kategorii ruchu od KR1 do KR4 (okdenie kategorii ruchu podano w
punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfeljo o wymiarze D

podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria | . .
Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu

KR 1-2 AC5S,ACS8S, AC11S

KR 3-4 ACS8S, AC11S

Ypodziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadeq s¢ z jednej lub kilku warstw
stuzacych do przejmowania i rozktadania of¥@n od ruchu pojazdéw na
podiaze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchniedfca w
bezpdrednim kontakcie z kotami pojazddw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszylgpiszcza
asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#{emie mieszanki
mineralno-asfaltowej, wytiajace £ mieszank ze zbioru mieszanek tego
samego typu ze wzglu na najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub
11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow#tdvej kruszywo
0 uziarnieniu ¢igtym lub niecaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca
sie.

1.4.6.Uziarnienie — skitad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy
ziaren przechodzych przez okrdony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym,
wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Kataloggpdawych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnychDGP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny
(d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze< @5 mm oraz d
> 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze:<[® mm,
ktGrego weksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechadych przez sito 0,063 mm.
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1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego gisza czs¢ przechodzi przez
sito 0,063 mm. (Wypetlniacz mieszany — kruszywo,r&kt8ktada si z

wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlewpnia. Wypetniacz
dodany - wypelniacz pochodzenia mineralnego, wygkodiany
oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej Eyator nadaje
dodatnie tadunki estkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe
ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkdci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wilasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance
Determined; producent me jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentem
dsstarczy odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowgzany),

IRI - (International Roughness Index) guzynarodowy wskanik
rOWNGsCi,

MOP - miejsce obstugi podidych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@lme” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub
polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosnych lepiszcz
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asfaltowych podano w tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wgmonych w tablicy 2

maozna stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyidzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu

asfaltowego
Kategoria Mieszanka| Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy | polimeroasfalt
KRl — —|ACSS 50/70, PMB 45/80-55,
KR2 ACSS, 70/100 PMB 45/80-65
AC11S
KR3 — KR4 | ACSS, 50/70Y
AC11S

1) Nie zaleca s do stosowania w regionach, gdzie spodziew
minimalna temperatura nawierzchni wynosi pepi-28°C (region

poinocno-wschodni i tereny podgoérskie)

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spehdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

_ _ Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. | Wiasciwosci .
badania 50/70 | 70/100
WLA SCIWO SCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 | PN-EN 1426 [21]| 50-70 | 70-
mm 100
2 | Temperatura °C PN-EN 1427 [22]| 46-54 | 43-51
migknienia
3 | Temperatura zap’fonu,OC PN-EN 22597 230 230
nie mniej nk [62]
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4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 99 99
nie mniej nk m/m | [28]

5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek Ilulp% PN-EN 12607-1 0,5 0,8
przyrost), m/m | [31]
nie wiecej niz

6 Pozostata penetracjz% PN-EN 1426 [21]| 50 46
po starzeniu, nie mniej
niz

7| Temperatura °C PN-EN 1427 [22]| 48 | 45
migknienia po

starzeniu, nie mnigj

niz

WLEASCIWOSCI SPECJA

LNE KRAJOWE

8 | Zawartécparafiny, o5 | pN-EN 12606-122 | 2.2
nie wigcej niz [30]

9 | Wzrost temp; o PN-EN 1427 [22]| 9 9
migknienia po
starzeniu, nie wgcej
niz

10 | Temperatura °C |PN-EN  12593-8  |-10
tamliwosci  Fraassa, [29]

nie wiecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanygbolimerami
(polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Jed-

Gatunki asfaltow modyfikowany
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Wymaga| Wiasciw | Metod | nostk | polimerami (PMB)
nie 0s¢ a a 45/80 — 55 45/80 — 65
podstaw badan wymaga | klasa| wymaga | klasa
owe ia nie nie
Konsyste
ncjia w
paosredni
| PN-
ch Penetracj
EN 0,1
temperat| a 45-80 45-80 4
1426 | mm
u-rach | w25°C
[21]
eksploa-
tacyjnyc
h
Konsyste
ncjia w
sokic
\r/]vy Temperat PN-
ura EN
temperat| = °C >55 7 > 65 5
micknien | 1427
u- rach
ia [22]
eksploa-
tacyjnyc
h
Sita PN-
rozcigga | EN
| nia (mafa] 13589 > 1 w >2 W
Kohezja Jlent 4 3
predkos¢ | [55] 5°C 5°C
rozcigga | PN-
nia) EN
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13703
[57]
Sita PN-
rozcigga | EN
nia 13587
w 5°C [53]
Jient | NPD? NPD* |0
(duza PN-
predkos¢ | EN
rozcigga | 13703
nia) [57]
Wahadto
PN-
Vialit
EN
(meto-da Jient | NPD? NP} | O
113588
uderzeni
[54]
a)
Stala¢ | Zmiana
% >0,5 >0,5 3
kon- masy
systencji | Pozostat | PN-
(Odporn | a EN
0 > >
0s¢ penetracj| 1426 & 2 60 2 60 !
a [21]
na
starzenie| Wzrost
BN PN-
wg -| temperat
EN EN
ur 0
Yo a7 |TC |S8 =8 2
12607-1 | migknien
. [22]
lub -3|ia
[31]
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PN-
Inne Temperat EN
wiasciw | ura ISO °C > 235 > 235 3
0SCi zaptonu | 2592
[63]
Temperat PN-
ura EN
°C <-12 <-15 7
tamliwos | 12593
ci [29]
Nawrot
sprzysty | PN- >50 >70 3
Wymaga| w 25°C | EN
%
nia Nawrot | 13398
dodatko | sprzysty | [51] NPD? NPD 0
we w 10°C
PN-
EN
Zakres 14023
plastyczn °C TBR TBR 1
. [59]
0SCi
Punkt
5.1.9
Stabilng | PN-
¢ EN
Wymaga
_ magazyn| 13399
nia
owa-nia. | [52] °C <5 <5 2
dodatko _
Réznica | PN-
we
temperat | EN
ur 1427
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migknien | [22]

ia

PN-
EN
13399
521 |01
owa-nia. NPD? 0 NPD 0
PN- mm
EN
1426

[21]

Stabilng
¢

magazyn

Rdéznica
penetracj

Spadek

tem-
PN-

EN
12607

peratury
Mige-
knienia
po
starzeniu
wg PN-
EN
12607
-1 lub -3
[31]

[31] |°C TBR 1 TBR 1
PN-
EN
1427
[22]

Nawr6t | PN-
Spr- EN
zysty w| 12607
25°C po| -1
starzeniu| [31]
wg PN-| PN-

% > 50 4 > 60 3
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EN EN

12607-1 | 13398

lub  -3|[51]

[31]

Nawrot

Spre-

zysty w

10°C po

starzeniu

wg PN- NPD* |0 NPG* |0

EN

12607-1

lub -3

[31]
# NPD — No Performance Determined (¥diavosé¢ uzytkowa nie okrélana)
P TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinnoe¢ siodbywa& w
zbiornikach, wykluczajcych zanieczyszczenie asfaltu i wyposaych w
system grzewczy goedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi
Zbiornik roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolerangj 5°C oraz uktad cyrkulaciji
asfaltu.

Polimeroasfalt powinien By magazynowany w zbiorniku
wyposaonym w system grzewczy g@dni z termostatem kontrolgym
temperatuy z dokfadnécia + 5°C. Zaleca si wyposaenie zbiornika w
mieszadto. Zalecagbezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu.

Nalezy unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w
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okresie jego stosowania oraz urikaniekontrolowanego mieszania

polimeroasfaltow rénego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nate stosowa
kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 080 [64],
obejmupce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehia€miszywa
powinny spetnid wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 €$¢2 —
punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbyw& w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gzkmem
o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pozihosktadowiska musi kByrowne,
utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniaczaipoo st odbywa

w silosach wyposanych w urzdzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depka
asfaltowego i kruszywa, gwaranjoggo odpowiedni przyczepnél
(adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoldo mieszanki mineralno-
asfaltowe] na dziatanie wody, najedobra i zastosowéasrodek adhezyjny,
tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wértprzyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynositanajmniej
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowigdavymaganiom okrdonym
przez producenta.

Skladowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w

oryginalnych opakowaniach, w warunkach dksaych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczan i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. atzy podhinych i

poprzecznych z tego samego materialu wykonywaneg@zwym czasie
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oraz spoin stanowtych pohczenia ragnych materiatow lub petzenie
warstwy asfaltowej z ugdzeniami obcymi w nawierzchni lubg j
ograniczagcymi, naleyy stosowa:

c) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm
lub aprobat technicznych,
d) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug
norm lub aprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no

— nie mniej nk 10 mm przy grubg&i warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubixi warstwy technologicznej wkszej ni
2,5cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest ddan® tylko w

oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkad¢estonych w
aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-
EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg N 14023 [59]
.metoda na gaico”. Dopuszcza sgiinne rodzaje lepiszcza wg norm lub

aprobat technicznych.
2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagagca z
warstwg $cieralrg) nalery stosowa kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-PN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica &hlica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeraasfalt
70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem butadieo-styrenowym
SBR) stosuje sitylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltos mazna skladow& w  opakowaniach
transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach piegch z nalewaniem
od dna. Nie naley nalew& emulsji do opakowa i zbiornikow

zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb,
powinien wykazé sic mazliwosciag korzystania ze spgu dostosowanego
do przygtej metody robdt, jak:

— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z
automatycznym  komputerowym  sterowaniem  produkcji,o d
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem ro¥gio
uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszece,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowyub
termosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé¢ w cysternach kolejowych
lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych vgdrenia umaliwiajace

posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

str. 152



Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinkulo@entralnej do ul. Baniowej

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewozé w sposob chrogty go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Whipez luzem
powinien by przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, uwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m® by transportowana w zamkych
cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakiach pod
warunkiem, ze nie Ilgda korodowaly pod wptywem emulsji i niectly
powodowalty jej rozpadu. Cysterny powinnycbyyposaone w przegrody.
Nie naley uzywac do transportu opakowiaz metali lekkich (moe
zachodz wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy = dowozt na budow
pojazdami samowytadowczymi w zafesci od posgpu robét. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszankawipma by
zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Waui czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna rapat utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchniejermpoikow
uzywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywat tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje

szkodliwie na mieszark

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO
~Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt skiadu mieszanki mam®-asfaltowe]
(AC5S, ACS8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnawadas¢
lepiszcza podane sv tablicach 6 i 7.

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] podang s
w tablicach 8 i 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zaartosé
lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwicieralnej dla
KR1-KR2 [65]

Whacinode Przesiew, [% (m/m)]

ACS5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm]| od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 |70 90
5,6 90 100 |70 90
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7,0 14 6 120 |6 12,0
ZawartG¢ lepiszcza Bumin7 o Bunin.o Bunin 4
minimum’

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazvadci¢ lepiszcza do

betonu asfaltowego do warstégieralnej dla KR3-KR4 [65]
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Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]

AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 95
0,125 8 20 8 22
0,063 6 12,0 6 12,0
Zawartag¢ lepiszcza, Bmins 4 Bmine 2
minimum’

7 Minimalna zawarté& lepiszcza jest okéona przy zatéonej gstoici

mieszanki mineralnej 2,650 Mgfmlezeli stosowana mieszanka mineralna

ma inry gestas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxblepiszcza

podan warta¢ nalezy pomnay¢ przez wspétczynnike wedtug rownania

_ 2650

Pd
Tablica8. Wymagane wi&ciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
do warstwy scieralnej, przy ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki

Wiasciwosé | zagsszcza | Metoda i warunkil AC5S AC8S | AC11S
nia wg | badania
PN-EN
13108-20
[48]

Zawartdé | C.1.2,ubija| pN-EN  12697-8 Vminto | Vminto | Viminio
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wolnych nie, 2x50| [33], Vmax3,0 Vimaxzo | Vmax3,0
przestrzeni | uderzé p. 4
Wolne ) VFBmin | VFBnin7
_| C.1.2,ubijal PN-EN  12697-8
przestrzenig¢ VFBnin7s | 78 5
_ nie, 2x50| [33]
wypetnione ’ VFBnmingg | VFBmin | VFBnins
_ uderzé p.5
lepiszczem 89 9
Zawartag¢
wolnych C.1.2 ubi
| C.1.2,ubija - -
przestrzeni | PN-EN 126978 VMAmi | VMAmin
) nie, 2x50| [33] VMAninie
W mieszanc ' n16 16
uderzé p.5
e
mineralnej

PN-EN 12697-172
[33],

Odporng¢ | C.1.1,ubija| przechowywanie
na dziatanig nie, 2x25 w 40°C z jednym |TSR, | ITSRe, | ITSRo
wody uderzaé cyklem
zamraania,
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do

warstwyscieralnej, przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszczani| Metoda i warunki SMA 8 | SMA
a wg PN-| badania 11
EN
13108-20
[48]

Zawartag¢ C.1.2,ubijan| PN-EN 12697-8 [33], pVmin2,0 | Vmin2,0
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W0|nyCh |e, 2X50 4 Vmax4 Vmax4
przestrzeni uderzé
PN-EN 12697-22
WTSRr | WTSR
Odporng¢ na| C.1.20, metoda B W
0,30 0,30
deformacje watlowanie, | powietrzu, PN-EN

PRDar | PRDar
trwate Pog-P100 13108-20, D.1.6,60°Q,

. 5,0 5,0
10 000 cykli [38]

PN-EN 12697-12 [35]
C.1.1,ubijan| przechowywanie W

Odporng¢ na| _
e, 2x25| 40°C z jednym cyklem ITSRyo | ITSRo

dziatanie wody )
uderzé zamraania,

badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow naleey wytwarz& na gosco w
otaczarce (zespole maszyn iadzer dozowania, podgrzewania i mieszania
sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skltadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowev
otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne
z recepj robocz, a uradzenia do dozowania skfadnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm
uziarnieniu lub pochodzeniu naledodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim
systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania wraggcym
utrzymanie zadanej temperatury z dokladsuig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (ozym) nie mae
przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i pelioasfaltu
drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

str. 157



Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinkulo@entralnej do ul. Baniowej

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna@ lbyysuszone i
podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskatpdeatue wiasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura midszaineralnej nie
powinna by wyzsza o wecej niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy. MY tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtalostarczonej
na miejsce wbudowania, a najsyga temperatura dotyczy mieszanki

mineralno-asfaltowej bezp@ednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Asfalt 70/100 od 140 do 180

PMB 45/80-55 od 130 do 180

PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikbw mieszanki rainerasfaltowej
powinny zapewrd rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku
wytworni, pod warunkiem skoordynowania guzy soly deklarowanych
przydatndci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skiadnikow, $d@vosci

objetosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtare (warstwa wyréwnawcza, warstwagsgca lub stara warstwa
scieralna) pod warstyiscieralrg z betonu asfaltowego powinnodiya catej

powierzchni:
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— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein.
W wypadku podiea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do

oceny nierdwngci nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwioi tej warstwy,
zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 - purk?.2 [65].
Wymagana réwnid podiuzna jest okrdona w rozporgdzeniu dotycacym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadidrogi publiczne [67].
W wypadku podt@a z warstwy starej nawierzchni, nieréwoionie powinny

przekracza wartasci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni
pod warstwy asfaltowe (pomiar 4afi-metrovg lub réwnowang
metod) [65]

Maksymalna
Klasa Element nawierzchni nierownag¢ podiaa
drogi pod warstwg

scieralrg [mm]

A'S, Pasy:. ruchu, awaryjne, dodatkowg,
wiaczania i wyhczania

GP Jezdnie atznic, jezdnie MOP

' 8
utwardzone pobocza

G Pasy: ruchu, dodatkowe, gegkania i
wytgczania, postojowe, jezdn|e8

tacznic, utwardzone pobocza

Z L, D Pasy ruchu 9

Jezeli nierowndgci 3 wieksze nk dopuszczalne, to naie

wyréwna podiaze.
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Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w
nawierzchni lub § ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentag]
projektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pa@io naley usumng.
Dopuszcza si pozostawienie oznakowania poziomego z materiatow
termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczépinvarstw wg punktu
5.7.

Nierownaci podiza (w tym powierzchri istniegcej warstwy
scieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy
wyréwnawczej.

Wykonane w podtzu taty z materialu 0 mniejszej sztywaeo (np.
laty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) pglesurc, a powstate w ten
sposOb ubytki wypeldi materiatem o wiiwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypéhhietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi
nawierzchni powierzchnia podia powinna by w ocenie wizualnej
chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalne
srodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim
materiatem, np. zalewami drogowymi wediug PN-EN88}1 [60] lub PN-
EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norub aprobat
technicznych.

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatki ekpn
zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsstosowanie membrany
przeciwsgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waystSAMI

lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat tectmych.
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5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest
zobowizany do przeprowadzenia w obegtiolnspektora Nadzoru proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgginwiasciwosci
wyprodukowane] mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowa
otaczarl zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada naleey pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza ei oceniania doktadrsgi pracy otaczarki oraz
prawidtowaci skiadu mieszanki mineralnej na podstawie tzwchsgo
zarobu, z uwagi na mbwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki
nalezy zgromadz w silosie lub zatadowana samochdéd. Probki do bada
nalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z matodreslong w PN-
EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzpodejmuje

decyzg o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przysgpieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu
asfaltowego Wykonawca wykona odcinek prébny celertisienia
organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalemunkow zagszczania.

Odcinek probny powinien Iy zlokalizowany w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Powierzchniainkdc probnego
powinna wynosi co najmniej 500 m a diugé¢ co najmniej 50 m. Na
odcinku probnym Wykonawca powinienzyd¢ takich materiatow oraz

sprztu jakie zamierza stosowao wykonania warstwscieralnej.
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Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu
przez Inspektora Nadzoru technologii wbudowaniaag;gzczania oraz

wynikéw z odcinka probnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaa nawierzchni jest uzateione od
zapewnienia pgtzenia mgdzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu
obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu
zwickszenie pajczenia m¢dzy warstwami  konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wodgzyiwarstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizacej asfaltowej),
przed ut@geniem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinnoc¢by
wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgzé),1 +
0,3 kg/nf, przy czym:

— zaleca s stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz
porowatdci mieszanki ; j&li mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych
przestrzeni, to naky uzy¢ wicksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore
po utazeniu warstwyscieralnej uszczelngj

Skrapianie podtza naley wykonywa rOwnomiernie stosda¢ rampy

do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfajidw Dopuszcza esi
skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)
oraz przy urgdzeniach usytuowanych w nawierzchni Ilubg |
ograniczagcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed
zabrudzeniem. Skropione podéo naley wytaczye z ruchu publicznego
przez zmiag organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagtopowinno by
skropione 0,5 h przed ukfadaniem warstwy asfaltowejelu odparowania
wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowa na rozktadarce.
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltoww mazna wbudowywéa na podigu
przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.Zi 5

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljop@winien by
zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa& w
odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna IBynizsza od
temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura @oiez mae by nizsza
w wypadku stosowania ogrzewania podtoNie dopuszcza giukladania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podcahsego wiatru (V > 16
m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaitbwyz
dodatkiem obriajacym temperatyr mieszania i wbudowania naile

indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podezgsnywania warstw

asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do| w czasie
robot robot

Warstwa écieralna o grubiei | O +5

>3cm

Warstwaécieralna o grubgei | +5 +10

<3cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetigiavarunki podane

w tablicy 13.

Tablica 13. Whaciwosci warstwy AC [65]
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Projektowana Wskaznik Zawartaé
Typ 1 wymiar| grubc¢ warstwy zagszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni W
[cm] warstwie
[%6(v/V)]
AC5S, KR1- 2,0 +4,0 > 97 1,0+4,0
KR2
ACS8S, KR1-| 2,5+5,0 >97 1,0+4,0
KR2
AC11S, KR1-3,0+5,0 > 98 1,0+4,0
KR2
ACS8S, KR3-| 2,5+4,5 > 97 2,0+5,0
KR4
AC11S, KR3-3,0+5,0 > 98 2,0+5,0
KR4

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana
rozktadarly wyposaomng w ukiad automatycznego sterowania grdbo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumepgrojektovg. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m,
W €O najmniej trzech miejscach (w osi i przy braggwarstwy).

Warstwy watowane powinny By rOwnomiernie zagszczone
ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfalege naley
stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #Aiwoscig wibracji, oscylacji

lub walce ogumione.
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5.9. Pojczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nale wykona zgodnie z WT-2

Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezxa& wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenieznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,\é#dt zgodndci,
deklaracg zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robot, ok&one przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia

Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dzigl sic na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcinspektora
Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcygswykonywane przez Wykonawdub jego
zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakonateriatdbw budowlanych

(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdéspiszczy i materiatow
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do uszczelnie itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizaciji
kontraktu, z niezédng starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki
nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usue.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na
jegozadanie. Inspektor Nadzoru @ zdecydowé& o dokonaniu odbioru na
podstawie badaWykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru nie
przeprowad# badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejodqzas
wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubii wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakai wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem
jest sprawdzenie, czy jakb materiatdbw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych
bada& s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada
miejscu budowy zajmuje gilnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
odbywap sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por

powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.
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Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i

wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltoW#a”

11 Uziarnienie

1.2 ZawartG¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartd¢ wolnych przestrzerf?

2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

¥ do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 M nawierzchni jedna
prébka; w razie potrzeby liczba probek maazosta zwickszona (np
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badakontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wglkeca ma prawo
zadat przeprowadzenia bafdl&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decygluyspolnie o miejscach
pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw ¢&zowych ocenianego

odcinka budowy. Jeli odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
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kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek
ten nie powinien bymniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g§ wyniki bada kontrolnych i bada
kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéwscowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez

Wykonawe ponosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrsowe g powtorzeniem bada kontrolnych, co do
ktorych istnieg uzasadnione yipliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy (np. na podstawie witasnych hgda

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu
niezalene laboratorium, ktére nie wykonywato badantrolnych.

Koszty bada arbitr&aowych wraz ze wszystkimi kosztami
ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekadtzgrzemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych
zawartdci wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia naley ztozy¢é w

ciggu 2 miesjcy od wptywu reklamacji ze strony Zamawieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarteg sv WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej podaje si wartgci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
uwzgkdnia sg: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, doktadito
metod bad& oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci  materiatdbw nalgy ocenig@ na podstawie bada

pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowejeg@gravbudowaniem
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(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowey)yjatkowo

dopuszcza gibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfa).
6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697-36
[40] oraz ilg¢ wbudowanego materiatu na olieng powierzchng (dotyczy
przede wszystkim cienkich warstw) mpgdbiegé od projektu o warti
podane w tablicy 15.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej
wartasci grubaci warstwy z reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek
budowy. Irkynier ma prawo sprawdzaodcinki czs$ciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier@ co najmniej jeda dzienry dziatke robocz.

Do odcinka czsciowego obowjzujg te same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmuje gkrednp arytmetyczg
wszystkich pojedynczych oznadzegrubdci warstwy na catym odcinku

budowy lub odcinku agciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu

na okrglonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz

ilosci

1. — duy odcinek budowy, powierzchnja
wigksza nk 6000 nf lub <10
— droga ograniczona krainikami,

powierzchnia wiksza ni 1000 nf lub

— warstwascieralna, ilé¢ wieksza ni 50
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kg/m? <15
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwascieralna, ilé¢ wicksza ni 50
kg/m?
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

a)

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsté@eralna jest
uktadana z optnieniem, warté&¢ z wiersza B odpowiednio oboyviuje;

w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy nawdbrz obowjzuje

wartas¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie  wykonanej warstwy, wymne  wskanikiem
zag:szczenia oraz zawakma wolnych przestrzeni, nie me przekroczy
wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy kardego
pojedynczego oznaczenia danej$gta/osci.

Okreslenie gstaéci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-
EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawiergchn
okreslona w tablicy 13, nie m@ wykroczy poza wartéci dopuszczalne

wiecej niz 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rngléadd nie rzadziej ni co 20
m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnydbyggodne z dokumentacprojektows,

z toleranc + 0,5%.
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6.4.2.5. Rown& podiwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego
ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyszych klas naley stosowa metod pomiaru
umazliwiajgca obliczanie wskanika réwndgci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢
dla odcinkéw o dtugeci 50 m. Dopuszczalne wabm wskanika IRI
wymagane przy odbiorze nawierzchni ckoeo w rozporzdzeniu
dotyczzcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi
publiczne [67].

Do oceny rowngci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy Z, L i D oraz placow i parkingbw nale stosowéa metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej, mierac
wysokasi¢ prz&witu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana row#o podiuzna jest okréona przez
wartas¢ odchylenia rowngci (przewitu), ktére nie mog przekroczy 6
mm. Przez odchylenie rowfm rozumie st najwicksza odlegtaé miedzy
tata a mierzog powierzchni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waiovskanika rowngci
IRl warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég isyych klas nie
powinny by wi¢cksze ni podane w tablicy 23. Badanie wykonuje si

wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchmyrawymsladzie kota.

Tablica 16. Dopuszczalne wastd wskanika rowndgci podiwnej IRI
warstwy scieralnej wymagane przed uptywem okresu

gwarancyjnego [65]

Wartasci wskanika
IRl [mm/m]

Klasa drogi Element nawierzchni
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Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 29

A'S wigczania i wyhczania

GP Jezdnie gkznic, jezdnie MOP,<37

utwardzone pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, sgkzania
G i wytaczania, postojowe, jezdn|e< 4,6

tacznic, utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rowngi
podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie powiniog
wigcksza nk 8 mm. Badanie wykonuje ¢swedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny rownféci poprzecznej warstw nawierzchni drog
wszystkich klas technicznych najestosowd metod z wykorzystaniem
laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaej wyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazégm
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziegp mo 10 m. Wymagana rowgo
poprzeczna jest ok§l®na w rozporzdzeniu dotycgcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagtdrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rowngi
poprzecznej warstwyscieralnej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nie powinna bywigcksza ni podana w tablicy 17. Badanie

wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd odchylé rownaici poprzecznej warstwy

scieralnej wymagane przed uptywem okresu gwaranggiés]
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Wartasci  odchyle
Klasa drogi | Element nawierzchni rownasci

poprzecznej [mm]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 6
A'S wigczania i wyhczania

GP Jezdnie akznic, jezdnie MOP,<8

utwardzone pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, sgkzania
G i wylgczania, postojowe, jezdn|e<8

tacznic, utwardzone pobocza

Z, L D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. WHaciwosci przeciwpdlizgowe

Przy ocenie wigiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi
klasy Z i drog wyszych klas powinien lgyokreslony wspoétczynnik tarcia
na mokrej nawierzchni przy catkowitym gagu opony testowe;j.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie
rzadziej nk co 50 m na nawierzchni zwinej wod w ilosci 0,5 linf, a
wynik pomiaru powinien by przeliczany na warté przy 100% pélizgu
opony testowej o0 rozmiarze 185/70 R14. Miarwtasciwosci
przeciwpglizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Zaamdajny
wspotczynnik tarcia przyjmuje i réznice wartasci sredniej Ef1) i
odchylenia standardowego D: (-~ D. Dluga¢ odcinka podlegafrego
odbiorowi nie powinna hy wicksza nz 1000 m. Liczba pomiaréw na
ocenianym odcinku nie powinna dynniejsza ni 10. W wypadku odbioru
krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie /ma wykong pomiaréw z

predkosciag 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmayania, niektére
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tgcznice), poszczegoline wyniki pomiaréw wspotczynrdkaia nie powinny
by¢ nizsze nik 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoiczynnika tarcia
nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodnogadaniu warstwy do
eksploatacji s okreslone w rozporzdzeniu dotycgcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unieraviajg wykonanie pomiaru w
wymienionym terminie, powinien Byon zrealizowany z najmniejszym
mozliwym opdznieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego waito miarodajnego
wspotczynnika tarcia nie powinny bynniejsze ni podane w tablicy 18. W
wypadku bada na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach Ilub na
dojazdach do skrzpwan poszczegodlne wyniki pomiarow wspotczynnika

tarcia nie powinny bynizsze ni 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne wadtd miarodajnego wspotczynnika tarcia

wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Miarodajny
wspoétczynnik tarcig
Klasa drogi Element nawierzchni Prey .predkos’ci
zablokowane] opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A, S Pasy: wczania i wykczania, . g 44 ]

jezdnie 4cznic

GP.G. 2 Pasy: ruchu, dodatkowazo,36

utwardzone pobocza
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6.4.2.7. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowe;j

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie
maoze sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na
osi podhinej i krawedziach, powinny by zgodne z dokumentagj
projektows z dopuszczaltolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie me przekracza przedziatu dopuszczalnych
odchyle.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 re,powinno ranic¢
sie od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podhtane | poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by
rowne i zwjzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub popadle do
osi drogi. Przylegafre warstwy powinny kyw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencby

jednorodny, bez gian, deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM
~Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej

warstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-MQ0Q®
~Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektow,
ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gé wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikezgtywne.

Jali  warunki umowy przewidw dokonywanie pogcen, to
Zamawiagcy maze w razie niedotrzymania waftm dopuszczalnych
dokon& potracen wedtug zasad okéonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frivarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC)
obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- oczyszczenie i skropienie podéy

- dostarczenie materiatow i spta,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@p$port na miejsce
wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem Ilub pokryciesnia asfaltows krawedzi
urzadzen obcych i krawznikow,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot olglenych niniejsz SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére gs potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale niegprzekazywane Zamawiggemu i § usuwane
po wykonaniu robét podstawowych,

str. 176



Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinkulo@entralnej do ul. Baniowej

- prace towarzysge, ktére § niezledne do wykonania robot
podstawowych, niezaliczane do roboét tymczasowyek, geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gzsne z badaniami

materiatdw wysipujacych w niniejszej SST)

2. PN-EN196-21  Metody badania cementu — Oznaczaviartdci

chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie
PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&&2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych s$elaosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych sshavosci kruszyw —
Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw —
Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomaeeskanika
ptaskaci

7. PN-EN 9334 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw —
Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wahik
ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw —
Oznaczanie procentowej zawdxp ziaren 0
powierzchniach powstatych w wyniku

przekruszenia lub famania kruszyw grubych
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

Badania geometrycznych dstavosci kruszyw —
Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych setaosci kruszyw —
Ocena zawartmi drobnych czstek — Badania
bickitem metylenowym

Badania geometrycznych $aitaosci kruszyw —
Cz¢s¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych castek —
Uziarnienie  wypelniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznyd&sciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpo$oob na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci
kruszyw — Oznaczanie e¢gtasci nasypowej i
jamistaci

Badania mechanicznych i fizycznyd&sciwosci
kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci
kruszyw — Cgs$¢ 5: Oznaczanie zawada wody
przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznyd&sciwosci
kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie ggtcsci ziaren i
nasgkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci
kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie ggtasci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie polerowalfm
kamienia

Badania wifawosci cieplnych i odporngi
kruszyw na dziatanie czynnikédw atmosferycznych
— Cz5s¢ 1. Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wfawosci cieplnych i odporngi
kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
— Czs$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metod, gotowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Ozrewe

penetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaceani
temperatury mgiknienia — Metoda Piécien i Kula
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznatan
zawartgci wody w emulsjach asfaltowych -
Metoda destylacji azeotropowe]

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Qzaamie
pozostatéci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania mejod
pozostatéci na sicie

Badania chemicznych detwosci kruszyw -—
Analiza chemiczna

Badania chemicznych detaosci kruszyw -—
Cz$¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie
wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla

asfaltow drogowych
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28. PN-EN 12592 Asfalty 1 produkty asfaltowe - Ozzanie
rozpuszczalnei
29. PN-EN 12593 Asfalty 1 produkty asfaltowe - Ozzanie
temperatury tamliwgci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe - nazzanie
zawartdci parafiny — Cgi¢ 1. Metoda
destylacyjna
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie
odporndci na twardnienie pod wpltywem ciepta i
i powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT
PN-EN 12607-3 Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor —
Czs¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowej
metod, hydrostatycza
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor —
Cz¢é¢ 8: Oznaczanie zawada wolnej przestrzeni
34. PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
11 mieszanek mineralno-asfaltowych na gor —
Czs¢ 11: Okrdlenie powjzania pomgdzy
kruszywem i asfaltem
35. PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
12 mieszanek mineralno-asfaltowych na gor —
Czes¢ 12: Okralanie wraliwosci na wod
36. PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
13 mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor —
Cz¢é¢ 13: Pomiar temperatury
37. PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgt bada
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

18

mieszanek mineralno-asfaltowych na agor —

Czeé¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada

22

mieszanek mineralno-asfaltowych na gor —

Czeé¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada

27

mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor —

Cze$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada

36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

mieszanek mineralno-asfaltowych na gor —

Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie czasu
wyptywu emulsji asfaltowych lepkciomierzem

wyptywowym

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - @=zanie

sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — @=zanie

wartasci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych

powierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — @=zanie

lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu —

Czs¢ 1. Oznaczanie indeksu  rozpadu
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

S7.

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z

wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -ynvVdgania —

Czé¢ 1: Beton Asfaltowy

PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —

20

Cz¢s¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do

mieszanek bitumicznych — €& 1: Badanie

metod, Piecienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelaigch stosowanych do

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

mieszanek bitumicznych — &£ 2. Liczba
bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie

nawrotu spgzystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie
odporndci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — @=zanie
ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metgghomiaru
ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji
lepiszczy asfaltowych metedestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie
ciggliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — @=zanie
przyczepnéci emulsji  bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii
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deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacii
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacii
asfaltow modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze aeky i zalewy - Cg¢ 1:
Specyfikacja zalew na ggro

61. PN-EN 14188-2 Wpypelniacze aeky i zalewy - Cg¢ 2:
Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie éezaipry

zaptonu i palenia — Pomiar metpdtwartego tygla

Clevelanda
63. PN-EN ISO Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —
2592 Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Msira

Infrastruktury)

67. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych
I powierzchniowych utrwalena drogach publicznych, Warszawa 2010

68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&sfee na
drogach publicznych

69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfee na
drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

69. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, nakpowinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichétsztywnych.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Baecley Drog i
Mostéw, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania
dotyczzce wykonania i odbioru oznakowania pionowego przyypprzebudowie ul.
Pogodnej w Wyszkowie na odcinku od ul. Centralreepd Baniowe).

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja technicznacstaipodstaw do sporzdzenia
czesci technicznej istotnych warunkow zamowienia pubiego na wykonanie roboét
przebudowy drogi gfych w dokumentacji projektowej i opisanych szczeg® co do
rodzaju i ilégci w przedmiarze robat.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pioagov stosowanego na
drogach, w postaci:

d) znakow ostrzegawczych,
e) znakow zakazu i nakazu,
f) znakdw informacyjnych, kierunku, miejscosedi znakow uzupetniagych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo

symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsgejc

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzdéttdérego umieszczana jest
tres¢ znaku. Tarcza ni@ by wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa

syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia e&¢ znaku, stidgca do podania téei znaku. Lico znaku
moze by wykonane jako malowane lub oklejane (Fotidblaskowy lub nieodblaskow).
W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystycbrayw syntetycznych) lico znaku

maoze by zatopione w tarczy znaku.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazwitasciwosci odblaskowe

(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym palgraznym).

1.4.6. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania

szczegotowe” pkt 1.4.
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1.5. Szczegdtowe wymagania dotygze robot

Szczegbétowe wymagania dotyce robot podano w  SST D-M-00.00.00

~Wymagania szczego6towe” pkt 1.5.

2. materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowarpgnowego wedtug zasad

niniejszej SST&

2.1. Znaki i tablice drogowe — pokryte folia | i ¢jeneracji, w iléciach zgodnych z
przedmiarem robot.
Powyzsze znaki musz posiadéd Certyfikat Bezpieczestwa (znak B) nadany przez
uprawniona jednostk
2.2. Rury stalowe (St. 3 SXjr. 50 mm, ocynkowane do wykonania konstrukcji
wsporczych dla znakéw drogowych), wymagania we@dhgH-74219.
2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakow iitatttogowych.
2.4. Piasek na podsypke piaskowa pod fundamentstiuciji wsporczych.
2.5. Beton klasy C12/15 na fundamenty konstrukcgp@rczych znakéw i tablic
drogowych wymagania wedtug PN-B-06250.
2.6. Materiaty do montau znakow

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe przewidywane do mocowaniacaay
soly elementéw konstrukcji wsporczych znakéw falby, listwy, wkety, naketki itp.
powinny by czyste, gtadkie, bezgnie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

3. sprzet

Roboty zwjzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piogowenog byé
wykonane ¢cznie lub przy @yciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Przycteniu stalowych elementéw konstrukcji wsporczych
tablic drogowych. Wykonawca powinien dyspondéwsprawna spawarka elektryczna.
Roboty ziemne zwgzane z ustawieniem oznakowania pionowegamaonvykona recznie

lub przy wyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.
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4. transport

4.1. Szczego6towe wymagania dotygpze transportu

Szczegbétowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00

~Wymagania szczego6towe” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog
Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki itp.)
powinien s¢ odbywa& $rodkami transportowymi w sposOb uniertiiajacy ich

przesuwanie giw czasie transportu i uszkadzanie.

5. wykonanie robét

5.1. Szczegdtowe zasady wykonywania robot

SzczegOlowe zasady wykonywania robét podano w S3‘M-00.00.00

~Wymagania szczegotowe” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky wyznaczy:

8) lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawdzi jezdni, krawdzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
9) wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki

sposob, aby w czasie trwania i odbioru robét isanraazliwosé sprawdzenia lokalizacji
znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagj

projektows.
5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukdjwsporczych znakow

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gwypowinien b§
dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego stuz Wymiary
wykopu powinny by zgodne z dokumentagcjprojektows lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich
zakaiczeniu mana bylo przysipic natychmiast do wykonania w nich robot

fundamentowych.
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5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagsci¢. Wolne
przestrzenie mngdzy scianami gruntu i prefabrykatem naje wypeinc materialem
kamiennym, np. kficem i dokfadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torngd powierzchnia
prefabrykatu powinna ldyréwna z powierzchgi pobocza lub by wyniesiona nadet
powierzchng¢ nie wigcej niz 0,03 m.

5.3.1. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakidwablic drogowych z

betonu klasy B 15. Zwro€iuwag: na odpowiednie zggzczenie betonu w fundamencie.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny bywykonane zgodnie z dokumentapjonowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

10) odchytka od pionu, nie wecej niz [1 1 %,

11) odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz [1 2 cm,

12) odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego
pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nieceji niz [1 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegtéci umieszczenia znaku zgodnie z Instrgkajznakach drogowych
pionowych [28].

5.5. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi By zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob
uniemaliwiajacy jej przesunicie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania poizenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich nardlzi, odhczenie tarczy znaku od tej
konstrukcji przez caty okreszytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsia czcste przypadki dewastacji znakéw,
zaleca sj stosowanie elementéwaekznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie
utrudniagcej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§wetrg integralnd¢ podczas najechania
przez pojazd w kalych warunkach kolizji. W szczegolw - zaden z segmentéw lub
elementéw tarczy nie me st od niej odjcza& w sposOb powodugy naraenie

kogokolwiek na niebezpieciastwo lub szkog.
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Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposo

wymagajcy bezpdredniego przeprowadzenieub mocugcych przez lico znaku.

5.8. Trwalosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposoéb trwaty, zapewniey petry
czyteln@¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catghresie jego
uzytkowania, przy czym wplywy zewitrzne dziatggce na znak, nie magpowodowa

znieksztalcenia téei znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy oraz #da konstrukcja wsporcza musi rie
tabliczke znamionowy z:

w)nazwg, marky fabryczry lub innym oznaczeniem umliwiajagcym identyfikacg
wytwaorcy lub dostawcy,
x) daty produkcji,
y) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
z) daty ustawienia znaku.
Zaleca s}, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyelwierata rownie

miesgc i rok wymaganego przeglu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej magsc wykonane w sposob trwaty i wynay,

czytelny w normalnych warunkach przez caty okrgagkowania znaku.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jalsoi robot
Szczegotowe zasady kontroli j@ko robot podano w SST D-M-00.00.00

~Wymagania szczego6towe” pkt 6.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania roboét najesprawdza:
13) zgodnad¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengapjojektowy (lokalizacja,
wymiary, wysok@¢ zamocowania znakow),
14) poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkfe®)
15) poprawnd¢ ustawienia stupkdéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robot

Szczegotowe zasady obmiaru robdt podano w SST @GBNIO.00 ,Wymagania
szczegotowe” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
0) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,
p) szt. (sztuka) stupkow z rur stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegotowe zasady odbioru robot

Szczegotowe zasady odbioru rob6t podano w SST 00NO.00 ,Wymagania
szczegotowe” pkt 8.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidér rob6t oznakowania pionowego dokonywany jeat zasadzie odbioru
ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robot, na

podstawie wynikow pomiarow i bafigakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego,

ustalonego w SST.

9. podstawa ptatndci

9.1. Szczegobtowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci
Szczegotowe ustalenia dotyce podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00

~Wymagania szczegotowe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanism@ivego obejmuje:

16) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

17) wykonanie fundamentow

18) dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczyédhplsdw stalowych),
19) zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

20) przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjiniczne;.
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10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly

2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwgyste

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i
ocena zgodni

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkreslenia

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

7. PN-E-06314 Elektryczne opraw§noetlenia zewgtrznego

8. PN-H-04651 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywnici korozyjnej

srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamrgco ogolnego zastosowania

10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwwggione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

11. PN-H-82200 Cynk

12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podeaonej wytrzymatéci. Gatunki

13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeieiowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023- Stal okrélonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

07
16. PN-H-84030- Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do rglania. Gatunki
02

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

18. PN-H-93401 Stal walcowanaatdwniki rownoramienne

19. PN-M-06515 [Rwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajdtv nasnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ob# do spawania i napawania.

Ogodlne wymagania i badania
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23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid® zlagczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogtizin zewrtrznych

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenm#ddania i badania

25. BN-89/1076- Ochrona przed korozj Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
02 konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131- Spawalnictwo. Rity i elektrody ze stopdéw stellitowych i gty z zeliw
03 wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie.
08

10.2. Inne dokumenty

n) Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |sady stosowania znakow i
urzadzen bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (MonRatski Nr 16, poz. 120).
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SST 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSrwymagania dotycce wykonania

i odbioru oznakowania poziomego drog gwanych przy przy przebudowie ul. Pogodnej

w Wyszkowie na odcinku od ul. Centralnej do ulsidawe].

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument @rgetwy i kontraktowy przy zlecaniu
robét na

drogach.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem

i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego ngadtoo nawierzchni twardej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, untEsze na nawierzchni w
postaci linii cagtych lub

przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzakepiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z

oznaczeniem okieonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylond aiej pod
niewielkim katem, wys¢pujace

jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub ggte.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wysijace jako strzaiki kierunkowe
stuzace do wskazania

dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtzg ktére uprzedzaj o
konieczndci opuszczenia pasa, na

ktorym sk znajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznaczsg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek

jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
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1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii prayskowych oraz
inne okrélajace

szczegOlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6.Materialy do poziomego znakowania drog - materiawierajce rozpuszczalniki,
wolne od

rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskduw@e mog zostd naniesione albo
wbudowane przez

malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczaniglowanie, Kklejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w

temperaturze otoczenia lub w temperaturze padmgnej. Materiaty te powinny By
retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgrinbkladane warstywv
grubasci od 0,9 mm do 5 mm.

Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimammoasy termoplastyczne.
1.4.8. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriralteo barwiezotte,
ktorego czas zytkowania

wynosi do 3 miescy lub do czasu zakozenia robot.

1.4.9.0kresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktoozgs uytkowania wynosi
do 6 miesgcy.

1.4.10. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzuaapod cinieniem na
oznakowanie wykonane

materialami w stanie ciektym, w celu uzyskania wattzosci oznakowania w nocy.
1.4.11. Materiat uszorstnigpy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu
wiasciwosci antypdglizgowe.

1.4.12. Pozostate okidenia @ zgodne z obowkrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami

podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtprie
1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
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Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. DOKUMENT DOPUSZCZAJACY DO STOSOWANIA MATERIALOW

Kazdy materiat aywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi
posiadé aprobat

techniczn.

2.3. BADANIE MATERIALOW, KTORYCH JAKO SC BUDZI WATPLIWO SC
Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatéw, ktore kudz
watpliwosci jego

lub Inzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiagapne wymaganiom
okreslonym w punkcie 2.

Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanelaloratorium. Badania powinny
by¢ wykonane zgodnie z

~Warunkami technicznymi POD-97" [4].

2.4. OZNAKOWANIE OPAKOWA N

Wykonawca powinierzgdaé od producenta, aby oznakowanie opakowsateriatow do
poziomego

znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79[232a ponadto aby na kdym
opakowaniu byt

umieszczony trwaty napis zawiesay:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,

— maseé brutto i netto,

— numer partii i dat produkcji,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazdéwki dlaytkownikdw.

2.5. PRZEPISY OKRESLAJ ACE WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Podstawowe wymagania dotyce materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczegdétowe
wymagania

okreslone g w ,Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.6. WYMAGANIA WOBEC MATERIALOW DO POZIOMEGO ZNAKOW  ANIA
DROG

str. 195



Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinkulo@entralnej do ul. Baniowej

2.6.1.Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powilnyy materialy umaeliwiajace
naktadanie ich

warstwg grubcgci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalnsostane na zimno
oraz masy

termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny dysubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi,
mieszanymi ze sabw

proporcjach ustalonych przez producenta i nakilag@ma nawierzchgi odpowiednim
aplikatorem. Masy te

powinny tworzy warstwe kohezyjra w wyniku reakcji chemicznej.

Masy termoplastyczne powinny dpubstancjami nie zawiepgymi rozpuszczalnikéw,
dostarczanymi w

postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosawgowinny d& sie podgrzewa do
stopienia i aplikowa

recznie lub maszynowo. Masy te powinny twarzyarstwe kohezyjry przez ochtodzenie.
Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania grubowarstwgavewykonanych z nich
elementéw

prefabrykowanych okéta aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97 [4].
2.6.2. Wymagania wobec materiatbw ze wgh na ochrog warunkéw pracy i
srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni n@avipny zawierd substancji
zagraajacych zdrowiu

ludzi i powodugcych skaeniesrodowiska.

2.7. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty do znakowania grubowarstwowego nawierzghowinny zachowa statcé
swoich wit&ciwosci

chemicznych i fizykochemicznych przez okres co magn6 mies¢cy sktadowania w
warunkach okrdonych przez

producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog wgleprzechowyw&a w magazynach

odpowiadagcych
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zaleceniom producenta, zwilaszcza zabezpigopa) je od napromieniowania
stonecznego, opadow i w

temperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 50 do 400C,

b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 250C,

c) pozostatych materiatow - pamj 400C.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. SPRAT DO WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od
zakresu robot,

powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego
przez Irzyniera:

— szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia
odpylapce) oraz szczotek

recznych,

- frezarek,

— spezarek,

- malowarek,

— ukfadarek mas termoplastycznych i chemoutwargzain

- sprztu do bada, okr&lonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
pkt 4.

4.2. PRZEWOZ MATERIALOW DO POZIOMEGO ZNAKOWANIADRO G
Materialy do poziomego znakowania drég uagleprzewozé w pojemnikach
zapewniajcych szczeln&,

bezpieczny transport i zachowanie wymaganychsauaosci materiatow. Pojemniki

powinny by oznakowane
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zgodnie z normp PN-O-79252 [2].

Materiaty do znakowania poziomego nal@rzewozé¢ krytymi srodkami transportowymi,
chrongc

opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadRi¥-C-81400 [1] oraz zgodnie
Z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-000Q/ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naehen i powietrza powinna
WYNOoSsi Co najmniej

50C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub
WYNOSKE CO najwyej

85%.

5.3. JEDNORODNOSC NAWIERZCHNI ZNAKOWANEJ

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogirionawierzchni znakowanej.
Nierébwnomierndci

i/albo miejsca fatania nawierzchni, ktore nie wyndja sie od starej nawierzchni i nie
majg wickszego rozmiaru wi

15% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA DO WYKONANIA ZNAKOWANIA

Przed wykonaniem znakowania poziomego Mhaleczyci¢ powierzchng nawierzchni
malowanej z pytu,

kurzu, piasku, smarow, olejéw i innych zanieczys#cz przy wyciu sprztu
wymienionego w SST i

zaakceptowanego przezzymiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidy
czysta i sucha.

5.5. PRZEDZNAKOWANIE

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanragid mazna wykong

przedznakowanie, stos;
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sie do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukgjiznakach drogowych
poziomych” [3], SST i

wskazaniach lzyniera.

Do wykonania przedznakowania vma stosowa nietrwap farbe, np. farlg silnie
rozcieraczory

rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lub
kropek. Pocztek i

koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresky poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stamakowanie jest wystarczap
czytelne i zgodne z

dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. WYKONANIE ZNAKOWANIA DROGI

5.6.1. DOSTARCZENIE MATERIALOW | SPELNIENIE ZALECE PRODUCENTA
MATERIALOW

Materiaty do znakowania drogi, spetnjeg¢ wymagania podane w punkcie 2, powinng by
dostarczone w

oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami SST,
producenta oraz wymaganiami

znajdugcymi sie w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwri

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatdw, a w
przypadku ich

braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktadé& rownomiera warstwy o grubdci ustalonej w SST,
zachowujc

wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca dontrolowa& przy
pomocy grzebienia

pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej, pad&hej na drodze malowarki. 4to
materiatu zayta w czasie

prac, okrélona przezsrednie zaycie na metr kwadratowy, nie ro® sk rézni¢ od ilosci
ustalonej, wgcej niz o

20%.
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W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace powinny lbywykonywane
przy uzyciu

urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i ypysvaniem kulkami
szklanymi z ew. materiatem

uszorstnigijcym. W przypadku mniejszych prac, wietkp wydajnag¢ i jakos¢ sprztu
nalezy dostosowéado ich

zakresu i rozmiaru. Decyzdotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje liynier na

wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawienzclbetonowej naley
zastosowapodktad (primer)

poprawiajicy przyczepn& naktadanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalngchce mana wykonywa
recznie, przy ayciu

prostych urzdzea, np. typu ,Plastomarker” lub w inny sposéb zaakoeny przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt
6.

6.2. BADANIE PRZYGOTOWANIA PODLO ZA | PRZEDZNAKOWANIA
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniaiggoggo musi b§ catkowicie
czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno bwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. BADANIA WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialn& w dziea

Widzialncs¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspotczynnikiem luminancji i bagw
oznakowania.

Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania
stosuje si

wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym, mcd m-2 Ix-1,
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L - luminancja pola véwietle rozproszonym, mcd/m2,

E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wswietle rozproszonym wykonuje ¢siw praktyce miernikiem
luminancji wg POD-97

[4]. Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidawiezego, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 136d m-2 Ix-1,

— biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej b m-2 Ix-1,

— z0Mtej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1.

Pomiar wspotczynnika luminancji wéwietle rozproszonym ni@ by zasgpiony
pomiarem wspotczynnika

luminancji B, wg POD-97 [4]. Wart& wspoétczynnika f powinna wynosi dla
oznakowanigwiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 0,60,

- z6ttej, co najmniej 0,40.

Wartas¢ wspotczynnikd3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:

- biatej, po 12 miegcach uywalndsci, co najmniej 0,30,

— z06ttej, po 1 miesjcu uzywalnasci, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna dyokreslona wg POD-97 [4] przez wspbétdne
chromatycznéci x i y,

ktore dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym przez cztery

punkty narane:

Punkt narozny 1 2 3 4
O znakowanie biale: x 0.4 0.3 0.3 0.34
0.4 0.3 0.3 0.38
¥
Oznakowanie zole: X 0.5 0.5 0.5 043
¥ 04 0.5 0.5 0,48
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6.3.1.2. Widzialné w nocy

Za miag widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoétczynnik odblasku RL,
okreslany wg POD-97

[4].

Wartas¢ wspotczynnika RL powinna wyndsdla oznakowaniawiezego w stanie suchym,
barwy:

— biatej, co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1,

— z0Mtej, co najmniej 200 mcd m-2 Ix-1.

Wartas¢ wspotczynnika RL powinna wyndsdla oznakowaniaaywanego:

a) cienko- i grubowarstwowego barwy:

- biatej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1,

- z6kej, po 1 miesicu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1,

b) folii:

- dla oznakowa trwatych i dtugotrwatych (biatych), co najmniej@dncd m-2 Ix-1,

- dla oznakowa tymczasowych#ottych), co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1.

6.3.1.3. Szorstkd oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest wadé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona

wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. Wadd&RT symuluje warunki, w ktorych pojazd
wyposaony w typowe

opony hamuje z blokadot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga st, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,

— uzywanym, w cagu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementow odblaskowych badaorstkdéci nie wykonuje sj.

6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania

Trwalo$¢ oznakowania oceniana jako stapmewycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z

wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynéspo 12-miesjcznym okresie eksploatacji
oznakowania wykonanego:

— farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,

— pozostatymi materialami, co najmniej 6.
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6.3.1.5. Czas schytia oznakowania (wzgl. czas przejezémamznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywacy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego

oddaniem do ruchu.

Czas schrcia oznakowania nie powinien przekraczezasu gwarantowanego przez
producenta, z tyme

nie mae przekracza?2 godzin.

6.3.1.6. Grub& oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna
wynosk dla:

a) oznakowania grubowarstwowego, co naeyb mm,

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategatbowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowego
przeprowadza przed

rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmrae dziennie, lub
zgodnie z ustaleniem SST,

nastpujace badania:

a) przed rozpoezxiem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

— wizualrg ocerp stanu materiatu, w zakresie jego jednoréggnowidocznych wad,

— pomiar wilgotnéci wzglgdnej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schytia, wg POD-97 [4],

— wizualrg ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

— pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgédrodokumentagj projektowy i
»Instrukcja o znakach

drogowych poziomych” [3],

— wizualrg ocerg rownomierndci skropienia (rozieenia materiatu) na catej szergko

linii,
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— 0znaczenia czasu przejezécipwg POD-97 [4].

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn probky na blasze (300 x 250 x 0,8 mm)
Wykonawca

powinien przechow@do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimer
moze zlect

wykonanie bada

- widzialndci w dzien,

- widzialnaci w nocy,

— szorstkéci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanywediug metod
okreslonych w ,Warunkach

technicznych POD-97” [4]. Zeli wyniki tych badéa wykaza wadliwas¢ wykonanego
oznakowania to koszt batla

ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamayiaj

6.3.3.Zbiorcze zestawienie wymagala materialdw i wykonanego oznakowania
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Materialy do znakowama
Lp. | Rodza) wymagama Jednostka cienkowars- | grubowars-
twowego twowego

1 Fawartos¢  sktadmkéw  lotnyeh  w

materialach do znakowania

- rozpuszezalnikow organmicznych %% (m/m) 30 <7

- rozpuszezalmkow aromatyczoych %% (m/m) <10 -

- benzenu 1 rozpuszczalmkow %% (m/m) 0 0

chlorowanych

2 Eﬁ:gmlx zalamamia swiatla kulek wspélez. ~15 15
3 Wspotczynnik luminancyt Q w swietle

TOZProsSZonyim dla oznakowania

swiezego barwy:

- bialej na nawierzchm asfaltowe; medm™ x| =130 =130

- 26ltej medm™ Ix7 | =100 > 100
4 Wspolczynmik  luminancin [ dla

oznakowania swiezego barwy

- bialeg wepolez. B = 0,60 = 0,60

- zolteg wspolcz. B =040 =040
3 Powierzchmowy wspolczynmk

odblasku dla oznakowamia Swiezego W

stanie suchym barwy: _

- bialej medm” Ix* | =300 >300

- 26he] medm” Ix' | =200 - 200
6 Szorstkosc oznakowania wskaznik

- SWieZego SRT =30 =30

- uzywanego (po 3 nues.) SET =45 =45
7 Trwalosé oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcienczalnymi wskaznik =5 =35

- pozostalynu matenialanu wskaznik 6 =6
] Czas schmiecia materialu na nawierzchni | h =2 =2

Grubos¢ oznakowama nad powierzchma

nawierzchm

- bez nukrokulek szklanych Lim = 800

- z mikrokulkami szklanymi mm - =3
10 | Okres stalosci wilasciwosci mateniatow L - )

do znakowania przy skladowaniu THHesiecy =6 26

6.4. TOLERANCJE WYMIAROW OZNAKOWANIA

6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggydaego z dokumentaci
projektow i ,Instrukcja
o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odposaanastpujagcym warunkom:

— szeroké¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej o £ 5 mm,
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— diugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co
najwyzej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, diuggé cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae
odbiegé od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiej nz £ 50 mm diugéci
wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mi& wigkszej
odchytki od wymaganego wzoruznit 50 mm dla wymiaru diugai i £ 20 mm dla
wymiaru szerokgci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, Smmwanego zmianami
organizacji ruchu, naky doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istnigtego oznakowania naie dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni
istniejgcych

znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragigmych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢@magania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostlk obmiarows oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowyyiprzchni
naniesionych

znakow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbior robodt zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu
wykonania robat,

moaoze by dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
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- przedznakowaniu,

— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakoaanateriatem grubowarstwowym,
8.3. ODBIOR OSTATECZNY

Odbioru ostatecznego naledokon& po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie
wynikoéw pomiaréw i badajakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w SST.

Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania oldlene w POD-97 [4].

Zaleca s} stosowanie nagbujacych minimalnych okres6éw gwarancyjnych:

- dla oznakowania grubowarstwowego: co najmniejrizdsipce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m2 wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakogveobot,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— 0czyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakow na nawierzehaiiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentagj

projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakoéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zaweaiioZnaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

str. 207



Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinkulo@entralnej do ul. Baniowej

10.2. INNE DOKUMENTY

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. aZahik do zarzdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marcadlB9M.P. Nr 16, poz. 120)

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. P®@DSeria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument argetwy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t na

drogach.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem

i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego ngadtoo nawierzchni twardej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, unsEsze na nawierzchni w
postaci linii cagtych lub

przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzakepiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z

oznaczeniem okieonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylond aiej pod
niewielkim katem, wys¢pujace

jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub ggte.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wysijace jako strzaiki kierunkowe
stuzace do wskazania

dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtzg ktére uprzedzaj o
konieczndci opuszczenia pasa, na

ktorym sk znajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznaczsg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek

jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
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1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii prayskowych oraz
inne okrélajace

szczegOlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6.Materialy do poziomego znakowania drog - materiawierajce rozpuszczalniki,
wolne od

rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskduw@e mog zostd naniesione albo
wbudowane przez

malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczaniglowanie, Kklejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w

temperaturze otoczenia lub w temperaturze padmgnej. Materiaty te powinny By
retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgrinbkladane warstywv
grubasci od 0,9 mm do 5 mm.

Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimammoasy termoplastyczne.
1.4.8. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriralteo barwiezotte,
ktorego czas zytkowania

wynosi do 3 miescy lub do czasu zakozenia robot.

1.4.9.0kresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktoozgs uytkowania wynosi
do 6 miesgcy.

1.4.10. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzuaapod cinieniem na
oznakowanie wykonane

materialami w stanie ciektym, w celu uzyskania wattzosci oznakowania w nocy.
1.4.11. Materiat uszorstnigpy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu
wiasciwosci antypdglizgowe.

1.4.12. Pozostate okidenia @ zgodne z obowkrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami

podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtprie
1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
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Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. DOKUMENT DOPUSZCZAJACY DO STOSOWANIA MATERIALOW

Kazdy materiat aywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi
posiadé aprobat

techniczn.

2.3. BADANIE MATERIALOW, KTORYCH JAKO SC BUDZI WATPLIWO SC
Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatéw, ktore kudz
watpliwosci jego

lub Inzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiagapne wymaganiom
okreslonym w punkcie 2.

Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanelaloratorium. Badania powinny
by¢ wykonane zgodnie z

~-Warunkami technicznymi POD-97" [4].

2.4. OZNAKOWANIE OPAKOWA N

Wykonawca powinierzgdaé od producenta, aby oznakowanie opakowsateriatow do
poziomego

znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79[232a ponadto aby na kdym
opakowaniu byt

umieszczony trwaty napis zawiesay:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,

— maseé brutto i netto,

— numer partii i dat produkcji,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazdéwki dlaytkownikdw.

2.5. PRZEPISY OKRESLAJ ACE WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Podstawowe wymagania dotyce materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczegdétowe
wymagania

okreslone g w ,Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.6. WYMAGANIA WOBEC MATERIALOW DO POZIOMEGO ZNAKOW  ANIA
DROG
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2.6.1.Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powilnyy materialy umaeliwiajace
naktadanie ich

warstwg grubcgci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalnsostane na zimno
oraz masy

termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny dysubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi,
mieszanymi ze sabw

proporcjach ustalonych przez producenta i nakilag@ma nawierzchgi odpowiednim
aplikatorem. Masy te

powinny tworzy warstwe kohezyjra w wyniku reakcji chemicznej.

Masy termoplastyczne powinny dpubstancjami nie zawiepgymi rozpuszczalnikéw,
dostarczanymi w

postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosawgowinny d& sie podgrzewa do
stopienia i aplikowa

recznie lub maszynowo. Masy te powinny twarzyarstwe kohezyjry przez ochtodzenie.
Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania grubowarstwgavewykonanych z nich
elementéw

prefabrykowanych okéta aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97 [4].
2.6.2. Wymagania wobec materiatbw ze wgh na ochrog warunkéw pracy i
srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni n@avipny zawierd substancji
zagraajacych zdrowiu

ludzi i powodugcych skaeniesrodowiska.

2.7. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty do znakowania grubowarstwowego nawierzghowinny zachowa statcé
swoich wit&ciwosci

chemicznych i fizykochemicznych przez okres co magn6 mies¢cy sktadowania w
warunkach okrdonych przez

producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog wgleprzechowyw&a w magazynach

odpowiadagcych
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zaleceniom producenta, zwilaszcza zabezpigopet) je od napromieniowania
stonecznego, opadow i w

temperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 50 do 400C,

b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 250C,

c) pozostatych materiatow - pamj 400C.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. SPRAT DO WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od
zakresu robot,

powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego
przez Irzyniera:

— szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia
odpylapce) oraz szczotek

recznych,

- frezarek,

— spezarek,

- malowarek,

— ukfadarek mas termoplastycznych i chemoutwargzain

- sprztu do bada, okr&lonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
pkt 4.

4.2. PRZEWOZ MATERIALOW DO POZIOMEGO ZNAKOWANIADRO G
Materialy do poziomego znakowania drég uagleprzewozé w pojemnikach
zapewniajcych szczeln&,

bezpieczny transport i zachowanie wymaganychsauaosci materiatow. Pojemniki

powinny by oznakowane
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zgodnie z normp PN-O-79252 [2].

Materiaty do znakowania poziomego nal@rzewozé krytymi srodkami transportowymi,
chrongc

opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadRi¥-C-81400 [1] oraz zgodnie
Z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-000Q/ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naehen i powietrza powinna
WYNOoSsi Co najmniej

50C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub
WYNOSKE CO najwyej

85%.

5.3. JEDNORODNOSC NAWIERZCHNI ZNAKOWANEJ

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogirionawierzchni znakowanej.
Nierébwnomierndci

i/albo miejsca fatania nawierzchni, ktore nie wyndja sie od starej nawierzchni i nie
majg wickszego rozmiaru wi

15% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA DO WYKONANIA ZNAKOWANIA

Przed wykonaniem znakowania poziomego Mhaleczyci¢ powierzchng nawierzchni
malowanej z pytu,

kurzu, piasku, smarow, olejéw i innych zanieczys#cz przy wyciu sprztu
wymienionego w SST i

zaakceptowanego przezzymiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidy
czysta i sucha.

5.5. PRZEDZNAKOWANIE

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanragid mazna wykong

przedznakowanie, stos;
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sie do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukgjiznakach drogowych
poziomych” [3], SST i

wskazaniach lzyniera.

Do wykonania przedznakowania vma stosowa nietrwap farbe, np. farlg silnie
rozcieraczory

rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lub
kropek. Pocztek i

koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresky poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stamakowanie jest wystarczap
czytelne i zgodne z

dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. WYKONANIE ZNAKOWANIA DROGI

5.6.1. DOSTARCZENIE MATERIALOW | SPELNIENIE ZALECE PRODUCENTA
MATERIALOW

Materiaty do znakowania drogi, spetnje¢ wymagania podane w punkcie 2, powinng by
dostarczone w

oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami SST,
producenta oraz wymaganiami

znajdugcymi sie w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwri

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatdw, a w
przypadku ich

braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktadé& rownomiera warstwy o grubdci ustalonej w SST,
zachowujc

wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca dontrolowa& przy
pomocy grzebienia

pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej, pad&hej na drodze malowarki. 4to
materiatu zayta w czasie

prac, okrélona przezsrednie zaycie na metr kwadratowy, nie ro® sk rézni¢ od ilosci
ustalonej, wgcej niz o

20%.
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W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace powinny lbywykonywane
przy uzyciu

urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i ypysvaniem kulkami
szklanymi z ew. materiatem

uszorstnigijcym. W przypadku mniejszych prac, wietkp wydajnag¢ i jakos¢ sprztu
nalezy dostosowéado ich

zakresu i rozmiaru. Decyzdotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje liynier na

wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawienzclbetonowej naley
zastosowapodktad (primer)

poprawiajicy przyczepn& naktadanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalngchce mana wykonywa
recznie, przy ayciu

prostych urzdzea, np. typu ,Plastomarker” lub w inny sposéb zaakoeny przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt
6.

6.2. BADANIE PRZYGOTOWANIA PODLO ZA | PRZEDZNAKOWANIA
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniaiggoggo musi b§ catkowicie
czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno bwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. BADANIA WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialn& w dziea

Widzialncs¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspotczynnikiem luminancji i bagw
oznakowania.

Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania
stosuje si

wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym, mcd m-2 Ix-1,
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L - luminancja pola véwietle rozproszonym, mcd/m2,

E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wswietle rozproszonym wykonuje ¢siw praktyce miernikiem
luminancji wg POD-97

[4]. Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidawiezego, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 136d m-2 Ix-1,

— biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej b m-2 Ix-1,

— z0Mtej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1.

Pomiar wspotczynnika luminancji wéwietle rozproszonym ni@ by zasgpiony
pomiarem wspotczynnika

luminancji B, wg POD-97 [4]. Wart& wspoétczynnika f powinna wynosi dla
oznakowanigwiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 0,60,

- z6ttej, co najmniej 0,40.

Wartas¢ wspotczynnikd3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:

- biatej, po 12 miegcach uywalndsci, co najmniej 0,30,

— z06ttej, po 1 miesjcu uzywalnasci, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna dyokreslona wg POD-97 [4] przez wspbétdne
chromatycznéci x i y,

ktore dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym przez cztery

punkty narane:

Punkt narozny 1 2 3 4
O znakowanie biale: x 0.4 0.3 0.3 0.34
0.4 0.3 0.3 0.38
¥
Oznakowanie zole: X 0.5 0.5 0.5 043
¥ 04 0.5 0.5 0,48
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6.3.1.2. Widzialné w nocy

Za miag widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoétczynnik odblasku RL,
okreslany wg POD-97

[4].

Wartas¢ wspotczynnika RL powinna wyndsdla oznakowaniawiezego w stanie suchym,
barwy:

— biatej, co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1,

— z0Mtej, co najmniej 200 mcd m-2 Ix-1.

Wartas¢ wspotczynnika RL powinna wyndsdla oznakowaniaaywanego:

a) cienko- i grubowarstwowego barwy:

- biatej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1,

- z6kej, po 1 miesicu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1,

b) folii:

- dla oznakowa trwatych i dtugotrwatych (biatych), co najmniej@dncd m-2 Ix-1,

- dla oznakowa tymczasowych#ottych), co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1.

6.3.1.3. Szorstkd oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest wadé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona

wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. Wadd&RT symuluje warunki, w ktorych pojazd
wyposaony w typowe

opony hamuje z blokadot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga st, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,

— uzywanym, w cagu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementow odblaskowych badaorstkdéci nie wykonuje sj.

6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania

Trwalo$¢ oznakowania oceniana jako stapmewycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z

wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynéspo 12-miesjcznym okresie eksploatacji
oznakowania wykonanego:

— farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,

— pozostatymi materialami, co najmniej 6.
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6.3.1.5. Czas schytia oznakowania (wzgl. czas przejezémamznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywacy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego

oddaniem do ruchu.

Czas schrcia oznakowania nie powinien przekraczezasu gwarantowanego przez
producenta, z tyme

nie mae przekracza?2 godzin.

6.3.1.6. Grub& oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna
wynosk dla:

a) oznakowania grubowarstwowego, co naeyb mm,

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategatbowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowego
przeprowadza przed

rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmrae dziennie, lub
zgodnie z ustaleniem SST,

nastpujace badania:

a) przed rozpoezxiem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

— wizualrg ocerp stanu materiatu, w zakresie jego jednoréggnowidocznych wad,

— pomiar wilgotnéci wzglgdnej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schytia, wg POD-97 [4],

— wizualrg ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

— pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgédrodokumentagj projektowy i
»Instrukcja o znakach

drogowych poziomych” [3],

— wizualrg ocerg rownomierndci skropienia (rozieenia materiatu) na catej szergko

linii,
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— 0znaczenia czasu przejezécipwg POD-97 [4].

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn probky na blasze (300 x 250 x 0,8 mm)
Wykonawca

powinien przechow@do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimer
moze zlect

wykonanie bada

- widzialndci w dzien,

- widzialnaci w nocy,

— szorstkéci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanywediug metod
okreslonych w ,Warunkach

technicznych POD-97” [4]. Zeli wyniki tych badéa wykaza wadliwas¢ wykonanego
oznakowania to koszt batla

ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamayiaj

6.3.3.Zbiorcze zestawienie wymagala materialdw i wykonanego oznakowania
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Materialy do znakowama
Lp. | Rodza) wymagama Jednostka cienkowars- | grubowars-
twowego twowego

1 Fawartos¢  sktadmkéw  lotnyeh  w

materialach do znakowania

- rozpuszezalnikow organmicznych %% (m/m) 30 <7

- rozpuszezalmkow aromatyczoych %% (m/m) <10 -

- benzenu 1 rozpuszczalmkow %% (m/m) 0 0

chlorowanych

2 Eﬁ:gmlx zalamamia swiatla kulek wspélez. ~15 15
3 Wspotczynnik luminancyt Q w swietle

TOZProsSZonyim dla oznakowania

swiezego barwy:

- bialej na nawierzchm asfaltowe; medm™ x| =130 =130

- 26ltej medm™ Ix7 | =100 > 100
4 Wspolczynmik  luminancin [ dla

oznakowania swiezego barwy

- bialeg wepolez. B = 0,60 = 0,60

- zolteg wspolcz. B =040 =040
3 Powierzchmowy wspolczynmk

odblasku dla oznakowamia Swiezego W

stanie suchym barwy: _

- bialej medm” Ix* | =300 >300

- 26he] medm” Ix' | =200 - 200
6 Szorstkosc oznakowania wskaznik

- SWieZego SRT =30 =30

- uzywanego (po 3 nues.) SET =45 =45
7 Trwalosé oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcienczalnymi wskaznik =5 =35

- pozostalynu matenialanu wskaznik 6 =6
] Czas schmiecia materialu na nawierzchni | h =2 =2

Grubos¢ oznakowama nad powierzchma

nawierzchm

- bez nukrokulek szklanych Lim = 800

- z mikrokulkami szklanymi mm - =3
10 | Okres stalosci wilasciwosci mateniatow L - )

do znakowania przy skladowaniu THHesiecy =6 26

6.4. TOLERANCJE WYMIAROW OZNAKOWANIA

6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggydaego z dokumentaci
projektow i ,Instrukcja
o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odposaanastpujagcym warunkom:

— szeroké¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej o £ 5 mm,
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— diugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co
najwyzej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, diuggé cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae
odbiegé od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiej nz £ 50 mm diugéci
wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mi& wigkszej
odchytki od wymaganego wzoruznit 50 mm dla wymiaru diugai i £ 20 mm dla
wymiaru szerokgci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, Smmwanego zmianami
organizacji ruchu, naky doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istnigtego oznakowania naie dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni
istniejgcych

znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragigmych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢@magania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostlk obmiarows oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowyyiprzchni
naniesionych

znakow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbior robodt zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu
wykonania robat,

moaoze by dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
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- przedznakowaniu,

— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakoaanateriatem grubowarstwowym,
8.3. ODBIOR OSTATECZNY

Odbioru ostatecznego naledokon& po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie
wynikoéw pomiaréw i badajakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w SST.

Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania oldlene w POD-97 [4].

Zaleca s} stosowanie nagbujacych minimalnych okres6éw gwarancyjnych:

- dla oznakowania grubowarstwowego: co najmniejrizdsipce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m2 wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakogveobot,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— 0czyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakow na nawierzehaiiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentagj

projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakoéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zaweaiioZnaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.
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10.2. INNE DOKUMENTY

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. aZahik do zarzdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marcadlB9M.P. Nr 16, poz. 120)

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. PO@DSeria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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ZIELE N DROGOWA
SST - 09.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania
dotyczzce wykonania i odbioru robét zgaanych z zalkeniem i pie¢gnacp trawnikow
przy przy przebudowie ul. Pogodnej w Wyszkowie mioku od ul. Centralnej do ul.
Basniowej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkuchent przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym.pad.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

zaktadaniem i piekgnacja trawnikéw na terenie ptaskim na powierzchni

1241,72 M

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagieq wi&Eciwosci zapewnigce ralinom

prawidtowy rozwdj.
1.4.2.Nasiona traw — nasiona z gwarantowait kietkowania .

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

O ziemia pozyskana i dostarczona na plac budewye mae by zagruzowana,

przergnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemnecz
2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wysepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion
roznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna hieznaczony procentowy sktad gatunkowy,

klas, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, adda kietkowania.
2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarté¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nglezabezpieczy przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportuzgghowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania trawnikOw powinien wykazasi

mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

1 glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bronwgmawy gleby,
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1 watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakiaidarawnikéw,
O kosiarki mechanicznej do pighacji trawnikéw,

1 sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychggsienicowej, koparki),
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport mge odbywa sie dowolnymisrodkami
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robot zwrzanych z trawnikamigsnastpujace:
[ $ciecie glebogryzarkistniegcych zniszczonych trawnikow,
T[] teren pod trawniki musi lyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
[[] teren powinien bywyroéwnany i splantowany,
C0][10ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwm warstwg i wymieszana z
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,
(11 przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagrahi,
(111 siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,
1 okres siania - najlepszy okres wiosenny, naj) do potowy wrzénia,
(1] naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane flosci od 1 do 4 kg na 100
(] przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegrabiami lub watem kolczaik
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] po wysiewie nasion ziemia powinna ¢byvatowana lekkim watlem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych wabunklla podsjkania wody. Jeeli
przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczadk mazna juz nie stosowa watu
gtadkiego,

[1[] mieszanka nasion trawnikowych aedby¢ gotowa .
5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pignacji trawnikdw jest koszenie:

O pierwsze koszenie powinnocbgrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc

okoto 10 cm,

O nasgpne koszenia powinnygodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysod®o
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczataokgéci 10 do 12 cm,

O ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw pmwei by wykonane z 1-
mieskcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozdia (varunkow
klimatycznych Polski mima przyj¢ pierwsz potowe pazdziernika),

O koszenia trawnikdw w catym okresie pgglacji powinny s odbywa czgsto i w
regularnych odsgpach czasu, przy czym ¢stas¢ koszenia i wysok@ cigcia, naley

uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

O chwasty trwatle w pierwszym okresie mgleusuwd recznie; srodki

chwastobojcze o selektywnym dziataniu nglstosowa z duzg ostraznoscig i dopiero
po okresie 6 miescy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci
roku. Mieszanki nawozéw nalg przygotowywa tak, aby trawom zapewhisktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

[l wiosn, trawnik wymaga mieszanki z przevwaagotu,
1 od potowy lata naky ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

O ostatnie nawi@nie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:

71 $ciecie glebogryzarkistniegcych trawnikow,
(] oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze
O okrdlenia ilcci zanieczyszcze(w m°),
] pomiaru odlegkei wywozu zanieczyszcaea zwatk,
O wymiany gleby jatowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy
rozécielonej ziemi,
O ilosci rozrzuconego kompostu,
1 prawidiowego uwatowania terenu,
O zgodnéci sktadu gotowe] mieszanki traw z ustaleniami duokuatacji
projektowej,
(] gstdéci zasiewu nasion,
1 prawidtowej cestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
1 okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
1 dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt mgésiasci wykietkowanychzdziebet
trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
O prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

1 obecnéci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@AWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:

O nf (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzgdi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frirawnika obejmuije:
O roboty przygotowawczeiciecie istniegcych trawnikdw, oczyszczenie terenu,
dowOz ziemi urodzajnej, rézielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
71 zakladanie trawnikow,
O piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, nakenie, odchwaszczanie, do 3

mieskcy od 1 koszenia.
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D -03.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanych z budowkanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stande@kument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwanych z zadaniem: Przebudowa ul.
Pogodnej w Wyszkowie na odcinku od ul. Centralreepd Baniowe).

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekdw opadowych.

1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dawgacyjnego odprowadzania
sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony goaadadzanigciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doggm#nia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony doemmnia sciekow z kanaléw oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiocanik

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanatl zangkyio wysokdci wewretrznej mniejszej ri
1,0 m.

1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zamgi o wysokdci wewretrznej rownej lub
wigkszej nz 1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna na kanale nié¢gzpevym - studzienka przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
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1.4.3.2. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.3. Wpust deszczowy — studzienkeiekowa przeznaczona do odprowadzenia
sciekbw opadowych, splywagych z utwardzonych powierzchni terenu, do sieci
kanalizacyjnej.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczgsézstudzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomidzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmyia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pgdzeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatlowy - elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnycimazliwiajacy dosép do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelaki, przeznaczony do przeptywu w
nim sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pomgdzy kinet, a
sciarg komory roboczej.

1.4.4.7. Skrzynka wpustu deszczowego — elenmetitvny przeznaczony do odbioru
sciekdw opadowych, skladajacy s korpusu oraz kratki zamylgagej wlot wpustu.

1.4.4.8.Piefcien odchzajascy — elementzelbetowy przenogzy obchzenia od ruchu
pojazdow , na ktorym osadzona jest skrzynka wpudioznego lub wiaz
kanatowy.

1.4.4.9.Nadstawka — element wpustuggkeelbetowy usytuowany poiej piescienia
odcigzajacego i nad przykanalikiem.

1.4.4.10. Osadnik — element wpustu, akr zelbetowy usytuowany poiej wlotu
przykanalika , zakicczony kines, stuzacy do zbierania zanieczyszeéze

1.4.4.11. Korytko odwodnieniowe — prostatny element prefabrykowany, wykonany
z polimerobetonu, o przekroju poprzecznym w ksmaicliter U,
umazliwiajgcytworzenie cigow linowych na wpust, na ktorym osadzony jest rusz
sciekowy ( stalowy lukzeliwny),

1.4.5. Pozostale okgtenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania puada
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1.Rury z PVC

Rury z polichlorku winylu o érednicy 200/4,9 mm natg stosowa na
projektowane @gi kanalizacji sanitarnej oraz do budowy przykaa@ah. Na budow
odcinka kanalizacji deszczowej nafezastosowarury osrednicy 300 mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe na projektowanych studniach rewiggh naley wykonywa
jako:
* wilazy zeliwne typu cgzkiego, klasy B odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02
[11] umieszczane w korpusie ulicy,
2.3.2.Stopnie ztazowe

W istniepcych studniach rewizyjnych uzupednistopnie ztazowezeliwne
odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.3.3.Studzienki rewizyjne z PCW

Nowe Studzienki rewizyjne nalg wykona& 2z systemowych studni
kanalizacyjnych typu WAVIN ¢ 425 mm. Elementy z PCW powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-74/C-89200

2.4. Odwodnienie liniowe

2.4.1.Korytka odptywowe prefabrykowane.

Zastosowa systemowe korytka odwodnieniowe szer. 150 mmiejstaysokaci 260 mm,
bez spadku,. Korytka nate ukiad& na tawie betonowej z betoniwirowego B 25.
Elementy powinny odpowiadawymaganiom PN-93/H-74124 12] i PN-73/S-96-015
[13] oraz posiadaAprobat Techniczig IBDIM

2.4.3. Rusztsciekowy
Korytka powinny posiadarusztzeliwny klasy C — 250 kN.
2.5.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsykpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7];BM1111 [3], PN-
B-11112 [4].

2.6. Wpust deszczowy.
Wpusty deszczowe natlgwykona z elementow systemowych typu Wavin,
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Czes¢ przelotow z osadnikiem z rury PCV karbowanej d= 300 mm duade sciekows,
zeliwng klasy C — 250 kN.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 i B-25 powinien odposaa wymaganiom PN-EN
206 — 1/2000 [17].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatlow

2.9.1. Rury PCW

Rury skladowé w potazeniu poziomym, na rownym podido lub g:sto utazonych
podktadach drewnianych, na wysagkmie wicksz niz 2 m. Rury mana sktadowé przy
zastosowaniu opakowaransportowych (palet). Rury powinny dyabezpieczone przed
przesuwaniem si W czasie sktadowania rury powinnycoshronione przed bezp@dnim
dziataniem promieni stonecznych, a temperatura ejsou przechowywania nie powinna
przekracza 40 ° C . dopuszczaestzasowe skltadowanie bez zadaszenia, nigefljak Y2
roku od daty produkcji. Naky zwrock uwag aby rury nie stykaly gi z ostrymi
przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzamechanicznie.

Sktadowanie powinno umibwia¢ dostp do poszczegodlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kygow.

2.9.2.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dyskladowane z dala od substancji
dziatapcych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna Byutwardzona i odwodniona.

2.9.3.0dwodnieni liniowe

Studzienki i korytka odptywowe powinny bgktadowane na otwartej przestrzeni,
w paletach transportowych.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imnyoazajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
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3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
Wykaz& si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujagcego spretu:
* koparek podsbiernych,
spycharek kotowych lubagienicowych,
sprztu do zagszczania gruntu,
beczkowozow.

*

*

*

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur i elementéw z PCW

Transport rur PCW powinien odbywaie samochodami w pozycji poziomej w
paletach. Rury powinny By zabezpieczone przed przesuwanieng sraz przed
uszkodzeniem ostrymi przedmiotami.. Dla zabezpieeze przed uszkodzeniem
przewaonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnigmiaez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lulmyoh odpowiednich materiatow.
Podczas prac roztadunkowych rur i elementow stundkieewizyjnych nie wolno rzuéa

4.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w
sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i dasek@em.

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktad& na paletach po 10 sztackye tasma stalowy.

4.4. Transport korytek odwodnieniowych

Elementy odwodnienia liniowego m®doy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przesumasigodczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki
transportowe, ktére nie spowodupegregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obgmia temperatury przekraczegj granie okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinng bgodne z BN-88/6731-08 [16].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenidrwale
oznaczy je w terenie za pompodkotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robét - wykopu (gcznie i mechanicznie) powinny &ydostosowane do gdokasci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaneg@tspmechanicznego. Dno wykopu
powinno by rowne.

5.4. Przygotowanie podiea

Pod rury kanalizacyjne nalgwykona podtaze z pospétki o grubsei 20 cm.
Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne dla kanalizacji i dremaskarpowego Kopca powinny niieviaz
typu lekkiego, klasy A wg PN-H-74051-02 [11]. Paziavtiazu zlokalizowanego w jezdni
powinien by z nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gorna krawdz wiazu
powinna znajdowasi¢ na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu. Wiazy hale
obetonowa betonem B 20 Stopnie ztazowe do studni kanalizgeyy betonowych, w
scianie komina wlazowego oraz komory roboczej, haleamontowéa mijankowo w
dwoch rzdach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odledgid poziomej osi stopni
0,30 m.

5.5.2. Rurochgi kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne naly uklad& w gotowym wykopie, na przygotowanej
podsypce piaskowej gr. 20 cm. Rury po zmontowanisypa& recznie kruszywem
naturalnym na wysokd 30 cm powyej rury. Zagszczenie gczne lub z zastosowaniem
wody. Pozostat cze$¢ wykopu zasypywa warstwami z zagszczeniem mechanicznym.
Zakres robot wg pozycji nr 4.2.przedmiaru robat diogowa oraz 3.003 przedmiaru cz.
kanalizacyjna.

5.5.3. Odwodnienie liniowe.

Korytka odwodnieniowe przeznaczone do odprowadzamial opadowych z
wjazdu i chodnikéw, powinny léyzakaiczone studzierkodwodnieniovy z osadnikiem.
Lokalizacja korytek wg planu sytuacyjnego rys.2nr 3. Zakres wg pozycji nr 3.004.
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przedmiaru robét cz. drogowa.. Korytka rigienontowa na tawie betonowej z betonu B
25 wg. Szczegotu konstrukcyjnego rys. nr 14. Wikrkaty powinien znajdowasie 0,5
cm poniej poziomu nawierzchni z kostki.

W projekcie przewidziano odprowadzenie wéd opaddwego istnigjgcy studni
rewizyjnych, przykanalikami z rur PC@W150 mm
5.5.4.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm.
Materiat zasypowy powinien byrownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach
przewodu. Wskanik zag:szczenia powinien wynasiL,0.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodngz Ireynierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@dln
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
do betonu i zapraw i ustalrecepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdny
robot w zakresie i z estotliwoicig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez
Inzyniera.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
* sprawdzenie rgnych zalgonych taw celowniczych w nag#aniu do podanych
statych punktéw wysoksgiowych z doktadngcia do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

* badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

* sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowg zatazenia przewoddw i studzienek,

* sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,

* sprawdzenie rgnych posadowienia studzieneiciekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

* sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykame
powinno wynosi wiecej niz + 5 cm,

* odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyicksze nk 0,01 m,

* odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

* odchylenie szerolkmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

* wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugo
100 m powinien b§zgodny z pkt 5.5.9,

str. 236



Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinkulo@entralnej do ul. Baniowej

* rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia
dox 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest 1 m wykonanego i odebranego rusguaikanalizacyjnego oraz
korytek odwodnieniowych, oraz 1 szt. studzienkid&acyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe rurocagu, przykanalikow i studzienek kanalizacyjnych ,
* zasypany zagzczony wykop.
Odbior robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umldwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnsagtpu robot.
Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy pfatrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mb. wykonanej i odebranej kanalizacji iologg:
oznakowanie robot,
dostave materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV i jego odwodnie,
przygotowanie podia i fundamentu,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
wykonanie robot monfawych,
zasypanie i zagzczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

O A T
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowdury i
ksztalttki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaturelne do
nawierzchni drogowyctwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywamaae do
nawierzchni drogowych

5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgnalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki ledizacyjne.
Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiaczpsowany na

goraco
9. PN-H-74051-00 Wtiazy kanatowe. Ogolne wyarag i badania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, (dtazy typu

ciezkiego)
12. PN-H-74080-01  Skrzynki zeliwne  wpustow  deszczowych.
Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04  Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do peiczer sztywnych
16. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechoarye

17. BN-62/6738-Beton hydrotechniczny
03,04, 07
18. BN-86/8971-Rury bezdinieniowe. Kielichowe rury betonowe i
06.00, 01 zelbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-Rury bezcinieniowe. Rury betonowezelbetowe
06.02
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty bwdane z betonu. Kgi betonowe
i zelbetowe.

21. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczeytizymatcci

22. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analizarabzna cementu

23. PN-EN196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczauz@su wizania i staléci
objetosci

24. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznacztomia zmielenia

25. PN-EN 197-1:2002 Cement.@&Z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce

cementu powszechnegaytku
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26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.
39.

40.

41

42.PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dpsin dla personelu
(V)

PN-EN 206-1:2000 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnit

PN-EN48011:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i yagz Metody bada Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatygtdnie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy izyaa. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania laboygter

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, \étawosci, produkcja i zgodnit

PN-B-06714-5:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadunaiaego

PN-B-06714-7:1980Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkianowego

PN-B-06714-39: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathzawego

1978

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych;
zwir i mieszanka

PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni drogowych;
piasek

PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa satec Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

PN-B-32250: 1988 Materialy budowlane. Woda do bétonzapraw

PN-P-01715: 1985 Wibkniny. Zestawienie wahkiiéw technologicznych i aytkowych
oraz metod bada

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

.PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerowNymagania materialowe dotyazE

uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniajcych -Czes¢ 1: Gume

Wymagania, znakowanie, badania i ocena zg&mno

43.PN-EN 13244-1:2008ystemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychcdaieniowyct

rurociggdw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanital
uktadane pod ziemii nad ziema. Polietylen (PE Czs$¢ 1: Wymagani

0golne

44.PN-EN 13244-2:2008ystemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychcdaieniowyct
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rurociggdw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanital

uktadane pod ziemii nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 2: Rury
45.PN-EN 13244-3:200&ystemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychcgaieniowyct

rurociggdw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanital

uktadane pod ziemii nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 3: Ksztattki

46.PN-EN 13244-5:200&ystemy przewddw rurowych z tworzyw sztucznych dérieniowyct
rurociggéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanital
uktadane pod ziemia i nad zieggmPolietylen (PE). G&¢ 5: Przydatnéc
do stosowania w systemie

47.PN-EN 1917:2004  Studzienki wlazowe niewtazowe z betonu zbrojonego wiokr

stalowym izelbetowe

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kagozgonstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - $¢awa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ramsprojekt” -
Warszawa, 1979-1982 .

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy zeprodow
kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Kemalnej, 1978 .

25. Whytyczne eksploatacyjne do projektowania dieczadzen sieciowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecooestsowania
przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnegaofamy przez
Prezydenta m.st. Warszawy - siefpi984 r.
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