

Wyszków, dnia 23-05-2012 r.

ZP.271.24.2012

**Wykonawcy
(wszyscy)**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont budynku Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” realizowany w ramach zadania pn. Modernizacja WOK HUTNIK współfinansowanego ze środków RPO WM 2007-2013, Działanie 6.1. Kultura” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ(3),

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że do postępowania **wpłynęły zapytania** do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić podesty sceniczne opisane w STWiOR, ewentualnie prosimy o wskazanie w której pozycji należy je uwzględnić? Wg nas w przedmiarze nie ujęto pozycji mówiącej o ich dostawie i montażu.

Odpowiedź: Tak, w kosztorysie należy uwzględnić podesty sceniczne. Zamawiający dodaje pozycję w Przedmiarze robót.

ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że **zmianie ulega treść** specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie pozycji w Przedmiarze robót.

Pozycja dot. wyceny podestów scenicznych przewidzianych do budowy mobilnej sceny o wymiarach 4x4m i wysokości regulowanej od 60 do 100cm z jednym kompletem schodów systemowych, poręczą, kompletem niezbędnej ilości klamer i łączników oraz 11 mb barierek ochronnych.

W załączeniu poz. do Przedmiaru robót.

Jednocześnie informuję, że **zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert** – zostaje przedłużony do dnia **28-05-2012 r. do godz. 11.00**

W związku z tym zmianie ulega treść SIWZ:

- 1) w § 10 pkt. 12 „Nie otwierać przed 28-05-2012 r. godz. 11.05”
- 2) w § 11 Termin składania ofert do dnia 28-05-2012 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert w dniu 28-05-2012 r. godz. 11.05.