STUDIO ARCHITEKTURY REKREACYJNEJ
OLAF CHMIELEWSKI

\

02-535 Warszawa, ul. Lowicka 51/ 31A
e-mail: olafarch@o2.pl, tel./fax (0-22) 849 57 01; 0 607 100 588

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

MODERNIZACJI ( PRZEBUDOWY ) i
WYSZKOWSKIEGO OSRODKA KULTURY ( WOK ) "HUTNIK"

ADRES INWESTYCJI:
WYSZKOWSKI OSRODEK KULTURY (WOK) ,HUTNIK” W WYSZKOWIE ,
ul. Prosta 7, 07-200 Wyszkéw, dz. nr ewid. 3551 obreb Wyszkow

INWESTOR:
GMINA WYSZKOW, AL. ROZ 2, 07-200 WYSZKOW

PROJEKTANT: Wé%fﬁ//
STUDIO ARCHITEKTURY REKREACYJNEJ OLAF CHMIELEWSKI | 20, 6 - M
ul. Lowicka 51/31A, 02-535 Warszawa, tel. (22) 849 57 01, 0 607 100 588

Projekt wykonano zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami i przepisami i jest
kompletny do celu, jakiemu ma sfuzyé.

Funkcja: Specjalnosé, Imig | Nazwisko nr upr. bud. Podpis
o, | S
gt. projektant: | mgr inz. arch. Olaf Chmielewski 177180 (@iﬁj‘
projektant: mgr inz. arch. Ewa Kasperkiewicz "_{5&’.., I
inz. arch. Krzysztof T. Wyrzykowski e
sprawdzajacy: |[mgrinz. arch. Jan tukasz Juraszynski 6/70 s ,/((/g_,(__\

WARSZAWA, 23 MAJA 2011 EGZ. NR..‘3..



SPIS ZAWARTOSCI
Projektu budowlano- wykonawczego Modernizacji ( przebudowy )budynku
Wyszkowskiego Osrodka Kultury (WOK) ,HUTNIK”

- STRONA TYTULOWA - oktadka projektu - strona 1
- Spis zawarto$ci  (ponizej) - strona 2

I. OPIS TECHNICZNY - strony 3 -16 (.ponumerowane ) zawierajacy
1. Dane ogdlne,
2. Projekt zagospodarowania dziatki
3. Projekt architektoniczno — budowlany , wraz z oceng techniczng
( ekspertyza) mozliwosci przebudowy obiektu — punkt 3.4. opisu
4. informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ )
Zatgcznik 1 do opisu techn. - Wykaz pomieszczen wg oznacz.na rysunkach - strona 17

Il. ZALACZNIKI — wg spisu ponizej:

Wypis i Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa
z dn. 18.04.2011r dla Gminy Wyszkoéw ( Zat 1 — stron 9)

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie - wypis z listy 1zby Architektéw - projektanta

Uprawnienia sprawdzajgcego

Zaswiadczenie - wypis z listy Izby Architektow - sprawdzajgcego

Wykaz ofert prac specjalistycznych ktérymi dysponuje administrator obiektu
Mapa do celéw projektowych — oryginat w egz.nr 1

—

NGO ON

lll. RYSUNKI - wg spisu:

RYSUNKI PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Rys. 0. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 1. Rzut parteru skala 1:100
Rys. 2. Rzut pietra skala 1:100
Rys. 3. Przekroj |-l skala 1:100
Rys. 4. Elewacja p6thocna skala 1:100
Rys. 5. Elewacja wschodnia skala 1:100
Rys. 6. Elewacja potudniowa skala 1:100
Rys. 7. Elewacja zachodnia skala 1:100
Rys. 8. Hol szatniowy, widoki $cian skala 1:100
Rys. 9. Pomost taczacy scene z holem szatniowym skala 1:20
Rys. 10. Balustrady zewnetrzne skala 1:10, 1:50
Rys. 11. Schody terenowe nr 1, 2, 3, 4 skala 1:20, 1:50
Rys. 12. Wykaz stolarki okiennej skala 1:50
Rys. 13. Wykaz stolarki drzwiowej wewnetrznej skala 1:50
Rys. 14. Wykaz stolarki drzwiowej zewnetrznej skala 1:50

RYSUNKI INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ DO PROJEKTU

Rys. inw.1. Rzut parteru skala 1:100
Rys. inw.2. Rzut pietra skala 1:100
Rys. inw.3. Przekrgj |-l skala 1:100
Rys. inw.4. Elewacja pétnocna skala 1:100
Rys. inw.5. Elewacja wschodnia skala 1:100
Rys. inw.6. Elewacja potudniowa skala 1:100
Rys. inw.7 Elewacja zachodnia skala 1:100



OPIS TECHNICZNY

1

Do projektu budowlano- wykonawczego modernizacji ( przebudowy )
budynku Wyszkowskiego Osrodka Kultury (WOK) ,,HUTNIK”

. DANE OGOLNE

1. 1. Podstawa opracowania

Umowa SRG-17013.4.8.2011 z dn. 11.04.2011 z Gming Wyszkow

(z zatacznikami okreslajacymi zakres prac modernizacyjnych i limit kosztow )
Inwentaryzacja fotograficzna budynku i terenu do celéw projektowych

wykonana przez projektantéw w kwietniu 2011r. ( archiwum projektanta )
Inwentaryzacja budowlana budynku i terenu do celéw projektowych

wykonana przez projektantéw w kwietniu 2011r. ( w zataczeniu do projektu )

oraz zachowane niektore projekty archiwalne budynku - niepetny zakres
Uzgodnienie koncepcji modernizacji z dn 18.04.2011 z uzytkownikiem budynku WOK
Uzgodnienia szczegétowe rozwigzarn wykonawczych z uzytkownikiem budynku WOK
w kwietniu i maju 2011r

Oferty specjalistycznych firm wykonawczych przekazane przez uzytkownika

budynku WOK — ( archiwum administratora budynku )

Obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Budynek Wyszkowskiego Osrodka Kultury ( WOK ) , Hutnik” potozonego w
Wyszkowie przy ul Prostej 7, wraz z przyleglymi bezpo$rednio urzadzeniami
budowlanymi zagospodarowania terenu na dziatce nr ew. 3551

1. 3. Zakres opracowania

1.4.

projekt budowlany uszczegétowiony ( tj budowlano- wykonawczy ) przebudowy
budynku WOK wraz z elementami zagospodarowania terenu — Il etap prac
modernizacyjnych obiektu.

Zakres dotyczy najpilniejszych prac dla tego etapu modernizacji obiektu, bez
innych prac planowanej petnej modernizacji, przewidzianej do realizacji w etapie Il ,
poZniejszym. Zakres jest uwarunkowany obecnymi mozliwo$ciami ekonomicznymi
inwestora w 2011 roku. Projekt zostat opracowany w formie budowlane;
uszczegotowionej - zawiera uszczegobtowienie techniczne tj niezbedne rysunki
budowlane wykonawcze pozwalajace na opracowanie przedmiaréw, kosztoryséw
inwestorskich i realizacje projektowanej modernizagciji.

Do projektu budowlanego dotaczona jest

inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego,

ocena techniczna konstrukcyjna ( ekspertyza) mozliwosci przebudowy obiektu
informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ )

Dane ogolne o obiekcie
Budynek Budynek Wyszkowskiego Osrodka Kultury , Hutnik” znajduje sie
w strefie centrum Wyszkowa na dziatce o powierzchni 2 697 m2
Powierzchnia zabudowy 911 m2
Powierzchnia uzytkowa 1258 m2
Budynek ma 2 kondygnacje i piwnice techniczne, jest adaptowanym obiektem
typowym w trakcie etapowej modernizacji.

3



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.2. Opis stanu istniejacego

Budynek znajduje sie na dziatce miejskiej, z bezposrednim wjazdem z ulicy | wejsciem
z chodnika. Wokdt budynku jest nawierzchnia utwardzona umozliwiajgaca dojazd do
zaplecza technicznego , parkowanie pojazdéw oraz ewakuacije i wyjcia z
pomieszczen uzytkowych i technicznych budynku. Niewielkg czesc terenu wzdiuz |
granic dziatki i od frontu budynku zajmuje zielen ozdobna ( trawniki, drzewa ). |
Budynek ze wzgledu na potrzeby ewakuaciji powinien mie¢ zapewniong pochylnie
dia 0s6b niepetnosprawnych. Zalecane jest takze zwigkszenie ilosci miejsc

parkingowych. Niezbyt funkcjonalne tarasy o nawierzchni betonowej, oraz liczne

schody zewnetrzne sg w bardzo ztym stanie technicznym, kwalifikujacym je do

rozbiorki. Budynek od strony ulicy zostat w ostatnich latach czeSciowo

zmodernizowany poprzez dobudowe windy dla oséb niepetnosprawnych wraz z
przebudowsg elewacji frontowej, chodnika i wejscia co nalezy uznac za | etap

rozpoczetej modernizacji obiektu | zagospodarowania terenu.

2.3. Projekt zagospodarowania terenu.

Projektowany obiekt znajduje sie w obszarze Ustug Kultury oznaczonych symbolem
A28UK w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wyszkowa
(opublikowanym w Dz.Urz. Woj.Maz.nr 58/2000 poz.598 ze zmianami okreslonymi w
zatgczonym do niniejszego projektu budowlanego Wypisie | Wyrysie z planu z dn.
18.04.2011r dla Gminy Wyszkdéw (Zat 1)

Woprowadzone zmiany w zagospodarowaniu terenu nie naruszajg ustalen pianu, nie
pogarszaja warunkow uzytkowania terenu, lecz je poprawiajg w zakresie dostepnosci
przez osoby niepetnosprawne i powigkszajg tereny biologicznie czynne. Budynek

nie zmienia wymiarow zewnetrznych i nie jest rozbudowywany.

Projekt modernizacji obiektu w zakresie prac terenowych zaktada rozbiorke tarasow
przylegtych do budynku i ich przebudowe na ograniczonej do rzeczywistych |
potrzeb powierzchni. Zamiast nawierzchni betonowych tarasow, schodow i murow
oporowych zaprojektowano trawniki z doj$ciami do wejs¢ do budynku i schodami
terenowymi o konstrukcji betonowej, w okitadzinie z kostki brukowej. Zapewniono

dojscie ( do wyjécia ewakuacyjnego z holu szatniowego) dia oséb

niepetosprawnych chodnikiem o normatywnym nachyleniu. Zrezygnowano z

budowy dodatkowych pochylni dla niepetnosprawnych do wejs¢ pomocniczych,

gdzie nie sg one konieczne i przepisy ich nie wymagajq . (rampa techniczna, drugie

wyjécie z sali widowiskowej i kameralnej ) Uzupelnienia balustrady, murku i oktadzin
wymaga strefa wejécia gtéwnego i ewakuacyjnego z holu szatniowego. Renowacii

wymaga rampa techniczna i przybudowka zejécia krytego do piwnicy - bez zmiany
wymiaréw.

Na tym etapie realizacji nie przewiduje sie modernizacji nawierzchni komunikacyjnych ‘
wokét budynku, z wyjatkiem uzupetnienia chodnikow | wymiany nawierzchni z
betonowych ptyt chodnikowych przy $cianach zaplecza budynku.

Przebudowa tarasow wymaga zatozenia trawnikéw na wygospodarowane)
dodatkowej powierzchni zieleni. Zamiast likwidowanych donic z zielenig przewiduje sig
wysadzenia ozdobne na nowoprojektowanych trawnikach i skarpach trawiastych.
Zaprojektowano catorocznie zielone krzewy iglaste
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2.4. Szczegotowy opis robét budowlanych do projektu przebudowy
urzadzen zewnetrznych i elementéw elewacji budynku

Poniewaz prace zewnetrzne dotyczg strefy bezposrednio przylegtej do budynku
oraz elewacji , trudnej do rozgraniczenia — szczegétowy opis projektowanych robét
przedstawiono dalej ponizej ( punkt 3. Projekt architektoniczno budowlany)

2.5. Uzbrojenie terenu - nie dotyczy ( bez zmian ) Jedynie , ze wzgledu na rozbiorke
murku tarasowego w elewacji zachodniej nalezy zachowac jego fragment
z zawieszong skrzynka przytaczeniowg instalacji elektrycznej. Nalezy wymienié
skrzynke na wolnostojaca, ustawiajgc jg na pozostawionym adaptowanym
odcinku murku, bez zmiany lokalizacji. Prace powierzy¢ osobie uprawnionej.
Wyznaczono utwardzony plac na usytuowanie zamykanych kontenerow
Smietnikowych

2.6. Komunikacja
Wg opiséw zagospodarowania terenu powyzej. W dalszym etapie modernizaciji
przewiduje sie wymiane nawierzchni asfaltowych i przebudowe parkingu.
W przypadku rezerwy budzetowej proponuje sie przyspieszy¢ te prace.

2.7.Tereny zielone
powiekszone wg opisdw powyzej do 28% powierzchni dziatki.Pomimo demontazu
betonowych tarasoéw nie udato sie jeszcze bardziej powigkszy¢ terendw zieleni, ze
wzgledu na konieczno$¢ pozostawienia deficytowych dla tego obiektu powierzchni
parkingowych na obecnym terenie — bez zmian.
Istniejgce trawniki oddalone od budynku nie bedg wymagac renowacji. Przewidziano
renowacje trawnikéw w strefie bezposredniej przebudowy tarasow i schodéw oraz
zatozenie nowych na terenach przebudowanych, z niezbednym uzupetnieniem ziemi
urodzajnej — tacznie na powierzchni ok. 350m2
Zaprojektowano iglaste krzewy $redniej wielkosci na tle odkrytego muru w elewac;i
frontowej i podwyzszonej balustrady piwnicy ( kosodrzewina — ok. 20 mb po 3szt/mb )
oraz mniejsze krzewy iglaste ( jatowce ) — 120 szt ( ok. 4szt/mb ) na obsadzenia
uzupetniajace skarp trawiastych i nowych trawnikow. Renowacje trawnikow i
nasadzenia powierzy¢ firmie ogrodniczej.
Nalezy zapewni¢ pielegnacje zieleni w okresie wzrostu trawnika i nasadzonych
roslin.

2.8. Ogrodzenie terenu - bez zmian

2.9. Bilans powierzchni dziatki

- budynek istniejacy 911 m2 (34%)
- drogi utwardzone, tarasy,chodniki i schody 1039 m2 (38%)
- zielen urzadzona / powierzchnia biologicznie czynna/ 747 m2 (28% )

w tym zielen istniejgca 396 m2

zielen do renowacji 204 m2

zielen projektowana 147 m2

Razem powierzchnia dziatki 2 697 m2 (100%)



2.10. Inne dane;

Teren, na ktérym jest usytuowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw ani nie podlega ochronie.

Projektowana inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i nie
stwarza ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje i zaktécenia elektryczne, nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej; i nie narusza intereséw osob trzecich.
Inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw
sgsiadujacych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1. Dane dotyczace powstania i dotychczasowej przebudowy budynku.
Budynek zostat zrealizowany przed 40 laty na podstawie projektu typowego ,

(K-7/61 -2-3 z 1964 r. BPTiSBM — WARSZAWA, Wierzbowa 9 ) adaptowanego

do lokalizacji w roku 1967 przez Warszawskie Biuro Projektéw Budownictwa Ogoélnego
(‘autor: inz. arch J.Gajewski )
W 2005 roku opracowano niezrealizowany projekt modernizacji obiektu, o zakresie
podobnym w odniesieniu do remontu, lecz o innym, mniejszym zakresie przebudowy
( termomodernizacja i budowa jednej pochylni ) — autor inz. Rafat Groszyk
Architektoniczna Pracownia Projektowa Artur Groszyk, Rafat Groszyk ul. Okrzei 63 c,
07-200 Wyszkow
Wymieniono takze czes¢ okien drewnianych na okna z pcw
Kilka lat temu wykonano modernizacije elewacji frontowej (wymiana okien na
sciane szklong , dobudowa dzwigu dla niepetnosprawnych i przebudowa schodéw
wejsciowych do budynku — autor; inz. arch Wojciech Smoétkowski, Architektoniczna
Pracownia Projektowa ul. Daszynskiego 25, 07-200 Wyszkow

.Modernizacje elewaciji frontowej budynku od strony ulicy nalezy uznac za | etap
rozpoczetej modernizacji obiektu.

Obecna modernizacja jest lI-gim etapem prac modernizacyjnych, ktory nie narusza
i uznaje prawa autorskie dotychczasowych twércow opracowan projektowych do
zrealizowanego obiektu i wprowadzonych zmian. Projektowne nowe daszki i balustrady
sg inne, lecz w podobnym wymaganym dla budynku charakterze, jak w zrealizowanym
projekcie autorstwa arch.Wojciecha Smolkowskiego.,

3.2 Dane ogoéine o budynku

- kubatura 7 954,00 m3
- powierzchnia zabudowy 911.00 m2
- powierzchnia uzytkowa 1 258.00 m2
w tym : parter 771,40 m2

- wymiary budynku

- szerokos$¢ / front budynku / 24.38 m

- dtugosé 37,14 m

- wysokos$¢ 9,40 m
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych dwie
- podpiwniczenie techniczne: czesciowe, uzytkowe 41.1 m2
- dach: ptaski, odwodniony na zewnatrz
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3.3. Opis budowlany stanu istniejacego budynku.

Prace inwentaryzacyjne

Dla potrzeb wykonania projektu modernizacji wykonano:

- inwentaryzcje fotograficzng budynku i terenu ( obejmujacg ponad 200 zdjec
budynku wewnatrz,na zewnatrz i terenu )

- pomiary pomieszczen oraz rysunki inwentaryzacyjne budowlane catego budynku,
dla potrzeb projektu modernizacji ( z wyjatkiem pomieszczen piwnicznych
ktorych projekt nie dotyczy ) — zataczono do projektu ( wg spisu rysunkéow )

- inwentaryzacje terenu przylegtego do budynku ( pomiary i rysunki )

Opis konstrukcyino - budowlany istniejacego budynku

Budynek zrealizowano w konstrukgcji tradycyjnej z prefabrykatow drobnowymiarowych
u uktadzie $cian nosnych poprzeczno- podtuznym ( trzy trakty —rozpietosc 12,0, 6,0 i
4,5 m. Konstrukcja $cian nosnych — murowana , sciany dziatowe z cegty dziurawki.
Fundamenty na tawach i stopach betonowych. Stropy DZ-3 , Stropodach wentylowany
z zastosowaniem ptytek korytkowych na $ciankach azurowych. Klatki schodowe
zelbetowe wylewane. Sciany zewnetrzne tynkowane, stolarka typowa drewniana,
czesciowo wymieniona na pcw ( oraz aluminiowa w elewac;ji frontowej )

Stan techniczny budynku

Stan techniczny jest zr6znicowany, ale w znacznej cze$ci wymaga remontu ze
wzgledu na zuzycie techniczne i niezadowalajaca estetyke.

Potrzebna jest zarébwno modernizacja ( przebudowa ) wewnetrzna jak i zewnetrzna nie
tylko ze wzgledu na nadmierne zuzycie techniczne, lecz takze zmienione warunki
uzytkowania.

3.4. Ocena techniczna konstrukcyjna ( ekspertyza ) dotyczaca mozliwosci
przebudowy istniejacego budynku

Przebudowa budynku w zakresie zmian parametrow technicznych $cian dotyczy
wykonania ( przebicia ) kilku otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych,

wraz ze stopniami wyréwnujacymi poziomy, podestu technicznego na widowni i
schodkdéw na scene oraz wykonania pomostu tgczgcego scene z holem wejSciowym.
Stan techniczny konstrukcji istniejgcego budynku jest dobry i projektowane prace
modernizacyjne mozna realizowa¢ bez wykonywania zadnych wzmocnien istniejacych
elementéw konstrukcyjnych. Otwory w $cianach i inne prace konstrukcyjne nalezy
wykonaé zgodnie z opisem konstrukcyjnym ( punkt 3.8 opisu )

Zaprojektowane zmiany nie wptyng ujemnie na stan techniczny budynku i nie bedg
stanowily zagrozenia dla statecznosci istniejacych elementéw konstrukcyjnych.

Projektowana rozbidrka betonowych taraséw zewnetrznych nie ma wptywu na statyke
Scian budynku. Przebudowa schodoéw zewnetrznych nie wymaga dodatkowych badan
geotechnicznych . Warunki gruntowo wodne wokot budynku sg dobre.
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3.5. Zakres prac modernizacyjnych dotyczacych przebudowy i remontu

Projektowana modernizacja obiektu poza opisang w punkcie 2.3 dotyczacq

prac zewnetrznych przewiduje szereg prac we wnetrzu budynku poprawiajacych
jego standard techniczno — uzytkowy, oraz o charakterze remontowym.

Poprawa rozwigzan funkcjonalnych wymaga niewielkich ingerencji budowlanych,
wykraczajacych poza pojecie remontu — opisanych powyzej w opinii konstrukcyjnej

w punkcie 3.4 Planowana modernizacja dotyczy remontu posadzek, Scian, schodow,
wystroju czesci wnetrz, wymiany i uzupetnien wyposazenia technologicznego sal
widowiskowych i sceny, oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej — wraz

z pracami towarzyszacymi. Planowane prace nie wymagajg przebudowy instalacji
wod.-kan i elektrycznych w budynku. ( poza niewielkimi uzupetieniami remontowymi
opisanymi ponizej )

Szczego6towy zakres prac przekazat inwestor w zataczniku nr 1 do umowy o prace
projektowe.

Zakres prac zostat czesciowo skorygowany i uzgodniony z inwestorem w toku
opracowania koncepcji przebudowy, konsultacji specjalistycznych z zakresu
bezpieczenstwa ppoz i wymogdw bhp i sanepid , wykonanych prac
inwentaryzacyjnych oraz uzgodnien z uzytkownikiem.

Przedstawiono go ponizej .

3.6. Opis robét budowlanych do projektu przebudowy
urzadzen zewnetrznych i elementow elewacji budynku
Do opisu zakresu prac modernizacyjno — remontowych wniesiono nastepujace

korekty i uzupetnienia szczegoélowe ( zaznaczono pismem pochylym elementy z
uscisleniem rysunkowym )

2. Demontaz wszystkich drzwi i okien drewnianych oraz krat (za wyjatkiem pomieszczen
ksiegowosci) (kosztorys) — oznaczono na rys. elewac;ji

3. Montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej (kosztorys), w pomieszczeniach ogniska
muzycznego i fazienek — wstawienie wiekszych okien (projekt i kosztorys) -
oznaczono na rys. elewacji nr 4,5,6,7

4. Demontaz taraséw ziemnych (kosztorys) , - oznaczono narys. 0, 0103

5. Rekonstrukcja fragmentu tarasu przy wejsciu glownym do budynku (projekt i
kosztorys) — uzupetnienietarasu , posadzki i wykonanie murku oporowego w oktadzinie
granitowej jak obok oraz uzupetnienie
balustrady ze stali nierdzewne;.

6. Osuszenie odstonietych fundamentéw i natozenie nowej izolacji, a nastepnie naciggniecie
tynku mozaikowego na podmuréwce wokoét budynku (kosztorys) - a takze na
pozostawionym murku przy schodach wyjscia ewakuacyjnego z holu szatniowego i
$cianach pomieszczenia tunelowego zejscia do piwnicy ze swietlikiem / daszkiem fukowym

7. Wykonanie nowych podestow i schodow wyjs¢ ewakuacyjnych , takze dla
niepetnosprawnych (projekt i kosztorys):

a) do sali kameralnej - posadzka i schody z kostki brukowej na konstrukcji betonowe;j ( rys.
11) bez pochylni dla niepetnosprawnych ( niewymagana, ewakuacja innym wyjsciem )



b) do sali widowiskowej - z obydwu stron Rozbiérka schodow i podestow betonowych.
Wyjécia z obydwu stron ze schodami z kostki brukowej i skarpami z trawnikami. Dla
niepetnosprawnych wymagane wyjscie tylko z jednej strony sali - chodnik z kostki
brukowej o normatywnym spadku.

7. Dobudowa rampy dla niepetnosprawnych na zaplecze sceny (projekt i kosztorys) -
zrezygnowano z pochylni dla niepetnosprawnych ( zapewniono komunikacje wewnetrzng
sceny z holem szatniowym — pomostem —rys.01 i 09)

8. Przebudowa obudowy wejscia do pomieszczenia tunelowego (projekt i kosztorys) —
naprawa $cian i wyprawa tynkiem mozaikowym , przekrycie tukowym S$wietlikiem
dachowym z poliweglanu z obrébkami blacharskimi i odwodnieniem rurg spustowa

9. Renowacja schoddéw do wentylatorni (kosztorys) Naprawa $cian oporowych i stopni oraz
podwyzszenie ( wymiana ) balustrady stalowej . Jako wykonczenie $ciany oporowej i muru
budynku zastosowaé tynk zywiczny mozaikowy — wg opisu dla naprawy cokotu budynku.

10 . Ponadto - nad wszystkimi wejsciami projektujemy daszki z podwieszanych piyt
poliweglanowych ( rys nr 0102 ) wg adaptowanego przez Wykonawce w uzgodnieniu
szczegotow z projektantem - daszku wzorcowego nad wejsciem gtownym
(zaprojektowanego przez arch. Wojciecha Smétkowskiego )

11. Modernizacja ( wymiana ) skrzynki- tablicy elektrycznej na murku w elewacji zach. — wg
opisu w punkcie 2.4 i na rysunku 01

3.7. Opis robot budowlanych do projektu przebudowy i remontu pom.
wewnetrznych
Do opisu zakresu prac modernizacyjno — remontowych wniesiono
nastepujgce korekty i uzupetnienia szczegotowe (wyrézniono pismem
wyttuszczonym pochytym elementy z uscisleniem rysunkowym ) wraz z ich
opisem budowlanym
1. Modernizacja holu gtéwnego, w tym szatni:

a) Demontaz lamperii i 0 obudowy szatni (kosztorys)

b) Wykonanie nowej obudowy szatni (projekt i kosztorys) - wg rys nr 8 (demontaz
obudowy, nowe drzwi, roleta zamykajaca, zmiana wykonczenia $cian wewn. i holu
szatniowego )

c) Wymiana wieszakéw na ubrania w szatni (projekt i kosztorys) - remont wieszakow
(malowanie )| uzupetnienie o nowe wieszaki nascienne do min. 270 miejsc. —wg rys nr 8

d) Potozenie nowej posadzki (kosztorys) — wymiana istniejacej posadzki lastrykowej na nowg
( dwukolorowa , lastryko $ciste ) wg wzoru istniejacego z ew. uzgodnionymi korektami

e) Wyrdwnanie nierébwnosci i pomalowanie $cian (w przejsciu migdzy holem wejsciowym
a holem szatni — demontaz istn. $ciany i montaz $cian karton-gipsowych — na cianie
oddzielajgcej od galerii) (kosztorys)

f) Wymiana opraw sufitowych osw.elektr.w holu i szatni na energooszczgdne typu downlight
kubetkowe Fi 22

2. Adaptacja galerii wystawienniczej:

a) Przebudowa powierzchni wystawowej — budowa dwéch Scianek miedzy kolumnami
(do wysokosci ok. 2 m) (projekt i kosztorys) -, usytuowanie i opis wg rys. rzutu pom.
parteru

b) Montaz specjalistycznych systemoéw wystawienniczych na $cianach galerii (kosztorys) —
zakres wg oferty wykonawczej uzgodnionej z uzytkownikiem

c) Montaz o$wietlenia wystawowego (kosztorys) - zakres wg oferty wykonawczej uzgodnionej
z uzytkownikiem




d) Montaz nagtosnienia (kosztorys) - zakres wg oferty wykonawczej uzgodnionej z

uzytkownikiem

e) Wymiana drzwi do sali kameralnej na dzwigkochtonne (kosztorys) - zakres wg oferty

f)

wykonawczej uzgodnionej z uzytkownikiem
Wyréwnanie nieréwnosci i pomalowanie $cian i sufitu (kosztorys) — takze zabudowa
(wyréwnanie) wneki nadgrzejnikowe;j

3. Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem oraz wykonanie rampy i wejécia na
scene dla oséb niepetnosprawnych:

a)

b)

k)
1)

Wymiana posadzki na sali widowiskowej (kosztorys) - wyktadzina winylowa
antyposlizhowa typu Tarkett , takze na schodach

Wykucie w posadzce kanatu na przewody biegnace z rezyserki dzwieku i $wiatta na
sceneg (projekt i kosztorys) - Przewody poprowadzono w strefie przypodtogowej w dolnej
czesci boazerii akustycznej w korytku PCV w sposéb niewidoczny dla widzéw. Pod
drzwiami wyjscia ewakuacyjnego - w kanale podposadzkowym, przekrytym wyktadzing
(przekroj 1 -1, rys. 03)

Montaz nowego oswietlania podstopni oraz o$wietlenia bocznego (kosztorys) — zakres wg
oferty wykonawczej uzgodnionej z uzytkownikiem. Wymiane oéwietlenia bocznego
odtozono na dalszy etap.

Renowacja foteli na sali widowiskowej (kosztorys) - wg uzgodnionego zakresu

oferty wykonawczej uzgodnionej z uzytkownikiem

Wymiana drzwi ewakuacyjnych (zapasowych) (kosztorys) -

Budowa rampy (przy wejsciu na sale, kosztem maks. 8 foteli) na wézki inwalidzkie
(projekt i kosztorys) - bedzie to podest ( wylewka betonowa ) na obszarze 4 foteli
nizszego rzedu powigkszajacy ptaszczyzne dla uzytkowania przez niepetnosprawnych,
wykoriczony jak cala posadzka sali - wg rys.nr 01

Budowa wejscia dla os6b niepetnosprawnych z widowni na scene (projekt i
kosztorys) — wg rysunku i opisu szczegétowego ( rys nr 9 ) — wejscie bedzie z holu
szatniowego poziomym pomostem, uniknie sie demontazu wielu foteli.

Potozenie nowej posadzki na zapleczu sceny (z wyréwnaniem jej poziomu z poziomem
sceny) (kosztorys) — zaprojektowano posadzke z desek ( listewek) parkietowych
Demontaz paneli i wykonanie nowej oktadziny $cian na sali widowiskowej (kosztorys) —
zamiast demontazu renowacja paneli — malowanie bejcolakierem koloryzujacym w tonagii
dopetniajgcej kolorystyke sali

Wymiana kaloryferéw (jako opcja - jesli bedzie to wynikafo z potrzeby budowy
wejscia dla os6b niepefnosprawnych z widowni na scene) (projekt i kosztorys) - wg
rys. nr 01109 (jeden grzejnik wysoki o zblizonej mocy, ) oraz uzupetnienie paneli
sciennych stosownie do wymiaru grzejnika — wg pomiaru z natury

Pomalowanie sufitu na sali widowiskowej (kosztorys)

Wymiana drzwiczek hydrantéw i oston na kaloryfery (kosztorys) - uzupetnienie paneli
sciennych stosownie do wymiaru grzejnika i drzwiczek — wg pomiaru z natury

m) Wyrownanie nierébwnosci i pomalowanie $cian na scenie, elementéw konstrukcyjnych ramp

n)

0)

P)

(kosztorys)

Montaz zwijanego ekranu na tylnej $cianie sceny (kosztorys oraz uzupetnienie paneli
sciennych stosownie do wymiaru grzejnika — wg pomiaru z natury. Ekran wg
uzgodnionego zakresu oferty wykonawczej uzgodnionej z uzytkownikiem

Wykonanie nowych kotar bocznych i $ciany tylnej sceny (kosztorys) - wg uzgodnionego
zakresu oferty wykonawczej uzgodnionej z uzytkownikiem

montaz napedu elektrycznego kurtyny (kosztorys) - wg uzgodnionego zakresu
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)

oferty wykonawczej uzgodnionej z uzytkownikiem

wykonanie kurtyny sptycajacej scene (kosztorys) wg oferty wykonawczej

Wymiana drzwi do garderoby na szersze, dzwigkochfonne (projekt i kosztorys) —
rysunek i opis w wykazie stolarki

Budowa rampy dla niepetnosprawnych w holu ewakuacyjnym (projekt i kosztorys) -
zrezygnowano ( rampa niewymagana przepisami — brak niepetnosprawnych w strefie
ewakuacji, poza tytm nie mieéci sie w holu jesli zrealizujemy przejscie wg punktu t)
Budowa przejscia migdzy holem ewakuacyjnym i pom. technicznym zwanym
»Pokojem prezydenckim” (projekt i kosztorys)- wg rysunku 01 - rzut parteru , otwér w
scianie konstrukcyjnej z nadprozem wg opisu konstrukcji i schody betonowe w oktadzinie
antyposlizdowej winylowej — jak reszta holu ewakuacyjnego oraz uzupetnienie $ciankg z
drzwiami do pokoju

Wyréwnanie nierownosci i pomalowanie $cian i sufitu w holu ewakuacyjnym (kosztorys)
Wykonanie schodéw na sceng z widowni —wg rys 01, wyciecie i wykonanie w $cianie
krawedzi sceny betonowych stopni wej$ciowych, z wykornczeniem wyktadzing winylowa jak
posadzka widowni.

4. Remont garderoby:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Wymiana posadzki w garderobie (kosztorys)

Demontaz paneli (kosztorys)

Wyréwnanie nieréwnosci i pomalowanie $cian (kosztorys)

Wymiana oéwietlania garderoby (kosztorys) wg oferty

Montaz wieszakow $ciennych (kosztorys) wg opisu

Wymiana drzwi na klatke schodowa na szersze (projekt i kosztorys) — rysunek i opis
w wykazie stolarki rys. 13 — wymiana nie wymaga przebudowy nadproza

Wymiana drzwiczek hydrantéw (kosztorys)

5. Remont sali kameralnej:

b)

f)
9)

¢))

Budowa schodéw miedzy fotelami w tylnej czesci sali (projekt i kosztorys) —
podwyzszenie o wys 1go stonia na odcinku koficowym 2 ostatnich foteli z odchylang
bocznie klapa odslaniajacg schodki zej$ciowe — materiaty jak obok ( ptyta OSB na
podkonstrukcji z wyktadzing winylowa na warstwie wyréwnawczej z piyty pilsniowej twarde;
gr.5mm - jak na sali ) wg pomiaru wykonawcy z natury .

Wymiana parapetéw nad kaloryferami (kosztorys)

Naklejenie ciemnej folii na szybie frontowej (za ekranem) (kosztorys)

Wymiana wyktadziny (kosztorys) - wyktadzina winylowa typu tarkett na warstwie
wyréwnawczej z plyty pilsniowej twardej gr.5mm, wraz z cokotami i obrébkg krawedzi
stopni, kolorystyka wg

koloru foteli, uzgodniona z projektantem

Wyrdéwnanie nieréwnosci i pomalowanie scian i sufitu (kosztorys)

Wyklejenie folig lustrzang (od wewnatrz czarng) okien szklanej elewacji od frontu sali
kameralnej (kosztorys)

Modernizacja nagto$nienia — wg uzgodnien z uzytkownikiem standardu i limitu $rodkow

6. Budowa przejscia z portierni na zaplecze sali kameralnej (projekt i kosztorys) —
wykonanie otworu i nadproza w scianie konstrukcyjnej wg opisu konstrukcji, wykonanie
betonowych 2 stopni wyrdownawczych i wstawienie drzwi wg wykazu stolarki — rys. 13

7. Wymiana posadzek ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen uzytkowych ( poza WC ) na
pierwszym pietrze (kosztorys) — wykladzina winylowa typu Tarkett
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8. Wyrownanie nierownogci | pomalowanie $cian i sufitu ciagédw komunikacyjnych na pierwszym
pigtrze (kosztorys), ponadto usuniecie oktadzin ceramicznych ze stupdw i wykonanie wyprawy
tynkiem specjalistycznym cementowym , malowanym jak inne stupy
opcja: oktadzina typu stiuk , jak na stupach parteru i policzkach schodow )

9. Renowacja schodéw wewnetrznych — stopni i podstopni schodéw z galerii na hol glowny na |
pierwszym pietrze (kosztorys) — wymiana lastryka na nowe ( dwukolorowe,
lastryko Sciste ) wg wzoru istniejgcego z ew. uzgodnionymi korektami
oraz obtozenie $cianek bocznych ( policzkéw ) schoddw okiadzing typu stiuk

i renowacja balustrad ( malowanie, ew. demontaz dla prac oktadzinowych )

10. Renowacia klatki schodowej przy garderobie — stopni, podstopni, $cian (w tym usuniecie
kraty) (kosztorys) — wykladzina winylowa antyposlizgowa typu Tarkett wraz z cokotami i
malowaniem balustrady z ew. demontazem dla prac oktadzinowych.

(opcja do uzgodnienia wymiana balustrady na wyzsza , - rozwigzanie systemowe )

11. Wymiana posadzki w salach nr 1, 5., 6., 7., 10, 12, 22.,23.,24 (kosztorys) - wykladzina

~ winylowa antyposlizgowa typu Tarkett wraz z cokotami, oraz malowaniem $cian i sufitow

12. Wymiana o$wietlenia w sali nr 10 (kosztorys) — wg oferty wykonawcy

13. Wymiana regatéw oszklonych zabudowy §ciany | pietra

14. Wykonanie drzwi miedzy rezyserka swiatfa i dzwieku (jako opcja) (projekt i
kosztorys)- opis w wykazie stolarki (opcja )

3.8. Opis projektowanych konstrukc;ji
3.8.1. Otwory drzwiowe w $écianach

Projektowana przebudowa dotyczy tylko nieznacznych zmian parametrow

technicznych $cian wewnetrznych budynku, wynikajacych z koniecznosci

wykonania przebi¢ 3 -ech otworéw drzwiowych — oznaczonych i opisanych na

rzucie parteru budynku.( rys.01) Otwory sg w $cianach konstrukcyjnych —

zatem nalezy je wykonac po wykonaniu nadprozy, wg opisu szczegdtowego

ponize;j.
W wyniku przeprowadzonych obliczen statycznych zaprojektowano 3 nowe nadproza
wykonane z dwdch ceownikéw stalowych, opisanych na rzutach.
( C 1001 C 120 w zaleznosci od szerokosci projektowanego otworu ) Kolejnosé
wykonywania prac przy nowym otworze (z nowym nadprozem) winna by¢ nastepujaca:

+ Nad projektowanym otworem wykué poziome bruzdy po obu stronach muru,

+ W bruzdach osadzi¢ na beton piaskowy belki nadprozowe. Belki skreci¢ dwiema
srubami M 12 (co okoto 1,0 m),

+ Po zwigzaniu betonu (minimum 7 dni) wyku¢ otwér,

+ Belki osiatkowac i caty otwor (nadproze i ptaszczyzny pionowe) otynkowac.

3.8.2, Inne prace konstrukcyjne.

Zaprojektowano pomost faczacy hol szatniowy ze sceng w celu umozliwienia dostepu do
sceny osobom niepetnosprawnym ( rys.01) Szczegoly konstrukcji wyjasnia rys.09
Zwraca sig uwage, ze pomost taczy poziomy nieznacznie rézniace sie, a projektowana
balustrada i belka policzkowa powinny by¢ zamontowane do ramy stalowej poziomo.

Przed wykonaniem pomostu nalezy dokona¢ odkrywek konstrukciji $cian budynku i sceny
— sprawdzajgc czy wykonano jg zgodnie z archiwalng dokumentacja, stanowiaca
podstawe przyjetego rozwigzania.

12



Projektowang konstrukcje betonowg podbudowy dla nawierzchni brukowej podestow i
schodow terenowych 1,2,3,4 przedstawiono na rys.11. Zwraca sie uwage na
konieczno$¢ zageszczania podioza i podbudowy warstwami do 30 cm grubosci.

Przed mocowaniem nowych balustrad na przebudowywanych murkach zewn. sprawdzi¢
ich stan techniczny — po usunieciu tynkarskich warstw wykonczeniowych.

Remont rampy zewnetrznej wg opisu na rys.01 — wymaga napraw betonu w miejscu
jego ubytkéw i odstonietego zbrojenia, a takze wszelkich nierownosci - specjalistyczng
zaprawg renowacyjng o gwarantowanej przyczepnosci warstwy do 10mm grubosci.

Projekt nie przewiduje remontu istniejacych elementéw betonowych sufitow
podwieszonych w holu pietra i na sali widowiskowej. Inwestor dysponuje wynikami
kontroli technicznej potwierdzajgcej mozliwo$¢ uzytkowania pomieszczen. Zaleca sie
jednak przed nastepnym etapem modernizacji wykona¢ ponowng ekspertyze techniczng

3.9. Projekty instalacji i wyposazenia technologicznego

Projektowany remont i modernizacja nie wymagaja projektéw instalacyjnych
.Elementy typowe instalacji wyposazenia ( scena, hol wystawowy, nagtosnienie ) oraz
drobne prace instalacyjne wchodza w zakres wykonawczych ofert specjalistycznych,
opartych na rozwigzaniach systemowych i typowych - ktére uwzgledniono w
kosztorysach. Szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wynikajacymi z podijetych
dotychczas przez inwestora rozpoznar i uzgodnien technicznych, oraz informacjami na
temat standardow i limitéw finansowych dysponuje administrator obiektu. W przypadku
rezerwy finansowej inwestor moze zleci¢ prace dodatkowe dot. remontu instalacji
elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych, nie wymienione w obecnej dokumentac;ji.
(np. instalacja przytaczeniowa, wymiana opraw oéwietleniowych)

3.10. Elementy wystroju wnetrz

Projektowane zmiany materiatowe wykonczenia wnetrz zostaty opisane na rysunkach.
Projektuje si¢ w zasadzie utrzymanie zasadniczych elementéw materiatowych i
kolorystycznych wnetrz. Szczegdtowe decyzje kolorystyczne dotyczace malarskich prac
remontowych podejmie administracja budynku w porozumieniu z projektantem

w trybie nadzoru autorskiego. Projekt zaktada wymiane posadzek lastrykowych z
zachowaniem dwukolorowej kolorystyki — jednak w odcieniach uzgodnionych z
projektantem ( odejscie od kolorow czysto czarno biatych na rzecz przebarwionych
odcieni np. w kierunku brazu lub zieleni ). Ma to zwigzek z dobraniem wtasciwej
kolorystyki $cian i sufitow w strefie tych posadzek. Projektant zaleca stosowanie

- kolorow posadzki na elementach wystroju malarskiego sufitdw i petnych intensywnych
kolorow na Scianach wg ustalen szczegbtowych i akceptacji probek kolorystycznych

na scianach na budowie. Wyktadziny winylowe i sufity w salach widowiskowych
powinny mie¢ kolorystyke w jasniejszej tonacji barw obic¢ foteli. W gtéwnej sali
widowiskowej panele scienne nalezy przemalowac¢ koloryzujacg lakiero-bejca w tonacji
nieco przetamujgcej ich brudno bezowy wyglad na rzecz kolorystyki w tonacji zgodnej z
obiciami foteli.

Stupy konstrukcyjne w holu pietra i parteru i elem. dekoracyjne sufitow podwieszonych
nalezy malowac¢ w kolorze jednolitym z wymieniang posadzkg lastrykowa na schodach.
Jako rozwigzanie opcjonalne ( w tej samej kolorystyce ) zaleca sie wyprawe stiukowg
stupbw, cokotow i oktadzin policzkow schodéw gtéwnych. Zaleca sie takze wymiane
wyposazenia meblowego holu pietra ( regaty oszklone) nie nadajgce sie do renowacji,
Elementy dekoracyjne tynkarskie ( opaski, panele ) powinny mie¢ kolorysyke jasniejsza,
kontrastujgcyg ze $ciana.
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3.11. Charakterystyka energetyczna i ekologiczna

Modernizacja ( przebudowa ) i remont budynku WOK nie zmieni jego charakterystyki
energetycznej. Projektowane prace elewacyjne i wewnetrzne nie obejmujg
termomodernizacji budynku., przewidziane sg do wykonania w odrebnym, dalszym etapie
modernizacji budynku na podstawie odrebnej dokumentaciji.

Ocieplenie cokotow wystepuje w strefie gdzie zostajg zdemontowane tarasy z
ocieplajgcg warstwg ziemng i brak jest podpiwniczenia — nie zmienia parametréw
energetycznych Sciany.

Ocieplenie takze innych pozostatych cokotéw $cian przyziemia poprawia charakterystyke
termiczng, zapewniajac jej zgodnos¢ z norma,( U= ponizej 0,65 W/m2K ) - jednak jest
wykonywane wyprzedzajgco ze wzgledu na planowang w przysztosci termomodernizacje
$cian powyzej cokotéw. Wéwczas zostanie wykonany stosowny bilans dla potrieb opisu
zmienionej charakterystyki energetycznej i uzyskania $wiadectwa energetycznego.

Dlatego faktyczne ocieplenie $cian przyziemia nalezy obecnie traktowaé jako warstwe
wyrownawczg , poza bilansem energetycznym tego projektu.

3.12. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek istniejgcy o funkcji domu kultury.

Dwukondygnacyjny, podpiwniczony, sala widowiskowa o wysokoéci dwoch kondygnacii.
Obiekt wolnostojacy,zbudowany w latach 70-tych XX w., spetniajgcy éwczesne
wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Obecny remont obejmuje przystosowanie drég komunikacyjnych do potrzeb oséb
niepetnosprawnych i ich przebudowe w niezbednym zakresie. Projekt nie obejmuje
cato$ci budynku, w tym zagadnier dostosowania budynku do obecnych wymagan
ochrony przeciwpozarowej, w tym w zakresie ewakuac;ji.

A. Kwalifikacja
budynek niski (do 12 m), kategoria zagrozenia ludzi ZL | / ZL Ill

pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem nie wystepujg
pomieszczenia gospodarcze i techniczne zaliczone do kategorii PM, przyjeto gesto$é

obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2

B. Odpornos¢ pozarowa
Dla budynku wymagana jest obecnie klasa odpornosci pozarowej "C".

Obiekt spetnia wymagania.

C. Strefa pozarowa

Dla niskiego budynku ZL | dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8 000
m2, powierzchnia jest zachowana.

D. Ewakuacja
Zakres prac objetych projektem nie dotyczy ewakuacji obiektu.

E. Dojazd pozarowy
Istniejacy dojazd pozarowy spetnia wymagania z okresu budowy obiektu.

F. Instalacja hydrantéw wewnetrznych
Budynek jest wyposazony w instalacje hydrantéw wewnetrznych
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4. INFORMACJA )
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

4.1. Zakres robét oraz kolejnosé¢ realizacji inwestycji

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje modernizacyjne roboty budowlane
obejmujace:

a) przebudowe zewnetrznych urzadzen budowlanych przylegtych do
budynku WOK.
b) przebudowe budynku oraz
prace remontowe towarzyszace przebudowie
Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci dla
poszczegoélnych elementéw robét:

Prace na zewnatrz budynku
- roboty rozbi6rkowe ( tarasy, schody) i usuniecie istn. nawierzchni
kolidujacych z inwestycja,
- przebudowa cokotéw budynku, naprawy scian i murkéw |
usuniecie krat, wymiana okien z rozbiérkg podmurowan
- roboty ziemne , makroniwelacja w rejonie budynku,
- przebudowa podestow i schodéw zewnetrznych,
- montaz daszkéw nad wejsciami,
- uzupetnienia opasek i nawierzchni brukowych,
roboty zwigzane z dosadzeniem i pielegnacjg zieleni,
prace porzadkowe

Prace wewnetrzne w budynku

- roboty rozbiorkowe $cian i budowa nowych

- wymiana posadzek lastrykowych i oktadzin

- wykonanie otworéw drzwiowych i schodoéw w §cianach kontr., podestu na
widowni i schodkéw na scene

- wymiana okien i drzwi, montaz pomostu taczacego scene
i elementéw wyposazenia wbudowanego

- prace dot. wystroju wnetrz: malarskie , oktadzinowe, wyposazeniowe i
wykonanie posadzek winylowych.

4.2. Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

Rozbiorki wymagajg tarasy i schody zewnetrzne oraz kolidujace fragmenty
nawierzchni

4.3. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia lub zycia ludzi

Na dziatce nie ma zlokalizowanych zadnych elementéw zagospodarowania, ktére
moglyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

Przy wymianie okien i usuwaniu muréw podokiennych na I-szym pietrze
zabezpieczy¢ teren ponizej przed dostepem oséb.
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robot
budowlanych

- Roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m: przy
wymianie okien i pracach malarskich w stresie sufitu sali widowiskowej oraz
montazu elementéw wyposazenia technologicznego sceny.

- Prace przy rozbiorce elem.wewnetrznych i zewnetrznych budynku w ktorych
znajdujq sie inst. elektr wymagajg zwrécenia szczegolnej uwagi , czy zostato
wytaczone napiecie.

Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowaé
nastepujgce sktadniki:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i okreslenie koniecznosci stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okresélenie zasad bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi.

Wskazania srodkéw techniczno -- organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t w strefach
szczegolnego zagrozenia.

Przy wykonywaniu robét w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy stosowacé
wszystkie dostepne srodki techniczne oraz $rodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich
sasiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji na wypadek sytuaciji
awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych gdyby zaszta
konieczno$¢ ich interwenciji.

Uwagi konncowe

- Roboty modernizacyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, obowigzujacymi normami i przepisami i ich aktualizacjami.

- Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia z projektantem w trybie nadzoru
autorskiego.

- Nalezy przestrzegac zalecen i wymogdw zawartych w zatgczonych
uzgodnieniach projektu budowlanego.

Clhdss

Warszawa, 16 maja 2011 r. arch. Olaf Chmielewski

Olaf Ghmielewshi
ARCHIITEKT
wr. bud. 177/80 upr. iwéron 1110
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WYKAZ POMIESZCZEN WOK

ZAtACZNIK 1 DO OPISU TECHNICZNEGO

WG OZNACZEN NR POMIESZCZEN NA RYSUNKACH INWENT. BUDOWL. i PROJ.BUDOWLANEGO

. PARTER inwent.bud. proj.bud.
1 Sala widowiskowa kameralna ( 50 miejsc) 68,3 m2 68,3 m2
2 Projektornia 7,80 m2 7,80 m2
3. WC 4,10 m2 4,10 m2
4. Pom. techniczne 4,30 m2 4,30 m2
5. Korytarz 6,70 m2 6,70 m2
6. Pomieszczenie socjaine 4,10 m2 4,10 m2
7 Pom. gospodarcze 4,10 m2 4,10 m2
8. Komunikacja 12,00 m2 13,40 m2
9.  Pom. zapl. techn. (d. apart. prezydencki) 21,50 m2 20,70 m2
10 Kuchnia 6,90 m2 6,90 m2
11. tazienka 3,80 m2 3,80 m2
12. Korytarz 7,30 m2 7,30 m2
13. Klatka schodowa 15,40 m2 15,40 m2
14. Garderoba 23.40 m2 23.40 m2
15. Scena 103,60 m2 103,60 m2
16. Sala widowiskowa ( 260 miejsc ) 88,10 m2 88,10 m2
17. Zaplecze sceny (dwupoziomowe 49,60.m2 49.60 m2
18. WC meski i niepetnospr. 12,00 m2 10,92 m2
19. WC damski i niepetnos 15,10 m2 15,10 m2
20. Korytarz 44,00 m2 45,08 m2
21. Korytarz 13,00 m2 13,00 m2
22. Szatnia 23,30 m2 23,30 m2
23, Pom. administr. gospod. 7,60 m2 7,60 m2
24, Kasa 4,30 m2 7,06 m2
25. Przedsionek 27,20 m2 24,44 m2
26. Klatka schodowa gtowna 15,10 m2 15,10 m2
27. Hol — galeria wystawowa 123,20 m2 123,20 m2
28. Pom. gminnego centrum informacji 32,80 m2 32,80 m2
29. Rozdzielnia 8,50 m2 8,50 m2
30 Zapl. techn. gminnego centrum informacji (1) 3.00 m2 3.00 m2
31. Zapl. techn. gminnego centrum informacji (2) 4,90 m2 4,90 m2
32. Portiernia 6,40 m2 6,40 m2

razem |: 771,40 m2 771,40 m2

Il. PIETRO inwent.bud. proj. bud.
101. Sala rewii dzieciecej ,Sylaba” 38,50 m2 38,50 m2
102. Pokdj instruktordéw 18,30 m2 18,30 m2
103 Ksiegowosé 12,00 m2 12,00 m2
104. Sekretariat 11,90 m2 11,90 m2
105. Pok. Dyrektora 18,30 m2 18,30 m2
106. Lazienka 1 8,90 m2 8,90 m2
107. Lazienka 2 8,60 m2 8,60 m2
108. Kladka schodowa pomocnicza 15,40 m2 15,40 m2
109 Prac. plastyczna 23,40 m2 23,40 m2
110. Korytarz ( bez schodow ) 141,40 m2 141,40 m2
111. Rezyserka S$wiatla 9,40 m2 9,40 m2
112. Rezyserka dzwieku 22,70 m2 22,70 m2
113. Przedsionek 2,60 m2 2,60 m2
114. Pom. techniczne 4,10 m2 4,10 m2
115. Prac. jez.angielskiego 38,40 m2 38,40 m2
116. Biblioteka 11,90 m2 11,90 m2
117. Prac. jezyka francuskiego i hiszpanskiego 24,60 m2 24 60 m2
118 .Prac. muzyczna — umuzykalnienie 12,40 m2 12,40 m2
119. Pom. gospodarcze 1,60 m2 1,60 m2
120. Przedsionek 1,60 m2 1,60 m2
121. Prac muzyczna 4,60 m2 4,60 m2
122 Pok. muzyczny — ¢wiczenidwka 5,00 m2 5,00 m2
123. Przedsionek 4,10 m2 4,10 m2
124. Prac. muzyczna 5.80 m2 5.80 m2

razem ll: 445,50 m2 445,50 m2
tacznie | +11 =1 216,90 m2 1216,90m2

Ponadto w budynku znajduje sie piwnica uzytkowa o pow. 41.1 m2 Ogétem : 1258,00 m2
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