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OPIS TECHNICZNY

Zakres opracowania.

Niniejszy projekt przedstawia sgabrganizacj ruchu ulicy Okrzei w Wyszkowie.

Podstawa opracowania.

Materiaty wyj sciowe do opracowania projektu

Opracowanie wykonano w oparciu o r@stace materiaty wyjciowe:
- zlecenie Inwestora — gminy Wyszkdw,
- projekt budowlany przebudowy ul. Okrzei w Wyszkew
- inwentaryzacja terenowa,
- ustawa z dnia 20.06.97r. Prawo o ruchu drogowpm {J. z 2003r. Nr.58 poz. 515 z
pézn. zm.),
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. wapie szczegbétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz agizen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach — zat. Nr. 1,2,3 i 4 (DzNd. 220, poz. 2181 z 23.12.2003r.),
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw

zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad gimdzaniem, Dz.U. 177/2003, poz.1729
Opis stanu istnieacego.

Ulica Okrzei na odcinku objym opracowaniem, przebiega w terenie zabudowatjling
odbywa st ruch lokalny ze szczegd6lnym udziatem pojazdéwbosg/ch — dojazd do posesji. Pazanie
ulicy, z istniejcym uktadem komunikacyjnym, napuje przez skrzyowania z drog wojewdédzlg nr 618
(ul. Puttusk) i drogg krajowg nr 62 (ul. Serock T. Kosciuszki)

Przedmiotowa ulica posiada jezelitumiczry. Zagospodarowanie przylegtego terenu stanowi zalad
jednorodzinna. Teren ptaski.

Na projektowanym odcinku, w granicach opracowatizawie jest oznakowanaznakami
pionowymi ani poziomymi. W olgbie skrzyowania z ul. Puttusk w trakcie remontu ul. Pultuskiej, na

fragmencie ul. Okrzei, wykonano oznakowanie pozipodeektérego si dowigzano.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi

. Klasa techniczna: L

. Vp =40 km/h,

. Obcigzenie: 100 kN/é

. Kategoria ruchu: KR 3

. Przekréj poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy2&m

. Pobocze o szerokoi- 1,0 m

. Ciag pieszo — rowerowy o szer. 3, 5 fniézka rowerowa 2 m, chodnik 1,5 m)

Roboty drogowe zvgzane z przebudaywlicy obejmug

e rozbiérke nawierzchni;



wykonanie rob6t ziemnych;

ustawienie krawznikow;

wykonanie konstrukcji jezdni o hawierzchni bitumief

wykonanie miejsc parkingowych iggju pieszo — rowerowego z betonowej kostki brukowe;j
wyprofilowanie poboczy,

wykonanie zielécéw,

6. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu.

Projektowane oznakowanie pionowe.

Projektuje s¢ ustawienie nagpujgcych znakéw drogowych:

e Znaki ostrzegawcze A

A-7 -1 szt.

A-11a — 4szt.

e Znaki zakazu B

B-33 — 4 szt.

e Znaki nakazu C
C-13/16 — 4 szt.
C-13a/16a — 1 szt.

e Znaki informacyjne D

D-1 -2 szt.

D-18a — 1 szt.

e Tablice do znakow drogowych

T-1-4 szt

T-29 — 1 szt.

e Shupki do znakéw drogowych (z rur stalowych ocyrkyweh @60mm )
13 szt

Szczego6towy sposob rozygian projektowych przedstawiono na planie sytuacyjnywjdktu Statej

Organizacji Ruchu.

Projektowane oznakowanie poziome.

W obrbie skrzyowania z ul. Putawsk dowigzano st do wykonanego malowania na nowej nawierzchni

jezdni. Zaprojektowano oznakowanie w technologiitgwarstwowej.

linia P-1¢c — 14 m/1,68 m2

linia P-4 — 20 m/4,8 m2

linia P-6 — 50 m/4 m2

linia P-7c-76 m/4,56 m2

linia P-10 — 2 m2

koperta — parking dla niepetnosprawnych — P7d —/23f6m2



e o0znakowanie progéw zwalnigjych — P-25 — 12 m/5,6 m2
Szczego6towy sposob rozymian projektowych przedstawiono na planie sytuacyjnywjdktu Statej
Organizacji Ruchu.

Projektowane urgzenia do ograniczaniagatkosci pojazdow

Do wymuszenia fizycznego ograniczenigdghkosci zastosowano 2 progi zwalnigp U — 16a, listwowe o
ograniczonej prdkosci przejazdu 25 — 30 km/h, z kostki brukowej w kak czerwonym. Progi
usytuowano w olgbie miejsc postojowych i oznakowano je znakiem P-2B odlegiéci 1 m przed
progami, na nawierzchni umieszczono punktowe el¢yneablaskowe barwy biatej - 24 sztuki.

Stupki blokupce U-12c

Zastosowano stupki U-12cspednicy fi 120 mm, biatlo — czerwone wdto 78 sztuk

7. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Planowany termin realizacji robot zyganych z przebudaywlic, a tym samym wykonanie

docelowego oznakowania pionowego i POZIOMEGOGDABL ............uuvverererreeeeeeiiiirnreeremmmmnenerrrrrreereeessenans

8. Opinie i uzgodnienia:

Uzgodnienie zargcy drogi — Gminy Wyszkéw (na planie sytuacyjnym)

9. Zalecenia kaicowe.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki pionowejguoe i uradzenia bezpiecastwa ruchu, zaréwno
co do ich wielkdci, kolorystyki i wzorow symboli winny bywykonane i ustawione w terenie zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. waspie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych onaadeer bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach — zat. Ni31%,2 (Dz. U.. Nr. 220, poz. 2181 z 23.12.2003r.).

Projektowane znaki pionowe najeumiesci¢ na stupkach metalowych ocynkowanychrednicy
60 mm. Znaki na catej drodze madjy¢ wielkosci - ,srednie”. Lica znakdéw mugzy¢ wykonane z folii
odblaskowej typu 2. Znaki nalg umieszczé tak, aby dolna kraydz znaku byta umieszczona na
wysokasci min. 2,0 m nad poziomem pobocza, a kgdivod strony jezdni — w odlegioi min. 0,50 od
krawedzi pobocza.

Malowanie nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej.

Jednostki prowadize roboty w pasie drogowym zobazane g do utrzymania w naigtym
stanie wszystkickrodkéw technicznychaytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca rokait
innych zastosowanych w zazku z wykonywanymi robotami.

Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinné lojprane w
odziez ostrzegawcz o barwie pomarezowej.

Opracowat:



