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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSF Wwymagania dotycxe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudaywl. Stefana Okrzei w Wyszkowie na odcinku od ultiskiej do ul. Serockiej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosgakmadokument przetargowy przy zlecaniu i reaizebpt wymienionych
wpkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgujymagania wspolne dla rob6t elgh nizej wymienionymi Szczegtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysgtiowych
D.01.02.01A. Usurxkie drzew i krzewow
D.01.02.02. Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej
D.01.02.04. Rozhiérka elementéw drég i ulic
D.01.03.02. Przebudowa kablowych linii energetycdngrzy budowie drog
D.01.03.05. Przebudowa podziemnych linii wodgowych przy przebudowie i budowie drég

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow
D.02.03.01. Wykonanie nasypow
D.02.03.01.A Wzmocnienie pocdia geosiatk

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.02.01. Warstwa odcinrga

D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kakstyjnych

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabiimego mechanicznie
D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05.A. Warstwa wkaca z betonu asfaltowego
D.05.03.05.B. Warstwgcieralna z betonu asfaltowego
D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukpwe

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.03.01.AScinanie i uporgdkowanie przylegtego terenu wraz z zadpiem trawnikow.

D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome grubowarstwowe
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawzniki betonowe
D.08.03.01. Obrzea betonowe

D.10.00.00. INNE ROBOTY

D.10.11.01. Regulacja pionowa studzienelkydee podziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paaij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Budowla drogowa obiekt budowiany, niecbiacy budynkiem, stanoagy caléé¢ techniczno-gytkowa (drog)
albo jego ox¢ stanowica odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (dbrekstowy, korpus ziemny,
wezef)

142, Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchpdsitoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z waaelki
urzzdze niami technicznymi zgganymi z prowadzeniem i zabezpiecze niem ruchu.

143. Dziennik budowy opatrzony pieezia Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo notowania

wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania zadania bu daglayreje strowania dokonywanych odbioréw robét,
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przekazywania polesei innej korespondencji technicznej peday Inspektorem Nadzoru, Wykonawe

projektantem.

Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Inspektor Nadzoru- osoba wyznaczona przez Wykongwopowaniona do kierowania robotami i do
wyskepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kadtra

Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapa awaryjnego postoju i pasami dgahi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchniuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ijtenia.

Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w cedaeia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestormrperowanymi stronami ghey do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegagtwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwape przez Zamawiapgo, nieziidne do prze prona-
dzenia wszelkich badlgprob zwyzanych z oceyjakaici materialdw oraz robGt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodne z Dokumentdejojektovy i
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakmepihe przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstwalaych do przejmowania i rozkladania abeh od ruchu na podie
gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&spnio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b)  Warstwa wizgca - warstwa znajdgga st miedzy war stwy scieralry a podbudow zapewniajca lepsze roz-
tozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c)  Warstwa wyrdwnawczawarstwa stca do wyréwnania nieréwim podbudowy lub profilu istniggej na-
wierzchni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni staca do przenoszenia ofgen od ruchu na podie. Podbudowa
maze skiada si z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczagorma czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadssk z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocniczadolna cz$¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nenych, funkcje zabezpiecze-
nia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i mpkasiem czstek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong odgczajca lub odcinajca.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodifo- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjar@lieprzedziat
tolerancji nie zostat okéieny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaeigo rodzaju robét
budowlanych.

Pas drogowywydzielony liniami rozgraniczggymi pas terenu przeznaczony do umieszczania venaigh oraz
drzew
i krzewdw. Pas drogowy me réwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowsdeai
chroniycych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podige - grunt rodzimy lub nasypowyzey pod nawierzchgido gkbokaici przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przgeitsa Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyege sposobu realizacji robot lub innych sprawzamych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczeegoa autorem Dokumentacji Projektowe.

Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowegogozenia drogowego lub calkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plamigekroju podtinym) istniejcego pajczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokajizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.

Slepy Kosztoryswykaz robé6t z podaniem ichd (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlanecz:$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanayea odebrg catai¢ konstrukeyja lub technolo-
giczry, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych futgiiniczno-ytkowych. Zadanie nie pole-
gat na wykonywaniu rob6t zezanych z budoygy modernizagj utrzymaniem oraz ochrpbudowli drogowej lub jej
elementu.

Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

151.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przek&Vykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy orazeegtarz Dokumentacji Projektowej i komplet SST.
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15.2.  Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowadizie zawieréa rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykapaulanym w szczegdtowych

warunkach umowy, uwzginiagcym podziat na DokumentadProjektovy :

-Zamawiajcego,

-sporadzory przez Wykonawe

153.  Zgodné’ rob6t z DokumentagjProjektovg | SST

Dokumentacja Projektowa, Szczeg6lowe Specyfikaeghriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Ipsgzktora

Nadzoru Wykonawcy stanawez:$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolinione weébiagednym z nich ssobowizujace

dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokotaei.

W przypadku rozbignaici w ustaleniach poszczeg6linych dokumentow alznijeé kolejné¢ ich waznasci wymieniona w

“ Og0lnych warunkach umowy’”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bledéw lub opuszcZzew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu @ini

natychmiast powiadoihinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednichzialapoprawek.

W przypadku gdy Wykonawca wykona roboty begpdnio zwazane z wykryg niezgodnécia bez uzyskania

opinii Inspektora Nadzoru, a roboty teds mialty wptyw na jaké¢ budowli lub na jaj ostateczny ksztatt,na

ewentualny wniosek Inspektora Nadzoru elementy budovgliaa® rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

W przypadku rozbigicici opis wymiarow weniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigdy bgodne z Dokumentgdprojektovy i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSgdh uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczalpedchy-

lenia w ramach okélenego przedzialu tolerancji. Cechy materialoveireintow budowii mugdy¢ jednorodne i wykazywa

bliska zgodné¢ z okrdlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ajagekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedlp w peini zgodne z DokumentadpProjektovy lub SST, i wplynie to na

niezadowalajs jakas¢ elementu budowli, to takie materialydy niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

154. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego na terenieviaydw okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektohdadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim

zaradem drogi i organem zagzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpigazeot w okresie trwania budowy.

W zaleznasci od potrzeb i pagbu robét projekt organizacii ruchu powiniert Bitualizowany przez Wykonagna bigaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyjsizgilje i lpdzie obslugiwal wszystkie tymczasowe gdzenia

zabezpieczage takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewnisy ten sposéb bezpiedgivo pojazdow i

pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocmiav dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktdrych jeshieodzowne ze

wzgledow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne atzenia zabezpiecaag ledy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegbrugizaptacie i przyjmujessize jest waczony w cegikontraktovy.

1.55. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek znd i stosowd w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy detgcochronyérodowiska

naturalnego.

W terminie 14 dni przed realizacph6t Wykonawca powinien zige informacje o wytwarzanych odpadach oraz o

sposobie zagospodarowania tych odpadéw — zgoaie4 ust. 1 (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 2517 3m.).

W trakcie realizacji robét nate prowadzt selektywn zbidrke powstatych odpadéw oraz zapeidh wywoz przez

uprawnione firmy,

Prace budowlane prowaélzwtacznie w godzinach 6-22.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadivie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody:stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki g na celu stosowanie slo przepisdéw i norm dotygaych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgdzie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasidol
spotecznegj i innych, a wynikalych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych wepastie jego sposobu
dziatania. Stosar st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopddg dojazdowych
2) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnyclamyub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- tiovoscia powstania pearu.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzegaorzepisw ochrony przeciwgarowe).
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Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naitetssz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midegkh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne daky, skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone przed dgsm osob
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovpmarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza giwycia materiatow wywohagcych szkodliwe promieniowanie aezniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do rob6t &dy mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upragmiinosti,
jednoznacznie okélajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwatowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, agdaiczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materiaty
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wynfagachnologicznych wbudowania.zéle wymagay tego
odpowiednie przepisy Zamaviiay powinien otrzymazgod na uycie tych materiatdw od wleiwych organéw administracji
panstwowe).

Jereli Wykonawca iyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodni&sZ Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zage
niesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamauyiaj

1.5.8. Ochrona wtasnéti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgamstalacji na powierzchni ziemi i za gaizenia podziemne, takie jak rueggi kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadzdgcych widcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagjcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca wspemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i adzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezenazasow dla wszelkiego rodzaju robét, kidre griayc
wykonane w zakresie przéimia instalacji i ugdzer podziemnych na terenie budowy i powiadolmispektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzeniaitgthlacji Wykonawca bezzwocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane Wadze @dzebz nimi wspdipracowat dostaregajvszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadiie odpowiadiaza wszelkie spowodowane przez jego dzialania deakia. instalacji na
powierzchni ziemi | ugdlzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonygiizez Zamawigjego.

Wykonawca kdzie realizowéroboty w sposob powoday minimalne niedogodéa dla mieszkécow. Wykonawea odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétig
Inspektor lgdzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych pesay Wykonawg a
wihascicielami nieruchomgci i dotyczcych korzystania z wlassoi i drog wewretrznych. Jednale, ani
Inspektor, ani Zamawiagy nie kxdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obgies osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowésk do ustawowych ograniazebchzenia na §przy transporcie materialow i wyposaia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie nigitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsagiowo tadunkow i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodage nadmierne okgienie osiowe niedoly dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy

i Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgadnieleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiec#stwo i higiena pracy

Podczas realizaciji robét Wykonawedhie przestrze daprzepisdw dotyeych bezpieczstwa i higieny pracy.

W szczegdiniei Wykonawca ma obowiek zadbg aby personel nie wykonywat pracy w warunkachezgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymafgiganitarnych.

Wykonawca zapewni ighizie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpiecazeg, socjalne oraz spta odpowiedri odzie
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie okazapewnienia bezpiedswa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zazane z wypehieniem wymagakrelonych powgej nie podlegaj odibnej zaptacie

i ;3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochkomobét | za wszelkie materialy i gdzenia uywane do robdt od daty
rozpoczcia

do daty wydania potwierdzenia zéakepenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamiapo by prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadajg@/m stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzpieato na polecenie Inspektora Nadzoru powinigpaca¢ roboty
utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniesido prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowrany jest zrawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmiejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sw jakikolwiek sposob zarane z robotami idoizie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie pyelw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych icdzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszhlkigymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanychadeh lub metod i w sposobagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstavdejkopie zezwolei inne dokumenty.

1.6. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8; 45200000-9;
Klasa robot: 45210000-1; 45220000-5; 45230000-8;
Kategoria robot: 4511100-8; 45112000-5; 452211145221121-6; 45221220-0;

45231000-5;45233000-9; 45221000-2; 45234000-6; #6@B-5; 45232000-2

2. MATERIALY

2.1.  Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym meyktaniem jakichkolwiek materialow przeznaczongichrob6t

Wykonawca przedstawi szczegGlowe informacije dgitgogroponowanegoddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania

tych materialdw i odpowiednigviadectwa badglaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (€4ci) materiatéw z danegarddia nie oznacza automatyczrie,wszelkie materialy z danegdia

uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczonegdia w

sposob agly spetniaj wymagania Szczegdlowych Specyfikacii Techniczmychasie pogbu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivole wigcicieli i odnanych wtadz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek

zrédet miejscowych wkzajic w tozrodia wskazane przez Zamawdgigo i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponoyvarzez

siebie metoglwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorisiaiizoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziadta@a spetnienie wymatydosciowych i jak@ciowych materialéw z jakiegokolwigkddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optegyragrodzenia i jakiekolwiek inne koszty gm@ine z dostarcze niem

materialow do robot.

Humus i nadklad czasowo & z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskuri beda formowane w haldy | wykorzystane

przy zasypce i rekultywaciji terenu po tkzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopawerenie budowy lub z innych miejsc wskazanyclokumentach

umowy ledy wykorzystane do robét lub odwiezione na odklacoadinio do wymagaumowy lub wskazalnspektora

Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektoradiadWykonawca niegizie prowadzizadnych wykopow w obbie

terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszczegdiniv dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materialdwdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obaugcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materialéw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelw sprawdzenia zgoditd

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatéw maghy¢ pobierane w celu sprawdzenia ichsataosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawakceptadii

okreslonej partii materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoedbe przeprowadzat inspekejytwomi keds zachowane nggtigce warunki:

a) Inspektor Nadzorugtizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vgieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzorugdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytwomi, gdzie odbywasprodukcja
materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4, Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgie wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyadd ziazone w miejscu

wskazanym przez Inspektora Nadzouli. ldepektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigaie tych materialdéw do innych robo; t@

dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych nadtenzostanie przewasttowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdigic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wylaaamykonuje na wiasne ryzyko,

liczac sk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane aigfetd czasu gdyets one potrzebne do robét, byly zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaly syals¢ i wiasciwosé do robét i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowanigdd zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspesk

Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zagaanych przez Wykonawic

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw
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Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewadunaZiwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspakidadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogneed
wyciem materiatu, albo w okresie ziaym, jéli bedzie to wymagane dla badprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nieavimé pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogany do aywania jedynie takiego sgim, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphywu riada
wykonywanych rob6t. Spiz wzywany do rob6t powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadigpod
wzgledem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekciaripgciji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustale takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamilokyeni w Dokumentagii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdesmwinie przewidzianym umaew

Sprz:t bedacy wiasnécia Wykonawey lub wynaty do wykonania rob6t ma dytrzymywany w dobrym stanie i gotasebdo
pracy. Bdzie on zgodny z normami ochraéngdowiska i przepisami dotygz/mi jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie oekudw potwierdzagych dopuszczenie spia do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevddujvliwosé wariantowego tycia spretu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim aaemiwyboru i uzyska jego akcepiapjzed uyciem sprztu.
Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nigeimé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargizia nie gwarantye zachowania warunkéw umowy, zogtarzez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrobd

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowssk; bedzie do ustawowych ograniézebcizenia na &przy transporcie materialdw/sgiiz na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezime zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypolagiimkow i w sposob gty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takirodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiaiow.

Liczbasrodkdw transportudalzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamgstakmgmi w Dokumentacii Projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiageg warunkom dopuszczalnych abeh na osie maghby uzyte przez Wykonavecpod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegtikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwéna biggaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniacgmwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragodnie z umow oraz za jak@ zastosowanych materialow
i wykonywanych robdt, za ich zgodt@ Dokumentagj Projektovd, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rokeit
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziali@a dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie igsbwszystkich elementdw robot
zgodnie z wymiarami i gzinymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyrai pimie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostaqesli
wymagé tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonaaavasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich dokladni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementindt ledy oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowe$ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdrglwyniki bada materialow i robét, rozrzuty normalnie veysijce
przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przes#t, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wphlywajace na rozwgary kweste.

Polecenia Inspektora Nadzowrgtpwykonywane nie pdiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyuamaez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytainosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiadzoru programu zapewnienia
jakaéci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykamia robdt, maiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentdtijojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyezp
Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawier&
a) cz;sc 0golry opisupcy:
organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzestiot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pragmyvanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jeliderminowdc wykonania poszczegdinych elementdw robét,

- system (Sposob i procegiyproponowanej kontroli i sterowania jégig wykonywanych robét,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriurasrego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada

- sposob oraz fogngromadzenia wynikow bafidaboratoryjnych, zapis pomiarw, a Zakwychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie teclgiiaym, proponowany sposob i farmprzekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz;sc szczegltowopisujca dla kaidego asortymentu robét:
wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami teclynitzaraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materialow, spopisaezy,
kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przatl iatn wiaiciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedeimpomiaréw i bada (rodzaj i cezstotliwai¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzmdzey, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, warglnia mieszanek i wykonywania
poszczegbinych elementéw robdt,

- sposob pogbowania z materialami i robotami nie odpowiadaini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robétduizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykaeremiaby osgra¢ zalazor jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pehontrob robdt i jakdci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni sydtem
troli, wigczajc personel, laboratorium, sgirzaopatrzenie i wszystkie grizenia niezirine do pobierania probek i badaate -
riatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzbladmae zaada® od Wykonawcy przeprowadzenia hada celu
zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowasg

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materialow oraz rob6t gstatliwacécia zapewniaica stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuinentaciji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu liaideh czstotliwas¢ 53 okreglone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam olfene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konfest konieczny, aby zapeémwykonanie robét
zgodnie z umow

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéniedectwa,ze wszystkie stosowane gizenia i sprt badawczy posiadgj
wazng legalizags, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiggdal/maganiom norm okiajacych procedury bada
Inspektor Nadzorugolzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszczdaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoru dolzie przekazywia Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigsignicciach dotycgcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelmnietiod badawczych.

Jereli niedocigniecia te lgdy tak powane, ze mog wplym¢ uiemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robét badanych materiatéw i dégdje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusunite | stwierdzona zostanie odpowiednia §éktgch materiadow.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadze niem hadkaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki ledy pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prdigeittych na zasadzize
wszystkie jednostkowe elementy produkciji aogk z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzorudazie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktore budz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawgusungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych batlgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzerstenek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigly.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probitade
czone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Inspektora Nadzogdgbodpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkgp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stasomana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeete przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przygpieniem do pomiaréw lub batjaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajgjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bagaffykonawca przedstawi nasmpie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywéalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikamidsgdk najszybciej, nie poiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jéko
Wyniki badah (kopie) kedy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formulanassciiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorsy § dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatowanédta ich wytwarzania, i zapewniona nedlie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Meykey
i producenta materiaddw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykongwizdzie ocenié
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstenaekow bada dostarczonych przez Wykonawc
Inspektor Nadzoru nde pobieré probki materialow i prowadzibadania niezateie od Wykonawcy, na swoj kosztzdie
wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanalb zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iuttettowych bada albo oprze siwyiacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodrionaterialéw i rob6t z Dokumentadprojektovy | SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badapobierania probek poniesione zogtarzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopicic¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiagiaj
1 certyfikat na znak budowlany ,B”, wykazoy ze zapewniono zgodéibz kryteriami technicznymi okdlenymi na
podstawie Polskich Norm lub norm zharmonizowanysHER, aprobat technicznych oraz $efvych przepisow i
dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodniai z:
«  Polslg Normy lub norma zharminizowan PN-EN
»  aprobaj techniczy, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiBatskiej Normy, jéeli nie g obgte
certyfikacy okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
W przypadku materiadow, dla ktdrych wiw dokumentyngmagane przez SST, A&k partia dostarczona do robétizie
posiada te dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w raiizgioy poparte wynikami batla
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych bialdaly dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaisich wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Q) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaowézujgcym Zamawiaicego i Wykonawge w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dackookresu gwarancyjnego. Odpowiedziginea prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obogdujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyells dokonywane na higco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpidgetera ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowgdizie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalaLzappodaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazblwego. Zapisydaly czytelne, dokonane tretechnilg, w poradku chronologicz-
nym, bezpérednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokusnbetla oznaczone kolejnym numeremgeahika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolniei:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawi@go Dokumentacji Projektowe),
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programunzégga jakéci | harmonograméw robdt,
- terminy rozpoogzia i zak@czenia poszczegdlnych elementow robdt,
- przebieg robdt, trudda i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zaniegich | ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperafupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggaih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwrku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),
- dane dotycrce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych praedrakcie wykonywania robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
- dane dotyce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki pregy@dzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementow budowii zapae, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozyqe uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoydyg brzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-
kowania sj.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayiVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gmiayjub zajciem
stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje liktpa Nadzoru do ustosunkowania Birojektant nie jest jednak stgon
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleg@\ykonawcy robot.
(2 Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajna rozliczenie faktycznego pgmi kedego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob gofy w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoéridub centyfikaty zgodnii materialéw, orzeczenia o jgkomateriatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki bafi&\ykonawcy | Zamawiafego powinny byygromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdt. Winny Byudostpnione na kale zyczenie
Inspektora Nadzoru.
4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczg,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne uyoywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odposaiedbezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugo jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetty zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadwgha zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dadotac) Projektovy i SST, w jednos-
tkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzargioht i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymitgem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do rejestru obmiaréw .

Jakikolwiek bd lub przeoczenie (opuszczenie) alach podanych wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjgi.

W przypadku rozbigcsci, Inspektor mge zarada® wykonania obmiaru robdt przez uprawnionego geopdet koszt
Wykonawcy.

Obmiar gotowych robétdozie przeprowadzony zestaicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcey lub
w innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawaspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugcéci i odlegigci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyratty obmierzone poziomo wzdtlinii osiowej.

Jali Szczegdlowe Specyfikacje Technicznesoitse dla danych robét nie wymagiiggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m? jako diugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowogtly warone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagarfztzegotowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostajdostarczone przez Wykonawdeeli urzdzenia te lub spegzwymagag bada atestu -
cych to Wykonawcadolzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegly przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavaiot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstalujegalzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob egly zachowanie dokladéc wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed e¢é@owym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdtakeet w przypadku
wyskpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzg przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eliogci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonykanaie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkicearbgé dobczone w formie oddzielnego getnika do rejestru obmiardw,
ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem dladz

W przypadku rozbigcéci, Inspekior mge zarada® wykonania obmiaru robdt przez uprawnionego geodet koszt

Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdla jakasci wykonywanych rob6t, kidre w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie uatiaiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnegogmstobot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dendita budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioedzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmméj jednak ri w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykaiéalnspektora Nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdstiementow zawierggych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacProjektovd, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

QOdbidr czsciowy polega na ocenieda i jakasci wykonanych agci robét. Odbioru egciowego robét dokonujecsivg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rdbibnuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do icktilgakaci | wartgici.
Calkowite zakéaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonawepisem do dzien-
nika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem &anjg o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t ngitw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowiclzac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zaktzenia rob6t i przgpia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznacqmmez Zamawigiego w obecrigi Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jdkimwej na podstawie przedimych dokumentdw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgoéiewkonania robét z Dokumentarojektovy | SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisjia zapagneeslizagj ustalé przyktych w trakcie odbiordw robét zanikaych | ulegajcych
zakryciu, zmaszcza w zakresie wykonania robGeigagcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robGt mpraych lub rob6t uzupelnigliych w warstwiescieralnej lub robotach
wykohczeniowych, komisja przemie swoje czyaniastala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjisie jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlinych asortymentéetnacznie
odbiega od wymaganej Dokumengaejojektovg i SST z uwzgld nieniem tolerancii i nie ma giiszego wpkywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieggivo ruchu, komisja dokona patei, ocenigic pomniejszap wartéé¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagprzyjtych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astetgo robot jest protokét odbioru ostatecznegat isgmiradzony

Wg Wzoru ustalonego przez Zamaxgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaimamly przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovy podstawowy z naniesionymi zmianami oraz dodatipyesli zostala spordzona w trakcie

realizacji umowy.

Szczegblowe Specyfikacie Techniczne (podstawdakementow umowy | ew. uzupelaiz lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badabznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

deklaracje zgodsid lub centyfikaty zgodnizi wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ.

opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do dokumentéw

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt toveazych (np. na przeenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
odwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetgich robét witicielom uradzeh.

9. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. kopt mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjmegintaryzacji powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nielgbgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykogawznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zamdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelaeg lgdy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupgiych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybidtrawizanych z usuetiem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyeolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinzgtdnieniem zasad opisanych w punkcie

8.4. “Odbidr ostateczny robot”.

Nogkwd

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykasnaavjednostk obmiarovg ustalor dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatovamgtavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe
danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzbwej lsdzie uwzgtdniat wszystkie czynrigi, wymagania i badania
skiadajce st na jej wykonanie, okéene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacji firécznej i w Dokumentacii
Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgitdobejmowd:
- robocizre bezpdéredni wraz z towarzysgymi kosztami
- wartgi¢ zwytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynaywawentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy.
- wartagi¢ pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczane zgodnie z obarajacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.00.00.00
Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w Szczegdlowe] Specyfikacii
Technicznej D.00.00.00 obejmuje wszystkie warukigstone w wiv dokumentach, a nie wyszczegdlnione etensie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacfiu lety po stronie Wykonawcy | obejmuije:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Madzalpowiednimi instytucjami projektu organizatchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projdkpektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych annia
uzgodnié wynikajgcych z posgipu robét.

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i @mistlenia zgodnie z wymaganiami bezpigésasa ruchu.

(©)  optaty/dzierawy terenu

(d)  przygotowanie terenu

(H  tymczasow przebudowa ugezer obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizaciu lety po stronie Wykonawcy i obejmuje:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigniymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariedwiatet
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(b)  utrzymanie plynnii ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizanithu ley po stronie Wykonawcy | obejmuje:
(@  usurgcie wbudowanych materialdw i oznakowania

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlané{Diz.89, poz. 414).

2. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Buddwaiz dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennikity
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,02).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pujaticZBz. U. Nr 14, poz. 60 z pdejszymi zmianami).
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