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1 INFORMACJE OGOLNE
1.1  WsrtEpP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania okreslajace standardy jakosci dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z realizacja zadania: realizacja placu zabaw

zlokalizowanego przy S$wietlicy wiejskie] w Leszczydole-Dziatki w_ramach dofinansowania
dziatania "Rozwd] 1 odnowa wsi".

1.2 PRZYJETE OZNACZENIA I SKROTY

DP — Dokumentacja Projektowa

ST — Specyfikacja Techniczna

PR — Przedmiar robot

KT — Karty techniczne urzadzen i wyposazenia
PN — Polska Norma

BN — Norma Branzowa

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg lub potwierdzone zgloszenie wraz z projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych lub koncowych, w miarg potrzeby
rysunki, opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka obmiar6w i inne nie
wymienione, a wymagane prawem lub przez Inwestora

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy — okres$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.V.2002r. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953); w przypadku zgloszenia — dziennik budowy begdzie prowadzony dla Inwestora

Inwestor — Zamawiajacy lub reprezentujacy interesy Zamawiajacego - Inspektor Nadzoru — osoba
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca, ew. korygujaca je

Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Kosztorys przedmiarowy — wykaz robot przewidzianych DP z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania

Materialy - wszelkie materialy naturalne oraz tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z
DP i ST, zaakceptowane przez Inwestora, w_tym prefabrykowane wyposazenie oraz urzadzenia
zabawowe przedstawione na zataczonych kartach technicznych jak rowniez material szkotkarski
Polecenie Inwestora/Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inwestora lub Inspektora Nadzoru bedacego przedstawicielem Zamawiajacego w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DP

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z podaniem ilo$ci w ustalonych jednostkach

Roboty budowlane — budowa oraz prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego

Rysunki — czg$¢ DP ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektow bedacych
przedmiotem robot

Teren budowy — przestrzeh w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, udostgpnione przez
Zamawiajacego do wykonania na nim rob6t (inwestycji) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzace czg$¢ terenu budowy lub jej zaplecza

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Uwaga: Oferenci zobowiazani sa przed opracowaniem oferty doktadnie 1 szczegétowo zapoznad
si¢ z DP, przedmiarem robot oraz niniejsza ST, aby stwierdzi¢ czy zawieraja w swej tresci
niezbedne rozwiazania, jak tez wlasciwy zakres rzeczowy. Zaleca sig¢, aby oferent dokonal wiz;ji
w terenie, gdzie maja by¢ wykonywane roboty oraz na swoja odpowiedzialno$¢ i ryzyko uzyskat
wszelkie istotne informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ 1 skoordynowaé¢ swoje prace z innymi firmami
wspotpracujacymi na terenie inwestycji, zapewniajac terminowaq realizacje robot. Odbior robdt
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powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej instalacji bez hamowania postgpu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz organizacje robdt, wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robot, zgodnos¢ realizacji z DP, ST oraz porzadek na terenie budowy
(inwestycji). Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowiazujace oraz lokalne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych wtasnosci i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnianie wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawcg.

1.5 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/w
wlasnosci to Wykonawca zobowiazany jest do naprawy lub odtworzenia wilasnosci na swoj
koszt. Stan uszkodzonej a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. W razie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora oraz
zainteresowane wiladze oraz bedzie wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.

1.6 OCHRONA SRODOWISKA I PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca ma obowiazek znac i przestrzegac¢ przepisow dot. ochrony srodowiska naturalnego
oraz przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzegt przeciwpozarowy
wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne beda odpowiednio zabezpieczone. Materiaty ktore
w sposob trwaly sa szkodliwe dla srodowiska nie bgda dopuszczone do uzycia. Materiaty ktérych
szkodliwo$¢ zanika (np. pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem technologicznego wbudowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane dziataniem podczas realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy. Optaty 1 kary za przekroczenie norm okreslonych
odpowiednimi przepisami oraz skutki ujawnione po realizacji robot wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji prac obciazaja Wykonawce.
1.7 TEREN BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie 1 zabezpieczenie placu budowy. Koszt
zabezpieczenia nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, nie bedzie podlegac¢ odrebnej zaptacie.

1.8 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan

sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz odpowiednia odziez ochronng oséb zatrudnionych na budowie. Koszty zwiazane z

wypehieniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i uwzgledni¢ w cenie kontraktowej
1.9 DOKUMENTACIA KONTRAKTOWA

Podstawa do wykonania robdt inwestycyjnych jest DP wraz z rysunkami, ST, przedmiar oraz

uwagi nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego.

Dokumentacja kontraktowa sktada¢ si¢ bedzie z czgsci:

A.) przekazanej przez Zamawiajacego zawierajacej:

- projekt z planami, rysunkami przedmiotu zamowienia na wykonanie robdt budowlanych

- przedmiar rob6t

- inne wynikajace z umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
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B.) opracowanej przez Wykonawcg:

- projekt organizacji i harmonogram robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W przypadku istotnych zmian w stosunku DP dokonanych podczas realizacji Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w DP powinny
by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany w stosunku do
dokumentacji powinny by¢ uzgodnione z Projektantem.

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czg$¢
kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla catlej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Inwestora.

Cechy materialéw oraz urzadzen 1 wyposazenia musza by¢ zgodne z wymaganiami DP 1 ST.
Przedmiary robot obejmuje wszystkie roboty objgte projektem oraz mozliwe do okre$lenia na
etapie projektowania i stanowi¢ beda podstawe¢ do sporzadzenia kosztorysu ofertowego. W
przypadku wystapienia robot nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposdb okreslenia ich ilosci 1
wartos$ci zostanie ustalony w umowie z Wykonawca robot.

Ceny ryczattowe podane w kosztorysie ofertowym sa cenami obejmujacymi wszystkie koszty
wykonania rob6t, rowniez oméwione w ww. informacjach og6élnych.

Warunki i terminy ptatnosci zostana szczegdtowo okreslone w umowie.

2 MATERIALY

2.1  WYMAGANIA OGOLNE

Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ stosowne i wymagane prawem atesty
oraz certyfikaty. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli
Inwestor zezwoli na uzycie tych materiatow do innych robot niz te do ktorych zostaty
sprowadzone to ich koszt zostanie przewartosciowany.
Kazdy rodzaj rob6t w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza
nastgpujacymi przypadkami:

*  wyrodb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

» zaprojektowane rozwiazanie nie jest zgodne z DP, ST oraz posiada istotne wady i stwarza

bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ przedlozone na piSmie i zaakceptowane przez
Inwestora 1 ew. projektanta DP. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji techniczno-
projektowe] w zadnym wypadku nie moga powodowaé obnizenia bezpieczenstwa i1 wartosci
jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych.

2.2 PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE
Wykonawca zapewni, aby skladowane tymczasowo materiaty do czasu, gdy beda potrzebne na
budowie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 whasciwosci
oraz byty dostgpne do kontroli przez Inwestora.

2.3  WARIANTOWE STOSOWNIE MATERIALOW

Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu dane sugerujace producentow nalezy rozumie¢ jako
materialty badz wyroby odpowiadajace konkretnym parametrom jako$ciowym 1 estetycznym.
Materiaty i urzadzenia zastosowane w DP 1 ST mozna zastapi¢ rownowaznymi o tych samych
parametrach  technicznych 1 wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow. Wykonawca powiadomi Inwestora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.
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3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ robot 1 srodowisko. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w DP i ST. W przypadku braku takich ustalen sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobg upowazniona.

4 TRANSPORT

Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z DP, ST, wskazaniami
Inwestora tak by zakonczy¢ prace w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty i sprzet moga by¢ dowozone dowolnymi $rodkami transportu nie powodujacymi
uszkodzen materialow (np. przesuszenie roslin w odkrytych srodkach transportu) 1 urzadzen oraz
nawierzchni statych - kazdorazowo $rodki transportu powinny mie¢ wyposazenie stosowne do
przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obciazen osi pojazdow. Wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez §rodki transportu obciazaja Wykonawce. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy spowodowane jego pojazdami i §rodkami transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa, PB, wymaganiami ST,

przedmiarami oraz poleceniami Inwestora, jak réwniez za jako$¢ stosowanych materiatow i

wykonywanych robot. Podczas prac nalezy przestrzega¢ réwniez wytycznych, przepisow oraz

wskazowek producentow konkretnych materialdéw i urzadzen czy dostawcow technologi. Plac

budowy powinien by¢ oznaczony i wygrodzony.

Plac zabaw zaleca si¢ organizowaé z zachowaniem ponizszych zasad:

© teren przygotowac uprzednio oczyszczajac z ew. samosiewow, odpadow 1 $§mieci

© plac zabaw nalezy wykona¢ w miar¢ mozliwo$ci na rownym i ptaskim terenie niezwlocznie
po dostarczeniu elementéw na miejsce budowy, zabezpieczajac obszar prac montazowych
przed osobami niepowolanymi

© montaz nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia miejsc lokalizacji urzadzen zabawowych z
zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia - rozmieszczenie
musi uwzglednia¢ zachowanie odlegtosci odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania
sasiednich urzadzen oraz elementow zagospodarowania zgodnie z zasadami zawartymi w
PN-EN-1176; nalezy zwrdci¢ uwagg, by urzadzenie nie blokowato ew. drog ewakuacyjnych

© podczas prac montazowych nalezy stosowac si¢ $cisle do wymogoéw instrukcji, uzywaé
odpowiednich narzedzi i sSrodkow technicznych zalecanych przez producenta

o zaleca si¢ wykonanie pod fundamenty warstwy podsypki z piasku grubos$ci min. 10cm

© po wyznaczeniu lokalizacji nalezy wykona¢ wykop fundamentowy, ustawia¢ konstrukcje na
prefabrykowanych bloczkach fundamentowych przy pomocy poziomicy, a w razie braku
prefabrykatow kotwy zala¢ betonem, pozostata przestrzen wykopu zasypac konstrukcja
podbudowy zaggszczajac kazda warstwe grubosci 10cm

o korzystanie z placu zabaw przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wylacznie pod nadzorem
dorostych — zaleca si¢ uwzgledni¢ zapis w regulaminie

5.2  SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI

Przed przystapieniem do wykonywania prac Wykonawca sprawdzi zgodno$¢ warunkoéw
lokalizacyjnych z danymi w DP i ST. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny pomiar kontrolny
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie nalezy zglosi¢ Inwestorowi oraz
wpisa¢ do Dziennika Budowy. Jezeli napotka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji lub materialty nadajace si¢ do dalszego uzytku roboty nalezy przerwad i
powiadomi¢ Inwestora oraz instytucje sprawujace nadzoér nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace
prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postgpowania. W przypadku natrafienia na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty przerwac¢ i powiadomi¢ Inwestora oraz wiadze
konserwatorskie.
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5.3 ZABEZPIECZENIE DRZEW

Drzewa w poblizu inwestycji oraz trasach dojazdu dostaw 1 cigzkiego sprzgtu na czas trwania
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Nalezy maksymalnie
ograniczy¢ wjazd ciezkiego sprzetu oraz sktadowanie materialow budowlanych pod drzewami -
co najmniej w rzucie koron; mozna w tym celu wykona¢ prowizoryczne ogrodzenia: pnie ostoni¢
deskami lub oponami tak by nie uszkodzi¢ kory; niedopuszczalne jest mocowanie oston przez
wbijanie gwozdzi czy pretow w pnie drzew. Wyznaczy¢ szlaki komunikacyjne z dala od drzew.

5.4 RoOBOTY ZIEMNE

Ze wzgledu na charakter prac nie przewiduje si¢ specjalnych zabezpieczen skarp wykopow.
Wykona¢ doty fundamentowe na glebokos¢ zgodna z instrukcja producenta urzadzen. Urobek
skladowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora lub wywiez¢ poza teren opracowania i
zutylizowac.

5.5 MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH I WYPOSAZENIA

Montaz urzadzen zabawowych i wyposazenia nalezy wykona¢ w przewidzianych na planie
miejscach z uwzglednieniem warunkow terenowych, $ciS§le wg. instrukcji producenta oraz
zgodnie z wymogami norm.

Urzadzenia zabawowe oraz wyposazenie powinny by¢ zamontowane na stale (trwale) do
podloza. Nalezy zwro6ci¢ szczegdlng uwagg, aby fundamenty nie stwarzaly zagrozenia
uzytkownikom (potknigcie, zderzenie). Kazde urzadzenie powinno posiada¢ tabliczke
znamionowa z nazwa i adresem producenta lub dystrybutora, numerem normy, zgodnie z ktora
urzadzenie wyprodukowano, z data jej wydania, numerem seryjnym lub identyfikacja produktu;
osobno powinien by¢ oznaczony docelowy poziom gruntu. Wszystkie urzadzenia zabawowe
musza posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa lub deklaracje potwierdzajace zgodno$¢ z aktualna
Europejska Norma EN 1176. Dopuszcza sig stosowanie zamiennikoéw pod warunkiem uzyskania
takich samych efektow dziatania.

TreSci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem uwzgledniajac
zasady 1 warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw. Na tablicach powinna si¢ znalez¢
informacja z adresem, z numerem telefonu administratora lub osoby upowaznionej oraz
numerami alarmowymi. Ponadto nalezy zamiesci¢ graficzny i tekstowy zakaz palenia. Zaleca sig,
by zasady uzytkowania byly zapisane w formie graficznej (piktogramy). Tablica powinna by¢
czytelna, wykonana w technice odpornej na dzialanie czynnikdéw atmosferycznych, montaz w
miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

5.6 ROBOTY OGRODNICZE

Roboty ogrodnicze nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych na terenie objgtym
inwestycja. Nawierzchnie nalezy ew. zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy zabrudzeniem.

Trawniki
Podstawowe parametry mieszanki traw:

a) zdolno$¢ kietkowania 85%

b) czysto$¢ mieszanki min. 90%
Sktad mieszanki powinien zapewni¢ odpornos¢ trawnika na okresowe braki wody oraz zielong i
zwartag murawe nie rosnaca zbyt intensywnie. Mieszanki traw musza by¢ $wieze. Sktad mieszanki
powinny stanowi¢ odmiany gazonowe, niedopuszczalne sa gatunki pastewne! Wysiew w ilosci
dostosowanej do rodzaju 1 wielko$ci nasion odmian - zalecanej przez producenta. W miejscach
przewidzianych pod trawniki glebg przekopa¢ usuwajac zanieczyszczenia 1 chwasty trwate;
zniwelowac; wyrdéwna¢ powierzchnig; rozrzuci¢ nawozy mineralne oraz ziemig trawnikowa;
zagrabi¢; zahakowac grabiami lub watem z kolczatka nastgpnie uwatowaé powierzchnig. Zaleznie od
potrzeby obficie podlac.

5.7 PRACE KONCOWE I TOWARZYSZACE

Jesli zachodzi konieczno$¢ teren uporzadkowac, oczysci¢ z pozostalych resztek budowlanych,
wywiez¢, zutylizowac¢ odpady.
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6 OBMIAR ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaru jest zataczony do dokumentacji przetargowej PR. Obmiaru
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 2-3 dni. Wyniki sa wpisywane do
ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Btad lub przeoczenie w przedmiarze, DP lub ST
obmiaru robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich niezbgdnych robot.
Dhugosci, odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowe;j.

6.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACJI

dhugosé m
powierzchnia m?, ha
objetosé m?, litr
waga kg, tona
ilos¢ szt., kpl.

6.3 URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzania i1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora. Je$li sa wymagane do sprze¢tu badania atestujace to
Wykonawca przedstawi stosowne S$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

Obmiary robot begda przeprowadzane z czgstotliwoscia oraz w terminach okreslonych w umowie
lub uzgodnionych przez Wykonawcg z Inspektorem. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiary beda
réwniez przeprowadzane przed czgsciowym oraz koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszych przerw w robotach lub zmianie Wykonawcy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 DOKUMENTY BUDOWY

* dziennik budowy prowadzony na biezaco przez Wykonawce

» zgloszenie lub pozwolenie na budowg

* protokot przekazania terenu budowy

» certyfikaty, deklaracje zgodnosci

* umowy cywilno- prawne

* korespondencja na budowie

Dokumenty budowy begda przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu, dostgpne w
kazdej chwili do wgladu. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dziennik budowy prowadzony na biezaco bedzie zawieral zapisy dotyczace przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis do Dziennika
bedzie czytelny 1 wykonany technika trwala, opatrzony data, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska.

7.2 ZASADY OGOLNE KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg ilo$ci 1 jako$ci robot oraz materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czgstotliwo$cia zapewniajaca zgodno$¢
robot z wymaganiami w DP 1 ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach oraz
wytycznych. Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PN 1
BN. W przypadku gdy normy nie okreslaja wymaganego badania nalezy stosowaé wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw
1 badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Probki beda
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pobierane a pomiary wykonywane losowo. Wyniki pomiardéw i1 badan zostana przedstawione na
pismie do akceptacji Inwestora.

Do celow kontroli jakosci Inwestor jest uprawniony do dokonywania pomiaréw, pobierania
probek i badania materiatow na wilasny koszt, a Wykonawca oraz dostawcy i producenci
materialow zapewnia potrzebna pomoc w tym zakresie. Jezeli wyniki niezaleznych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inwestor ma prawo do powtornych i
dodatkowych badan w niezaleznych laboratoriach i1 instytutach. W tym przypadku koszty
powtornych lub dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

7.3 CERTYFIKATY, ATESTY I DEKLARACIE

Inwestor dopusci do uzycia tylko te materiaty ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

b) certyfikaty lub ewentualnie deklaracje zgodnosci z PN, DP lub aprobata technicznag w
przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona
w punkcie a)

¢) spetniajace wymogi okreslone w niniejszej ST oraz PN, BN.

7.4 KONTROLA ROBOT — DANE SZCZEGOLOWE

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z DP 1 ST. Lokalizacja elementow
przeprowadzona przez ogledziny i pomiar wymiarow nie powinna odbiega¢ od przyjetej] w DP,
ST oraz KT. Sprawdzenie materiatéw nalezy dokonaé przez kontrole dowodow dostaw oraz
opisOw opakowan jak rowniez ogledziny w terenie czy nie posiadaja uszkodzen bedacych
wynikiem zlego transportu lub montazu.

8 ODBIOR ROBOT

Zaleznie od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

A. odbiorowi czgsciowemu m. in. roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu

B. odbiorowi koncowemu

C. odbiorowi pogwarancyjnemu
Gotowos¢ do odbioru danej czgsci roboty zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie nie
pézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia przez Wykonawceg. Jakos$¢ i ilo§¢ robot ocenia
Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan, w oparciu o
pomiary w konfrontacji z DP, ST i uprzednimi ustaleniami.
Do odbioru koncowego polegajacego na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci oraz warto$ci nalezy przedlozy¢ ponizsze dokumenty:
* Dziennik Budowy i ksigge obmiaréw
* DP z naniesionymi zmianami, ST z ew. uzupetnieniami lub zamienne
* os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot
* protokotly odbioréw czgsciowych
* instrukcje montazu, kontroli i konserwacji oraz karty produktow
» atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci podstawowych materiatow wg. ST 1 DP
Inwestor na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia
robot ustala termin odbioru koncowego robot i zwotuje komisje odbiorowa. W sktad komisji
wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow czgsciowych zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i1 uzupehiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokot koncowego odbioru robot i
podpisuje go. Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robot i wystawienia faktury VAT za
zakonczone 1 odebrane roboty. W przypadku stwierdzenia ze jako$¢ robot w poszczegolnych

STWiOR str. 9



Zagospodarowanie terenu przy $Swietlicy wiejskiej - PLAC ZABAW

asortymentach odbiega nieznacznie od wymagan DP i ST z uwzglednieniem tolerancji 1 bez
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo komisja dokona
stosownych potracen. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona rowniez wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny nastapi w terminie
ustalonym w umowie liczac od dnia po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow odbiorowych.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuni¢ciem wad oraz
pielggnacja zieleni w okresie gwarancyjnym i bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad dla odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo

podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej

wykonanie okreslone w ST, DP, PN w tym m. in.:

* robocizng bezposrednia wraz z kosztami posrednimi

* warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ew. ubytkow oraz
transportu i montazu na terenie budowy

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami towarzyszacymi

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ryzyko i ew. ubezpieczenie OC

* podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami

10  NORMY I PRZEPISY

Ustala sig, ze mimo wskazania w ST lub DP norm i przepisow prawnych wskazanych jako
podstawowe stosowane beda normy lub przepisy obowigzujace, aktualne i ostatnio wydane.

WYKAZ PRZEPISOW PODSTAWOWYCH I NORM

* Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

* Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 26
poz. 150)

* Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

* Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)

* Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr.92, poz.881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. 2004 nr
195, poz.2011)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650)

*  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

* PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie - czesciod 1 do 71 11

* PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczenie
krytycznej wysokosci upadku.

*  Normy ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) dotyczace systemoéw zapewnienia jakos$ci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

* inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatéw i robot
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