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Siedlce, dn. 20.10.2009 r.  

 

 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 

Oświadczam, na podstawie art.20, ust.4  ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 

1994 r. (z późniejszymi zmianami), że w/w projekt budowlany, został wykonany z należytą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, normami  

i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.   
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym gm.Wyszków 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym na terenie 

gm. Wyszków. 

Kanał został zaprojektowany w granicach pasów dróg gminnych. Lokalizacja kanału 

obejmuje następujące ulice: 

- droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków 

- ul. Smocza 

- ul. Małego Księcia 

- ul. Św. Mikołaja 

- ul. Sezamkowa 

- ul. Calineczki 

- ul. Starej Baśni 

- ul. Kubusia Puchatka 

- ul. Dobrej Wróżki 

- ul. Pinokia 

- ul. Pszczółki Mai 

- ul. Handlowa 

- ul. Dobra 

- ul. Meliorantów 

- ul. Piotrusia Pana 

- ul. Królowej Śniegu 

- ul. Księżycowa. 

Kanalizacja została podzielona na pięć zlewni. Z uwagi na ukształtowanie terenu, koniecznym 

było zastosowanie przepompowni ścieków. W każdej zlewni zaprojektowano przepompownie 

ścieków. 

Niniejszy projekt obejmuję wyłącznie kolektor główny.  

Przyłącza kanalizacyjne na odcinku kolektor-granica działki zostały objęte oddzielnym 

opracowaniem.  

Projekt zasilania przepompowni stanowi oddzielne opracowanie. 
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Celem opracowania projektu jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

2. Stan istniejący 

Ścieki sanitarne z terenu objętego opracowaniem gromadzone są obecnie w zbiornikach 

Bezodpływowych (szambach), a następnie dowożone są do oczyszczali ścieków wozami 

asenizacyjnymi. 

Na terenie gdzie projektowana jest kanalizacja nie występują działki, które wpisane do 

rejestru zabytków oraz podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

3. Projektowane rozwiązanie, dane ogólne 

Kanalizację sanitarną projektuje się dla odbioru ścieków bytowo - gospodarczych. 

Odbiornikiem ścieków jest miejska oczyszczalnia. Projektowana kanalizacja będzie 

pracowała w układzie grawitacyjno - pompowym. 

Przyjęcie powyższego układu jest rozwiązaniem optymalnym uwzględniającym układ 

wysokościowy i urbanistyczny. 

Pod względem ukształtowania, teren objęty kanalizacją jest raczej płaski. 

Z uwagi na ukształtowanie terenu koniecznym jest zastosowanie przepompowni ścieków. 

Trasy kanałów kanalizacyjnych zaprojektowano wzdłuż istniejących i projektowanych 

ciągów komunikacyjnych uwzględniające możliwość podłączeń wszystkich posesji. 

Zaprojektowano jedno przejście poprzeczne przewodem tłocznym pod drogą krajową nr 62, 

na co uzyskano zgodę Zarządcy Drogi czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad. 

Cały układ podzielony został na pięć zlewni w których elementem końcowym jest 

przepompownia ścieków. 

- Zlewnia przepompowni P1 obejmuję ulice: Księżycową, część ul.Handlowej, 

Piotrusia Pana oraz Królowej Śniegu. Przepompownia została zlokalizowana w rejonie 

skrzyżowania ul.Księżycowej i Handlowej. 

- Zlewnia przepompowni P2 obejmuje ulice: Smoczą, Małego Księcia, Św. Mikołaja, 

Sezamkową, Calineczki, Starej Baśni, Kubusia Puchatka, Dobrej Wróżki, Pinokia, Pszczółki 

Mai, Handlową, częściowo Piotrusia Pana oraz Królowej Śniegu. 

- Zlewnia przepompowni P3 obejmuje drogę dojazdową do oczyszczalni wraz z 

odejściami w „ślepe” uliczki. 

- Zlewnia przepompowni P4 obejmuje dalszą część drogi dojazdowej do oczyszczalni. 
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- Zlewnia przepompowni P5 obejmuje ulice: część ulicy Handlowej oraz ulicę 

Meliorantów. 
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Poniższy schemat przedstawia podział inwestycji na zlewnie. 
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Długości kanałów grawitacyjnych w poszczególnych ulicach: 

 - droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków  - 968,69mb 

- ul. Smocza      - 473,80mb 

- ul. Małego Księcia     - 161,33mb 

- ul. Św. Mikołaja     - 883,47mb 

- ul. Sezamkowa     - 138,28mb 

- ul. Calineczki     - 589,45mb 

- ul. Starej Baśni     - 104,28mb 

- ul. Kubusia Puchatka    - 177,30mb 

- ul. Dobrej Wróżki     - 334,24mb 

- ul. Pinokia      - 204,80mb 

- ul. Pszczółki Mai     - 258,79mb 

- ul. Handlowa     - 945,43mb 

- ul. Dobra      - 182,19mb 

- ul. Meliorantów     - 64,49mb 

- ul. Piotrusia Pana     - 613,33mb 

- ul. Królowej Śniegu     - 519,03mb 

- ul. Księżycowa     - 265,97mb 

Długości kanałów tłocznych w poszczególnych ulicach: 

 - droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków  - 555,47mb 

- ul. Handlowa     - 468,01mb 

- ul. Smocza      - 617,99mb 

 

Kanał grawitacyjny zaprojektowano z rur PCV SDR34 SN8 o średnicy 200mm.  

Projektowana długość kanału grawitacyjnego wynosi 6884,88mb.  

Przewody tłoczne zaprojektowano z rur PE 100 o średnicy 90, 110, 125mm. Projektowana 

długość przewodów tłocznych wynosi 1641,47mn. 

Zastosowano studnie rewizyjne wykonane z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm oraz 

studnie typu Tegra o średnicy 1000mm. 

Zaprojektowano przepompownie ścieków, których zbiornik będzie wykonany z 

polimerobetonu o średnicy  1500mm, ilość pomp w każdej przepompowni – 2 szt. 

(podstawowa + rezerwowa). 
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4. Prawa własności gruntu 

Właścicielem gruntu na którym zlokalizowana jest inwestycja jest Skarb Państwa. 

Budowana kanalizacja w całości umieszczona będzie w pasach drogowych dróg gminnych.  
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 

1. Cel i zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym na terenie 

gminy Wyszków.  W projekcie przedstawiono sposób odprowadzenia ścieków z gospodarstw 

domowych.  

 

2. Podstawa opracowania 

2.1. Umowa nr SRG/2222/XVIII/52/09, pomiędzy Gminą Wyszków a Przedsiębiorstwem 

Wielobranżowym KOMBUDEX, na sporządzenie projektu  

2.2. Warunki techniczne do projektowania 

2.3. Dokumentacja geotechniczna, 

2.4. Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500, 

2.5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 

2.6. Pomiary i wizja w terenie zespołu projektowego, 

2.7. Normy i przepisy branżowe, 

2.8. Koncepcja kanalizacji 

 

3. Warunki gruntowo wodne 

Dla potrzeb niniejszego opracowania została wykonana dokumentacja geotechniczna na 

przedmiotowym obszarze. Dokumentację wykonała Pracownia Analiz Środowiskowych – 

HYDROKONS z Warszawy na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.    

Pod względem morfologicznym teren badań jest płaski z niewielkimi spadkami. Leży w 

obrębie rejonu zwanego Międzyrzeczem Łomżyńskim, stanowi płaską wysoczyznę 

morenową, której powstanie związane jest ze stadiałem północnomazowieckim zlodowacenia 

środkowopolskiego. 

Podłoże badanego terenu w strefie rozpoznanej wierceniami budują utwory czwartorzędowe 

akumulacji wodnolodowcowej. Pod stosunkowo cienką warstwą ca 0,5m holoceńskich 

gruntów próchnicznych (gleby) występują piaski wodnolodowcowe akumulacji sandrowej 

zlodowacenia środkowopolskiego. Są to w głównej mierze piaski drobne. Sporadycznie 

występują piaski średnie i pospółki. Jednorodność frakcji świadczy o tym, że są to przeważnie 

przewiane piaski akumulacji sandrowej. W ich stropie do maksymalnej głębokości 2,5m p.p.t 
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miejscami występują gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyły stanowiące eluwia glin 

zwałowych. Gliny zwałowe w głównej masie zostały rozmyte i zachowały się na stosunkowo 

niewielkim obszarze. Piasków wodnolodowcowych w większości otworów nie przewiercono, 

jedynie w nielicznych otworach na głębokości ca 6,0 – 7,0 m p.p.t stwierdzono występowanie 

pyłów piaszczystych i glin piaszczystych, stanowiących pozostałość glin zwałowych. W 

strefie rozpoznanej wierceniami tj. do głębokości 10,0 m p.p.t. występowania wód 

gruntowych nie stwierdzono. Piaski wodnolodowcowe są suche. Swobodne zwierciadło wód 

gruntowych występuje znacznie głębiej. Jedynie po intensywnych i długotrwałych opadach 

atmosferycznych woda gruntowa może pojawić się w postaci wody zawieszonej na stropie 

utworów spoistych lub niewielkich sączeń. Wody te nie będą miały wpływu na realizację 

zaplanowanej inwestycji i roboty ziemne nie będą wymagały odwodnienia. 

 

4. Stan projektowany  

Kanał sanitarny zaprojektowano w celu uporządkowania gospodarki ściekowej na obszarze 

objętym inwestycją. Zaprojektowano pięć zlewni, z obszaru których ścieki odprowadzane są 

kolektorami do lokalnych przepompowni. Każda zlewnia „zakończona” jest przepompownią 

ścieków. Opis szczegółowy został zawarty w dalszej części opracowania. Niniejszy projekt 

miał być opracowany na podstawie koncepcji wykonanej przez Biuro Usług Technicznych  

Krzysztof Kruk” , ul.Gdańska 21 w Węgrowie. Jednakże na etapie uzgadniania z zarządcą 

sieci nastąpiły znaczne zmiany w stosunku do w/w koncepcji. Zarządca sieci czyli PWiK 

Wyszków nie wyraził zgody na włączenie projektowanego kanału do istniejącego w 

ul.Serockiej. Powodem odmowy był brak kontroli na istniejącym kanałem, który przebiegał 

po terenach prywatnych a w niektórych miejscach nawet pod budynkami. Na naradzie zostało 

zaproponowane nowe miejsce włączenia, którym miała być bezpośrednio oczyszczalnia 

ścieków.  Ten wariant spowodował wydłużenie całkowitej długość kanału o ca 1,5km i 

zwiększenie ilości przepompowni o kolejne 2 sztuki.  

Zlewnia przepompowni P1 obejmuję ulice: Księżycową, część ul.Handlowej, Piotrusia Pana 

oraz Królowej Śniegu. Przepompownia została zlokalizowana w rejonie skrzyżowania 

ul.Księżycowej i Handlowej. 

Zlewnia przepompowni P2 obejmuje ulice: Smoczą, Małego Księcia, Św. Mikołaja, 

Sezamkową, Calineczki, Starej Baśni, Kubusia Puchatka, Dobrej Wróżki, Pinokia, Pszczółki 

Mai, Handlową, częściowo Piotrusia Pana oraz Królowej Śniegu. 
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Zlewnia przepompowni P3 obejmuje drogę dojazdową do oczyszczalni wraz z odejściami w 

„ślepe” uliczki. 

Zlewnia przepompowni P4 obejmuje dalszą część drogi dojazdowej do oczyszczalni. 

Zlewnia przepompowni P5 obejmuje ulice: część ulicy Handlowej oraz ulicę Meliorantów. 

Kolektor zaprojektowano z rur PCV SN8 o średnicy 200mm. Poniższe obliczenia wykazują 

że jest to wystarczająca średnica dla planowanej ilości ścieków. Ogólna długość kanału 

grawitacyjnego wynosi 6884,88mb. Przewód tłoczny zaprojektowano z rur PE100 o średnice 

90, 110, 125mm. Długość przewodu o średnicy 90mm wynosi 130,99mb, o średnicy 110mm 

– 892,49, o średnicy 125mm – 617,99mb. 

 

4.1 Obliczenia dla kanalizacji sanitarnej 

Określenie ilości mieszkańców dla poszczególnych zlewni obliczono przyjmując ilość działek 

(niezależnie czy jest zabudowana) oraz gęstość zaludnienia 5-ciu mieszkańców na działkę. 

 

Zlewnia P1  działek 50x5   = 250 osób 
Zlewnia P2  działek 300x5   = 1500 osób 
Zlewnia P3 działek 20x5   = 100 osób 
Zlewnia P4  działek 10x5   = 50 osób 
Zlewnia P5 działek 30x5   = 150 osób    
 razem:    2050 osób 

Ilość ścieków – ilość zużytej wody 100dm3/mk dz. 
Współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,5 

Współczynnik nierównomierności godzinowej Ng = 2,0 

Zlewnia P1 
Qśr dz = 250 x 100 = 25 000dm3/dz = 25 m3/dz 

hmxxQ godz /125,3
24

0,25,125 3
max ==  

qsek = 3,125x0,28 = 0,875dm3/s 

Zlewnia P2 
Qśr dz = 1500 x 100 = 150 000dm3/dz = 150 m3/dz 

hmxxQ godz /75,18
24

0,25,1150 3
max ==  

qsek = 18,75x0,28 = 5,25dm3/s 

Zlewnia P3 
Qśr dz = 100 x 100 = 10 000dm3/dz = 10 m3/dz 
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hmxxQ godz /25,1
24

0,25,110 3
max ==  

qsek = 1,25x0,28 = 0,35dm3/s 

Zlewnia P4 
Qśr dz = 50 x 100 = 5000dm3/dz = 5 m3/dz 

hmxxQ godz /625,0
24

0,25,15 3
max ==  

qsek = 0,625x0,28 = 0,175dm3/s 

Zlewnia P5 
Qśr dz = 150 x 100 = 15000dm3/dz = 15 m3/dz 

hmxxQ godz /875,1
24

0,25,115 3
max ==  

qsek = 1,87x0,28 = 0,525dm3/s 

 

Określenie średnicy kanału 
 

Założenia: 

ogólna ilość ścieków:  q = 0,875+5,25+0,35+0,175+0,525 = 7,17 dm3/s 

spadek:    i = 5‰ 

średnica kanału   d = 0,20 m 

napełnienie ściekami h = 8cm 

prędkość przepływu: v = 0,7 m/s > 0,65 m/s 

 

przy maksymalnym zalecanym napełnieniu kanału wynoszącym h= 0,6d = 12cm  

oraz spadku i = 5‰ przepływ ścieków z nomogramu j.w. wyniesie: 

q = 7,17 dm3/s = 25,81 m3/h 

Qmax godz = 25,81 m3/h 

dzdm
x

xxQ dzśz /480,206
25,1

24100081,25 3==  

wmieszkancóM 2064
100

206480
==  

Ilość mieszkańców w projekcie:  

M = 250+1500+100+50+150 = 2050 osób 
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Schemat połączeń sieci przepompowni ścieków 

 

P1

P2

P3

P4

P5

Oczyszczalnia 
ścieków

0,88 dm3/s

0,53 dm3/s

6,66 dm3/s

7,
01

dm
3/

s
7,

17
dm

3/
s
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5. Opis robót ziemnych 

Wykop otwarty 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy przez uprawnionego geodetę 

wytyczyć trasę projektowanego kanału oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczając na 

gruncie. 

Głębokość ułożenia przewodów kanalizacyjnych (dno rury) wynosi od 1,5 do 4,3p.p.t.. Z 

przeprowadzonych badań podłoża gruntowego wynika, że na poziomie posadowienia 

przewodów kanalizacyjnych nie występuje woda gruntowa. 

Przyjęto, że prace ziemne w większości zostaną wykonane sprzętem mechanicznym w formie 

wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zbliżaniu do istniejącego uzbrojenia 

podziemnego prace ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem środków ostrożności 

przy powiadomieniu właściwego Zarządcy sieci. 

Wykonując wykopy sprzętem mechanicznym nie wolno dopuścić do przekroczenia 

projektowanej głębokości ułożenia przewodów. Zaleca się pozostawienie na dnie wykopu 

warstwy gruntu grubości 10-15cm powyżej rzędnej dna wykopu, a następnie pogłębić ręcznie 

do projektowanej rzędnej i wyprofilowanie. Zdjęcie warstwy ochronnej winno nastąpić 

bezpośrednio przed ułożeniem rur. W przypadku „przekopania” należy powyższy odcinek 

uzupełnić gruntem piaszczystym oraz zagęścić do takiego stopnia jak podłoże sąsiednie. Dno 

wykopu należy dokładnie wyrównać zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Na tak 

przygotowanym podłożu należy wykonać podsypkę grubości 20cm z wyprofilowanym 

„łożem” – punkt podparcia min 90o. Powyższy opis dotyczy przypadku posadowienia 

przewodów w gruncie piaszczystym. Tam gdzie na poziomie posadowienia rur występują 

grunty gliniaste należy w ich miejsce wykonać podłoże (fundament) z mieszaniny z piasku 

grubego i średniego grubości 30cm zagęszczając go do wartości 90% wg. ZMP. Na tak 

przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę 15cm z wyprofilowanym podłożem.  

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim są piaski do zasypki przy prowadzeniu 

robót ziemnych należy je gromadzić oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego bądź glin 

zanieczyszczonych  piaskiem. Powyższe grunty nie nadają się do zasypki z uwagi na brak 

możliwości ich właściwego zagęszczenia. Zagęszczenie wykopu należy wykonać do 

wskaźnika zagęszczenia 1,0 wg. ZMP.  

Obsypkę wykonywać warstwami co 30cm zagęszczając każdą warstwę do stopnia 0,95 wg. 

ZMP. Obsypkę do wierzchu rury należy prowadzić bardzo starannie w tym samym czasie po 

obu stronach przewodu, w celu uniknięcia przemieszczenia przewodu. Zakończenie obsypki 
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następuje z chwilą osiągnięcia przykrycia przewodu 30cm ponad górną krawędź rury.  Strefa 

wykopu ponad obsypkę nosi nazwę zasypki. Do jej wykonania można przystąpić po 

wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypkę można 

wykonać mechanicznie, wykonując ja także warstwami z równoległym  wykonaniem 

rozbiórki umocnień ścian wykopu oraz zagęszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest 

całkowite usunięcie umocnień ścian wykopu na całej głębokości.   

Metoda bezwykopowa 

Przyjęto, że odcinek przewodu tłocznego T14-T15  zostanie wykonany metodą bezwykopową 

przewiertem sterowanym, ponieważ przechodzi w poprzek pod drogą krajową nr 62.  

Tak wykonane prace pozwolą na zachowanie konstrukcji jezdni w stanie nienaruszonym. 

Metoda powyższa wymaga wykonania wykopu w miejscu usytuowania studzien startowych i 

docelowych, których lokalizacja pokrywa się z usytuowaniem studzien rewizyjnych. 

Długość przewiertu wynosi ok. 23mb.  

Umocnienie ścian wykopów otwartych realizowane będzie przy pomocy szalunków 

płytowych. 

 

6. Opis robót montażowych 

Jako materiał do budowy kanalizacji przyjęto rury PVC o średnicy 200mm jednościenne, 

kielichowe typu ciężkiego (SN=8 kN/m2). 

Dla rur PVC do połączenia należy bezwzględnie stosować system uszczelniający Sewer – 

Lock. Zastosowanie powyższego systemu uszczelnień jest podyktowane występującymi 

warunkami gruntowo – wodnymi, oraz zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wyciekiem 

medium transportowanego rurociągiem.  

Przejścia przewodów przez ściany studzien PVC należy wykonywać przy zastosowaniu 

odpowiednich wkładek „In situ”. Połączenie przewodu ze studnią żelbetową nastąpi poprzez 

przejście szczelne. Włazy przejazdowe należy posadawiać na betowych pierścieniach 

odciążających. Dla studni należy stosować włazy typu ciężkiego. Projekt który stanowi 

oddzielne opracowanie przewiduje wykonanie podejść do posesji w rejonie pasa drogowego – 

zastosowany materiał to rury PVC o średnicy ø160 jednościenne, kielichowe typu ciężkiego 

(SN=8 kN/m2). 

Odcinki przewodu kanalizacyjnego wykonywane metodą bezodkrywkową należy wykonać 

przy zastosowaniu rur ochronnych stalowych. 
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Prace montażowe przy budowie kanałów sanitarnych należy prowadzić zgodnie z PN EN 

1610 marzec 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy 1200mm oraz studnie typu 

Tegra o średnicy 1000mm. Włazy na studniach należy montować na pokrywach ułożonych na 

pierścieniach odciążających. Należy stosować włazy typu ciężkiego.  

Wodoszczelna żelbetowa studnia kanalizacyjna wykonana powinna być  z  wysokiej jakości 

betonu C45/55. Połączenie elementów obudowy ze sobą wykonuje się poprzez ich 

spasowanie przy użyciu uszczelek otrzymując w ten sposób całkowicie szczelną komorę 

monolityczną. Żelbetowa studnia zakończona jest od góry płytą z otworem pod właz, od dołu 

pogrubionym dnem. Dno żelbetowej studni wraz z kręgiem dennym od dołu stanowi monolit 

o wysokości 250 cm. co gwarantuje najwyższą szczelność zbiornika w obrębie objętości 

czynnej studni. W powierzchni bocznej płaszcza żelbetowej studni montowane są przyłącza 

dopływu oraz odpływu, których usytuowanie jest zależne od warunków lokalnych. Króciec 

wlotowy, którymi ścieki napływają do żelbetowej studni wykonany jest z typowej kształtki 

PVC, umożliwia podłączenie rurociągu dopływowego o średnicy i położeniu zgodnym z 

wymaganiami odbiorcy. Szczelność przejścia króćców przyłączeniowych przez ściany 

żelbetowej studni zapewniają uszczelki gumowe, tzw. przejścia szczelne. 

Studzienka rewizyjna typu Tegra 1000 jest studzienką włazową o średnicy wewnętrznej 1,0 

m. Jej konstrukcja oparta jest na kinecie, pierścieniach dystansowych, stożku z PE oraz 

zwieńczeniu. Studzienki typu Tegra 1000 powinny posiadać Aprobaty Techniczne COBRTI 

Instal oraz IBDiM. 

W projekcie przyjęto po wcześniejszym uzgodnieniu z eksploatującym sieć, że do głębokości 

kanału 3 m p.p.t, będą stosowane studnie typu Tegra 1000, natomiast powyżej tej głębokości 

studnie żelbetowe 1200mm. 

Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić inspekcję kamerą telewizyjną. 

 

7. Rozwiązanie kolizji 

 Na trasie projektowanej kanalizacji występują zbliżenia do urządzeń 

telekomunikacyjnych (światłowody) ,do słupów i kabli energetycznych oraz wodociągu.  

W przypadku urządzeń telekomunikacyjnych należy podwiesić kable i wykonać to w 

kolejności: 

- wykop do poziomu przebiegających kabli 
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- wyrównać powierzchnię terenu po obu stronach krawędzi wykopu na długości po 1,0m oraz 

ułożyć podporę 

- na kable założyć rury ochronne typu Arot na kable telekomunikacyjne, dwudzielne o 

średnicy dostosowanej do ilości przewodów o długości równej przeszkodzie z 1,0 m zapasem 

po obu stronach, 

- osłonięte kable podchwycić drutem stalowym i zamocować do podpory, 

- pogłębić ręcznie wykop (na dalszą głębokość) 

- po zakończeniu robót montażowych kanału wykop zasypywać ręcznie piaskiem 

dowiezionym ze starannym ubijaniem warstwami co 20 cm na wysokość 0.3 – 0.35 m ponad 

kablami. 

W miejscu przejścia przez umocnioną ścianę otwór winien zapewnić przestrzeń na 

ewentualne osiadanie co zabezpiecza przewód przed uszkodzeniem (ścięcie) przez elementy 

umocnienia wykopu. 

Zabezpieczenie kabli wykonać pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji po 

wcześniejszym poinformowaniu o zamiarze wykonania. 

W przypadku zbliżeń do słupów energetycznych projektuje się wykonanie kanalizacji metodą 

bezwykopową – przeciskiem. 

 

8. Przepompownie ścieków 

I. Zbiornik. 

W przepompowniach zastosowano zbiorniki monolityczne typu PSP z polimerobetonu, 

wykonane z mieszanki kruszywa kwarcytowego o różnym uziarnieniu (mączka, piasek, żwir) 

z żywicą poliestrową, która stanowi 11 - 12 % mieszanki. Dennice w zbiornikach wykonane 

są w kształcie stożka co zapobiega sedymentacji ścieków i osadzaniu się części stałych na 

dnie przepompowni.  

Zbiorniki tego typu charakteryzują się następującymi zaletami: 

-    wysoka odporność na środowisko agresywne, 

- odporność na korozję, 

- brak konieczności konserwacji, 

- całkowita szczelność i nieprzepuszczalność, 

- wyższa niż dla betonu i wyrobów z tworzyw wytrzymałość na obciążenia zewnętrzne, 

- sztywność jak dla wyrobów żelbetowych, 

- nieszkodliwy dla środowiska, 
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- może być zastosowane w każdych warunkach gruntowo - wodnych, 

- wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna. 

 

Parametry zbiorników dla oferowanych przepompowni: 

ciśnienie robocze: hydrostatyczne; 

wytrzymałość na ściskanie: 80 - 150 [ N/mm 2] 

wytrzymałość na zginanie: 18 - 25 [ N/mm 2 ] 

wytrzymałość na rozciąganie: 10 [ N/mm 2 ] 

gęstość: 2,2 - 2,3 g / cm 3 

odporność chemiczna: ph 1 - 10. 

 

Wymiary zbiorników: 

P1: 1500 mm x 4150 mm 

P2: 1500 mm x 5100 mm 

P3: 1500 mm x 2900 mm 

P4: 1500 mm x 2900 mm 

P5: 1500 mm x 3800 mm 

 

Ciężar zbiorników: 

P1: 4400 kg 

P2: 4500 kg 

P3: 3300 kg 

P4: 3300 kg 

P5: 3900 kg 

 
Zbiorniki pompowni, wyposażone są w następujące urządzenia: 

- właz ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9), z dociepleniem (izolacja termiczna 

wykonana z poliuretanu) wyposażony w zamek; kołnierz włazu posiada gumową 

uszczelkę; 

- kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9) 

- drabinkę ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9); 

- podest dla obsługi pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9); 

- płyta tłumiącą ze stali kwasoodpornej (separującą w gatunku 0H18N9) do sondy 

hydrostatycznej i czujników sterowania awaryjnego; 
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- deflektor ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9),  na wlocie kanału grawitacyjnego; 

- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9); 

- łańcuchy ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9), do opuszczania i wyjmowania 

pomp; 

- podstawy z kolanami sprzęgającymi  do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z żeliwa 
(GG 40 z powłoką epoxy). 
 

II. Hydraulika. 

Pompy. 

W przepompowni zastosowano pompy do ścieków komunalnych i przemysłowych produkcji 

z wirnikami vortex o wysokim stopniu odporności na zatykanie, dzięki czemu mogą pracować 

bez krat podczyszczających (wolny przelot pomp fi 80 mm). Pompy w wersji stacjonarnej 

mogą być łatwo wyjmowane i opuszczane wzdłuż prowadnic; łącznik przymocowany do 

kołnierza tłocznego, łączy się automatycznie z dopasowaną podstawą, zamontowaną na dnie 

komory; pompy są uszczelniane i stabilizowane pod działaniem własnego ciężaru. 

 

Typy pomp: 

P1: MS1-14M/Z  Ns 1,1 kW / In 2,8 A; 3 x 380 V 

P2: MS1-24Z   Ns 2,2 kW / In 5,4 A; 3 x 380 V 

P3: MS1-24Z  Ns 2,2 kW / In 5,4 A; 3 x 380 V 

P4: MS1-24Z  Ns 2,2 kW / In 5,4 A; 3 x 380 V 

P5: MS1-14H/Z Ns 1,5 kW / In 3,7 A; 3 x 380 V 

 

Rozruch silników  – bezpośredni 

Ilość pomp –  2 szt. (podstawowa + rezerwowa) 

Praca pomp – przemienna 

 

Piony tłoczne. 

Piony tłoczne od pomp P1, P5 - dn 80; P2, P3, P4 – dn 100 - wykonane ze stali 

kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9), połączone z trójnikiem „orłowym” (ze stali ko w 

gatunku 0H18N9) zapewniającym płynność przepływu i minimalizację strat hydraulicznych; 

wylot z pompowni zakończony kołnierzem co ułatwia podłączenie do rurociągu tłocznego 

poza pompownią; wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane są metodą TIG przy użyciu 

głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego; piony wyposażone są w następującą armaturę: 
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zasuwy odcinające z klinem gumowym i zawory zwrotne z kulą zmniejszającą ryzyko 

blokady (armatura żeliwna GG40 zabezpieczona powłoką epoxy). 

 

III. Sterowanie.  

Do sterowania pompownią zastosowana zostanie szafa zasilająco – sterownicza SPZ2KX 

(wykonana  w oparciu o obudowę z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odporności 

na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032) wyposażona w podwójne drzwi z zamontowanym 

kompletnym układem zabezpieczającym od strony elektrycznej takim jak: 

- asymetria napięciowa; 

- zmiana kierunku wirowania faz; 

- zwarciowe; 

- nadprądowe; 

- asymetria prądowa silników pomp; 

- ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C DEHNguard; 

- zabezpieczenie różnicowo – prądowe; 

 

Ponadto na wyposażeniu szafy znajduje się: 

- sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim; 

- modem GSM/GPRS 

- grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementów elektronicznych; 

- oświetlenie wewnętrzne szafy; 

- gniazdo remontowe dla obsługi 230V; 

- gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego oraz przełącznik sieć – agregat; 

- amperomierze do pomiaru prądu pomp; 

- przełączniki wyboru sterowania: automatyczne – ręczne; 

- optyczno-akustyczny sygnalizator stanów awaryjnych; 

- rozłącznik główny. 

Elementem zarządzającym pracą przepompowni będzie przemysłowy sterownik 

mikroprocesorowy z modułem wejść analogowych oraz wyświetlaczem (panelem 

operatorskim). W stosowanym sterowniku, dane buforowane są w pamięci „nieulotnej” 

EPROM, stąd nie posiada on baterii, a zastosowana pamięć wystarczy na 200 000 

zapisów (rozwiązanie to przewyższa sterowniki z wbudowana baterią do buforowania 

danych, w których po jej rozładowaniu należy wymienić sterownik bądź zgodzić się na 

utratę danych takich jak: nastawy pracy, czas pracy pomp itp.). 
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Sterownik posiada wbudowane: dwa wejścia i jedno wyjście analogowe, dwa wyjścia 

impulsowe, szybki licznik HSC z wykrywaniem kierunku, dwa szybkie liczniki do 

współpracy z enkoderami, dwa załącza komunikacyjne RS 485, posiada również możliwość 

rozbudowy o dodatkowych 7 modułów rozszerzeń. Sterownik ten z racji swych dużych 

możliwości, posiada możliwość podłączenia przetworników różnorodnych wielkości 

fizycznych co umożliwia regulację na podstawie takich parametrów jak: temperatura, poziom, 

przepływ, ciśnienie, różnica ciśnień etc. Sterownik w standardzie posiada możliwość 

komunikacji szeregowej przez łącza w systemie MPI, umożliwiające komunikację 

przewodową; ma również możliwość wyposażenia go w moduły Profibus DP do 12 MHz, a 

także umożliwia dostosowanie do współpracy w sieciach Modbus, Profibus PA oraz Ethernet; 

komunikuje się za pomocą radiomodemów, modemów i sieci telefonicznej, a także sieci GSM 

(wysyłanie informacji tekstowych SMS lub komunikacja z wykorzystaniem protokołu  

GPRS); system sterowania   współpracuje z większością dostępnych na rynku pakietów 

wizualizacyjnych. Szafa sterownicza wyposażona zostanie w modem GSM/GPRS (wysyłanie 

informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na komputerze odbiorcy). 

Do sterownika podłączona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze stali kwasoodpornej oraz 

dodatkowe dwa pływakowe czujniki poziomu. 

Algorytm sterowniczy  realizować będzie następujące funkcje: 

• załącza i wyłącza pompy w zależności od poziomu ścieków w komorze; 

• realizuje przemienną pracę pomp; 

• automatycznie załącza kolejną sprawną pompę w przypadku awarii jednej z nich; 

• przesuwa rozruchy pomp w czasie; 

• blokuje załączenie pompy, której układ zabezpieczający wykrywa awarię; 

• blokuje włączenia pompy gdy częstotliwość włączeń przekracza dopuszczalną; 

• zapewnia kontynuowanie procesu bez konieczności ponownego ustawiania 

parametrów pracy przepompowni w przypadku braku zasilania lub wyłączeniu układu; 

• zabezpiecza pompy przed pracą "na sucho"; 

• posiada możliwość włączenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez 

cykliczne załączanie; 

• posiada możliwość ograniczenia ilości pracujących pomp np. ze względów 

energetycznych; 

• przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za 

pośrednictwem dwóch dodatkowych czujników pływakowych. 
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Monitoring i sterowanie pracy przepompowni odbywać się będzie  w czasie rzeczywistym na 

zasadzie stałego, bezkolizyjnego dostępu pompowni  do kanałów transmisji danych. 

Wykorzystywana jest tutaj technologia telefonii komórkowej GSM. Umożliwia ona wymianę 

danych miedzy stacją monitorująca a samą przepompownią w trybie on-line z 

wykorzystaniem standardu GPRS. Lokalne układy monitorowania na poszczególnych 

obiektach przekazują informacje do komputera dyspozytorskiego (stacji głównej 

wizualizacji). Do sterowania pracą pompowni oraz przesyłania danych do stacji operatorskiej 

w trybie on-line (GPRS) stosujemy sterownik, który łączy w sobie funkcje modemu GPRS, 

sterownika swobodnie programowalnego PLC, rejestratora sygnałów i konwertera protokołów 

transmisji. Zasoby własne tego nowoczesnego modułu telemetrycznego, wyposażonego 

ponadto w zegar czasu rzeczywistego pozwalają zrealizować algorytm sterownia pracą pomp, 

eliminując tym samym konieczność stosowania dodatkowych sterowników pośredniczących. 

System w połączeniu z zestawem komputerowym pozwala na ciągłą wizualizację stanów 

bieżących monitorowanych przepompowni, archiwizację zdarzeń poszczególnych 

przepompowni. Dodatkowo system umożliwia wysyłanie komunikatów tekstowych (SMS) o 

stanach awaryjnych pompowni na wybrane numery telefonów komórkowych obsługi. 

Wszystkie wyspecyfikowane w opisie elementy hydrauliczno – mechaniczne pompowni  

wykonywane są ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. 

Wszystkie spoiny w rurociągach wykonywane są metodą TIG w osłonie gazów 

szlachetnych za pośrednictwem automatu do spawania orbitalnego ORBITEC – 

parametry  spawania potwierdzone wydrukiem. 

Kontrola szczelności układu pompowego wraz z kolektorami wykonywana jest na 

stanowisku badawczym i potwierdzona jest odpowiednim protokołem. Stosowana do 

budowy stal kwasoodporna (tzw. chromoniklowa) zawiera 18 % chromu oraz 9 % niklu 

(zwykła stal nierdzewna nie zawiera niklu). 

Do Obowiązków Wykonawcy należy: 

- przygotowanie pompowni do rozruchu pod względem hydraulicznym i elektrycznym 

- zapewnienie dźwigu  do zdjęcia zbiornika z samochodu i posadowienie go 

- wykonanie i montaż płyty dociążającej w przypadku występowania wysokich wód 

gruntowych 

- wykonanie i montaż płyty odciążającej wraz z włazem typu ciężkiego 

- wykonanie kanalizacji kablowej od pompowni do szafy sterującej 

- wykonanie wentylacji pompowni w przypadku wersji rozłącznej 
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- doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej 

- wykonanie cokołu montażowego do szafy sterującej w przypadku wersji rozłącznej 

- doprowadzenie do przepompowni rurociągu napływowego i tłocznego wraz z 

podłączeniem 

- oczyszczenie rurociągów oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone 

- dostarczenie kart SIM u dowolnego operatora sieci GSM, 

- rozbudowa programu komputerowego do monitorowania pracy pompowni 
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SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P1 
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SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P2 
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SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P3 
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SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P4 
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SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P5 
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9. Ogólne warunki odbioru robót   

Szczelność i poprawność wykonywania kanalizacji należy sprawdzić za pomocą inspekcji 

telewizyjnej. Kamerowanie powinno się wykonać w trakcie wykonywania prac ziemnych, po 

wykonaniu obsypki, która ma na celu unieruchomienie i nadanie stabilności kładzionym 

przewodom. Ma ona na celu sprawdzenie poprawności wykonywanych prac montażowych, 

czy zachowany jest określony w opracowaniu projektowym spadek oraz czy wszystkie 

uszczelnienia są wykonywane prawidłowo. Takie badanie może uchronić przed dodatkowymi 

kosztami i pracami związanymi z koniecznością wykonania poprawek układanego rurociągu 

po zakończeniu prac ziemnych.  

Kamerowanie końcowe ma na celu sprawdzenie całości układanych rurociągów kanalizacji. 

W trakcie badania końcowego konieczne jest sporządzenie protokołu z przebiegu 

wykonywania inspekcji, który musi być załączony wraz z dziennikiem budowy oraz 

protokołami odbioru częściowego i końcowego inwestorowi.  

10. Kontrola i badania przy odbiorze 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanych  

przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, 

przewidziano kontrole i badania przy odbiorze.  

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków polega na sprawdzeniu 

zgodności budowy z projektem. Należy sprawdzić: 

- Wytyczenie osi przewodu 

- Szerokość wykopu 

- Głębokość wykopu 

- Odwadnianie wykopu 

- Szalowanie wykopu 

- Zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 

- Odległości od budowli sąsiadującej  

- Zabezpieczenie innych przewodów wykopie 

- Rodzaj podłoża 

- Rodzaj rur i ich składowanie  

- Ułożenie przewodu na ławie betonowej, sprawdzenie grubości i rodzaju podsypki 

- Zagęszczenie obsypki 

- Studzienki kanalizacyjne 

- Przepompownie ścieków 
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- oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu 

do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

- minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 1,0m. Poszerzenia o 0,5m występują w 

miejscach studzien rewizyjnych. 

- głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością podana na profilu podłużnym, gdzie 

uwzględniono grubość podłoża, fundamentu oraz podkładek pod rury. 

- wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych.  

- szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczyć jego stateczność i powinno być usuwane w 

miarę postępu zasypki wykopu. 

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie ściany wykopu w obrębie klina odłamu. 

Należy przestrzegać następujących minimalnych odległości od: budynków 4,0m, linii 

energetycznych słupowych 1,0m dla kanałów grawitacyjnych i 0,7m dla rurociągów 

tłocznych, przy liniach energetycznych kablowych odpowiednio 0,8 i 0,6m. 

- zabezpieczenia przewodów podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz 

ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

- podłoże należy wykonać dla całego kanału zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 

- rury, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory, przygotowane do montażu powinny być 

oznakowane w sposób wykluczający ich przypadkową zamianę. Powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem i składowane na płaskim i równym podłożu. 

- przewody należy układać zgodnie z wytyczona osią na fundamencie przy pomocy 

podkładek. Podłoże betonowe powinno być wykonane przy zachowaniu projektowanego 

spadku. Wysokość podkładek należy tak dobrać aby uzyskać jednolity spadek zgodny z 

projektem. Przewody po ułożeniu powinny być zainwentaryzowane przez geodetę. Należy 

sprawdzić prawidłowość obudowy oraz zagęszczenia betonu w „pachach” rur. 

- obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie 

a następnie mechanicznie powyżej 0,30m nad rurą. 

- należy sprawdzić jakość dostarczonych przez wykonawcę prefabrykatów a także połączeń 

oraz zastosowanych włazów i ich obsadzenia na płycie nastudziennej. Kontroli podlegają 

także stopnie złazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie. 

- sprawdzeniu podlegają obudowy studni, połączenia poszczególnych kręgów, szczelność 

połączeń. Kompletność wyposażenia przewidziana w ofercie. 

Badania przy odbiorze zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne 

robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
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technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze powinny być zgodne 

z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091. 

Odbiór techniczny częściowy ma na celu sprawdzenie: 

      - zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

      - zbadanie prawidłowości połączeń, 

      - zbadanie wykonanego podłoża (podsypki) i fundamentu, 

- zbadanie materiału ziemnego użytego do obsypki i zasypki oraz stopnia zagęszczenia, 

- zbadanie szczelności przewodu zgodnie z PN-EN 1670, 

- wykonanie inspekcji kamerą techniczną. 

 Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 

zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedkładany podczas 

spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do 

decyzji o możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

 Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym częściowym, zgłosić 

Inwestorowi do odbioru  roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie 

przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu i przygotować dokumentacje 

powykonawczą. 

Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

 - zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 

inwentaryzacją geodezyjną, 

 - zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badania stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 

 - zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  

 - zbadaniu protokołów odbioru prób szczelności przewodów kanalizacyjnych, 

 - zbadaniu protokołu przy użyciu wody przepompowni ścieków. 

 Wyniki badan powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

- Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

- Protokołami odbiorów technicznych częściowych, 

- Wynikami stopnia zagęszczenia zasypki wykopu, 

- Inwentaryzacją geodezyjną, 

- Protokołem szczelności systemu kanalizacji, 
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- Protokołem uruchomienia i pracy przepompowni, 

- Wynikami inspekcji technicznej 

należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji sanitarnej. 

Teren po budowie kanału powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego.  
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ: 
Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla projektu „Projekt kanalizacji sanitarnej  

w Rybienku Nowym gm. Wyszków” 
 
 
 
 
1. Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla projektu „Projekt kanalizacji 

sanitarnej w Rybienku Nowym gm. Wyszków” opracowano w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.  

Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji. 

  

1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  

poszczególnych obiektów. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybienko Nowe gm. Wyszków obejmuje:  

− budowę kanalizacji sanitarnej wraz z studniami rewizyjnymi,  

− budowę  przepompowni ścieków,  

− budowę kanału tłocznego. 

 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W rejonie realizowanej inwestycji nie występują istniejące obiekty budowlane. 

 

1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

− infrastruktura energetyczna kolidująca z planowaną inwestycją bądź znajdująca  

się w bezpośrednim jej sąsiedztwie, 

− infrastruktura teletechniczna kolidująca z planowaną inwestycją bądź znajdująca  
się w bezpośrednim jej sąsiedztwie.
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1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

- zagrożenie porażenia prądem podczas prac w miejscach występowania kabli i urządzeń 

energetycznych i teletechnicznych, 

- zagrożenie podczas wykonywania wykopów w pobliżu słupów energetycznych, 

- zagrożenie podczas prac w miejscach występowania infrastruktury energetycznej , 

- zagrożenie podczas prac na odcinkach dróg w sąsiedztwie budowy, które nie będą 

wyłączone z ruchu, 

- zagrożenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich pobliżu, 

- zagrożenie podczas prac wykonywanych przy przeciskach, 

- zagrożenie podczas demontażu istniejącej infrastruktury technicznej, 

- zagrożenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dźwigu i koparki i innych 

sprzętów zmechanizowanych, 

- zagrożenie podczas prac wykonywanych przy wycince drzew. 

 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu robót. Wykonywanie 

robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktur takich jak elektroenergetyczna, 

teletechniczna, powinno być poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy,  

w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się 

instalacje, bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci  

i sposobu wykonania robót .  

W trakcie realizacji budowy możliwe jest zagrożenie porażenia prądem podczas prac  

w miejscach występowania kabli i urządzeń energetycznych i teletechnicznych. 

Podczas realizacji inwestycji zagrożeniem będzie ruch pojazdów na odcinkach dróg  

w sąsiedztwie budowy, które nie będą wyłączone z ruchu. 

Zagrożeniem dla życia mogą być prace prowadzone w wykopach i w ich pobliżu. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego 

rozbiórkę. 

Podczas prac wykonywanych w pobliżu drzew i przy wycince drzew może dojść do 

spadania gałęzi lub konarów zagrażające ekipie pracowników bądź przechodniów. Dlatego 
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należy zabezpieczyć teren prac w pobliżu drzew i przy wycince taśmą przed wejściem osób 

niepowołanych. 

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia  

(w tym narzędzia pracy), które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności.  

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu a są eksploatowane na 

budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Zagrożenie może występować podczas prac wykonywanych przy pomocy dźwigu i 

koparki i innych sprzętów zmechanizowanych. 

Zagrożenie będzie występowało podczas wycinki drzew kolidujących z inwestycją. 

 

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien 

określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami 

wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż 

pracowników je wykonujących. 

Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana znać,  

w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy  

o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa  i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 

okresowych szkoleń w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz 

instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie  

i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno być 

zakończone egzaminem sprawdzającym.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego projektu 

kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

− harmonogram robót, 

− zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

− zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem, 

− czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 



Projekt sieci kanalizacji sanitarnej – Rybienko Nowe 
 

 

 

 

40

− zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

 

1.6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

− Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt mechaniczny i ochronny technicznie 

sprawny. 

− Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane będą na odcinkach oznakowanych. 

− Osoby wykonujące prace związane z budową muszą mieć założone kamizelki 

ostrzegawcze. 

− Prace przy użyciu dźwigu i koparki i innych będą przeprowadzane z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

− Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania robót może być składowany bądź 

umieszczany wyłącznie w zajętym i oznakowanym miejscu. 

− W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze. 

− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych a także pogłębianie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręczne ze względu na możliwość 

wystąpienia nie zainwentaryzowanych elementów podziemnego uzbrojenia ternu. 

− W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

− Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

− Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzą techniczną 

i sztuką budowlaną. 
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1.7 Podsumowanie 

Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 

normami, katalogami i rozporządzeniami m.in.: 

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94 

z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 207, poz. 2016  

z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 1650 z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999r.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 

z 1996r.), 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.), 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysły Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych 

i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.). 
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 Uprawnienia budowlane i Zaświadczenia o przynależności do M.O.I.I.B – Jarosław Sikora  
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Uprawnienia budowlane i Zaświadczenia o przynależności do M.O.I.I.B – Mariola Sikora 
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Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu Miasta Wyszkowa 
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Pismo PWiK Wyszków uzgadniające trasę kanału 
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Pismo z GDDKiA 
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Opinia ZUD nr GG.7442-185/2009 
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Lokalizacja inwestycji Rys.1 

Projekt zagospodarowania terenu Rys.2/1 – Rys.2/12 

Profile podłużne kanału Rys.3/1 – Rys. 3/24 

Szczegół studni rewizyjnej ∅1200 Rys. 4 

Szczegół studni rewizyjnej ∅1200 z kaskadą Rys. 5 

Szczegół studni typu Tegra ∅1000 Rys. 6 

Szczegół studni typu Tegra ∅1000 z kaskadą Rys. 7 

Szczegół ułożenia przewodu w wykopie Rys. 8 

Szczegół wykonania przecisku Rys. 9 


