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OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”  (Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016 z późniejszymi  zmianami) oświadczam , że projekt budowlany Przebudowy ul. Stolarskiej w Wyszkowie został wykonany  zgodnie  w  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  
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1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA.

Zlecenie  Gminy Wyszków  07-200 Wyszków Aleja Róż 2 .

2.  MATERIAŁY  WYKORZYSTANE  DO  PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI.

· aktualne  podkłady  geodezyjne w  skali  1 : 500 .

· wersja elektroniczna mapy zasadniczej 

· niwelacja terenu

3.  ZAKRES  OPRACOWANIA.

                     Opracowanie  w  swoim  zakresie  obejmuje  plan  przebudowy nawierzchni  drogi gminnej  o nazwie ul. Stolarska.

 Przebudowa  drogi polega na zmianie konstrukcji drogi i nawierzchni drogi.

4.  PIS  TECHNICZNY.
4.1 STAN ISTNIEJĄCY.

                                  Aktualnie podlegający przebudowie odcinek drogi  zapewnia dojazd do znajdujących się tam zakładów przemysłowych. Istniejący wjazd od ul. IAWP 
Istniejąca nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego gr 3-5 cm na podbudowie z betonu 

i trylinki szer.  6.2 m obustronnie okrawężnikowana.
Odwodnienie ulicy powierzchowne do istniejących wpustów i kanalizacji deszczowej.
W  pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie: sieć wodociągowa,  sieć telefoniczna, kanalizacja sanitarna, sieć elektryczna zasilająca i oświetleniowa, sieć cieplna,  
4.2 STAN  PROJEKTOWANY .
Projektuje się nowa konstrukcje drogi.

- podsypka piaskowa gr 15 cm,

- podbudowa pomocnicza z kamienia łamanego 63 mm  gr 20 cm 

- podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0/31.5 mm gr 20 cm 

Nawierzchnia drogi z kostki brukowej bezfazowej typu Behaton gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr 3-5 cm 
Odwodnienie do istniejącej  kanalizacji deszczowej poprzez układ studzienek ściekowych z wpustami i przykanalikami.

Studzienki ściekowe z kratą żelbetowe dn 600 mm,

Przykanaliki z rur PCV SN 8 dn 150 mm  

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE- PROJEKTOWANE.
    PRZEKRÓJ  NORMALNY  DROGI.

· długość projektowanego odcinka drogi 218.0 m , pow 1413.0 m2 
· od km 0+00 do km 0+218  szer. 6.2 m 
· spadek poprzeczny  dwustronny  2%  

· krawężnik wyniesiony 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem gr 15 cm z betonu C12/15      
· krawężnik najazdowy wtopiony  20 x 25 cm na ławie betonowej z oporem gr 15 cm z betonu C12/15      

Zakres Prac

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego  
- rozbiórka podbudowy z trylinki 

- rozbiórka krawężników 

- wykonanie korytowania 
- montaż krawężników 

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej,

- wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z tłucznia 

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego 0/31.5 mm

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm 

- wymiana studni ściekowych i przykanalików na nowe typu ciężkiego 40 t
- odtworzenie chodnika 
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5.0   INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA   i  OCHRONY ZDROWIA

       DLA PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI  - UL. STOLARSKA ETAP I  dł 218 m 
5.1 Zakres robót 

Zakres robót przy remoncie ul. obejmować będzie:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego  

- rozbiórkę podbudowy z trylinki 

- rozbiórkę krawężników 

- wykonanie korytowania 

- montaż krawężników 

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej,

- wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z tłucznia 

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego 0/31.5 mm

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm 

- wymiana studni ściekowych i przykanalików na nowe typu ciężkiego 40 t

- rozbiórka części chodnika i odtworzenie z nawiązaniem do aktualnych rzędnych drogi

5.2 Istniejące na działce obiekty budowlane

Na przedmiotowej działce znajduje się sieć energetyczna, telefoniczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  
5.3 Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa             

      i  zdrowia ludzi. 

       Brak elementów  stwarzających zagrożenie dla  zdrowia ludzi. 

5.4 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

       Nie występują zagrożenia 

5.5  Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
- przed przystąpieniem do prac  należy pracowników przeszkolić i zapoznać z 

  zasadami BHP na budowie, każdy pracownik pracujący   powinien mieć aktualne badania       dopuszczające go do pracy  ,

- pracownicy powinni posiadać ubrania ochronne i kaski,

- teren oznakować i wygrodzić tak aby nikt niepowołany nie miał wstępu na teren robót.

5.6  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

 Używany sprzęt do budowy  powinien obsługiwać operator posiadający aktualne uprawnienia. 

Żuraw powinien mieć dopuszczenie do pracy.  

Pierwsza pomoc.
Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

Kierownik budowy jest obowiązany opracować plan BIOZ
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