

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWY ULICY CHABROWEJ W DROGOSZEWIE GMINA WYSZKÓW  
INWESTOR : Gmina Wyszków  
ADRES INWESTORA : ul.Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marek Fedorowicz  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Toczyski  
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.05.2013

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	ana	Ratownicze badania wykopaliskowe - opinia konserwatorska nr DO.5152.2.3.	kpl		
d.1		15.2012 z dnia 22.11.2012	kpl	1,00	
		1		RAZEM	1,00
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0,80	
		796,3/1000		RAZEM	0,80
3	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie krzaków	m <sup>2</sup>		
d.1	0108-05	22,25	m <sup>2</sup>	22,25	
				RAZEM	22,25
4	KNR 2-01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1	0105-01 + KNR-W 2-01 0103-01	27	szt.	27,00	
				RAZEM	27,00
5	KNR 2-01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0105-02 + KNR 2-01 0103-02	12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
6	KNR 2-01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0103-03 + KNR 2-01 0105-03	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
7	KNR 2-01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0103-04 + KNR 2-01 0105-04	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
8	KNR 2-01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	0103-05 + KNR 2-01 0105-05	11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
9	KNR 2-01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1	0103-06 + KNR 2-01 0105-06	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
10	KNR 2-01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0103-07 + KNR 2-01 0105-07	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
11	KNR 2-01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni (śr. 75 cm i więcej)	szt.		
d.1	0105-07 + KNR 2-01 0103-07	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
12	KNNR 1	Wywożenie karpiny - zagospodarowanie karp przez Wykonawce	mp		
d.1	0107-02	0,05*27+0,07*12+0,17*3+0,28*3+0,45*11+0,65*3+0,88*3+0,92*6	mp	18,60	
				RAZEM	18,60
13	KNNR 1	Wywożenie gałęzi - zagospodarowanie gałęzi przez Wykonawce	mp		
d.1	0107-03	0,06*27+0,17*12+0,42*3+0,77*6+1,35*11+1,95*3+2,62*3+2,8*6	mp	54,90	
				RAZEM	54,90
14	KNNR 1	Wywożenie dłużyc - zagospodarowanie dłużyc przez Wykonawce	mp		
d.1	0107-01	0,07*27+0,2*12+0,24*3+0,3*6+0,42*11+0,58*3+3*0,77+0,83*6	mp	20,46	
				RAZEM	20,46
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
15	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na linkach wraz z demontażem słup- ków	m		
d.2	0818-04	25+23	m	48,00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 13-12 d.2 1602-02	Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie (materiał z rozbiórki) 48*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 72,00	48,00 72,00
17	Analiza włas- na nr 1	Przestawienie furki i bramy stalowej na słupkach stalowych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00
18	KNR 2-31 d.2 0814-02	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej 14	m m	RAZEM 14,00	14,00
19	KNR 2-31 d.2 0810-02 - analogia	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 35,00	35,00
3		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
20	KNR 2-01 d.3 0206-04	Wykonanie wykopów w gr.kat.IV z wywozem ziemi samochodami samowyla- dowczymi 5560,57	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5 560,57 RAZEM	5 560,57
21	KNR 2-01 d.3 0206-04	Wykonanie wykopów w gr.kat.IV - urobek przeznaczyć do wykonania zielińców 105,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	105,30 RAZEM	105,30
22	KNR 2-01 d.3 0235-01	Wykonanie nasypów z gruntu dowiezonego kat. I-II (piasku) wraz z formowa- niem i zagęszczeniem 5391,82	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5 391,82 RAZEM	5 391,82
4		<b>PODBUDOWY</b>			
23	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <jezdnia>3867 <zjazdy>229	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3 867,00 229,00 RAZEM	4 096,00
24	KNNR 6 d.4 0104-03	Warstwy mrozoochronne z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm <jezdnia>3867 <zjazdy>229	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3 867,00 229,00 RAZEM	4 096,00
25	KNNR 6 d.4 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/ 31,5mm gr. 30 cm <jezdnia>3867 <zjazdy>229	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3 867,00 229,00 RAZEM	4 096,00
5		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
26	KNNR 6 d.5 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <jezdnia - kolor szary, behaton>3867 <zjazdy - grafit, behaton>229	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3 867,00 229,00 RAZEM	4 096,00
6		<b>OZNAKOWANIE DRÓG I ULIC</b>			
6.1		<b>Oznakowanie pionowe</b>			
27	KNNR 6 d.6.1 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr.70mm 10	szt. szt.	10,00 RAZEM	10,00
28	KNNR 6 d.6.1 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 8	szt. szt.	8,00 RAZEM	8,00
29	KNNR 6 d.6.1 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 5	szt. szt.	5,00 RAZEM	5,00
7		<b>ELEMENTY ULIC</b>			
30	KNNR 6 d.7 0403-03	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej <jezdnia>1539 <zjazdy>204,5	m m m	1 539,00 204,50 RAZEM	1 743,50
8		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
31	KNR 2-01 d.8 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 2106	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 106,00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2 106,00
32	KNR 2-01	Humusowanie ziieleńców z ziemi z wykopu, z obsianiem nasionami traw przy	m <sup>2</sup>		
d.8	0510-01	grub.warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	2 106,00	
		2106		RAZEM	2 106,00
33	KNNR 6	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 10	m <sup>2</sup>		
d.8	0113-05-	cm	m <sup>2</sup>	1 126,00	
	Analogia	1126		RAZEM	1 126,00