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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem zamówienia jest budowa Boisko szkolne sportowe 48x28 m w tym pola do gry 40x20 
m i dwu metrowe pasy boczne z nawierzchnią poliuretanową oraz dwu metrowe pasy ochronne z 
trawy syntetycznej o łącznej powierzchni 1344 m² z wyposażeniem, piłkochwytami, ogrodzeniem i 
ławkami. 

 
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTY (ST) 
Budowa typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 m x 44 m z polami gry do: 
- piłki ręcznej  40x20 m 
- koszykówki 23x15 m 
- siatkówki  18x9 m 
 

1 .4.  OKREŚLENIE PODSTAW 
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-ISO 
7607-1 „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PNISO 7607-2 „Budownictwo -Terminy Stosowane w 
Umowach”. 
 

1.4.1.  Definicje 
 

Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotnisko, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a)  Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 
b)  Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,    huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
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instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do 
wykonania robót budowlanych. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8 
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całośd użytkową. 
 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po 
ich zakończeniu. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeo, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
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Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
 
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte do wykonania 
robót powinny byd nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia 
części chodników, krawężników, 
nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako 
„materiał z odzysku”. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej lub 
adaptacji projektu typowego. 
 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia8 
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
projektem, umową i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca robót jest zobowiązany do 
zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy. W tym wytyczenia obiektów i sporządzenie 
inwentaryzacji 

 
1 .5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Organizacja robót będących przedmiotem realizacji należy do obowiązków Wykonawcy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych 
przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. Na wykonawcy 
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spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. Prace budowlano-montażowe winny być wykonywane w oparciu o opracowany przez 
Wykonawcę projekt organizacji robót. Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym 
placu budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Wykonawca będzie prowadził roboty w 
terminach zgodnych z umową i przyjętym harmonogramem oraz zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. W ramach organizacji robót i przygotowania placu budowy wykonawca ma 
obowiązek dokonać doboru właściwego sprzętu budowlanego, przewidzianego do wykonania robót. 
Do prowadzenia robót Wykonawca wyznaczy kierownika robót zatrudnionego na budowie na stałe. 
Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiający określi 
między innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaże drogi komunikacji 
wewnętrznej dla potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich 
przez Wykonawcę będzie odpłatne. 
 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Zamawiający przekaże wykonawcy dokumentacje projektową, dziennik budowy, księgi obmiaru 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, która powinna być 
zgodna z art. 3. pkt. 13 ustawy „ Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostępnienie do 
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem 
prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie realizacji inwestycji do odbioru 
końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku 
budowy. Wykonawca ma obowiązek gromadzić i zachowywać do odbioru końcowego wszelkie 
dokumenty związane z jakością realizowanych robót i wbudowanych materiałów, dokonanych prób i 
odbiorów częściowych. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 
okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiającego, 
wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

 
1.5.3.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia robót. Na terenie inwestycji należy umieścić 
tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
Teren budowy wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w formie tymczasowego wygrodzenia. 
Teren budowy winien byd oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP. Wykonawca wykona wszystkie prace potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi niezbędne instalacje do funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi 
wewnętrzne. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na placu budowy niezbędne media takie jak: 
energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków itp. Oraz uzyskać warunki techniczne ich 
przyłączenia. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzęt budowlany przed dostępem osób 
trzecich również po godzinach pracy. 

 
1.5.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaoczania robót 
wykonawca będzie: 
1.  Utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikad 
uszkodzeo lub uciążliwości dla osób, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagao będzie miał szczególny wzgląd na : 
-   lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
-  stosowanie zabezpieczeń przeciw przedostawaniu się do atmosfery substancji i gazów trujących. 
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1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
pomieszczeniach biurowych magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Roboty będące 
przedmiotem zamówienia winny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i 
P-POŻ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację robót w warunkach 
bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników, z zachowaniem odpowiednich wymagać sanitarnych 
oraz zabezpieczyć budowę przed możliwością powstania pożaru. Wykonawca będzie utrzymywał 
plac budowy i zaplecze sanitarne w należytym porządku, wyposaży zatrudnionych pracowników w 
odpowiednią odzież i środki ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie pracownicy odbędą 
niezbędne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, które zapewni kierownik budowy/ robót. 
Ustala się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagać nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej wykonania robót. Nadzór nad robotami pod względem 
bhp i P.POŻ. należy do obowiązków kierownika budowy/ robót, który winien posiadać niezbędne w 
tym zakresie uprawnienia 

 
1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagać technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Wykonawca ma obowiązek znad i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 
robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w 
bezpośredniej odległości od niego oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających z przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania. Przy 
wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających spełnienie wymagać podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 „Prawo 
Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Użyte 
materiały budowlane winny posiadać: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że wyroby są zgodne z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych- w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji; 
-   Deklaracje zgodności wykonania wyrobów zgodnie z Polską Normą ub aprobatą techniczną w 
odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji. 
Dokumenty te Wykonawca ma obowiązek zachowad do odbioru koocowego inwestycji i przekazad 
je Zamawiającemu. 
 

1.5.7.  Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty podpisania protokółu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno byd prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu wydania świadectwa przejęcia robót. Inspektor nadzoru może 
wstrzymad roboty, jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie. 

 
1.5.8.  Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami Prawo Budowlane. Dokumentacja powykonawcza 
zostanie sporządzona przez wykonawcę i wydana zamawiającemu w 3 egzemplarzach oraz 
dodatkowo w wersji elektronicznej. 
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1.5.9.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znad wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i terenowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wymagań prawnych w wypadku korzystania z 
podlegających ochronie patentowej materiałów, urządzeń bądź metod działania. 
 

1.6.  ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca robót bierze pełną odpowiedzialnośd za działanie swojego zakładu na terenie placu 
budowy. Sposób wykonywania robót winien być tak zorganizowany przez Wykonawcę by 
zapewnione było bezpieczeństwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz użytkowanie 
sąsiadujących budynków. Plac budowy jak i teren związany z wykonywanymi robotami winien być 
wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno - ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejących obiektów 
kubaturowych, instalacji naziemnych i podziemnych powstałe w wyniku wykonywanych robót. 

 
1.6.1.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Roboty będące przedmiotem zamówienia winny byd wykonywane z zachowaniem obowiązujących 
przepisów BHP i P-POŻ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację robót w 
warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników, z zachowaniem odpowiednich wymagań 
sanitarnych oraz zabezpieczyć budowę przed możliwością powstania pożaru. Wykonawca będzie 
utrzymywał plac budowy i zaplecze sanitarne w należytym porządku, wyposaży zatrudnionych 
pracowników w odpowiednią odzież i środki ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie pracownicy 
odbędą niezbędne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, które zapewni kierownik 
budowy/ robót. Ustala się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagao nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej wykonania robót. Nadzór nad 
robotami pod względem bhp i P.POŻ. należy do obowiązków kierownika budowy/ robót, który 
winien posiadać niezbędne w tym zakresie uprawnienia. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca robót, co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów 
winien przedstawić inspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiego źródła będą dostarczane. 
Ewentualny sprzeciw inspektora pozyskiwania materiałów z podanego źródła powoduje 
konieczność jego zmiany i ponowne przedstawienie inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
nowego źródła dostawy materiałów. 

 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Materiały miejscowe pochodzące z wykopów, wytwarzane przez wykonawcę bądź pochodzące z 
odzysku mogą być wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody inspektora nadzoru na ich 
wbudowanie. 

 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakości właściwość i były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza 
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
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2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego równoważnego stosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może byd zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
 

3.  SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, wskazaniach inspektora 
nadzoru i terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej., gdy ich zakres dopuszcza prawo 
polskie. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania^ tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego-równoważnego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w 
kontrakcie, zostaną przez inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

4.  ŚRODKI TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie 
inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywad w czystości 
drogi publiczne oraz dojazdy do Placu budowy, na własny koszt. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie warunkami dla umów na wykonanie 
robót inwestycyjnych, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z wymaganiami ST, dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub 
przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje 
wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badao materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badać naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 
tytułu ponosi wykonawca. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem i ustaleniami inspektora nadzoru. 
 

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor nadzoru 
może żądad od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z warunkami dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych. Wykonawca 
dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, są wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom procedury badań, 
zostały prawidłowo wykonane według norm. 

 
6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 
6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badać Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 
6.5.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą sporządzane i przekazywane na formularzach według wzoru dostarczonego lub 
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru. 

 
6.6.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
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koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor 
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badać i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 
 

6.7.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badao będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały 
posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia 
zostaną odrzucone. 
Do wykonania robót Wykonawca użyje tylko materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeostwa wykazujący, że zapewniono zgodnośd z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskich norm. 

 
7.  DOKUMENTACJA BUDOWY 

 
7.1.  Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez 
wykonawcę i inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
- daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez inspektora nadzoru, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom 
- szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeostwa i zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto 
je przeprowadzał, 
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- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą, 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się do jego treści. 
 

7.2.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementów wykonanych robót. Obmiar robót ma za zadanie określid faktyczny zakres 
wykonanych robót wg. stanu na dzień jego przeprowadzenia. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. 
Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy w książce obmiaru robót w sposób umożliwiający jego 
sprawdzenie i weryfikację przez inspektora nadzoru. Roboty można uznać za należycie wykonane 
pod względem rzeczowym, pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji techniczno-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilośd wykonanych robót 
podaje się w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. W przypadku powstania różnicy między przedmiarem a obmiarem robót, 
Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowiązek poinformować o powyższym 
Zamawiającego. Zasada ta dotyczy również robót dodatkowych określonych na podstawie 
protokołu konieczności, dla których został wykonany przedmiar robót. Obmiar robót potwierdzony 
przez inspektora nadzoru stanowi podstawę do określenia stopnia zaawansowania robót. 

 
7.3.  Zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów robót 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg. stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy w 
książce obmiaru robót w sposób umożliwiający jego sprawdzenie i weryfikację przez inspektora 
nadzoru. Roboty można uznać za należycie wykonane pod względem rzeczowym, pod warunkiem, 
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno kosztorysowej i 
specyfikacjach technicznych. Ilość wykonanych robót podaje się w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. W przypadku powstania różnicy między przedmiarem a obmiarem robót, 
Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowiązek poinformować o powyższym 
Zamawiającego. Zasada ta dotyczy również robót dodatkowych określonych na podstawie 
protokołu konieczności, dla których został wykonany przedmiar robót. Obmiar robót potwierdzony 
przez inspektora nadzoru stanowi podstawę do określenia stopnia zaawansowania robót. 

 
7.4.  Kontrola obmiarów robót 

Wykonawca winien przekazać sporządzony obmiar robót do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w 
okresie umożliwiającym dokonania kontroli prawidłowości określenia ilości wykonanych robót, co 
ma istotne znaczenie w odniesieniu do robót zanikających lub podlegających zakryciu. 

 
7.5.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l) i (2) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokóły z narad i polecenia inspektora nadzoru 
f) korespondencję budowy 

 
7.6.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego bezzwłoczne 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty winny być dostępne 
przedstawiane do wglądu przedstawicielom Państwowego Nadzoru Budowlanego Inwestorowi i 
Inspektorom. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Występują następujące rodzaje odbiorów technicznych: 

- w odniesieniu do poszczególnych zakresów robót: 
- odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, częściowe lub etapowe 
- w odniesieniu do całej inwestycji: 
- odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania: 
- odbiór pogwarancyjny dokonany po upływie terminu gwarancji. 

 
8.2.  Przyjęcie robót 

Przyjęcie robót należy przeprowadzid zgodnie z procedurą opisaną w warunkach dla umów na 
wykonanie robót inwestycyjnych. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontraktowe 

Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia robót na czas ich realizacji Kwota na jaką zawarto 
umowę ubezpieczenia nie może być niższa od 50% wartości przedmiotu kontraktu Koszt zawarcia 
ubezpieczenia budowy na czas jej realizacji ponosi wykonawca 

 
9.2.  Koszt pozyskania zabezpieczenia należytego wykonania robót i wszystkich wymaganych gwarancji. 

Koszty pozyskania zabezpieczeń należytego wykonania budowy oraz wszelkich innych 
wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. 

 
9.3.  Koszt zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia na nim urządzeo wymienionych w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999r. *Dz. U. Nr 59 póz. 623+ w sprawie przepisów ustawy o 
drogach publicznych winien być uwzględniony przez wykonawcę w cenie ofertowej. 

 
 
9.4.  Rozliczenie robót 

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczenia robót w umowie. Płatność 
należy przyjmować na podstawie warunków umownych w odniesieniu do ilości i wartości 
wykonanych i odebranych robót. W przypadku, gdy wykonana ilość robót podstawowych i 
dodatkowych jest mniejsza od ujętych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca 
ma obowiązek przedłożyd ich ostateczne rozliczenie. Wykonanie robót w zakresie większym jak 
przyjęty w umowie wymaga wcześniejszej zgody Zamawiającego. 

 
9.5.  Ustalenia ogólne 

Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktach 8,1 do 8,3. niezbędne dla kompleksowego 
zakończenia budowy w tym koszty wszelkiego rodzaju badań, pomiarów i ekspertyz należy ująć w 
cenie wykonywanych robót. 
 

II.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
1.  PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Projekt jest przeznaczony do adaptacji do warunków miejscowych. 
 
1.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 
Warunki techniczne wykonania i obioru robót budowlano-montażowych „Budownictwo ogólne”: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych „ Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” , 
- Polskie Normy Budowlane odnoszące się do wykonywanych robót, zastosowanych materiałów i 
technologii 
wykonawstwa; 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego 
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i jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
- Ustawa „ Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. wraz z późniejszymi zm. (Dz.U.z 2004 r. Nr. 
106, poz.1126 
z późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie ogólnych 
przepisów BHP; 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska; 
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach; 
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 
kwietnia 1998 r. 
w sprawie dopuszczalnych wartości stężeo substancji zanieczyszczających w powietrzu ( 
Dz.U.Nr.55, poz.355); 
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 
1998 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr.66,poz.436); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny 
odpowiadad budynki oraz ich usytuowanie; 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. ( Dz.U.Nr. 168, poz.1763) w sprawie 
warunków jakie 
należy spełniad przy wprowadzaniu ścieków do wód; 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie 
geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP; 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji. 
Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

1.2.  KLASYFIKACJA ROBÓT CPV 45212221-1 
Grupy robót: 
451 Przygotowanie terenu pod budowę 
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów 
453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Kategoria robót: 
45100 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111 Roboty ziemne 
45212 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 

 
1.3.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem zamówienia jest budowa Boisko szkolne sportowe 48x28 m w tym pola do gry 40x20 
m i dwu metrowe pasy boczne z nawierzchnią poliuretanową na istniejącym podłożu asfaltowym 
oraz dwu metrowe pasy ochronne z trawy syntetycznej o łącznej powierzchni 1344 m² z 
wyposażeniem, piłkochwytami, ogrodzeniem i ławkami. 
 

1.4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 
BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ 
wymiary: 2000 cm x 4000 cm 
powierzchnia: 800m2 
BOISKO DO KOSZYKÓWKI 
wymiary: 1500 cm x 2300 cm 
powierzchnia: 345m2 
BOISKO DO SIATKÓWKI 
wymiary: 1800 cm x 900 cm 
powierzchnia: 162m2 
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
wymiary: 4400cm x 2200 cm 
powierzchnia: 968m2 
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA OBIEKTU /z opaską z trawy syntetycznej/ 
wymiary: 4800cm x 2800cm 
powierzchnia: 1344m2 
Powierzchnia boiska - 968,00 m2 
Powierzchnia opaski trawy syntetycznej - 288 m2 
Powierzchnia obrzeży - 88 m2 
 

1.5. INNE INFORMACJE 
Nowo projektowane elementy zagospodarowania działki nie pogarszają istniejącego naturalnego 
stanu środowiska. 

 
2.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
2.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(1) 

Przedmiotem – SST(1) są wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych 
poprzedzających wykonanie robót zasadniczych. 

 
2.2.  Przedmiot i zakres robót objętych SST(1) 

Roboty, których dotyczy SST(1) obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: 
 
2.3.  Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych: 

- materiały nie występują 
 
2.4.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 ST- część ogólna 
2.5.  Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST- część ogólna. 
W przypadku robót transportowych- użyte środki transportowe winny byd przystosowane do 
wywozu materiałów odpadowych. Miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki 
Wykonawca znajdzie w porozumieniu z Inwestorem. Wykonawca robót będący posiadaczem 
odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki 
odpadami w tym na ich transport ( ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach Dz.U. Nr 62, poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 

 
2.6.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonywania robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały określone w pkt. 5 ST- część ogólna. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać w możliwie krótkim czasie ze względu na niekorzystne 
oddziaływanie na otoczenie oraz konieczności zachowania pełnego bezpieczeństwa 
funkcjonujących w pobliżu obiektów. Wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i 
przygotować do transportu. Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach 
atmosferycznych w czasie deszczu oraz silnych wiatrów. Szczególną ostrożność należy zachować 
przy robotach w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów i urządzeń oraz drzew. Urządzenia znajdujące 
się w pobliżu rozbieranych obiektów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

 
2.7.  Warunki BHP przy wykonywaniu robót 

Określone zostały w pkt. 1.6.1 ST- część ogólna. 
 
2.8.  Kontrola i odbiór robót budowlanych 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia rozebranych 
elementów, zasypaniu dołów, oczyszczenie z nich placu budowy i wywiezieniu na wyznaczone 
składowisko odpadów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie 
wymagania. Kontroli i odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu w przypadku robót 
rozbiórkowych podlega sprawdzenie wykonania całego zakresu robót rozbiórki poszczególnych 
elementów. 
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2.9.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Zostały określone w części ogólnej pkt. 7.2 ST – część ogólna. 
 

2.10.  Rozliczenie robót 
Zostało określone w części ogólnej pkt. 9.4 ST- część ogólna. 
Płatności należy przyjmowad na podstawie warunków umownych w odniesieniu do rzeczywistego 
wykonania robót wg przyjętych jednostek obmiarowych. 

 
3.  ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA SST(2) 
 
3.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(2) 

Przedmiotem SST(2) są wymogi dotyczące wykonania robót ziemnych i podbudowy nawierzchni 
związanych z budową boiska sportowego. 

 
3.2.  Przedmiot i zakres robót objętych SST(2) 

Roboty, których dotyczy SST(2) obejmują wykonanie następującego zakresu robót: 
 
3.2.1.  Wykopy 

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu; 
- niwelacja terenu; 
- wykonanie korytkowania pod podbudowę boiska i opaski; 
- wykopy pod ławy fundamentowe krawężników ( obrzeży betonowych). 

 
3.2.3.  Podbudowy 

Regeneracja nawierzchni istniejącej płyty boiska asfaltowego przy użyciu frezarki, szlifierki do 
asfaltu, mas wyrównujących i do wypełnień spękań. Naprawa spękań i ubytków z zachowaniem 
istniejącej geometrii. Oczyszczenie z ziemi, naprawa asfaltem lanym. Podłoże, na którym ma być 
układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno 
być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. 

 
3.2.3.  Ułożenie krawężników 

- ułożenie krawężników wykańczających nawierzchnię sportową; 
- ułożenie krawężników wykańczających opaskę z trawy syntetycznej. 

 
3.3.  Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
 
3.3.1.  Wykopy i rozbiórki 

Materiały przy robotach ziemnych i rozbiórce nie występują. 
 
3.3.2.  Podsypka piaskowa pod nawierzchnię 

Materiałami do wykonania spodniej warstwy podbudowy (podsypki piaskowej) jest piasek naturalny 
wg PN-B-11113:1996*2+, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, dający się zagęścić. 
Kruszywo powinno byd jednorodne, bez zagęszczeo organicznych. 
 

3.3.3.  Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm. Ww. materiały winny posiadad aprobaty techniczne, 
certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i 
jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
 

3.4.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
Określone zostały w pkt. 3 ST- część ogólna. 
Do robót ziemnych Wykonawca zastosuje następujący sprzęt: 
- koparkę przedsiębierną; 
- spycharkę; 
- ładowarkę; 
- ubijaki płytowe; 
- płyty wibracyjne; 
- wibratory pogrążone. 
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3.5.  Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 

Określone zostały w pkt. 4 ST- część ogólna. 
Użyte do wykonania robót środki transportowe winny byd przystosowane do transportu materiałów 
sypkich, zapewniające szczelnośd przewożonych na nich materiałów w czasie transportu ( od 
rozsypania i Zapylenia) o ładunku dopuszczalnym na drogach, miejskich po których odbywać się 
będzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopów wskaże Wykonawcy Zamawiający. 

 
3.6.  Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych 
 
3.6.1.  Wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, należy dokładnie zapoznać się z 
dokumentacją techniczną, sprawdzić zgodność rzędnych terenu i wyznaczonych osi poziomych z 
danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych lub 
niezgodności wymiarowych z projektem budowlanym, Wykonawca powinien powiadomić o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, w przypadku, gdy ich 
wykonanie może wpłynąć niekorzystnie na stan techniczny i jakość robót. Wykopy powinny być 
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia poszczególnych elementów. W przypadku pogłębienia wykopu poniżej 
przewidzianego poziomu posadowienia, należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem 
podjęcia dalszych decyzji związanych z wykonaniem warstwy uzupełniającej. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
- +/- 5 cm –dla wymiarów wykopów w planie; 
- +/- 2 cm -dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 
- +/- 10% - dla nachylenia skarp wykopów. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpid do jego zagęszczenia. Zagęszczenie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is=0,95. 

 
3.6.2.  Podbudowa spodnia – podsypka piaskowa 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podsypki należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych; 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań; 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
Na przygotowanym podłożu gruntowym należy równomiernie rozścielić o jednakowej grubości 
kruszywo stanowiące podsypkę piaskową z uwzględnieniem spadków poprzecznych w 
wymaganych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania podbudowę należy zagęszczać 
odpowiednim sprzętem przy zachowaniu optymalnej wilgotności. Zagęszczenie podbudowy 
powinno byd równomierne na całej szerokości. Warstwa posypki piaskowej po zagęszczeniu musi 
być przepuszczalna dla wody. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i 
warunkami technicznymi. 
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 3m do 10 mm. 
 

3.6.3  Warstwa konstrukcyjna podbudowy - płyta boiska istniejąca. 
Podbudowę należy wyprofilować ze spadkiem 0,5%, zgodnie z projektem technicznym. 
Przygotowanie podłoża-warstwa nośna powinna być nośna, sucha, czysta bez smarów, oleju oraz 
bez luźnych i sypkich części zapobiegających przyleganiu. Jeżeli podłoże nie spełnia w/w wymagań 
należy je poddawać: śrutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podłoża betonowego 
wilgotność nawierzchni nie powinna być wyższa niż 4% (sprawdzić aparaturą CM).Temperatura 
otoczenia i podłoża w czasie wykonywania nawierzchni sportowych TETRAPUR ENZ powinna 
wynosić od +10° C do 25°C. Prace należy prowadzić w czasie bezdeszczowej pogody. 
 

3.6.4.  Ułożenie obrzeży betonowych 
Nawierzchnię syntetyczną poliuretanowych i opaskę z trawy syntetycznej należy ograniczyć 
obrzeżami betonowymi 8x30x100 cm. obrzeża należy układać na ławie z betonu B-15 z oporem o 
wymiarach zgodnych z projektem technicznym. Ustawienie obrzeży na ławach betonowych należy 
wykonywać na zaprawie cementowo - piaskowej od 1-2 do 1-6, której grubość winna wynosić 3 cm 
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po zagęszczeniu. Umożliwia to niezależne odkształcenie się krawężników i ław spowodowane 
różnicami temperatur w różnych porach roku i bezpośrednim 
nasłonecznieniu. Przy układaniu obrzeży należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie 
pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mied 5 mm. Pozostałe 
warunki techniczne ustawienia obrzeży, nie ujęte są w niniejszym opracowaniu, należy realizować 
w oparciu o normę BN-64/8845. 

 
3.7.  Warunki BHP przy wykonywaniu robót 

Określone zostały w pkt. 1.6.1 ST- część ogólna. 
 
3.8.  Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych 
 
3.8.1.  Zakres badań i pomiarów robót ziemnych 

Szerokość koryta ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 5 cm. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny byd zgodne z dokumentacją projektową 
i z dopuszczalną tolerancją wymiarową. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub 
profilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +/- 1 cm. osie główne 
boiska w rzucie wyniesione w terenie nie mogą być przesunięte w stosunku do wymiarów osi 
projektowanej nie więcej niż +/- 1 cm. Wskaźnik zagęszczania gruntu stanowiącego podłoże pod 
warstwy projektowanej nawierzchni winien być zgodny z BN-77/8931-12 i wynosić In≥ 0,95. 

 
3.8.2.  Podbudowa pod nawierzchnię 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć atesty na daną nawierzchnię. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robót powinny obejmować w szczególności: 
- sprawdzenie zgodności i rodzaju wykonanych warstw z dokumentacją techniczną. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inspektora Nadzoru. 
- kontrola nośności podbudowy; 
- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy; 
- kontrola szerokości podbudowy; 
- kontrola jednorodności podłoża; 
- kontrola równości podłoża- do 5 mm mierzona łatą o długości 3 metrów; 
- kontrola spadków poprzecznych łatą profilowaną spadki boiska powinny być w granicach 0,5% - 
maksymalna odległośd pomiędzy najwyższym i najniższym punktem 35 cm); 
- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 
Roboty ziemne i wykonanie podbudowy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie parametry i badania potwierdzą 
zachowanie jakości i rodzaju wbudowanych kruszyw i mas. 

 
3.9.  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7.3 i 7.4 ST- część ogólna. 
Jednostką obmiarową jest m2, wykonanej i odebranej podbudowy. 
 

3.10.  Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt. 9 ST - część ogólna. 

 
4.  NAWIERZCHNIA BOISKA SST(3) 
 
4.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(3) 

Przedmiotem SST(3) są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni syntetycznej 
polipropylenowej modułowej. 

 
4.2.  Zakres robót objętych SST(3) 

Roboty, których SST (3) obejmują wykonanie następującego zakresu robót: 
 
4.2.1.  Nawierzchnia sportowa 

- odbiór dostarczonych elementów nawierzchni w aspekcie zgodności z projektem i jej 
autoryzacją przez producenta na daną inwestycję; 
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- montaż nawierzchni na przygotowanym podłożu wykooczonym obrzeżem betonowym 
8x30x100cm; 
- malowanie linii boisk; 
- roboty ziemne wraz z regeneracją podbudowy SST(2); 
- wykonanie nawierzchni. 
 

4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
 
4.3.1.  Nawierzchnia poliuretanowa 

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, 
nieprzepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo "in situ" (bezpośrednio na 
placu budowy) o łącznej grubości 13mm typu CONIPUR, TETRAPUR lub równoważnym. 
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4.3.2. Nawierzchnia z trawy syntetycznej 
 

  
 
4.4.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w pkt. 3 
ST- część ogólna. 

 
4.5.  Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 

Wymagania ogólne zostały określone w pkt. 4 ST- część ogólna. 
 
4.6.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały określone w pkt. 5 ST- część ogólna. 
 
4.6.1.  Ułożenie obrzeży betonowych 

Powierzchnię po obwodzie nawierzchni sportowej i opaski należy ograniczyć obrzeżami 
betonowymi 8x30 cm. obrzeża należy układać na ławie betonowej z oporem. Rodzaj ław i jej 
parametry należy dobrać stosownie do projektowanych parametrów oraz warunków 
geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest wykonanie co 50 cm szczeliny dylatacyjnej 
o szerokości 25 mm, którą należy wypełnić elastyczna masą do spoin. Ustawienie obrzeży na 
ławach betonowych należy wykonywać na zaprawie cementowo-piaskowej od 1-2 do 1-6, której 
grubość winna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. Umożliwia to niezależne odkształcenie się 
krawężników i ławy spowodowane różnicami temperatury w zmiennych porach roku i bezpośrednim 
nasłonecznieniu krawężników. Przy układaniu obrzeż należy zwrócić szczególną uwagę na 
zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieć 5 mm 
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pozostałe warunki techniczne ustawiania obrzeży, nie ujęte są w niniejszym opracowaniu, należy 
realizować w oparciu normę BN-64/8845. 

 
4.6.3.  Nawierzchnia sportowa poliuretanowej. 

- Na odpowiednio przygotowanej podbudowie wykonanej zgodnie z SST (2), dla wyrównania 
podbudowy asfaltowej wykonać warstwę z granulatu od1cm do 4cm 

 SBR+Żwir+ Lepiszcze PE typu „ET”. 
- warstwa podkładowa właściwa 3,5cm 

 SBR+Żwir+ Lepiszcze PE typu „ET” 
- warstwa nawierzchni 1cm SBR+ PE 
- szpachla wodoszczelna 1mm 
- podwójna warstwa natryskowa 3mm 
- wykonanie linii boisk 

Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie 
dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo). Powinna mieć 
potwierdzenie badań na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendację techniczną ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego 
nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
Wykonawca musi załączyć następujące dokumenty: 
- Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta. 
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
- Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

 
4.6.4.  Nawierzchnia z trawy syntetycznej. 

- grunt rodzimy 
- piasek 10cm 
- tłuczeń, kruszywo łamane (0-31,5mm) 15cm 
- miał kamienny (0-5mm) 5cm 
- warstwa nawierzchni trawy syntetycznej o gęstości ok. 80000włókien/1m² z wypełnieniem 

piaskowym 2cm 

Rolki traw należy rozwinąć na odpowiednio przygotowanym placu budowy zwracając uwagę na ten 
sam kierunek ułożenia włókien. Muszą one układać się w tym samym kierunku. Ułożenie włókien 
poszczególnych rolek w różnych kierunkach może spowodować wrażenie różnicy kolorystycznej. 
Ewentualne zagniecenia włókien powstałe w wyniku składowania należy wyprostować poprzez 
szczotkowanie. Rozwinięte rolki powinny zostać rozprostowane i naciągnięte. W przypadku 
stwierdzenia zagięć na trawie powstałych w skutek normalnego przechowywania i transportowania 
zalecane jest pozostawienie rozwiniętej trawy na miejscu budowy w celu jej wyprostowania i 
naturalnego powrócenia do stanu pierwotnego pod wpływem ciepła. Dodatkowo zaleca się 
zamocowanie naciągniętych brzegów trawy przy pomocy gwoździ ocynkowanych. Montażu należy 
dokonywać zgodnie z przygotowanym roll-planem. Przycinanie do wymaganego wymiaru oraz 
odcinanie brzegu rolki należy wykonywać przy pomocy noża z łamanym ostrzem. Odcinanie należy 
wykonywać po spodniej stronie trawy pomiędzy ściegami splotu w celu uniknięcia przecinania 
włókien. Boki trawy należy przyciąć, tak, aby poszczególne rolki idealnie do siebie pasowały. Trawa 
po bokach ma fabrycznie dodatkowy pasek zabezpieczający, który należy odciąć. Dociętą trawę 
należy odwinąć na 30cm w miejscach łączeń i rozłożyć taśmę łączącą zwracając uwagę, żeby nie 
pojawiły się na taśmie fałdy. Rozrobiony klej (baza i utwardzacz) i rozprowadzić równomiernie na 
taśmie przy użyciu specjalistycznego urządzenia. Ważne jest zużycie kleju niezwłocznie po jego 
przygotowaniu. Po równomiernym położeniu kleju na całej długości taśmy zamyknąć połączenia 
kładąc ostrożnie najpierw brzeg jednej a później drugiej rolki. Należy zwrócić uwagę, aby brzegi 
trawy idealnie do siebie pasowały. Bardzo ważne jest, aby włókna trawy nie miały żadnego 
kontaktu z klejem. Po kilku minutach należy zacząć dociskać łączenia chodząc po obu stronach 
blisko spoiny. Nie należy stawać bezpośrednio na łączenie, aby nie spowodować wydostania się 
kleju na zewnątrz. Temperatura podczas klejenia musi być wyższa niż 10°C. Klejenia można 
dokonywać tylko podczas suchej pogody.  
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Spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie 
należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, np. ważną Aprobatą lub 
Rekomendacją ITB lub innymi dokumentami wydanymi przez instytucje uprawnione do kontroli 
jakości, potwierdzającymi, że oferowana przez wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa 
syntetyczna) posiada parametry techniczne nie gorsze od wymaganych. 
Wykonawca musi załączyć następujące dokumenty: 
- atest higieniczny dla trawy syntetycznej, 
- autoryzacja dla wykonawcy do montażu nawierzchni wystawiona przez producenta. 

 
4.7.  Warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych 

Określone zostały w pkt. 1.6.1 ST- częśd ogólna. 
 
4.8.  Kontrola i odbiór robót budowlanych 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 ST- część ogólna. 
Badania kontrolne obejmują: 
- Sprawdzenie deklaracji zgodności; 
- Sprawdzenie skuteczności połączeo; 
- Sprawdzenia zgodności oznaczenia linii projektem; 
- Sprawdzenie prawidłowości i mocowania modułów; 
- Sprawdzenie estetyki wykonania. 

 
4.9.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Określone zostały w pkt. 7.2 ST- część ogólna. 
 
4.10.  Rozliczenie robót 

Określone zostały w pkt. 9 ST- część ogólna. 
 
4.11.  Dokumenty odniesienia 

Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w pkt. 7 ST- część ogólna. 
Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w montażu nawierzchni u jego producenta. Przed 
montażem wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokument potwierdzający zgodność 
parametrów technicznych nawierzchni z projektem. 

 
5.  WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO SST(5) 
 
5.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(5) 

Przedmiotem SST(5) są wymagania dotyczące elementów wyposażenia sportowego boiska. 
 
5.2.  Zakres robót objętych SST(5) 

Roboty, których dotyczy SST(5) obejmują dostawę i montaż elementów wyposażenia sportowego. 
 
5.3.  Wyposażenie 
 

- 2 bramki do piłki ręcznej (3x2m) z siatkami. Wymiary i konstrukcja zgodnie 
 z rys. nr 5 (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). 
- 2 stojaki z koszami do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr 6 
 (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). 
 Kosz z tablicą ruchomą, pełnowymiarową z obręczą wzmocnioną i siatkami łańcuchowymi. 
- 2 komplety do siatkówki – słupki z siatkami i z tulejami. 
 Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr 7 
 (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). Z regulacją wysokości. 
 

5.3.5.  Piłkochwyty 
 
W strefie bramkowej wzdłuż krótszych boków boiska projektuje się piłkochwyty (2szt.) 
z siatki polipropylenowej np. takiej jak firmy „HUCK”, 10x10 oczko, sznurek polipropylenowy Ø 5mm 
wzmocniony linką stalową, słupy 80x80x3mm wysokości 6m + 1m wkopanych poniżej poziomu 
terenu zakotwionych w stopach betonowych z betonu B-15 o przekroju 40x40cm. 
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5.3.6.  Ogrodzenie 
 
Wokół boiska projektuje się ogrodzenie z przęseł z siatki powlekanej 5x5 Ø 3,6mm, słupki 
70x70x3mm wysokości 4m + 1m w ziemi w stopach betonowych j.w. i rozstawie ok. 3m. Furtki 
1x2m (4szt.). Brama dwuskrzydłowa 4x2m (1szt.) Kolor słupów piłkochwytów i całego ogrodzenia 
zielony. 

 
5.3.7. Stopy betonowe urządzeń i ogrodzenia 
 

Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji piłkochwytów i 
ogrodzenia. 
Beton na stopy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadad wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej 
normą EN); 
- klasa betonu B20; najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej; 
największa 
dopuszczalna wartośd stosunku wodno-cementowego (w/c) - 0,75; 
- stopieo mrozoodporności - W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN). 
 

5.4. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
Sprzęt stanowiący wyposażenie sportowe boisk winien spełniad wymogi bezpieczeostwa określone 
w polskich 
i europejskich przepisach obowiązujących dla otwartych obiektów sportowych. 

 
5.5.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Określone zostały w pkt. 3 ST- część ogólna. 
 
5.6.  Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 

Określone zostały w pkt. 4 ST- część ogólna. 
 
5.7.  Wymagania szczegółowe wykonania robót montażowych 

Sprzęt sportowy winien być zamontowany w tulejach osadzonych w podłożu w fundamentach 
betonowych z betonu B-20 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by gwarantowały 
stabilność i bezpieczeństwo. Dostarczony sprzęt winien być kompletny w zakresie wszystkich 
elementów, dający możliwość jego użycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementów. 
Wykonawca ma obowiązek wykonać próbny montaż dostarczonego sprzętu oraz przekazać 
użytkownikowi instrukcje montażu i użytkowania oraz składowania sprzętu. 

 
5.8.  Warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych 

Określone zostały w pkt. 1.6.1 ST- część ogólna. 
 

5.9.  Kontrola i odbiór robót budowlanych 
Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania zostały 
zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowany sprzęt sportowy powinien 
posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 

 
5.10.  Wymagania dotyczące przedmiaru obmiaru robót 

Zostały określone w pkt. 7.2 ST- część ogólna. 
 
5.11.  Rozliczenie robót 

Zostały określone w pkt. 9 ST- część ogólna. 
 

 
 


