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OŚWIADCZENIE 

  

  

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”  (Dz.U. 

z 2003, nr 207, poz. 2016 z późniejszymi  zmianami) oświadczam , że projekt prze-

budowy nawierzchni drogi transportu rolnego w m. Gulczewo dz. nr 143, 140/3  

został wykonany  zgodnie  w  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej . 

 

 

 

                     15.07.2014 r   .................................................... 

          (podpis projektanta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

I.   OPIS TECHNICZNY DO PLANU   PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI  DROGI TRANSPORTU 
ROLNEGO W GULCZEWIE. 

 

INWESTOR: Gmina Wyszków, ul. Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków 
 

ADRES INWESTYCJI: Gulczewo dz. nr 143, 140/3  

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.  

           Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi transportu 

rolnego w m. Gulczewo dł 590 m Gulczewo gm. Wyszków.. 

 

2.    PODSTAWA  OPRACOWANIA.  

 Zlecenie  Gminy Wyszków. . 

 Mapa   w  skali  1 : 1000 . 

 Wersja elektroniczna mapy - skan.   

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje dokumentację projektowo – budowlaną dla 

wykonania robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni drogi transportu 

rolnego . 

- szerokość nawierzchni 4.0 m 

- nawierzchnia żwirowa  gr 5 cm na warstwie z  tłucznia betonowego 0/60 mm  gr 15 cm  

- warstwa odcinająca z pisaku  gr 10 cm , 

- pochylenie  poprzeczne  jezdni  dwustronne  4 % , 

  

4. OPIS  TECHNICZNY  PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI  

Teren po którym przebiega droga jest terenem rolnym . 

Droga  przeznaczona jest do  obsługi terenów rolnych i zapewnia  dojazd   do przyle-

głych posesji.   

 

PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE PARAMETRY TECHNICZNE: 
 
- szerokość nawierzchni 4.0 m dł 590.0 m 
 
- nawierzchnia żwirowa  gr 5 cm na warstwie z  tłucznia betonowego 0/60 mm  gr 15 cm  
   590*0.5*(4.3+4)= 2448.50 m2 
 
- warstwa odcinająca z pisaku  gr 10 cm  -  590*4.3 = 2537.0 m2 



- pochylenie  poprzeczne  jezdni  dwustronne  4 % ,  
- przepust w hm 0+000 z rur strukturalnych dn 400 m na ławie żwirowej  

- ścianki czołowe przepustu z betonu b 20  gr 25 cm 

 

4.2 ODWODNIENIE. 

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne w teren. 

 

4.3 WARUNKI  GEOTECHNICZNE. 

 

 W  podłożu  zalegają  grunty  piaszczyste  przydatne  do  konstrukcji  korpusu  drogo-

wego.  Grupa nośności podłoża G1. 

 

4.4 ROBOTY  ZIEMNE. 

 

 W miejscach wystąpienia  w pasie nawierzchni drogi uzbrojenia podziemnego    

 roboty wykonać ręcznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyć. 

 Korytowanie głębokości od  25-35 cm. 

 Nadmiar ziemi z korytowania wywieźć  na odległość 5 km.    

    

4.5   ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 

 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowiska projektowanego 

zagospodarowania terenu zarówno w fazie jego budowy jak też w późniejszej eksploat-

acji. 

 

                                               Opracował . mgr inż. Marek Wiesiołek 

                                                                upr bud. nr 177/94/Os  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          

5.0   INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA   i  OCHRONY ZDROWIA 

         
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI TRANSPORTU ROLNEGO  
W M. GULCZEWO  
 
INWESTOR : GMINA WYSZKÓW  O7-200 WYSZKÓW UL. AL. RÓŻ 2  
 

1. Zakres robót 
 

Zakres robót przy przebudowie nawierzchni drogi:  

       -   korytowanie  

      -    wywóz nadmiaru ziemi, 

      -    warstwa odcinająca  

      -    nawierzchnia żwirowa  gr 5 cm na warstwie z  tłucznia betonowego 0/60 mm  

 

2. Na przedmiotowej działce znajduje się  sieć wodociągowa,  linia telefoniczna  
 

3. Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeń-
stwa i zdrowia ludzi.  

 
4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 

- Przebudowywany pas drogowy  stanowi dojazd do posesji i nie może być za-

mknięty. 

- Z tego powodu zagrożenie bezpieczeństwa będzie stanowił ruch na placu budo-

wy. W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej prace powinny 

być wykonywane ręcznie  pod nadzorem właściciela urządzenia.  

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do reali-
zacji  robót. 

 
- przed przystąpieniem do budowy należy pracowników przeszkolić i zapoznać z 

zasadami BHP na budowie. 

      - pracownik winien być przeszkolony okresowo nierzadkiej niż co 3 lata, a na sta- 

        nowiskach na których występuje duże zagrożenie wypadkowe nie rzadziej niż  

        raz w  roku . 

        Sprawą ważną  jest aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bhp realizowane    

         były w.g programów dostosowanych pod względem formy i treści do specyfiki  

         za grożeń i uciążliwości na określonym stanowisku. Niezależnie od ukończo-     

       nych  szkoleń zatrudnieni na budowie przy wykonywaniu wykopów , szczególnie    



       robotnicy i operatorzy maszyn budowlanych powinni zachować szczególną ostroż-

ność gdyż może się zdarzyć , że wystąpią nie oznaczone na mapach geodezyjnych   

urządzenia energetyczne, gaz. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebez-

pieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

 

      Używany sprzęt do budowy  powinien obsługiwać operator posiadający aktualne    
      Uprawnienia i być dopuszczony do użytku. 
       

      Pierwsza pomoc. 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 

Zabronione jest przenoszenie ciężarów przekraczających dopuszczalny maxymalny 

udźwig.  

Zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem. 

Używany sprzęt powinien być sprawny, posiadać dopuszczenie do pracy. 

 

Ze względu na w/w zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych w 

razie jednoczesnej pracy 30 osób przez okres min 20 dni istnieje obowiązek sporzą-

dzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia sporządzonego przez kierownika budowy. 

                                                                                       

 

                                                                               Opracował   .   mgr inż. Marek   Wiesiołek. 

                                                                                               upr. bud.nr  177/94/Os 

          
                          

 

 

 

 

 


