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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY 

     CIAGU PIESZO JEZDNEGO   
INWESTOR: Gmina Wyszków, ul. Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków

ADRES INWESTYCJI: RYBIENKO STARE 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

           Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni ciągu pieszo 
          jezdnego w  Rybienku Starym gm. Wyszków.
2.    PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

· Umowa z Gminą Wyszków. .

· Mapa do celów projektowych  w  skali  1 : 5 00 .

· niwelacja terenu

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje dokumentację projektowo – budowlaną dla

wykonania robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni ciągu pieszo jezdnego w Rybienku Starym. 

4.  OPIS  TECHNICZNY  
Przyjęto następujące parametry techniczne:

- ciąg pieszo jezdny - ulice klasy „D” (dojazdowe),

- kategoria obciążenia ruchem na poziomie - KR1,

- przekrój normalny – uliczny (okrawężnikowanie obustronne),

- szerokość  jezdni  – 5,00m i 4.0 m  (przekrój uliczny),,

Projektowany przebieg   przedstawia rys nr 1.

 DANE TECHNICZNE.
Ciąg pieszo jezdny odcinek A-B   / zapewnia dojazd do 4 posesji , dopuszczalna szer. 4.0 m/
a/ nawierzchnia  szer. 4.0 m z kostki brukowej  behaton koloru czerwonego 
· długość  całkowita  - 80.5 m.  

· spadek jednostronny  -  2 %  

· powierzchnia  0.5*(93.5+82)*4 = 351.0 m2  

·  długość krawężnika 15x30 cm 82+ 63.5 = 154.5 m

· długość krawężnika 15x22 cm 6.5*2+4 = 17.0 mb
· długość krawężnika 12/25 cm   = 4.0 m
· koryto ściekowe 50x60x15 cm - 94.5 m
DANE TECHNICZNE.

Ciąg pieszo jezdny odcinek  od Hm 0+00 do Hm 4+21   zapewnia dojazd do przyległych posesji.
a/ nawierzchnia  szer. 5.0 m z kostki brukowej  behaton koloru szarego 
· długość  całkowita  - 421 m.  

· spadek jednostronny  -  2 %  

· powierzchnia  
22.4*5+0.5*(5+6)*32.7+0.5*(6+5)*29.5+52.8*5+25.1*5.3+6.3*5.0+6*6-0.25*3.14*6*6+49.5*5+0.5*(5+4.1)*18.7+0.5*(4.1+5)*35.3+155*5=2158,57   

m2  

·  długość krawężnika 15x30 cm   
38.7+11.3+371*2-
<strona pra>(14.2+12.2+5.5+7+6+7+8+10+11+7+6.5+6.5+8.5+8.5+8.5+6)
 -<strona lewa>(4+4+4+4+6+4.5+6.5+6.5+4.5)-26 = 589.6 m
· długość krawężnika 15x22 cm - 126.4 m 
· długość krawężnika 15/22-30 cm   = 50.0 m
·  krawężnik wtopiony po lewej stronie  dł 26 m, zkończenie drogi -5 m = 31 m
           - od hm 2+30 do hm 2+40 

           - od hm 2+95 do hm 3+05

            - od hm 4+15 do hm 4+21

Konstrukcje nawierzchni dla ruchu kategorii KR1 
· warstwa ścieralna  z kostki brukowej behaton  gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowo  1:4 gr  3-5 cm.
· podbudowa jednowarstwowa  z kamienia łamanego o ciągłym uziarnieniu  0/31.5 mm gr 20 cm 

· podsypka piaskowa gr 15 cm  

· okrawężnikowanie  krawężnikiem  obustronnym na ławie betonowej z oporem  

· pochylenie podłużne w.g rysunku - profilu podłuznego  

· ściek betonowy 50x60x15 cm dł 94.5 m.                    

Przewidziano  odwodnienie  drogi  za pomocą  spadków  poprzecznych  i  podłużnych w teren
UMOCNIENIE SKARPY 
Umocnienie wykonać z płyt EKO 60x40x8 cm -  odcinek A-B :

- od hm 0+53,5 do hm 0+79.5  
0.5*13.4*26+1.2*26 = 205.4  m2

Podbudowa z betonu C12/15  gr 10 cm

Podsypka piaskowa gr 10 cm 

Roboty  ziemne.

 W miejscach wystąpienia  w pasie nawierzchni drogi uzbrojenia podziemnego   roboty wykonać ręcznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyć.

Nadmiar ziemi z korytowania wywieźć na odległość 5 km.   

ORGANIZACJA RUCHU .
 Projekt organizacji ruchu obejmuje  znaku  pionowego B 21 - zakaz skrętu  w lewo ,  D-4a droga bez przejazdu , A-12b - zwężenie prawostronne, A-12c - zwężenie lewostronne , T-21 - tabliczka informująca o długości zwężenia 
Wzdłuż skarpy ustawienie bariery energochłonnej U-3 dł 24 m. 

                                          Opracował . mgr inż. Marek Wiesiołek

                                                                upr bud. nr 177/94/Os 

5.0   INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA   i  OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA  
INWESTOR : GMINA WYSZKÓW  O7-200 WYSZKÓW UL. AL. RÓŻ 2 

1. Zakres robót

Zakres robót przy przebudowie nawierzchni drogi: 

      -    korytowanie ,

      -    wywóz nadmiaru ziemi,
      -    podsypka piaskowa

      -    podbudowa z mieszanki 0/31.5 mm i  betonu C12/15

     -    nawierzchnia z kostki brukowej

· montaż krawężników 
2. Na przedmiotowej działce znajduje się  sieć kanalizacji  sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć telefoniczna,  sieć elektryczna i gazowa.  

3. Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

· Przebudowywana droga stanowi dojazd do posesji i nie może być zamknięta.

· Z tego powodu zagrożenie bezpieczeństwa będzie stanowił ruch na placu budowy. W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej prace powinny być wykonywane ręcznie  pod nadzorem właściciela urządzenia. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  robót.

· przed przystąpieniem do budowy należy pracowników przeszkolić i zapoznać z zasadami BHP na budowie.

      - pracownik winien być przeszkolony okresowo nierzadkiej niż co 3 lata, a na sta
        nowiskach na których występuje duże zagrożenie wypadkowe nie rzadziej niż 

        raz w  roku .

        Sprawą ważną  jest aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bhp realizowane   

         były w.g programów dostosowanych pod względem formy i treści do specyfiki 

         za grożeń i uciążliwości na określonym stanowisku. Niezależnie od ukończo     

       nych  szkoleń zatrudnieni na budowie przy wykonywaniu wykopów , szczególnie   

       robotnicy i operatorzy maszyn budowlanych powinni zachować szczególną ostrożność gdyż może się zdarzyć , że wystąpią nie oznaczone na mapach geodezyjnych   urządzenia energetyczne, gaz.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

      Używany sprzęt do budowy  powinien obsługiwać operator posiadający aktualne   

      uprawnienia. 

       Żuraw powinien mieć dopuszczenie do pracy.  

        Pierwsza pomoc.
Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

Zabronione jest przenoszenie ciężarów przekraczających dopuszczalny maxymalny udźwig. 

Zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem.

Używany sprzęt powinien być sprawny, posiadać dopuszczenie do pracy.

Kierownik budowy  jest obowiązany opracować plan BIOZ
                                                                               Opracował   .   mgr inż. Marek   Wiesiołek.

                                                                                               upr. bud.nr  177/94/Os
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