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WIADCZENIE

wiadczamy, na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

(z pó niejszymi zmianami), e projekt budowlany „Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i

Rybienku Nowym wraz z budow  kanalizacji deszczowej” zosta  wykonany z nale yt

staranno ci , zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma s .

wiadczamy, e projekt budowlany zlokalizowany na dzia kach o nr. ew: Obr b Rybienko

Nowe: 45/8, 197/1, 189/1, 204, 181, 182, 183, 202, 46/7, 49/73, 49/58, 49/42, 49/26, 49/68,

49/82, 49/16, 48/9, 18/12, 18/13, 47/15, 53/39, 51/10, 50/8, 208, 19/14, 49/84, 56/39, 44/1, 57/1,

56/23, 19/1362/7, 45/15, 1167/1, 62/5, 198/1, 60/3, 196/1, 42/1, 61/6; Obr b Wyszków: 2416/13,

2415, 2604; Obr b Rybienko Stare: 28/2 zosta  wykonany zgodnie z warunkami wynikaj cymi z

Decyzji GKiM/7625/18/09 okre laj cej rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj

przedsi wzi cia polegaj cego na „Budowie ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku

Nowym wraz z budow  kanalizacji deszczowej i przebudow  odcinków wodoci gu, sieci

gazowej, urz dze  energetycznych i kabli telekomunikacyjnych” z dnia 24.08.2009 r.
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mgr in . Krzysztof Makowski,
upr.nr MAZ/0099/POOD/09
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cz  opisowa



Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budow

kanalizacji deszczowej

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt opracowano na zlecenie Miasta Wyszków.

Cz  opisowa:

1. przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany przebudowy odcinka istniej cej drogi gminnej -

ul. Handlowej w Wyszkowie, od km. 00+000,00 (droga krajowa nr 62 – ul.Serocka) do km.1+024,29

(skrzy owanie z ulic  miejsk , dojazdow  do ul. ytniej) wraz z budow  kanalizacji deszczowej.

Realizacja inwestycji b dzie mo liwa po wcze niejszej przebudowie, zaznaczonych na projekcie

zagospodarowania dzia ki, odcinków wodoci gu, kabli telekomunikacyjnych, s upów energetycznych i

odcinków gazoci gu. Przebudowa w/w urz dze  uzbrojenia terenu wykonana b dzie zgodnie z

projektami przebudowy, stanowi cymi odr bne opracowania.

W zakres przebudowy wchodz  nast puj ce elementy:

- wykonanie robót rozbiórkowych starych nawierzchni, kraw ników chodników i przestawienie

ogrodze ,

- wycinka drzew,

- wykonanie koryta pod nawierzchni  ulicy, chodników i skrzy owa ,

- wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi i studniami wpustowymi – wg

odr bnego wykonawczego opracowania bran owego,

- wykonanie warstwy pospó ki wzmacniaj cej pod e pod nawierzchnie jezdni ulicy i skrzy owa ,

- wykonanie okraw nikowania kraw nikami betonowymi na awach betonowych oraz ustawienie

obrze y chodnikowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa amanego,

- wykonanie regulacji wysoko ci elementów uzbrojenia terenu,

- wykonanie nawierzchni jezdni, skrzy owa  i wjazdów publicznych,

- wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów indywidualnych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Wybudowane elementy poprawi  warunki ruchu pojazdów i pieszych na ulicy Handlowej, przy

jednoczesnym uporz dkowaniu i poprawie p ynno ci ruchu. Oprócz poprawy warunków ruchu,

wykonanie nowej nawierzchni jezdni, uporz dkowanie geometrii i konstrukcji nawierzchni



skrzy owa  oraz odpowiednie ukszta towanie spadków pod nych i poprzecznych w powi zaniu z

budow  kanalizacji deszczowej, zapewni  w ciwe odwodnienie odcinka. W/w czynniki sprawi , e

przy polepszeniu warunków i bezpiecze stwa ruchu nast pi jednoczesne zmniejszenie, w porównaniu

do stanu istniej cego, niekorzystnego oddzia ywania ulicy na rodowisko naturalne.

Inwestycja obejmuje:

a. rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni przy skrzy owaniu z drog  krajow , po

przebudowie drogi krajowej, rozebranie nawierzchni z p yt elbetowych i trylinki oraz

starych kraw ników obrze y i chodnika z p yt betonowych na odcinku od drogi krajowej

do ulicy Meliorantów,

b. przebudowa odcinków wodoci gu, kabla telekomunikacyjnego, gazoci gu i elementów

linii NN (oddzielne opracowania ),

c. rozbiórka i przestawienie p otu drewnianego przy posesji od km 0+009,00 do km

0+153,00,

d. rozbiórka i przestawienie ogrodze  posesji na odcinku od km. 0+269,70 do km 0+382,76 i

od 0+452,23 do km.0+524,32 po stronie lewej,

e. wycinka drzew koliduj cych z przebudow  w ilo ci 7 szt.,

f. wykonanie wykopu dla kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

oraz przykanalików i studni wpustowych – odr bne opracowanie wykonawcze,

g. zasypanie wykopów po kanale deszczowym i przykanalikach gruntem niewysadzinowym

(pospó ka o wspó czynniku filtracji k>=8m/dob ) z zag szczeniem warstwami o grubo ci

ok. 30cm. – odr bne opracowanie wykonawcze,

h. wykonanie koryta pod jezdni  i chodniki z zag szczeniem,

i. wykonanie okraw nikowania odcinka z wykonaniem korekt geometrii skrzy owa   i

zjazdów publicznych,

j. u enie warstwy pospó ki o wspó czynniku filtracji k>=8m/dob ,

k. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa amanego,

l. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa amanego,

m. wykonanie okraw nikowania zjazdów indywidualnych i obrze y chodnikowych 8x30

przy chodnikach,

n. wykonanie podbudowy z kruszywa amanego zjazdów indywidualnych,

o. wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych,

p. wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodniki,

q. wykonanie nawierzchni chodników,

r. skropienie podbudowy jezdni emulsj  bitumiczn ,

s. wykonanie warstwy wi cej z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo- wirowej

frakcji 0/16mm. o grubo ci 6cm.,



t. wykonanie warstwy cieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej

0/12,8mm. o grubo ci 4cm.,

u. oznakowanie odcinka.

ugo  odcinka po przebudowie wyniesie 1024,29m.

Budowa w/w elementów pasa drogi spowoduje popraw  warunków ruchu przy jednoczesnym

zwi kszeniu jego p ynno ci i poprawie bezpiecze stwa uczestników ruchu.

W/w elementy wiadcz  w oczywisty sposób o tym, e przebudowa przedmiotowego odcinka ulicy oraz

skrzy owa  i zjazdów, oprócz polepszenia warunków ruchu, w znaczny sposób poprawi oddzia ywanie

obiektu na rodowisko w porównaniu z oddzia ywaniem odcinka ulicy w istniej cym stanie technicznym.

Opracowanie ma na celu zwi zanie projektowanej ulicy z istniej cym uk adem komunikacyjnym w

planie i profilu pod nym, zaprojektowanie odwodnienia, oraz oznakowania pionowego i poziomego.

2. podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie podk adów geodezyjnych, pomiarów uzupe niaj cych w terenie,

dora nych bada  geologiczych, materia ów mapowych, Rozporz dzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie, Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych,

katalogów KNNR i KNR.

W/w budowa ma charakter przebudowy i dobudowy urz dze  do drogi istniej cej, a wi c

podstawowe warunki do projektowania s  narzucone przez stan istniej cy (szeroko ci pasa, rz dne jezdni

i wjazdów itp.)

Akty prawne:

- rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w spr.

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr

43 poz. 430),

- ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz.U.nr 98, poz 602) z pó n.

zmianami,

- rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych warunków

technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owych warunków zarz dzania ruchem

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzaniem, z dnia 26 wrze nia 2003 r.

(Dz.U.nr 177, poz. 1729),

- rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych

przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U.nr 6, poz. 33) z pó n. zmianami,



- za . do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych

warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach stanowi cy  „Szczegó owe  warunki

techniczne dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i

warunków ich umieszczania na drogach”

Opracowanie wykonano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Inwestora – Zarz dc

ul. Handlowej w wypisie i wyrysie ze szczegó owego planu zagospodarowania terenu, oraz w zakresie

przy czenia kanalizacji deszczowej, Zarz dc  drogi krajowej nr 62 (ul.Serocka).  Na etapie koncepcji i

projektu budowlanego uzgodniono z przedstawicielami Inwestora – Miasta Wyszków oraz w cicielami

urz dze  uzbrojenia terenu. Dokonano równie  uzgodnie  w Zespole Uzgodnie  Dokumentacji w

Starostwie Powiatowym w Wyszkowie. W rejonie skrzy owania z drog  krajow  nr 62 opracowanie

dostosowano do przebudowy drogi krajowej. Granic  robót na skrzy owaniu z drog  krajow  stanowi

granica pasa (dzia ki ) drogi. Granice robót i opracowania zaznaczono na projekcie zagospodarowania

dzia ki.

3. stan istniej cy i przewidywane zmiany
W chwili obecnej ulica Handlowa stanowi ci g komunikacyjny uk adu podstawowego ulic osiedla

Rybienko, stanowi cy po czenie drogi krajowej nr 62 (ul.Serocka) z ulic  Graniczn  i ulic ytni  i

dalej z centrum Wyszkowa. Ulica zapewnia dojazd do ulic obs uguj cych ca e osiedle Rybienko.

Przedmiotowy ci g przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej, generuj cej ruch pojazdów i

pieszych. Ulica Handlowa zapewnia dojazd do ulicy Granicznej, z któr czy si  na skrzy owaniu

trójwlotowym stanowi c ci g podporz dkowany.

Na przewa aj cej cz ci odcinka ulica ma nawierzchni  gruntow  ulepszan wirem i lem o

szeroko ci ok. 5,00m. Jedynie na pocz tku odcinka od km0+000,00 do km.0+207,11 – skrzy owanie z

ulic  Meliorantów, ulica ma nawierzchni  z p yt betonowych zbrojonych i trylinki o grubo ci ok.15cm.,

okraw nikowan  prawostronnie kraw nikiem 15x30 z chodnikiem prawostronnym z p yt betonowych

50x50x7. Na skrzy owaniu z ulic  Serock  (droga krajowa) ulica Handlowa ma nawierzchni

bitumiczn . W ostatnim czasie ulica Serocka (dr. krajowa nr 62) zosta a przebudowana. Niniejsze

opracowanie, w zakresie geometrii oraz rozwi za  wysoko ciowych skrzy owania, uwzgl dnia przebieg

drogi krajowej po przebudowie, poniewa  zosta o wykonane zgodnie z projektem przebudowy tej drogi

oraz zaleceniami firmy projektuj cej – Arcadis Profil sp.z.o.o.

Od km 0+15,00 do km 0+153 (strona lewa) oraz w km 0+215,07 (skrzy owanie z ul. Meliorantów -

strona prawa) i od km 0+269,70 do km 0+382,76 oraz od km 0+452,23 do km 0+524,32 (strona lewa)

zachodzi konieczno  przebudowy istniej cych ogrodze  posesji i przeniesienia ich na granic  pasa drogi.

Przeniesienie ogrodze  nast pi na koszt Inwestora.

Na pozosta ym odcinku ulica ma nawierzchni  gruntow , ulepszan wirem i lem.



Nawierzchnia jezdni ulicy, na wszystkich odcinkach jest w stanie bardzo z ym.  Zarówno na odcinku o

nawierzchni bitumicznej (rejon skrzy owania z ulic  Serock ), odcinku utwardzonym p ytami

betonowymi i trylink  oraz na odcinku o nawierzchni nieulepszonej wyst puj  liczne odkszta cenia

poprzeczne i pod ne. G boko  wybojów sprawia, e w czasie opadów przedmiotowa ulica staje si  na

odcinkach nieprzejezdna.

Równie  okraw nikowanie i nawierzchnia chodnika na odcinku pomi dzy skrzy owaniami z ulicami

Serock  i Meliorantów s  w stanie bardzo z ym i nie nadaj  si  do powtórnego wykorzystania po

rozbiórce.

Odwodnienie odcinka odbywa si  powierzchniowo, ze sp ywem wody w kierunku  skrzy owania

z ulic  Serock  na odcinku od ul.Meliorantów oraz z powierzchniowym wsi kaniem wody w teren na

pozosta j cz ci ulicy. Na skrzy owaniu z ulic  Serock  wyst puj  wpusty uliczne, które ze wzgl du na

 lokalizacj  nie odprowadzaj  wód opadowych w sposób dostateczny. W efekcie le funkcjonuj cego

odwodnienia na ca ej ulicy tworz  si  liczne, d ugo utrzymuj ce si  ka e, szczególnie uci liwe ze

wzgl du na sw  wielko , przy wspomnianym wcze niej skrzy owaniu.

  Po skorygowaniu przekroju poprzecznego jezdni ulicy – odpowiednie ukszta towanie spadków

poprzecznych i pod nych – i wykonaniu kana u deszczowego (odr bne opracowanie wykonawcze),

problem odprowadzenia wód opadowych zostanie rozwi zany, a zastoiska wody zostan  zlikwidowane.

W pasie drogowym ulicy wyst puj  7 drzew koliduj cych z przebudow :

- w km 0+15,27 – str. lewa,  lipa, obwód pnia 1,15m.,

- w km. 0+335,00 – strona lewa, lipa, obwód pnia 1,30m.,

- w km. 0+339,00 – strona lewa, wierk, obwód pnia 1,39m.,

- w km. 0+370,00 – strona lewa, wierk, obwód pnia 1,25m.,

- w km. 0+377,00 – strona lewa, wierk, obwód pnia 1,30m.,

- w km. 0+379,73 – str. lewa, lipa, obwód pnia 1,25m.,

- w km. 0+686,81 – str. prawa, wierk, obwód pnia 1,09m.,

 wymienione w planie wycinki. Zachodzi równie  konieczno  wycinki krzaków ywop otu o redniej

sto ci, na odcinku od km 0+315 do km 0+379 w ilo ci 150m2.



dokumentacja fotograficzna

skrzy owanie ul.Handlowej z ul.Serock  (droga krajowa nr 62) – pocz tek proj. odcinka

nawierzchnia bitumiczna do rozbiórki, w rejonie skrzy owania

pocz tek odcinka z nawierzchni  z p yt elbetowych – do rozbiórki



odcinek pomi dzy ul.Serock  i ul.Meliorantów – p ot do przestawienia

odcinek o nawierzchni z trylinki – od km 0+112 do km 0+207 (ul.Meliorantów)

skrzy owanie z ul.Meliorantów – pocz tek nawierzchni gruntowej, ogrodzenie do przestawienia



pas ulicy Handlowej za skrzy owaniem z ulic  Meliorantów

ogrodzenia w pasie drogowym od km 0+270 do km 0+383 – do przebudowy

skrzy owanie z ul.Dobr  – pocz tek przebudowy ogrodze  po stronie lewej



ogrodzenia w pasie drogowym od km 0+452 do km 0+524 str. lewa – do przebudowy

skrzy owanie z ul.Starej Ba ni

pas drogowy pomi dzy skrzy owaniami z ulicami Starej Ba ni i Dobrej Wró ki



skrzy owanie z ulic  Dobrej Wró ki

odcinek pomi dzy skrzy owaniami z ulicami Dobrej Wró ki i Graniczn

skrzy owanie z ul.Graniczn  – koniec projektowanego odcinka



Na projektowanym odcinku wyst puje 6 skrzy owa :

- km. 0+000,00 – skrzy owanie z ul.Serock  (droga krajowa nr 62), trójwlotowe zwyk e,

projektowana ulica wyst puje jako podporz dkowana, a jej geometria w rejonie wlotu zosta a

dostosowana do opracowania obejmuj cego przebudow  drogi krajowej,

- km.0+207,11 – skrzy owanie z ul.Meliorantów,  trójwlotowe zwyk e, projektowana ulica

wyst puje jako g ówna, zmieniono geometri  wlotu ul.Meliorantów,

- km. 0+446,43 – skrzy owanie z ul.Dobr , czterowlotowe zwyk e, projektowana ulica wyst puje

jako g ówna, zmieniono geometri  wlotów ulic podporz dkowanych,

- km. 0+542,98 – skrzy owanie z ul.Starej Ba ni, trójwlotowe zwyk e, projektowana ulica

wyst puje jako g ówna, zmieniono geometri  wlotu ulicy podporz dkowanej,

-   km. 0+758,16 – skrzy owanie z ul.Dobrej Wró ki, czterowlotowe zwyk e, projektowana ulica

wyst puje jako g ówna, zmieniono geometri  wlotów ulic podporz dkowanych,

- km. 1+020,70, - skrzy owanie z ul.Graniczn , trójwlotowe zwyk e, projektowana ulica wyst puje

jako podporz dkowana, zmieniono przebieg i geometri  wlotu ulicy Handlowej w dostosowaniu

do nowego przebiegu ulicy Granicznej.

Na odcinku znajduje si  pi  wjazdów publicznych – pi  po stronie prawej – trzy na odcinku pomi dzy

skrzy owaniami z ul.Serock  i ul.Meliorantów i dwa pomi dzy ul.Meliorantów i ul.Dobr  oraz jeden

zjazd po stronie lewej w rejonie dzia ki 45/5 oraz 28 zjazdów indywidualnych  po stronie prawej i 33

zjazdy indywidualne po stronie lewej.

Na terenie pasa drogowego ulicy Handlowej znajduj  si  nast puj ce urz dzenia uzbrojenia podziemnego

terenu:

- linia NN z o wietleniem ulicznym i przy czami, z lewej strony pasa ulicy na odcinku od

ul.Serockiej do ul.Meliorantów z przej ciem nad jezdni  w rejonie skrzy owania – konieczno

przestawienia s upa rozkracznego na skrzy owaniu z ul.Meliorantów oraz s upa abonamenckiego

w km 0+248 str.lewa i s upa na skrzy owaniu z ul.Dobrej Wró ki (str.lewa),

- linia NN z o wietleniem ulicznym i przy czami, z prawej strony pasa od skrzy owania z

ul.Meliorantów do km 0+552,

- linia NN z o wietleniem ulicznym i przy czami z lewej strony pasa ulicy Handlowej od km

0+555,00 do ko ca odcinka ( skrzy owanie z ul.Graniczn ),

- gazoci g g65 z lewej strony pasa z przy czami poprzecznymi – konieczno  przebudowy na

odcinku od km 0+210,23 do km 0+372 i korekty przebiegu na skrzy owaniu z ul.Dobr ,

- kabel telekomunikacyjny ze studniami i przy czami wzd  prawej strony pasa drogowego, na

odcinku od km 0+620, 00 do 0+764,00 konieczno  prze enia,



- wodoci g wA 50 z przy czami – z lewej strony pasa ulicy Handlowej od pocz tku odcinka do km

0+454 (skrzy owanie z ul.Dobr )

- wodoci g w110 z przy czami – z prawej strony pasa ulicy od skrzy owania z ul.Meliorantów

(km 0+207) do ko ca odcinka z odcinkami do przebudowy od km 0+260 do km 0+517  i od km

0+758 do km 1+008

W wyniku przebudowy skorygowana zostanie geometria jezdni, wjazdów oraz  skrzy owa .

Jedznia i chodniki na ca ej d ugo ci odcinka zostan  utwardzone. Na ca ej d ugo ci odcinka zostanie

wykonana kanalizacja deszczowa.

4. projektowane zagospodarowanie

Projektuje si  przebudow  ulicy Handlowej w Wyszkowie na odcinku od skrzy owania z

ul.Serock  (droga krajowa nr 62) km.0+000,00 do skrzy owania z ul.Graniczn  w km. 1+024,29,

obejmuj  wykonanie nowej jezdni, chodników, zjazdów, skrzy owa  wraz z odwodnieniem za

pomoc  kanalizacji deszczowej (odr bne opracowanie wykonawcze).

Projektuje si  ulic  z jezdni  jednoprzestrzenn , dwukierunkow  o szeroko ci 6,00m., o nawierzchni z

mieszanki mineralno-bitumicznej, okraw nikowan  kraw nikiem typu lekkiego wystaj cym przy

chodnikach i zatopionym na wjazdach i przej ciach dla pieszych.

Przy jezdni projektuje si  chodniki obustronne z kostki betonowej prostok tnej - chodnik prawostronny

o szeroko ci 2,00m., z poszerzeniami w miejscach wyst powania drzew przyleg y do jezdni oraz

chodnik lewostronny o szeroko ci 1,50m. na odcinku od km 0+000,00 do km 0+195,00 oddzielony od

jezdni pasem zieleni o szeroko ci 2,50m. z opask  o szeroko ci 0,5m. przyleg  do jezdni; od km

0+195,00 do km 0+278,00 o szeroko ci 1,5m. oddzielony od jezdni pasem zieleni o szeroko ci 1,00m. z

opask  z kostki betonowej o szeroko ci 0,5m.; od km 0+278,00 do ko ca odcinka o szeroko ci 2,00m.

przyleg y do jezdni.

Nawierzchnia chodników wykonana b dzie z kostki betonowej prostok tnej grubo ci 6cm., kolorowej na

podbudowie z kruszywa naturalnego.

Nawierzchnia zjazdów publicznych i indywidualnych wykonana b dzie z kostki betonowej prostok tnej,

szarej o grubo ci 8cm. na podbudowie z kruszywa amanego.

Jezdnia ulicy ma przekrój poprzeczny daszkowy z pochyleniem 2%, a chodniki przekrój z pochyleniem

jednostronnym 2% w kierunku jezdni.

Niwelet  ulicy zaprojektowano tak aby odwodnienie odbywa o si  w kierunku projektowanych studni

wpustowych kanalizacji deszczowej.

Geometri  ulicy zaprojektowano w sposób umo liwiaj cy dowi zanie do projektowanego, na pocz tku

odcinka, skrzy owania z drog  krajow  – projekt wykonany przez GDDKiA o/Warszawa oraz do

projektowanej geometrii ulicy Granicznej – koniec odcinka



Przej cia istniej cych kabli telekomunikacyjnych, przewodów gazowych, wodoci gu oraz s upy

energetyczne wymagaj ce zmiany lokalizacji zosta y zaznaczone na projekcie zagospodarowania dzia ki i

pos y Miastu jako materia  wej ciowy do opracowania projektów budowlanych ich przebudowy.

Ze wzgl du na wykonanie utwardzenia jezdni ulicy i skrzy owa  powoduj ce korzystniejszy ni

istniej cy obecnie rozk ad obci  na pod e, przej cia pod ne i poprzeczne pod jezdni  kabli

telekomunikacyjnych, gazoci gu i wodoci gu nie wymagaj ce przebudowy pozostawia si  w

zabezpieczeniach istniej cych obecnie.

5. zestawienie powierzchni poszczególnych cz ci zagospodarowania terenu
- powierzchnia jezdni ulicy Handlowej i skrzy owa : 6944m2,

- powierzchnia chodników, kostka kolorowa gr. 6cm., prostok tna                                  – strona

lewa:

175+57+26+7+76+79+46+14+9+2+71+28+41+54+7+40+51+41+31+35+22+25+82+30+30+31+

28+16+32+39+80+79+52+10+53+20+24+45+36+39+30+64+67 = 1824m2 ,

- strona prawa:

5+29+135+177+93+17+18+40+18+32+31+33+28+16+31+44+32+36+22+60+33+36+51+20+35

+92+86+63+14+35+32+32+52+52+49+54+64= 1697m2

- powierzchnia zjazdów publicznych, kostka prostok tna, szara, gr. 8cm. :                           - strona

lewa 36 m2 (1 zjazd),                                                                                                  - strona prawa:

12+18+38+41+24 = 133m2  (5 zjazdów),

- powierzchnia zjazdów indywidualnych:                                                                               - strona

lewa:  29+26+3*15+12+11+12+13+14+15+2*10+2*12+8*13+5*14+5*13 = 460 m2 (33 zjazdy),

-strona prawa: 4*10+17+19+4*17+7*16+10*15+16 = 422 m2 (28 sztuk),

-  powierzchnia p yt dotykowych na przej ciach dla pieszych : 28*4*0,35 = 39,20m2 .

6. inne dane.

 Podczas przebudowy przedmiotowego uk adu komunikacyjnego zachodzi konieczno  przebudowy

urz dze  uzbrojenia terenu zgodnie z poni szym zestawieniem:

- linia NN z o wietleniem ulicznym i przy czami, z lewej strony pasa ulicy na odcinku od

ul.Serockiej do ul.Meliorantów z przej ciem nad jezdni  w rejonie skrzy owania – konieczno

przestawienia s upa rozkracznego na skrzy owaniu z ul.Meliorantów oraz s upa abonamenckiego

w km 0+248 str.lewa i s upa na skrzy owaniu z ul.Dobrej Wró ki (str.lewa),

- gazoci g g65 z lewej strony pasa z przy czami poprzecznymi – konieczno  przebudowy na

odcinku od km 0+210,23 do km 0+372 i korekty przebiegu na skrzy owaniu z ul.Dobr ,

- kabel telekomunikacyjny ze studniami i przy czami wzd  prawej strony pasa drogowego,

konieczno  prze enia na odcinku od km 0+620, 00 do 0+764,00,



- wodoci g w110 z przy czami – z prawej strony pasa ulicy od skrzy owania z ul.Meliorantów

(km 0+207) do ko ca odcinka, konieczno  przebudowy od km 0+260 do km 0+517  i od km

0+758 do km 1+008

Odcinki przebudowy mediów zaznaczono na projekcie zagospodarowania dzia ki. Miasto Wyszków

wykona o opracowania dokumentacyjne przebudowy w/w urz dze .

Wykonanie zadania wymaga wycinki 7szt. drzew:

- w km 0+15,27 – str. lewa,  lipa, obwód pnia 1,15m.,

- w km. 0+335,00 – strona lewa, lipa, obwód pnia 1,30m.,

- w km. 0+339,00 – strona lewa, wierk, obwód pnia 1,39m.,

- w km. 0+370,00 – strona lewa, wierk, obwód pnia 1,25m.,

- w km. 0+377,00 – strona lewa, wierk, obwód pnia 1,30m.,

- w km. 0+379,73 – str. lewa, lipa, obwód pnia 1,25m.,

- w km. 0+686,81 – str. prawa, wierk, obwód pnia 1,09m.,

wymienionych w planie wycinki

Zachodzi równie  konieczno  wycinki krzaków ywop otu o redniej g sto ci, na odcinku od km 0+315

do km 0+379 w ilo ci 150m2.

....................................................



Projekt architektoniczno-budowlany

Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budow  kanalizacji

deszczowej
OPIS TECHNICZNY

Projekt opracowano na zlecenie Miasta Wyszków.

Cz  opisowa-opis techniczny

1. przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany przebudowy odcinka istniej cej drogi gminnej -

ul. Handlowej w Wyszkowie, od km. 00+000,00 (droga krajowa nr 62 – ul.Serocka) do km.1+024,29

(skrzy owanie z ulic  miejsk  – ul.Graniczn ) wraz z budow  odwodnienia w postaci kanalizacji

deszczowej.

Realizacja inwestycji powi zana jest z wcze niejsz  przebudow , zaznaczonych na projekcie

zagospodarowania dzia ki, odcinków wodoci gu, kabli telekomunikacyjnych, s upów energetycznych i

odcinków gazoci gu. Przebudowa w/w urz dze  uzbrojenia terenu wykonana b dzie zgodnie z

projektami przebudowy, stanowi cymi odr bne opracowanie.

W zakres przebudowy wchodz  nast puj ce elementy:

- rozbiórka starych nawierzchni, kraw ników chodników i przestawienie ogrodze ,

- wycinka drzew i krzewów,

- korytowanie i profilowanie pod a pod nawierzchni  ulicy, chodników i skrzy owa ,

- budowa kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi i studniami wpustowymi z zasypaniem

wykopów pospó  – wg odr bnego wykonawczego opracowania bran owego - wykonawczego,

- wzmocnienie pod a pod nawierzchnie jezdni ulicy i skrzy owa  warstw  pospó ki o

wspó czynniku przepuszczalno ci k>=8m/dob ,

- okraw nikowanie kraw nikami betonowymi na awach betonowych oraz ustawienie obrze y

chodnikowych,

- podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa amanego,

- regulacja wysoko ci elementów uzbrojenia terenu,

- dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna jezdni, skrzy owa  i wjazdów publicznych,

- nawierzchni chodników i zjazdów indywidualnych z kostki betonowej prostok tnej o grubo ci

odpowiednio 6cm. i 8cm. ,

- oznakowanie poziome i pionowe



Wykonanie w/w elementów spowoduje popraw  warunków ruchu pojazdów i pieszych na ulicy

Handlowej, przy jednoczesnym uporz dkowaniu i poprawie p ynno ci ruchu. Wykonanie nowej

nawierzchni jezdni, uporz dkowanie geometrii i konstrukcji nawierzchni skrzy owa  oraz odpowiednie

ukszta towanie spadków pod nych i poprzecznych w powi zaniu z budow  kanalizacji deszczowej,

zapewni  w ciwe odwodnienie odcinka. W/w czynniki sprawi , e przy polepszeniu warunków i

bezpiecze stwa ruchu nast pi jednoczesne zmniejszenie, w porównaniu do stanu istniej cego,

niekorzystnego oddzia ywania ulicy na rodowisko naturalne.

Opracowanie ma na celu zwi zanie projektowanej ulicy z istniej cym uk adem komunikacyjnym w

planie i profilu pod nym, zaprojektowanie odwodnienia a tak e zaprojektowanie oznakowania

pionowego i poziomego.

2. parametry techniczne

ulica Handlowa

- ulica lokalna: L, Vp=50km/h  ,

- szeroko  pasa ruchu : 3,00m. ,

- przekrój jezdny :   1x2,

- maksymalne pochylenie pod ne: 1,62% (warunki istniej ce),

- minimalne pochylenie pod ne:    0.20%(warunki istniej ce),

- szeroko  chodnika dla pieszych lewostronnego:  - od km0+000,00 do km.0+193: 1,50m. z pasem

zieleni szer. 2,50, - od km.0+193 do 0+280: 1,50m. z pasem zieleni szer. 1,00m, - od km.0+280 do

km0+309: szer. zmienna od 2,93m. do 2,00m. chodnik przyleg y,  - od km 0+280 do 1+024:

szer.2,00m. chodnik przyleg y,

- prawostronny ok.2,00m. – pzyleg y do jezdni,

- szeroko  standardowa wjazdów publicznych : 5,00m.,

- szeroko  wjazdów indywidualnych: 4,00m.

3. stan istniej cy
W chwili obecnej ulica Handlowa stanowi podstawowy ci g komunikacyjny uk adu ulic osiedla

Rybienko, stanowi cy po czenie drogi krajowej nr 62 (ul.Serocka) z ulic  Graniczn  i ulic ytni  i

dalej z centrum Wyszkowa. Ulica zapewnia dojazd do ulic obs uguj cych ca e osiedle Rybienko.

Przedmiotowy ci g przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej, generuj cej ruch pojazdów i

pieszych. Ulica Handlowa zapewnia dojazd do ulicy Granicznej, z któr czy si  na skrzy owaniu

trójwlotowym stanowi c ci g podporz dkowany.

Na przewa aj cej cz ci odcinka ulica ma nawierzchni  gruntow  ulepszan wirem i lem o

szeroko ci ok. 5,00m. Jedynie na pocz tku odcinka od km0+000,00 do km.0+207,11 – skrzy owanie z



ulic  Meliorantów, ulica ma nawierzchni  z p yt betonowych zbrojonych i trylinki o grubo ci ok.15cm.,

okraw nikowan  prawostronnie kraw nikiem 15x30 z chodnikiem prawostronnym z p yt betonowych

50x50x7. Na skrzy owaniu z ulic  Serock  (droga krajowa) ulica Handlowa ma nawierzchni

bitumiczn .

Od km 0+15,00 do km 0+153 (strona lewa) oraz w km 0+215,07 (skrzy owanie z ul. Meliorantów -

strona prawa) i od km 0+269,70 do km 0+382,76 oraz od km 0+452,23 do km 0+524,32 (strona lewa)

zachodzi konieczno  przebudowy istniej cych ogrodze  posesji i przeniesienia ich na granic  pasa drogi.

Przeniesienie ogrodze  nast pi na koszt Inwestora.

Na pozosta ym odcinku ulica ma nawierzchni  gruntow , ulepszan wirem i lem.

Nawierzchnia jezdni ulicy, na wszystkich odcinkach jest w stanie bardzo z ym.  Zarówno na odcinku o

nawierzchni bitumicznej (rejon skrzy owania z ulic  Serock ), odcinku utwardzonym p ytami

betonowymi i trylink  oraz na odcinku o nawierzchni nieulepszonej wyst puj  liczne odkszta cenia

poprzeczne i pod ne. G boko  wybojów sprawia, e w czasie opadów przedmiotowa ulica staje si  na

odcinkach nieprzejezdna.

Równie  okraw nikowanie i nawierzchnia chodnika na odcinku pomi dzy skrzy owaniami z ulicami

Serock  i Meliorantów s  w stanie bardzo z ym i nie nadaj  si  do powtórnego wykorzystania po

rozbiórce.

Odwodnienie odcinka odbywa si  powierzchniowo, ze sp ywem wody w kierunku  skrzy owania

z ulic  Serock  na odcinku od ul.Meliorantów oraz z powierzchniowym wsi kaniem wody w teren na

pozosta j cz ci ulicy. Na skrzy owaniu z ulic  Serock  wyst puj  wpusty uliczne, które ze wzgl du na

 lokalizacj  nie odprowadzaj  wód opadowych w sposób dostateczny. W efekcie le funkcjonuj cego

odwodnienia na ca ej ulicy tworz  si  liczne, d ugo utrzymuj ce si  ka e, szczególnie uci liwe ze

wzgl du na sw  wielko , przy wspomnianym wcze niej skrzy owaniu.

  Po skorygowaniu przekroju poprzecznego jezdni ulicy – odpowiednie ukszta towanie spadków

poprzecznych i pod nych – i wykonaniu kana u deszczowego (odr bne opracowanie wykonawcze),

problem odprowadzenia wód opadowych zostanie rozwi zany, a zastoiska wody zostan  zlikwidowane.

W pasie drogowym ulicy wyst puje 7 drzew koliduj cych z przebudow :

- w km 0+15,27 – str. lewa,  lipa, obwód pnia 1,15m.,

- w km. 0+335,00 – strona lewa, lipa, obwód pnia 1,30m.,

- w km. 0+339,00 – strona lewa, wierk, obwód pnia 1,39m.,

- w km. 0+370,00 – strona lewa, wierk, obwód pnia 1,25m.,

- w km. 0+377,00 – strona lewa, wierk, obwód pnia 1,30m.,

- w km. 0+379,73 – str. lewa, lipa, obwód pnia 1,25m.,

- w km. 0+686,81 – str. prawa, wierk, obwód pnia 1,09m.,

 wymienionych w planie wycinki. Zachodzi równie  konieczno  wycinki krzaków ywop otu o

redniej g sto ci, na odcinku od km 0+315 do km 0+379 w ilo ci 150m2.



Na projektowanym odcinku wyst puje 6 skrzy owa :

- km. 0+000,00 – skrzy owanie z ul.Serock  (droga krajowa nr 62), trójwlotowe zwyk e,

projektowana ulica wyst puje jako podporz dkowana, a jej geometria w rejonie wlotu zosta a

dostosowana do opracowania obejmuj cego przebudow  drogi krajowej,

- km.0+207,11 – skrzy owanie z ul.Meliorantów,  trójwlotowe zwyk e, projektowana ulica

wyst puje jako g ówna, zmieniono geometri  wlotu ul.Meliorantów,

- km. 0+446,43 – skrzy owanie z ul.Dobr , czterowlotowe zwyk e, projektowana ulica wyst puje

jako g ówna, zmieniono geometri  wlotów ulic podporz dkowanych,

- km. 0+542,98 – skrzy owanie z ul.Starej Ba ni, trójwlotowe zwyk e, projektowana ulica

wyst puje jako g ówna, zmieniono geometri  wlotu ulicy podporz dkowanej,

-   km. 0+758,16 – skrzy owanie z ul.Dobrej Wró ki, czterowlotowe zwyk e, projektowana ulica

wyst puje jako g ówna, zmieniono geometri  wlotów ulic podporz dkowanych,

- km. 1+020,70, - skrzy owanie z ul.Graniczn , trójwlotowe zwyk e, projektowana ulica wyst puje

jako podporz dkowana, zmieniono przebieg i geometri  wlotu ulicy Handlowej w dostosowaniu

do nowego przebiegu ulicy Granicznej.

Na odcinku znajduje si  pi  wjazdów publicznych – pi  po stronie prawej – trzy na odcinku pomi dzy

skrzy owaniami z ul.Serock  i ul.Meliorantów i dwa pomi dzy ul.Meliorantów i ul.Dobr  oraz jeden

zjazd po stronie lewej w rejonie dzia ki 45/5 oraz 28 zjazdów indywidualnych  po stronie prawej i 33

zjazdy indywidualne po stronie lewej.

Na terenie pasa drogowego ulicy Handlowej znajduj  si  nast puj ce urz dzenia uzbrojenia podziemnego

terenu:

- linia NN z o wietleniem ulicznym i przy czami, z lewej strony pasa ulicy na odcinku od

ul.Serockiej do ul.Meliorantów z przej ciem nad jezdni  w rejonie skrzy owania – konieczno

przestawienia s upa rozkracznego na skrzy owaniu z ul.Meliorantów oraz s upa abonamenckiego

w km 0+248 str.lewa i s upa na skrzy owaniu z ul.Dobrej Wró ki (str.lewa),

- linia NN z o wietleniem ulicznym i przy czami, z prawej strony pasa od skrzy owania z

ul.Meliorantów do km 0+552,

- linia NN z o wietleniem ulicznym i przy czami z lewej strony pasa ulicy Handlowej od km

0+555,00 do ko ca odcinka ( skrzy owanie z ul.Graniczn ),

- gazoci g g65 z lewej strony pasa z przy czami poprzecznymi – konieczno  przebudowy na

odcinku od km 0+210,23 do km 0+372 i korekty przebiegu na skrzy owaniu z ul.Dobr ,

- kabel telekomunikacyjny ze studniami i przy czami wzd  prawej strony pasa drogowego, na

odcinku od km 0+620, 00 do 0+764,00 konieczno  prze enia,

- wodoci g wA 50 z przy czami – z lewej strony pasa ulicy Handlowej od pocz tku odcinka do km

0+454 (skrzy owanie z ul.Dobr )



- wodoci g w110 z przy czami – z prawej strony pasa ulicy od skrzy owania z ul.Meliorantów

(km 0+207) do ko ca odcinka z odcinkami do przebudowy od km 0+260 do km 0+517  i od km

0+758 do km 1+008

W wyniku przebudowy skorygowana zostanie geometria jezdni, wjazdów oraz  skrzy owa . Jedznia i

chodniki na ca ej d ugo ci odcinka zostan  utwardzone. Na ca ej d ugo ci odcinka zostanie wykonana

kanalizacja deszczowa.

4. rozwi zania projektowe
Projekt obejmuje przebudow  ulicy Handlowej w Wyszkowie na odcinku od skrzy owania z

ul.Serock  (droga krajowa nr 62) km.0+000,00 do skrzy owania z ul.Graniczn  w km.1+024,29. W

opracowaniu zawarto rozwi zania dotycz ce wykonanie nowej jezdni, chodników, zjazdów, skrzy owa

wraz z odwodnieniem za pomoc  kanalizacji deszczowej (odr bne opracowanie wykonawcze).

Projektuje si  ulic  z jezdni  jednoprzestrzenn , dwukierunkow  o szeroko ci 6,00m., o nawierzchni z

mieszanki mineralno-bitumicznej, okraw nikowan  kraw nikiem typu lekkiego wystaj cym przy

chodnikach i zatopionym na wjazdach i przej ciach dla pieszych.

Przy jezdni projektuje si  chodniki obustronne z kostki betonowej prostok tnej - chodnik prawostronny o

szeroko ci 2,00m., z poszerzeniami w miejscach wyst powania drzew przyleg y do jezdni oraz chodnik

lewostronny o szeroko ci zmiennej:  1,50m. na odcinku od km 0+000,00 do km 0+195,00 oddzielony od

jezdni pasem zieleni o szeroko ci 2,50m. z opask  o szeroko ci 0,5m.; od km 0+195,00 do km 0+278,00

o szeroko ci 1,5m. oddzielony od jezdni pasem zieleni o szeroko ci 1,00m. z opask  z kostki betonowej o

szeroko ci 0,5m.; od km 0+278,00 do ko ca odcinka o szeroko ci 2,00m. przyleg y do jezdni.

Nawierzchnia chodników wykonana b dzie z kostki betonowej prostok tnej grubo ci 6cm., kolorowej na

podbudowie z kruszywa naturalnego.

Nawierzchnia zjazdów publicznych i indywidualnych wykonana b dzie z kostki betonowej prostok tnej,

szarej o grubo ci 8cm. na podbudowie z kruszywa amanego.

Jezdnia ulicy ma przekrój poprzeczny daszkowy z pochyleniem 2%, a chodniki przekrój z pochyleniem

jednostronnym 2% w kierunku jezdni.

Niwelet  ulicy zaprojektowano tak aby odwodnienie odbywa o si  w kierunku projektowanych studni

wpustowych kanalizacji deszczowej.

Geometri  ulicy zaprojektowano w sposób umo liwiaj cy dowi zanie do projektowanego na pocz tku

odcinka skrzy owania z drog  krajow  – projekt wykonywany przez GDDKiA o/Warszawa oraz do

projektowanej geometrii ulicy Granicznej – koniec odcinka

Przej cia istniej cych kabli telekomunikacyjnych, przewodów gazowych, wodoci gu oraz s upy

energetyczne wymagaj ce zmiany lokalizacji zosta y zaznaczone na projekcie zagospodarowania dzia ki i

pos  Miastu Wyszków jako materia  wej ciowy do zlecenia opracowa  dokumentacyjnych

przebudowy.



Ze wzgl du na wykonanie utwardzenia jezdni ulicy i skrzy owa  powoduj ce korzystniejsze ni

istniej ce obecnie roz enie si  obci  na grunt rodzimy, przej cia pod ne i poprzeczne pod jezdni

kabli telekomunikacyjnych, gazoci gu i wodoci gu nie wymagaj ce przebudowy pozostawia si  w

zabezpieczeniach istniej cych obecnie.

Wykonanie przedmiotowej inwestycji obejmuje nast puj cy zakres robót:

- rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni przy skrzy owaniu z drog  krajow  w ilo ci 32m2,

- rozebranie nawierzchni z p yt elbetowych o grubo ci 15cm. w ilo ci 695m2

- rozebranie nawierzchni z trylinki w ilo ci 706m2,

- rozebranie starych kraw ników w ilo ci 418m,

- rozebranie aw pod kraw niki w ilo ci 418*(0,3*0,15+0,15*0,15)= 28m3 ,

- rozbiórka obrze y betonowych 8x30cm w ilo ci 196m.,

- rozbiórka chodnika z p yt betonowych 50x50x7 na odcinku od drogi krajowej do ulicy

Meliorantów w ilo ci 316m2,

- przebudowa odcinków wodoci gu, kabla telekomunikacyjnego, gazoci gu i elementów linii NN

(oddzielne opracowania ),

- rozbiórka i przestawienie p otu drewnianego przy posesji od km 0+009,00 do km 0+153,00 w

ilo ci 144m,

- rozbiórka i przestawienie ogrodze  posesji na odcinku od km. 0+269,70 do km 0+382,76 i od

0+452,23 do km.0+524,32 po stronie lewej w ilo ci 185m.,

- wycinka drzew koliduj cych z przebudow w ilo ci 7 szt.,

- wykonanie wykopu dla kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz

przykanalików i studni wpustowych – odr bne opracowanie wykonawcze,

- zasypanie wykopów po kanale deszczowym i przykanalikach gruntem niewysadzinowym

(pospó ka o wspó czynniku filtracji k>=8m/dob ) z zag szczeniem warstwami o grubo ci ok.

30cm. – odr bne opracowanie wykonawcze,

- wykonanie koryta pod jezdni  i chodniki z wywozem gruntu w ilo ci 5537,36m3,

- przewóz gruntu w obr bie inwestycji w ilo ci 53,89m3,

- profilowanie i zag szczanie pod a pod jezdni  i chodniki w ilo ci 11516m2 ,

- wykonanie aw pod kraw niki wystaj ce z oporem w ilo ci (804+752)*(0,30*0,15+0,15*0,15)=

105m3 ,

-  wykonanie aw zwyk ych pod kraw niki wtopione (jezdnia, skrzy owania i zjazdy publiczne) w

ilo ci (322+414)*0,15*0,15= 17m3,

- wykonanie okraw nikowania odcinka kraw nikami wystaj cymi w ilo ci 804+752 =1556m. ,

- wykonanie okraw nikowania odcinka kraw nikiem wtopionym (jezdnia, skrzy owania i zjazdy

publiczne) w ilo ci 322+414 = 736m.,



- regulacja wysoko ci studni telekomunikacyjnych na odcinkach nie podlegaj cych przebudowie  w

ilo ci 6szt.,

- regulacja wysoko ci skrzynek zasuw wodoci gowych i hydrantów na odcinkach nie

podlegaj cych przebudowie w ilo ci 17szt.,

- u enie warstwy pospó ki grubo ci 15cm. o wspó czynniku filtracji k>=8m/dob  pod jezdni  i

skrzy owania w ilo ci  6944m2,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grubo ci 20cm, z kruszywa amanego 0/63mm pod

jezdni , skrzy owania i zjazdy publiczne w ilo ci 6944+36+133 = 7113m2,

- wykonanie górnej warstwy o grubo ci 16cm podbudowy z kruszywa amanego 0/31,5mm pod

jezdni , skrzy owania i zjazdy publiczne w ilo ci 6944+36+133 = 7113m2,

- wykonanie skropienia emulsj redniorozpadow  podbudowy z kruszywa amanego pod jezdni  i

skrzy owania w ilo ci 1,5kg/m2 w ilo ci 6944m2,

- wykonanie warstwy wi cej nawierzchni bitumicznej z MMA grysowo- wirowej KR-2/ KR-3, o

uziarnieniu 0/16mm, o grubo ci 6cm. na jezdni i skrzy owaniach, w ilo ci 6944m2 ,

- wykonanie warstwy cieralnej nawierzchni bitumicznej z MMA grysowej, o uziarnieniu

0/12,8mm, o grubo ci 4cm, na jezdni i skrzy owaniach, w ilo ci 6944m2  ,

- wykonanie aw z oporem pod kraw niki wtopione na zjazdach indywidualnych, w ilo ci

(182+174)*(0,3*0,15+0,15*0,15)=24m3 ,

- wykonanie okraw nikowania zjazdów indywidualnych kraw nikami 15x30, wtopionymi w

ilo ci 182+174 = 356m. ,

- wykonanie aw betonowych z oporem (10x10+18x5)cm pod obrze a betonowe w ilo ci

(1281+889)*( 0,1*0,1+0,18*0,05) = 42m3 ,

- wykonanie obrze y betonowych 8x30 przy chodnikach w ilo ci  1281+889 = 2170m. ,

- wykonanie podbudowy z kruszywa amanego frakcji 0/31,5mm. o grubo ci 20cm zjazdów

indywidualnych w ilo ci 460+422 = 882m2,

- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej prostok tnej,

szarej o grubo ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubo ci 5cm w ilo ci 460+422 =

882m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm o grubo ci 15cm pod chodniki

w ilo ci 1824+1697= 3521m2 ,

- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej prostok tnej, kolorowej, o grubo ci 6cm,

na podsypce cementowo-piaskowej o grubo ci 5cm w ilo ci 1824+1697= 3521m2  ,

- oznakowanie odcinka znakami pionowymi w ilo ci : upki do znaków 49 szt., tablice znaków

59 szt.,

- wykonanie oznakowania poziomego (przej cia dla pieszych) w ilo ci  400/2=200m2.



- humusowanie i obsianie traw  pasów zieleni i pasów za chodnikami o szeroko ci 0,75m w ilo ci

1.5*115+1.5*16+1.5*27+1.2*24+1*35+1.5*1050 = 1875,8m2.

Po przebudowie odcinek projektowanej ulicy b dzie mia  nast puj ce parametry geometryczne:

ulica Handlowa

- ulica lokalna: L, Vp=50km/h  ,

- szeroko  pasa ruchu : 3,00m. ,

- przekrój jezdny :   1x2,

- maksymalne pochylenie pod ne: 1,62% (warunki istniej ce),

- minimalne pochylenie pod ne:    0.20%(warunki istniej ce),

- szeroko  chodnika dla pieszych lewostronnego:  - od km0+000,00 do km.0+193: 1,50m. z pasem

zieleni szer. 2,50, - od km.0+193 do 0+280: 1,50m. z pasem zieleni szer. 1,00m, - od km.0+280 do

km0+309: szer. zmienna od 2,93m. do 2,00m. chodnik przyleg y,  - od km 0+280 do 1+024:

szer.2,00m. chodnik przyleg y,

- prawostronny ok.2,00m. – pzyleg y do jezdni,

- szeroko  standardowa wjazdów publicznych : 5,00m.,

- szeroko  wjazdów indywidualnych: 4,00m.

Przebieg niwelety ulicy z rz dnymi wpustów i pokryw studni rewizyjnych, pokazano w cz ci

rysunkowej projektu.

Przekroje normalne jezdni ulicy, chodnika, skrzy owa  i wjazdu pokazano w cz ci rysunkowej projektu.

5. konstrukcje nawierzchni ulic, chodników i zjazdów z warunkami gruntowo-

wodnymi
Warunki gruntowo-wodne

Morfologia terenu

Pod wzgl dem morfologicznym teren bada  jest p aski z niewielkimi spadkami. Jest on

wyniesiony do rz dnych 97,30 ÷ 100,80 m n.p.m. Le y w obr bie rejonu zwanego Mi dzyrzeczem

om skim, stanowi p ask  wysoczyzn  morenow , której powstanie zwi zane jest ze stadia em

pó nocnomazowieckim zlodowacenia rodkowopolskiego.

Warunki gruntowe

Pod e badanego terenu w strefie rozpoznanej wierceniami tj. do g boko ci                              10

m p.p.t. buduj  utwory czwartorz dowe akumulacji wodnolodowcowej.

Pod stosunkowo cienk  warstw  ca 0,5 m holoce skich gruntów próchniczych (gleby) wyst puj  piaski

wodnolodowcowe akumulacji sandrowej zlodowacenia rodkowopolskiego. S  to w g ównej mierze

piaski drobne. Sporadycznie wyst puj  piaski rednie i pospó ki. Jednorodno  frakcji wiadczy o tym, e



 to przewa nie przewiane piaski akumulacji sandrowej. W ich stropie do maksymalnej g boko ci 2,50

m p.p.t. miejscami wyst puj  gliny piaszczyste, piaski gliniaste i py y stanowi ce eluwia glin zwa owych.

Gliny zwa owe w g ównej masie zosta y rozmyte i zachowa y si  na stosunkowo niewielkim obszarze.

Piasków wodnolodowcowych w wi kszo ci otworów badawczych nie przewiercono, jedynie w

nielicznych otworach na g boko ci ca 6,0 ÷ 7,0 m p.p.t. stwierdzono wyst powanie py ów piaszczystych

i glin piaszczystych, stanowi cych pozosta  glin zwa owych.

Warunki wodne

W strefie rozpoznanej wierceniami tj. do g boko ci 10,0 m p.p.t. wyst powania wód gruntowych

nie stwierdzono.

Piaski wodnolodowcowe s  suche. Swobodne zwierciad o wód gruntowych wyst puje znacznie

biej. W nielicznych studniach woda gruntowa wyst puje na g boko ci                       ca 15,0 m p.p.t.

Jedynie po intensywnych i d ugotrwa ych opadach atmosferycznych woda gruntowa mo e pojawi  si  w

postaci wody zawieszonej na stropie utworów spoistych lub niewielkich s cze  np. w otworze nr 37.

Wody te nie b  mia y wp yw na realizacj  zaplanowanej inwestycji i roboty ziemne nie b  wymaga y

odwodnienia.

5.1 konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy

5.1.1. Stan istniej cy

Istniej ca nawierzchnia :

- nawierzchnia gruntowa po rozbiórce nawierzchni bitumicznej przy skrzy owaniu z drog

krajow , nawierzchni z p yt betonowych i trylinki

5.2 Stan projektowany

5.2.1. Nawierzchnia jezdni i skrzy owa

Ze wzgl du na dane wst pne podane w pkcie 5.1 nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników musi

zosta  dostosowana pod wzgl dem konstrukcji do obecnych warunków, w oparciu o obowi zuj ce

przepisy prawne.

Nawierzchni  zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych

i Pó sztywnych (W-wa 1997) oraz Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02

marca 1999r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Dane projektowe

- droga dwukierunkowa, po jednym pasie ruchu w ka dym kierunku,

- zak ada si , e  redni dobowy ruch pojazdów ci kich w przekroju drogi, w dziesi tym roku po

oddaniu do eksploatacji wyniesie 400 poj/dob ,



- struktura ruchu pojazdów ci kich:

a. samochody ci arowe bez przyczep : 100%,

b. samochody ci arowe z przyczepami :  -

- przebieg trasy – „po terenie” (nasypy poni ej 1m),

- poziom swobodnego zwierciad a wody gruntowej : niski,  poni ej 2.50m. od niwelety robót

ziemnych,

- rodzaj gruntu pod a: piasek drobny z lokalnymi przewarstwieniami gliny piaszczystej,

- g boko  przemarzania gruntu : 1.0m.

- warstwy nawierzchni: cieralna, wi ca, podbudowa zasadnicza kruszywo amane stabilizowane

mechanicznie.

ustalenie obci enia ruchem drogi i wyznaczenie dla niej kategorii ruchu

przeliczenie pojazdów ci kich na osie obliczeniowe 100kN (tabl.3),

- pojazdy ci arowe bez przyczep: 400*0.109=43,6 ~ 44,

wspó czynnik f1 (wg tablicy 2) wynosi: 0.50,

suma osi obliczeniowych na dob  na pas obliczeniowy : L=44*0.5=22szt (zawarte w przedziale od 13szt

do 70szt)  (wg tablicy 1) odpowiada to kategorii ruchu KR-2

ustalenie warunków gruntowo – wodnych (wg punktu 4 Wytycznych...)

- warunki wodne (wg tabl.4) s  dobre,

- grunt pod a pod wzgl dem wysadzinowo ci (wg tablicy 5) , ma o wysadzinowy (przewarstwienia z

gliny piaszczystej),

- grupa no no ci pod a (wg tabl.6 z uwzgl dnieniem tabl.7) : G2

zapewnienie warunków odwodnienia konstrukcji

Ze wzgl du na warunki podane w punkcie 5.4 Wytycznych  zachodzi konieczno  ulepszenia pod a –

zastosowano u enie pod warstwy nawierzchni warstw  pospó ki o wspó czynniku

przepuszczalno ci k>=8m/dob  o grubo ci 15cm.

wybór typowej konstrukcji nawierzchni

dla jezdni i skrzy owa  ulicy Handlowej

dla wyznaczonej kategorii ruchu KR-2, bior c pod uwag  wyst powanie piasków i wirów jako

materia ów miejscowych (kruszywa amane), wybrano z tablicy 10 nast puj  konstrukcj  nawierzchni

jezdni:

- warstwa cieralna asfaltowa : gr. 4cm. 0/12.8mm.,

- warstwa wi ca: gr.6cm. 0/16mm.,

- podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ci ym

0/31,5mm.(mieszanka optymalna kruszyw pochodzenia magmowego ) : grubo   16cm.,



- podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ci ym 0/63mm.

(mieszanka optymalna kruszyw pochodzenia magmowego): grubo  20cm.,

------------------------------------------------------------

czna grubo : 46cm.

sprawdzenie warunku mrozoodporno ci ( wg pktu 5.5):

czna, rzeczywista grubo  warstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi 46cm i jest wi ksza od

wymaganej grubo ci wg tablicy 9 dla gruntu G2 i g boko ci przemarzania 1.00m.:

0.46*1.00=0.46m.>0.45(wymagana).

Warunek mrozoodporno ci jest spe niony.

B. Nawierzchnia zjazdów publicznych
Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR-2, bior c pod uwag  wyst powanie piasków i wirów jako

materia ów miejscowych (kruszywa amane), wybrano z tablicy 10 nast puj  konstrukcj  nawierzchni

jezdni:

- kostka betonowa szara : gr.8cm., (prostok tna),

- podsypka cementowo - piaskowa grubo ci 3cm.

- podbudowa z kruszywa amanego stab. mechanicznie o uziarn. ci ym 0/31,5mm.(z zaklinowaniem

kruszywem amanym 4/6,3mm. o grubo ci 1cm) : grubo   15cm.,

- podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ci ym 0/63mm.,

grubo ci 20cm.

------------------------------------------------------------

czna grubo : 46cm.

sprawdzenie warunku mrozoodporno ci ( wg pktu 5.5):

czna, rzeczywista grubo  warstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi 46cm i jest wi ksza od

wymaganej grubo ci wg tablicy 9 dla gruntu G2 i g boko ci przemarzania 1.00m.:

0.46*1.00=0.46m.>0.45(wymagana).

Warunek mrozoodporno ci jest spe niony.

C. Nawierzchnia chodników

Bior c pod uwag  w/w warunki gruntowo-wodne wybrano nast puj  konstrukcj  nawierzchni

chodników:

- kostka betonowa, kolorowa, prostok tna,  grubo ci 6cm.,

- podsypka cementowo-piaskowa grubo ci 5cm.,



podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ci ym

0/31,5mm.(mieszanka optymalna) : grubo   15cm.,

D. Nawierzchnia zjazdów indywidualnych

Bior c pod uwag  w/w warunki gruntowo-wodne wybrano nast puj  konstrukcj  nawierzchni zjazdów

indywidualnych:

- kostka betonowa, szara, prostok tna,  grubo ci 8cm.,

- podsypka cementowo-piaskowa grubo ci 5cm.,

podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ci ym

0/31,5mm.(mieszanka optymalna) : grubo   20cm.,

6. odwodnienie
Odwodnienie projektowanego odcinka odbywa  si  b dzie za pomoc  projektowanej kanalizacji

deszczowej (uzupe niaj ce opracowanie bran owe).  Sp yw wód opadowych odbywa  si  b dzie

powierzchniowo do projektowanych studni wpustowych pod czonych do projektowanego kana u

deszczowego. Umiejscowienie istniej cych wpustów  pokazano w cz ci rysunkowej projektu.

7. urz dzenia bezpiecze stwa ruchu
Bezpiecze stwo ruchu pieszych i pojazdów na projektowanym odcinku realizowane b dzie za

pomoc  oznakowania pionowego i poziomego. Oznakowanie pokazano na projekcie oznakowania w

cz ci rysunkowej projektu.

8. roboty bran owe
Przebudowa ulicy wymaga przebudowy urz dze  uzbrojenia podziemnego terenu w zakresie

zaznaczonym na projekcie zagospodarowania dzia ki tj:

- linia NN z o wietleniem ulicznym i przy czami, z lewej strony pasa ulicy na odcinku od

ul.Serockiej do ul.Meliorantów z przej ciem nad jezdni  w rejonie skrzy owania – konieczno

przestawienia s upa rozkracznego na skrzy owaniu z ul.Meliorantów oraz s upa abonamenckiego

w km 0+248 str.lewa i s upa na skrzy owaniu z ul.Dobrej Wró ki (str.lewa),

- gazoci g g65 z lewej strony pasa z przy czami poprzecznymi – konieczno  przebudowy na

odcinku od km 0+210,23 do km 0+372 i korekty przebiegu na skrzy owaniu z ul.Dobr ,

- kabel telekomunikacyjny ze studniami i przy czami wzd  prawej strony pasa drogowego –

konieczno  prze enia na odcinku od km 0+620, 00 do 0+764,00,



- wodoci g w110 z przy czami – z prawej strony pasa ulicy od skrzy owania z ul.Meliorantów

(km 0+207) do ko ca odcinka – konieczno  przebudowy na odcinkach od km 0+260 do km

0+517  i od km 0+758 do km 1+008.

Projekty przebudowy urz dze  koliduj cych z przebudow  ulicy Handlowej stanowi  odr bne

opracowania.

Skrzynki zasuw wodoci gowych i studnie telekomunikacyjne wymaga  b  regulacji wysoko ci.

Ze wzgl du na to, e istniej ca ulica ma nawierzchni  nieulepszon  za ono, e wszystkie przej cia

urz dze  uzbrojenia terenu s  odpowiednio zabezpieczone i nie wymagaj  uk adania dodatkowych rur

os onowych.

9. charakterystyka wp ywu obiektu na rodowisko
Wykonanie przebudowy ul. Handlowej wraz ze skrzy owaniami, wjazdami publicznymi i

indywidualnymi oraz  urz dzeniami i obiektami zwi zanymi z funkcjonowaniem ulicy, spowoduje

uporz dkowanie ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów na ca ej d ugo ci ci gu komunikacyjnego.

Przebudowa spowoduje polepszenie warunków ruchu na przebudowywanej ulicy oraz na drodze krajowej

(ul.Serocka) w rejonie skrzy owania, przy jednoczesnym zwi kszeniu bezpiecze stwa wszystkich

ytkowników ulicy, oraz zwi kszy p ynno  ruchu pojazdów na przedmiotowej ulicy i skrzy owaniach.

Efektem przedmiotowej inwestycji b dzie powstanie ci gu drogowego stanowi cego podstawowy

element uk adu komunikacyjnego ulegaj cego stopniowemu porz dkowaniu. Przebudowa ulicy

Handlowej przyniesie wzrost poziomu swobody ruchu pojazdów poprzez wyeliminowanie wi kszo ci

manewrów (w tym hamowania i przyspieszania) zwi zanych z konieczno ci  omijania istniej cych

obecnie wybojów oraz parkuj cych w przypadkowych miejscach, pojazdów. Zmniejszenie liczby

hamowa  i przyspiesze  pojazdów spowoduje zmniejszenie emisji gazów spalinowych,  drga  i ha asu.

Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej ulicy i skrzy owa  wp ynie znacz co na zmniejszenie

nat enia ha asu emitowanego przez ko a pojazdów i praktycznie zlikwiduje powstaj ce obecnie

zapylenie. Odpowiednie ukszta towanie spadków pod nych i poprzecznych umo liwi szybkie i

dok adne odprowadzenie wód opadowych w kierunku istniej cych wpustów ulicznych likwiduj c tym

samym powstaj ce obecnie i utrzymuj ce si  przez d ugi czas, b ce siedliskiem drobnoustrojów,

zastoiska wody.

W/w elementy wiadcz  w oczywisty sposób o tym, e przebudowa przedmiotowej ulicy, skrzy owa

oraz chodników i zjazdów wraz z uporz dkowaniem odwodnienia w znaczny sposób poprawi  warunki

oddzia ywania obiektów na rodowisko, poprzez zmniejszenie ilo ci zapylenia, spalin, ha asu i drga

(energii) emitowanych przez pojazdy, w porównaniu z warunkami oddzia ywania  ulicy i skrzy owa

istniej cych obecnie.

W/w czynniki spowoduj  popraw  warunków oddzia ywania na rodowisko naturalne

projektowanego odcinka ulicy w porównaniu ze stanem istniej cym.



Podczas budowy  w/w elementów zachodzi konieczno  wycinki drzew zgodnie z poni szym planem

wyr bu

PLAN WYR BU DRZEW I WYCINKI KRZAKÓW PRZY PRZEBUDOWIE UL.HANDLOWEJ

W WYSZKOWIE :

drzewa

- w km 0+15,27 – str. lewa,  lipa, obwód pnia 1,10m.,

- w km. 0+335,00 – strona lewa, lipa, obwód pnia 1,05m.,

- w km. 0+339,00 – strona lewa, wierk, obwód pnia 1,15m.,

- w km. 0+370,00 – strona lewa, wierk, obwód pnia 1,10m.,

- w km. 0+377,00 – strona lewa, wierk, obwód pnia 1,15m.,

- w km. 0+379,73 – str. lewa, lipa, obwód pnia 1,00m.,

- w km. 0+686,81 – str. prawa, wierk, obwód pnia 1,10m.,

krzewy

 - ywop ot o redniej g sto ci, na odcinku od km 0+315 do km 0+379 str.lewa:  150m2.

..........................................................
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Spis tre ci informacji dot. bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

cz  opisowa:

1. zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych

obiektów

2. wykaz istniej cych obiektów budowlanych

3. wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

4. wskazanie dot. przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji robót budowlanych,

okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich wyst pienia

5. wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych

6. wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom

wynikaj cym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w

ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk

ewakuacj  na wypadek po ar, awarii i innych zagro



Cz  opisowa informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia dla modernizacji

(przebudowy) ulicy Handlowej w Wyszkowie wraz z budow  kanalizacji deszczowej.
Inwestor: Miasto Wyszków

1. zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych
obiektów :

Przedmiotowe elementy budowane b  czteroetapowo:

– etap I: roboty rozbiórkowe, przygotowawcze,

– etap II: budowa kanalizacji deszczowej,

– etap III: korytowanie i przebudowa jezdni ulicy i skrzy owa   ,

– etap IV: budowa chodników i zjazdów.

Projektowane chodniki i zjazdy b  mia y nawierzchni  wykonan  z kostki betonowej. Jezdnia ulicy

dzie mia a nawierzchni  bitumiczn .

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych w rejonie przebudowy

- zabudowa przemys owa i jednorodzinna wzd  ul.Handlowej oraz drogi krajowej – ul.Serocka,

- istniej ca droga krajowa – ul.Serocka,

- istniej ce wjazdy i skrzy owania,

- istniej ce urz dzenia uzbrojenia terenu.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:

Pas ulicy Handlowej przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej, cz c si  z pasami dróg:

krajowej (ul.Serocka) i miejskiej (ul.Graniczna) na skrzy owaniach trójwlotowych. Po ulicy odbywa si

w ruch dojazdowy do posesji.

 Podczas realizacji zadania, bezpo rednie i najistotniejsze zagro enie bezpiecze stwa wyst pi w

strefie budowy i dotyczy  b dzie osób niepowo anych - pieszych. Oprócz zagro enia bezpiecze stwa

osób postronnych wyst pi  zagro enia bezpiecze stwa osób pracuj cych przy realizacji zadania.

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na roboty  zwi zane z wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej

oraz na roboty zwi zane z korytowaniem – wykopy oraz praca maszyn przy wykonywaniu robót

ziemnych, uk adaniu rur kanalizacyjnych i elementów studni. Szczególne zagro enie wyst puje podczas

prac w bezpo rednim s siedztwie sieci gazowej wraz z przy czami oraz linii energetycznych i przy czy.



4. Wskazanie dot. przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji robót

budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich wyst pienia

Podczas realizacji robót przewiduje si  wyst powanie zagro  wynikaj cych z czynników

wymienionych w punkcie 3. Miejsca i rodzaje wyst powania tych zagro  to:

- strefy przemieszczania si  pieszych bezpo rednio przyleg e do miejsc wykonywania robót :

zagro enie ze strony pracuj cego sprz tu oraz zagro enie obsuni cia do wykopu,

- strefa pracy maszyn w rejonie gazoci gu –  zagro enie ,

- strefy prac przy wykonaniu wykopów pod kanalizacj  oraz koryt pod jezdnie i chodniki – praca w

wykopach:  zagro enie upadkiem, lub uderzeniem spadaj cym przedmiotem,

- strefa pracy maszyn w rejonie linii energetycznych NN,– zagro enie pora eniem pr dem,

Skala zagro  obejmowa  b dzie wszystkich pracowników znajduj cych si  w w/w strefach przez

ca y czas pozostawania w strefie, a tak e osób postronnych na terenie budowy.

Rozmieszczenie i przebieg linii energetycznych kablowych i napowietrznych oraz przebieg gazoci gu

z przy czami pokazano na projekcie zagospodarowania dzia ki.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych .

Prace przy budowie przedmiotowych urz dze  nie nale  do kategorii szczególnie

niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego obiektu nale y spe ni  wymagania wynikaj ce z n/w

rozporz dze :

1. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych  do robót ziemnych budowlanych i

drogowych. (Dz.U. z 2001r., nr 118, poz.1263)

2. Rozporz dzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony rodowiska, w

sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych

(Dz.U. z 1977r., nr 7, poz.30

3. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u  Materia ów Budowlanych w sprawie

bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano monta owych i

rozbiórkowych  ( Dz.U. z 1972r. Nr 13, poz.93).

Przed przyst pieniem brygady roboczej do wykonania prac, a szczególnie prac podczas których

wyst puj  zagro enia wymienione w punkcie 4, kierownik robót musi zapozna  pracowników z

istniej cymi zagro eniami oraz nakaza  zastosowanie odpowiednich elementów zabezpieczenia i udzieli

instrukta u dotycz cego zachowania obowi zuj cych przepisów BHP.

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom

wynikaj cym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia



lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj ,

umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro :

Wszyscy pracownicy musz  posiada  odpowiednie do wykonywanej pracy, szkolenia w zakresie

BHP oraz w ciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi.

- W celu likwidacji zagro  osób postronnych nale y zabezpieczy  miejsce robót wygrodzeniami i

nie pozostawia  otwartych wykopów bez nadzoru.

- W zakresie zagro enia wybuchem podczas pracy maszyn w s siedztwie gazoci gu i przy czy

gazowych - operatorzy maszyn musz  zachowa  odpowiedni  odleg  – znan  im ze

specjalistycznych szkole  BHP od gazoci gu, a w bezpo rednim s siedztwie przewodów

gazowych roboty nale y prowadzi  r cznie.

- W zakresie zagro enia pora enia pr dem podczas pracy maszyn w s siedztwie linii

energetycznych operatorzy maszyn musz  zachowa  odpowiedni  odleg  – znan  im ze

specjalistycznych szkole  BHP – od przewodów b cych pod napi ciem oraz nie mog

wykonywa  prac zagra aj cych stateczno ci s upów energetycznych.

- W zakresie zagro enia upadkiem lub uderzeniem przez spadaj cy przedmiot konieczne jest

stosowanie zachowa  pracowników zgodnych z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP

lub innym szkoleniem BHP odpowiednim dla funkcji sprawowanej przez pracownika na budowie,

a tak e stosowanie rodków ochrony osobistej pracownika np. kask ochronny,

- Wszystkie roboty w pobli u sieci gazowej, kabli energetycznych, s upów nale y wykonywa

cznie.



          cz  kosztorysowa
              przedmiar robót, kosztorys „ lepy”





ul Handlowa_Wyszkow_SLEPY2010 KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp
.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 74225000-2, 45110000-8
1

d.1
KNNR1
0111-01
D-
01.00.00,
D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym.
1.02429

km

1.024

RAZEM 1.024
2 ROZBIÓRKI CPV 28830000-9, 28832000-3

2
d.2

KNR 2-31
0803-03
D.01.02.0 4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych o grub. 3 cm - przy skrzy owaniu z drog  krajow
32 m2

32.000

RAZEM 32.000
3

d.2
KNR 2-31
0803-04
D.01.02.0 4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotno  = 5
32 m2

32.000

RAZEM 32.000
4

d.2
KNR 2-01
0129-10
D.01.02.0 4

Rozbieranie dróg ko owych i placów z p yt elbetowych pe nych o
powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
695 m2

695.000

RAZEM 695.000
5

d.2
KNR 2-31
0811-02
D.01.02.0 4

Rozebranie nawierzchni z p yt drogowych betonowych (trylinki) o
grub. 15 cm z wype nieniem spoin piaskiem
706 m2

706.000

RAZEM 706.000
6

d.2
KNR 2-31
0813-03
D.01.02.0 4

Rozebranie kraw ników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.
piaskowej
418 m

418.000

RAZEM 418.000
7

d.2
KNR 2-31
0812-03
D.01.02.0 4 Rozebranie aw pod kraw niki z betonu m3

28.215

RAZEM 28.215
8

d.2
KNR 2-31
0815-02
D.01.02.0 4

Rozebranie chodników z p yt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
316 m2

316.000

RAZEM 316.000
9

d.2
KNR 2-31
0814-01
D.01.02.0 4 Rozebranie obrze y 6x20 cm na podsypce piaskowej 196 m

196.000

RAZEM 196.000
10

d.2
KNR 4-01
0108-15
D.01.02.0 4

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji wiro beto nowych na odleg  do 1 km

m3



KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp
.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32*0.08+695*0.15+706*0.15+418*0.3*0.15+418*(0.3*0.15+0.15*
0.15)+196*0.3*0.08+316*0.07

m3 286.559

RAZEM 286.559
11

d.2
KNR 4-01
0108-16
D.01.02.0 4

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za ka dy nast. 1 km do 5km Krotno  = 4
32*0.08+695*0.15+706*0.15+418*0.3*0.15+418*(0.3*0.15+0.15*
0.15)+196*0.3*0.08+316*0.07

m3

286.559

RAZEM 286.559
12

d.2
D.01.02.0
4

przestawienie p otu drewnianego na pocz tku odcinka po stronie lewej
z wymian  30% desek- katalog w asny
144 m

144.000

RAZEM 144.000
13

d.2
D.01.02.0
4

przestawienie ogrodze  po stronie lewej - katalog w asny 185 m

185.000

RAZEM 185.000
14

d.2
KNR 2-01
0103-04,
D-
09.01.01,
D.01.02.0
4

cinanie drzew pi  mechaniczn  ( r. 36-45 cm) - cinka sekcyjna
7

szt.

7.000

RAZEM 7.000
15

d.2
KNR 2-01
0105-04
D-
09.01.01,
D.01.02.0
4

Mechaniczne karczowanie pni ( r. 36-45 cm) 7 szt.

7.000

RAZEM 7.000
16

d.2
KNR 2-01
0110-01
D-
09.01.01,
D.01.02.0
4

Wywo enie d yc na odleg  do 2 km m3

10.500

RAZEM 10.500
17

d.2
KNR 2-01
0110-04
D-
09.01.01,
D.01.02.0
4

Wywo enie d yc - dodatek za ka de dalsze 0.5 km wywozu -
dope nienie do 5km Krotno  = 6
7*1.5

m3

10.500

RAZEM 10.500
18

d.2
KNR 2-01
0110-02
D-
09.01.01,
D.01.02.0
4

Wywo enie karpiny na odleg  do 2 km mp

8.400

RAZEM 8.400



KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp
.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.2
KNR 2-01
0110-05
D-
09.01.01,
D.01.02.0
4

Wywo enie karpiny i ga zi - dodatek za ka de dalsze 0.5 km wy-mp wozu -
dope nienie do 5km Krotno  = 6
7*1.2+21                                                                                           mp

29.400

RAZEM 29.400
20

d.2
KNR 2-01
0110-03
D-
09.01.01,
D.01.02.0
4

Wywo enie ga zi na odleg  do 2 km 7*3 mp

21.000

RAZEM 21.000
3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-8

21
d.3

KNR 2-01
0206-02
D-
02.00.00,
D-
02.00.01,
D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon, ko parka mi podsi biernymi o poj. ki 0.40 m3
w gr.kat.lll z transp.urobku samochód.samowy adowczymi na
odleg  do 1 km koryto pod jezdni  i chodniki
5537.36

m3

5537.360

RAZEM 5537.360
22
d.3

KNR 2-01
0214-02
D-
02.00.00,
D-
02.00.01,
D-
02.01.01

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.lll-IV- uzupe nienie do 5km. Krotno  = 8
5537.36

m3

5537.360

RAZEM 5537.360
23

d.3
KNR 2-01
0229-01
D-
02.00.00,
D-
02.00.01,
D-
02.01.01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg  do 10 m w
gruncie kat. I-II - roboty ziemne "na miejscu"
53.89

m3

53.890

RAZEM 53.890
4 OKRAW ZNIKOWANIE, REGULACJA URZ DZE , CPV 45233120-6

24
d.4

KNR 2-31
0402-04,
D-08.01.01 awa pod kraw niki betonowa z oporem m3

105.030

RAZEM 105.030
25

d.4
KNR 2-31
0402-05
D-08.01.01

awa pod kraw niki - dod.za wyk. awy betonowej na ukach o
prom.do 40 m
60*(0.15*0.3+0.15*0.15) m3

4.050

RAZEM 4.050

Norma 3.14 Licencja: 8068 dla ProMak In ynieria Komunikacyjna
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26

d.4
KNR 2-31
0403-03
D-08.01.01

Kraw niki betonowe wystaj ce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.
piaskowej
804+752 m

1556.000

RAZEM 1556.000
27

d.4
KNR 2-31
0403-07
D-08.01.01

Kraw niki betonowe - dod.za ustawienie na ukach o prom.do 10 m
60

m

60.000

RAZEM 60.000
28

d.4
KNR 2-31
0402-03
D-08.01.01 awa pod kraw niki betonowa zwyk a m3

16.560

RAZEM 16.560
29

d.4
KNR 2-31
0402-05
D-08.01.01

awa pod kraw niki - dod.za wyk. awy betonowej na ukach o
prom.do 40 m
50*0.15*0.15 m3

1.125

RAZEM 1.125
30

d.4
KNR 2-31
0403-05
D-08.01.01

Kraw niki betonowe wtopione o wym. 15x30cm na podsypce cem.
piaskowej
322+414 m

736.000

RAZEM 736.000
31

d.4
KNR 2-31
1406-05
D-01.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 6 szt.

6.000

RAZEM 6.000
32

d.4
KNR 2-31
1406-04
D-01.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych 17 szt.

17.000

RAZEM 17.000
5 NAWIERZCHIA JEZDNI CPV 45233220-7,

33
d.5

KNNR6
0103-01
D-
04.01.01

Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane r cznie w grun cie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -jezdnia i
skrzy owania
6944

m2

6944.000

RAZEM 6944.000
34

d.5
KNR 2-31
0114-03
D-
04.04.00,
D-
04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po
zag szcz. 8 cm - pospó ka pos jezdnie i skrzy owania
6944

m2

6944.000

RAZEM 6944.000

Norma 3.14 Licencja: 8068 dla ProMak In ynieria Komunikacyjna
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35

d.5
KNR 2-31
0114-04
D-
04.04.00,
D-
04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za ka dy dalszy 1
cm grub.po zag szcz. dope nienie do15cm - pospó ka pod jezdni  i
skrzy owania Krotno  = 7
6944

m2

6944.000

RAZEM 6944.000
36

d.5
KNR 2-31
0114-05
D-
04.04.00,
D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego 0/63mm. - warstwa dolna o grub.po
zag szcz. 15 cm - pod jezdni  skrzy owania i zjazdy publiczne
6944+36+133

m2

7113.000

RAZEM 7113.000
37

d.5
KNR 2-31
0114-06
D-
04.04.00,
D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego 0/63mm. - warstwa dolna - za ka dy
dalszy 1 cm grub.po zag szcz. dalsze 5cm -jezdnia, skrzy owania i
zjazdy publiczne Krotno  = 5
6944+36+133

m2

7113.000

RAZEM 7113.000
38

d.5
KNR 2-31
0114-07
D-
04.04.00,
D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5mm. - warstwa górna o grub.po
zag szcz. 8 cm -jezdnia, skrzy owania i zjazdy publiczne
6944+36+133

m2

7113.000

RAZEM 7113.000
39

d.5
KNR 2-31
0114-08
D-
04.04.00,
D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanegoO/31,5mm. - warstwa górna -za
ka dy dalszy 1 cm grub.po zag szcz dope nienie do 16cm Krotno  =
8
6944+36+133

m2

7113.000

RAZEM 7113.000
40

d.5
KNNR6
1005-07
D-
05.03.05

Skropienie emulsj  asfaltow reniorozpadow  podbudowy pod
jezdni  i skrzy owania
6944 m2

6944.000

RAZEM 6944.000
41

d.5
KNR 2-31
0311-01
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wi-
rowych - warstwa wi ca asfaltowa - grub.po zag szcz. 4 cm
6944 m2

6944.000

RAZEM 6944.000
42

d.5
KNR 2-31
0311-02
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wi-
rowych - warstwa wi ca asfaltowa - ka dy dalszy 1 cm grub.po
zag szcz. dope nienie do 6cm Krotno  = 2 6944 m2

6944.000

RAZEM 6944.000
43

d.5
KNR 2-31
0311-05
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wi-
rowych - warstwa cieralna asfaltowa - grub.po zag szcz. 3 cm

m2
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6944 m2 6944.000

RAZEM 6944.000
44

d.5
KNR 2-31
0311-06
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wi-
rowych - warstwa cieralna asfaltowa - ka dy dalszy 1 cm grub.po
zag szcz.- dope nienie do 4cm
6944

m2

6944.000

RAZEM 6944.000
6 ZJAZDY:  CPV45233253-7

45
d.6

KNNR6
0103-01
D-
04.01.01

Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane r cznie w grun cie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów in-
dywidualnych
460+422

m2

882.000

RAZEM 882.000
46

d.6
KNR 2-31
0402-04
D-08.01.01 awa pod kraw niki betonowa z oporem m3

24.030

RAZEM 24.030
47

d.6
KNR 2-31
0403-05
D-08.01.01

Kraw niki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.
piaskowej
182+174 m

356.000

RAZEM 356.000
48

d.6
KNR 2-31
0402-04
D-08.01.01 awa pod kraw niki betonowa z oporem - pod obrze a m3

41.230

RAZEM 41.230
49

d.6
KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrze a betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zapraw  cem.
1281+889 m

2170.000

RAZEM 2170.000
50

d.6
KNR 2-31
0114-07
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5mm. - warstwa górna o grub.po
zag szcz. 8 cm
460+422 m2

882.000

RAZEM 882.000
51

d.6
KNR 2-31
0114-08
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanegoO/31,5mm. - warstwa górna -za
ka dy dalszy 1 cm grub.po zag szcz dope nienie do 20cm Krotno  =
12
266+47

m2

313.000

RAZEM 313.000
52

d.6
NNRNKB
231 0511-
04
D-
08.02.02

Uk adanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm - ponad 50 elementów/m2 - wjazdy indywidua Ine i
publiczne
460+422 m2

882.000

RAZEM 882.000
7 CHODNIKI      CPV45233253-7
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53

d.7
KNR 2-31
0103-04
D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zag szenie pod a pod warstwy kon-m2

strukcujne nawierzchni w gr.kat.l-IV
1824+1697                                                                                       m2

3521.000

RAZEM 3521.000
54

d.7
KNR 2-31
0114-03
D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa górna o grub.po
zag szcz. 8 cm
1824+1697 m2

3521.000

RAZEM 3521.000
55

d.7
KNR 2-31
0114-04
D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za ka dy dalszy
1 cm grub.po zag szcz.- dope nienie do 15cm Krotno  = 7
1824+1697 m2

3521.000

RAZEM 3521.000
56

d.7
NNRNKB
231 0511-
03
D-
08.02.02

Uk adanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki
brukowej czerwonej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2 nawierzchnia
chodników
1824+1697 m2

3521.000

RAZEM 3521.000
8 OZNAKOWANIE CPV 28527420-2, 45233221-4

57
d.8

KNNR6
0702-01
D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - s upki z rur stalowych ocynkowanych 49 szt.

49.000

RAZEM 49.000
58

d.8
KNNR6
0702-04
D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2
59 szt.

59.000

RAZEM 59.000
59

d.8
KNNR6
0705-06
D-
07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farb  chlorokauczukow  - linie na
przej ciach dla pieszych malowane mechanicznie
200 m2

200.000

RAZEM 200.000
60

d.8
KNNR1
0501-01
D-
09.01.01

czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-I 11 - pasy
zieleni i pasy za chodnikami o szeroko ci 0,75cm.
1.5*115+1.5*16+1.5*27+1.2*24+1*35+1.5*1050 m2

1875.800

RAZEM 1875.800
61

d.8
KNR 2-21
0218-01
D-09.01.01

Roz cielenie ziemi urodzajnej r czne z przerzutem na terenie p askim
0.1*(1.5*115+1.5*16+1.5*27+1.2*24+1*35+1.5*1050)

m3

187.580

RAZEM 187.580
62

d.8
KNR 2-21
0401-01
D-09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-I I bez
nawo enia
1.5*115+1.5*16+1.5*27+1.2*24+1*35+1.5*1050 m2

1875.800

RAZEM 1875.800

Norma 3.14 Licencja: 8068 dla ProMak In ynieria Komunikacyjna
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Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
Jedn.

Koszt
Jedn

Ilo Warto

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 74225000-2, 45110000-8
1

d.1
KNNR 1
0111-01 D-
01.00.00, D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym.
— Robocizna —
— Materia y —

upki drewniane iglaste r. 70 mm
dla dróg i wa ów
— Sprz t —
samochód dostawczy

km
r-g

m3

m-q

56.0000

0.1100
1.5000

1.024

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 1

%
%

1.024

2 ROZBIÓRKI  CPV 28830000-9, 28832000-3
2

d.2
KNR2-31
0803-03
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grub. 3 cm - przy skrzy owaniu z
drog  krajow
— Robocizna —
— Sprz t —
spr arka powietrza spalinowa 4-5
m3/min

m2
r-g
m-g 0.2544

0.1249

32.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 2

%
%

32.000

3
d.2

KNR2-31
0803-04
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych
- dalszy 1 cm grub. Krotno  = 5
— Robocizna —
0.0437*5=
— Sprz t —
spr arka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0.0185*5=

m2
r-g
m-g 0.2185

0.0925

32.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 3

%
%

32.000

4
d.2

KNR2-01
0129-10
D.01.02.04

Rozbieranie dróg ko owych i placów
z p yt elbetowych pe nych o
powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
— Robocizna —
0.1096*0.955=
— Sprz t —
uraw samochodowy 6 t

m2
r-g
m-q 0.1047

0.0249

695.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 4

%
%

695.000

5
d.2

KNR2-31
0811-02
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z p yt dro-
gowych betonowych (trylinki) o
grub. 15 cm z wype nieniem spoin
piaskiem
— Robocizna —

m2 706.000
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r-q 0.2436
Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 5

%
%

706.000

6
d.2

KNR2-31
0813-03
D.01.02.04

Rozebranie kraw ników betonowych
15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej
— Robocizna — m r-

0.2319 418.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 6

%
%

418.000

7
d.2

KNR2-31
0812-03
D.01.02.04

Rozebranie aw pod kraw niki z
betonu
— Robocizna —
— Sprz t —
spr arka powietrza spalinowa 4-5
m3/min

m3

r-g
m-g 2.4800

1.1800

28.215

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 7

%
%

28.215

8
d.2

KNR2-31
0815-02
D.01.02.04

Rozebranie chodników z p yt beto-
nowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
— Robocizna — m2 r-

0.1249 316.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 8

%
%

316.000

9
d.2

KNR2-31
0814-01
D.01.02.04

Rozebranie obrze y 6x20 cm na
podsypce piaskowej
— Robocizna —

m r-

0.0475 196.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 9

%
%

196.000

10
d.2

KNR4-01
0108-15
D.01.02.04

Wywiezienie samochodami skrzy-
niowymi gruzu z rozbieranych kon
strukcji wirobetonowych na odle-

 do 1 km
— Robocizna —
— Sprz t —
samochód skrzyniowy do 5 t

m3

r-g
m-q 3.2000

1.6400

286.559

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 10

%
%

286.559

11
d.2

KNR4-01
0108-16
D.01.02.04

Wywiezienie samochodami skrzy-
niowymi gruzu z rozbieranych kon
strukcji - za ka dy nast. 1 km do 5km
Krotno  = 4
— Sprz t —
samochód skrzyniowy do 5 t
0.04*4=

m3

0.1600 286.559
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Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 11

%
%

286.559

12
d.2

D.01.02.04 przestawienie p otu drewnianego na
pocz tku odcinka po stronie lewej z
wymian  30% desek- katalog w asny
— Robocizna —
— Materia y —
Deski olszynowe obrzynane
gr.28-45mm,kl.ll
0.028*0.3=
— Sprz t —
Koparko- ad samobie na 0,5-0,6
Samochód dostaw.do 0.9t (1)

m
r-g
m3

m-g
m-q

0.3500

0.0084
0.1500
0.1000

144.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 12

%
%

144.000

13
d.2

D.01.02.04 przestawienie ogrodze  po stronie
lewej - katalog w asny
— Robocizna —
— Materia y —
Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I
32,5-work
Ceg a bud.klink.pe na 25x12x6,
5cm-kl.35
— Sprz t —
Koparko- ad samobie na 0,5-0,6
Samochód dostaw.do 0.9t (1)

m
r-g

t szt
m-g
m-q

0.5500

0.0500

30.0000
0.2500
0.3000

185.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 13

%
%

185.000

14
d.2

KNR2-01
0103-04, D-
09.01.01,
D.01.02.04

cinanie drzew pi  mechaniczn  ( r.
36-45 cm) - cinka sekcyjna
— Robocizna —

2.36*0.955=

— Sprz t —
pi a motorowa cuchowa 4.2
KM
Samochód wie .z balk.do 12m(2)

szt.
r-g

m-g

m-q

2.2538

0.2700

1.3000

7.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 14

%
%

7.000

15
d.2

KNR2-01
0105-04 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Mechaniczne karczowanie pni ( r. 36-
45 cm)
— Robocizna —

0.836*0.955=

— Sprz t —
spycharka g sienicowa 74 kW ( 100
KM)

szt.
r-g
m-g 0.7984

0.1150

7.000
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Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 15

%
%

7.000

16
d.2

KNR2-01
0110-01 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywo enie d yc na odleg  do
2 km
— Robocizna —

1.83*0.955=

— Sprz t —
ci gnik ko owy 55 kW (75 KM)
przyczepa d ycowa 4,5 t

m3

r-g
m-g
m-q

1.7477
0.5400
0.5400

10.500

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 16

%
%

10.500

17
d.2

KNR2-01
0110-04 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywo enie d yc - dodatek za
ka de dalsze 0.5 km wywozu - do-
pe nienie do 5km Krotno  = 6
— Sprz t —
ci gnik ko owy 55 kW (75 KM)
0.05*6=
przyczepa d ycowa 4,5 t
0.05*6=

m3

m-g

m-g

0.3000

0.3000

10.500

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 17

%
%

10.500

18
d.2

KNR2-01
0110-02 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywo enie karpiny na odleg  do
2 km
— Robocizna —

1.15*0.955=

— Sprz t —
ci gnik ko owy 55 kW (75 KM)
przyczepa skrzyniowa 3,5 t

mp
r-g
m-g
m-q

1.0983
0.4200
0.8400

8.400

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 18

%
%

8.400

19
d.2

KNR2-01
0110-05 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywo enie karpiny i ga zi - doda
tek za ka de dalsze 0.5 km wywozu -
dope nienie do 5km Krotno  = 6
— Sprz t —
ci gnik ko owy 55 kW (75 KM)
0.027*6=
przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.054*6=

mp

m-g

m-g

0.1620

0.3240

29.400

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 19

%
%

29.400

20
d.2

KNR2-01
0110-03 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywo enie ga zi na odleg  do
2 km
— Robocizna —

1.02*0.955=

— Sprz t —

mp
r-g

0.9741 21.000



ul Handlowa_Wyszkow_SLEPY2010

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
Jedn.

Koszt
Jedn

Ilo Warto

ci gnik ko owy 55 kW (75 KM)
przyczepa skrzyniowa 3,5 t

m-g
m-q

0.4000
0.8000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 20

%
%

21.000

3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-8
21

d.3
KNR2-01
0206-02
D-02.00.00,
D-02.00.01,
D-02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami
podsi biernymi o poj. ki 0.40 m3
wgr.kat.lll z transp.urobku sa-
mochód.samowy adowczymi na
odleg  do 1 km koryto pod jez-
dni  i chodniki
— Robocizna —
— Sprz t —
koparka g sienicowa 0.4 m3
samochód samowy adowczy 5 t

m3

r-g
m-g
m-q

0.2030
0.0754
0.2016

5537.360

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 21

%
%

5537.360

22
d.3

KNR2-01
0214-02
D-02.00.00,
D-02.00.01,
D-02.01.01

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowy adowczymi
po terenie lub drogach grun towych
ziemi kat.lll-IV - uzupe nienie do
5km. Krotno  = 8
- Robocizna —
0.0054*8=
— Sprz t —
samochód samowy adowczy 15-
20 t
0.0098*8=

m3

r-g
m-g 0.0432

0.0784

5537.360

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 22

%
%

5537.360

23
d.3

KNR2-01
0229-01
D-02.00.00,
D-02.00.01,
D-02.01.01

Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych na odleg  do 10 m w
gruncie kat. I-II - roboty ziemne "na
miejscu"
— Materia y —
pospó ka
— Sprz t —
spycharka g sienicowa 55 kW ( 75
KM)

m3

m3

m-g

1.0000

0.0105

53.890

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 23

%
%

53.890

4 OKRAW ZNIKOWANIE, REGULACJA URZ DZE ,  CPV 45233120-6
24

d.4
KNR2-31
0402-04,
D-08.01.01

awa pod kraw niki betonowa z
oporem
— Robocizna —
— Materia y —
deski iglaste obrzynane 25 mm ki.III

m3

r-g
m3 9.0200

0.0400

105.030



ul Handlowa_Wyszkow_SLEPY2010

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
jedn.

Koszt
jedn

Ilo Warto

piasek
woda
materia y pomocnicze
mieszanka betonowa

m3m3

% m3
0.2700
0.4700
0.5000
1.0400

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 24

%
%

105.030

25
d.4

KNR2-31
0402-05
D-08.01.01

awa pod kraw niki - dod.za
wyk. awy betonowej na ukach o
prom.do 40 m
— Robocizna — m3r-q

0.3600 4.050

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 25

%
%

4.050

26
d.4

KNR2-31
0403-03
D-08.01.01

Kraw niki betonowe wystaj ce o
wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej
— Robocizna —
— Materia y —
kraw niki drogowe betonowe 15x30
cm piasek
cement portlandzki zwyk y bez do-
datków 35 woda materia y
pomocnicze

m
r-g
m
m3t
m3%

0.4290
1.0200
0.0127
0.0039
0.0042
0.5000

1556.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 26

%
%

1556.000

27
d.4

KNR2-31
0403-07
D-08.01.01

Kraw niki betonowe - dod.za
ustawienie na ukach o prom.do 10
m
— Robocizna — m r-

0.3570 60.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 27

%
%

60.000

28
d.4

KNR2-31
0402-03
D-08.01.01

awa pod kraw niki betonowa
zwyk a
— Robocizna —
— Materia y —
deski iglaste obrzynane 25 mm
ki.III
piasek
woda
materia y pomocnicze
mieszanka betonowa

m3

r-g
m3

m3m3

% m3

9.8800
0.0300
0.3400
0.4700
0.5000
1.0400

16.560

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 28

%
%

16.560

29
d.4

KNR2-31
0402-05
D-08.01.01

awa pod kraw niki - dod.za
wyk. awy betonowej na ukach o
prom.do 40 m
— Robocizna —

m3

r-g
0.3600 1.125



ul Handlowa_Wyszkow_SLEPY2010

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
Jedn.

Koszt
Jedn

Ilo Warto

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 29

%
%

1.125

30
d.4

KNR2-31
0403-05
D-08.01.01

Kraw niki betonowe wtopione o
wym. 15x30cm na podsypce
cem.piaskowej
— Robocizna —
— Materia y —
kraw niki drogowe betonowe 12x25
cm piasek
cement portlandzki zwyk y bez do-
datków 35 woda materia y
pomocnicze

m
r-g
m
m3t
m3%

0.3255
1.0200
0.0111
0.0032
0.0041
0.5000

736.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 30

%
%

736.000

31
d.4

KNR2-31
1406-05 D-
01.00.00

Regulacja pionowa studzienek dla
studzienek telefonicznych
— Robocizna —
— Materia y —
cement portlandzki zwyk y bez do-
datków 35 piasek
deski iglaste obrzynane 19-25 mm
ki.III
gwo dzie budowlane woda
materia y pomocnicze mieszanka
betonowa

szt.
r-g
t
m3m3

kg
m3%
m3

13.3430
0.0161
0.0284
0.0300
0.1640
0.0121
0.5000
0.2730

6.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 31

%
%

6.000

32
d.4

KNR2-31
1406-04 D-
01.00.00

Regulacja pionowa studzienek dla
zaworów wodoci gowych
— Robocizna —
— Materia y —
cement portlandzki zwyk y bez do-
datków 35 piasek
deski iglaste obrzynane 19-25 mm
ki.III
gwo dzie budowlane woda
materia y pomocnicze mieszanka
betonowa

szt.
r-g
t
m3m3

kg
m3%
m3

5.0510
0.0053
0.0094
0.0109
0.0580
0.0040
0.5000
0.0930

17.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 32

%
%

17.000

5 NAWIERZCHIA JEZDNI CPV 45233220-7,



ul Handlowa_Wyszkow_SLEPY2010

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
jedn.

Koszt
jedn

Ilo Warto

33
d.5

KNNR6
0103-01 D-
04.01.01

Profilowanie i zag szczanie pod a
wykonywane r cznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni -jezdnia i skrzy owania
— Robocizna —
— Materia y —
woda
materia y pomocnicze
— Sprz t —
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

m2
r-g
m3%
m-g

0.1450
0.0050
0.2000
0.0040

6944.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 33

%
%

6944.000

34
d.5

KNR2-31
0114-03 D-
04.04.00, D-
04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa górna o grub.po zag szcz. 8
cm - pospó ka pos jezdnie i
skrzy owania
— Robocizna —
— Materia y —
pospó ka
woda
materia y pomocnicze
— Sprz t —
równiarka samojezdna 74 kW (
100 KM)
walec statyczny samojezdny 10 t

m2
r-g
m3m3

%

m-g

m-q

0.0122
0.0982
0.0080
0.5000

0.0023

0.0127

6944.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 34

%
%

6944.000

35
d.5

KNR2-31
0114-04 D-
04.04.00, D-
04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa górna - za ka dy dalszy 1 cm
grub.po zag szcz. dope nienie
do15cm - pospó ka pod jezdni  i
skrzy owania Krotno  = 7
— Robocizna —
0.0002*7=
— Materia y —
pospó ka
0.0123*7=
woda
0.001*7=
materia y pomocnicze
— Sprz t —
równiarka samojezdna 74 kW (
100 KM)
0.0001*7=
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0002*7=

m2
r-g

m3m3

%
m-g
m-g

0.0014

0.0861

0.0070

0.5000
0.0007
0.0014

6944.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 35

%
%

6944.000



ul Handlowa_Wyszkow_SLEPY2010

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
jedn.

Koszt
jedn

Ilo Warto

36
d.5

KNR2-31
0114-05 D-
04.04.00, D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego
0/63mm. - warstwa dolna o grub.po
zag szcz. 15 cm - pod jezdni
skrzy owania i zjazdy publiczne
— Robocizna —
— Materia y —

ucze  kamienny niesortowany
woda
materia y pomocnicze
— Sprz t —
równiarka samojezdna 74 kW (
100 KM)
walec statyczny samojezdny 10 t

m2
r-g
t
m3%

m-g

m-q

0.0333
0.3182
0.0150
0.5000

0.0027

0.0387

7113.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 36

%
%

7113.000

37
d.5

KNR2-31
0114-06 D-
04.04.00, D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego
0/63mm. - warstwa dolna - za ka  dy
dalszy 1 cm grub.po zag szcz. dalsze
5cm -jezdnia, skrzy owania i zjazdy
publiczne Krotno  = 5
— Robocizna —
0.0011*5=
— Materia y —

ucze  kamienny niesortowany
0.0212*5=
woda
0.001*5=
materia y pomocnicze
— Sprz t —
równiarka samojezdna 74 kW (
100 KM)
0.0002*5=
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*5=

m2
r-g

t

m3%
m-g
m-g

0.0055

0.1060

0.0050

0.5000
0.0010
0.0065

7113.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 37

%
%

7113.000

38
d.5

KNR2-31
0114-07 D-
04.04.00, D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego
0/31,5mm. - warstwa górna o
grub.po zag szcz. 8 cm -jezdnia,
skrzy owania i zjazdy publiczne
— Robocizna —
— Materia y —

ucze  kamienny niesortowany
mia  kamienny
woda
materia y pomocnicze
— Sprz t —
równiarka samojezdna 74 kW (
100 KM)
walec statyczny samojezdny 10 t

m2
r-g
t
t
m3%

m-g

m-q

0.0304
0.1697
0.0143
0.0080
0.5000

0.0025

0.0256

7113.000

Koszty po rednie od (R, S) %



Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
jedn.

Koszt
jedn

Ilo Warto

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 38

% 7113.000

39
d.5

KNR2-31
0114-08 D-
04.04.00, D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa
amanegoO/31,5mm. - warstwa

górna - za ka dy dalszy 1 cm grub.po
zag szcz dope nienie do 16cm
Krotno  = 8
— Robocizna —
0.0011*8=
— Materia y —

ucze  kamienny niesortowany
0.0212*8=
woda
0.001*8=
materia y pomocnicze
— Sprz t —
równiarka samojezdna 74 kW (
100 KM)
0.0002*8=
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*8=

m2
r-g

t

m3%
m-g
m-g

0.0088

0.1696

0.0080

0.5000
0.0016
0.0104

7113.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 39

%
%

7113.000

40
d.5

KNNR6
1005-07 D-
05.03.05

Skropienie emulsj  asfaltow re-
niorozpadow  podbudowy pod jez-
dni  i skrzy owania
— Robocizna —
— Materia y —
Emulsja asfalt.dróg. kation.szybko-
rozpadowa
Olej opa owy luzem
materia y pomocnicze
— Sprz t —
skrapiarka do bitumu z r czn  pomp
250-500 dm3 ci gnik ko owy 37 kW
(50 KM)

m2
r-g
kg
kg %

m-g

m-q

0.0076
1.5100
0.0180
0.2000

0.0122

0.0122

6944.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 40

%
%

6944.000

41
d.5

KNR2-31
0311-01
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek minera
Ino-bitumicznych grysowo- wiro-
wych - warstwa wi ca asfaltowa -
grub.po zag szcz. 4 cm
— Robocizna —
— Materia y —
mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowo- wirowa cz ciowo za-
mkni ta
— Sprz t —
rozk adarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m
walec statyczny samojezdny 10 t
walec statyczny samojezdny 15 t

m2
r-g
t
m-g
m-g
m-g

0.0309

0.0974
0.0068
0.0068
0.0068

6944.000



Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
jedn.

Koszt
jedn

Ilo Warto

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 41

%
%

6944.000

42
d.5

KNR2-31
0311-02
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek minera
Ino-bitumicznych grysowo- wiro-
wych - warstwa wi ca asfaltowa -
ka dy dalszy 1 cm grub.po zag szcz.
dope nienie do 6cm Krotno  = 2
— Robocizna —
0.0067*2=
— Materia y —
mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowo- wirowa cz ciowo za-
mkni ta 0.0244*2=
— Sprz t —
rozk adarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m
0.0017*2=
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0017*2=
walec statyczny samojezdny 15 t
0.0017*2=

m2
r-g
t
m-g

m-g

m-g

0.0134

0.0488
0.0034

0.0034

0.0034

6944.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 42

%
%

6944.000

43
d.5

KNR2-31
0311-05
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek minera
Ino-bitumicznych grysowo- wiro-
wych - warstwa cieralna asfaltowa -
grub.po zag szcz. 3 cm
— Robocizna —
— Materia y —
mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowo- wirowa zamkni ta
— Sprz t —
rozk adarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m
walec statyczny samojezdny 10 t
walec statyczny samojezdny 15 t

m2
r-g
t
m-g
m-g
m-q

0.0307

0.0750
0.0056
0.0056
0.0056

6944.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 43

%
%

6944.000

44
d.5

KNR2-31
0311-06
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek minera
Ino-bitumicznych grysowo- wiro-
wych - warstwa cieralna asfaltowa -
ka dy dalszy 1 cm grub.po
zag szcz.- dope nienie do 4cm
— Robocizna —
— Materia y —
mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowo- wirowa zamkni ta
— Sprz t —
rozk adarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m

m2
r-g

t

m-g

0.0088

0.0250
0.0019

6944.000



Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
jedn.

Koszt
jedn

Ilo Warto

walec statyczny samojezdny 10 t
walec statyczny samojezdny 15 t

m-g
m-q

0.0019
0.0019

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 44

%
%

6944.000

6 ZJAZDY :  CPV45233253-7
45

d.6
KNNR6
0103-01 D-
04.01.01

Profilowanie i zag szczanie pod a
wykonywane r cznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni zjazdów indywidu-
alnych
— Robocizna —
— Materia y —
woda
materia y pomocnicze
— Sprz t —
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

m2
r-g
m3%
m-g

0.1450
0.0050
0.2000
0.0040

882.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 45

%
%

882.000

46
d.6

KNR2-31
0402-04
D-08.01.01

awa pod kraw niki betonowa z
oporem
— Robocizna —
— Materia y —
deski iglaste obrzynane 25 mm
ki.III
piasek
woda
materia y pomocnicze
mieszanka betonowa

m3

r-g
m3

m3m3

% m3

9.0200
0.0400
0.2700
0.4700
0.5000
1.0400

24.030

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 46

%
%

24.030

47
d.6

KNR2-31
0403-05
D-08.01.01

Kraw niki betonowe wtopione o
wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej
— Robocizna —
— Materia y —
Kraw nik bet.prostok. ci ty-
100x30x15cm piasek
cement portlandzki zwyk y bez do-
datków 35 woda materia y
pomocnicze

m
r-g
m
m3t
m3%

0.3255
1.0200
0.0111
0.0032
0.0041
0.5000

356.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 47

%
%

356.000

48
d.6

KNR2-31
0402-04
D-08.01.01

awa pod kraw niki betonowa z
oporem - pod obrze a
— Robocizna —

m3

r-g
9.0200 41.230



Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
jedn.

Koszt
jedn

Ilo Warto

— Materia y —
deski iglaste obrzynane 25 mm
ki.III
piasek
woda
materia y pomocnicze
mieszanka betonowa

m3

m3m3

% m3

0.0400
0.2700
0.4700
0.5000
1.0400

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 48

%
%

41.230

49
d.6

KNR2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrze a betonowe o wym. 30x8 cm
na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zapraw  cem.
— Robocizna —
— Materia y —
obrze a betonowe 30x8 cm piasek
cement portlandzki zwyk y bez do-
datków 35 woda materia y
pomocnicze

m
r-g
m
m3

t
m3%

0.2771
1.0200
0.0055
0.0016
0.0014
0.5000

2170.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 49

%
%

2170.000

50
d.6

KNR2-31
0114-07
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego
0/31,5mm. - warstwa górna o
grub.po zag szcz. 8 cm
— Robocizna —
— Materia y —

ucze  kamienny niesortowany
mia  kamienny
woda
materia y pomocnicze
— Sprz t —
równiarka samojezdna 74 kW (
100 KM)
walec statyczny samojezdny 10 t

m2
r-g
t
t
m3%

m-g

m-q

0.0304
0.1697
0.0143
0.0080
0.5000

0.0025

0.0256

882.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 50

%
%

882.000

51
d.6

KNR2-31
0114-08
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa
amanegoO/31,5mm. - warstwa

górna - za ka dy dalszy 1 cm
grub.po zag szcz dope nienie do
20cm Krotno  = 12
— Robocizna —
0.0011*12=
— Materia y —

ucze  kamienny niesortowany
0.0212*12=
woda
0.001*12=
materia y pomocnicze
— Sprz t —

m2
r-g

t

m3%

0.0132

0.2544

0.0120

0.5000

313.000



Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
jedn.

Koszt
jedn

Ilo Warto

równiarka samojezdna 74 kW (
100 KM)
0.0002*12=
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*12=

m-g

m-g

0.0024

0.0156Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 51

%
%

313.000

52
d.6

NNRNKB231
0511-04
D-08.02.02

Uk adanie nawierzchni chodników i
placów z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm - ponad 50 elemen-tów/m2 -
wjazdy indywidualne i publiczne
— Robocizna —
— Materia y —
Kostka brukowa z betonu 8 cm,
szara - prostok tna
piasek
materia y pomocnicze
— Sprz t —
zag szczarka spalinowa

m2
r-g
m2
m3%
m-q

1.0605
1.0200
0.0025
0.5000
0.1010

882.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 52

%
%

882.000

7 CHODNIKI       CPV45233253-7
53

d.7
KNR2-31
0103-04
D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zag -
szenie pod a pod warstwy kons-
trukcujne nawierzchni w gr.kat. I-IV
— Robocizna —
— Materia y —
woda
— Sprz t —
walec samojezdny wibracyjny 7.5
t
spycharka g sienicowa 55 kW (
75 KM)

m2
r-g
m3

m-g

m-g

0.0028
0.0050

0.0043

0.0039

3521.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 53

%
%

3521.000

54
d.7

KNR2-31
0114-03
D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego
0/31,5 - warstwa górna o grub.po
zag szcz. 8 cm
— Robocizna —
— Materia y —
pospó ka
woda
materia y pomocnicze
— Sprz t —
równiarka samojezdna 74 kW (
100 KM)
walec statyczny samojezdny 10 t

m2
r-g
m3m3

%

m-g

m-q

0.0122
0.0982
0.0080
0.5000

0.0023

0.0127

3521.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

%
%



Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
Jedn.

Koszt
Jedn

Ilo Warto

Razem pozycja 54 3521.000
55

d.7
KNR2-31
0114-04
D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa górna - za ka dy dalszy 1 cm
grub.po zag szcz.- dope nienie do
15cm Krotno  = 7
— Robocizna —
0.0002*7=
— Materia y —
pospó ka
0.0123*7=
woda
0.001*7=
materia y pomocnicze
— Sprz t —
równiarka samojezdna 74 kW (
100 KM)
0.0001*7=
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0002*7=

m2
r-g

m3m3

%
m-g
m-g

0.0014

0.0861

0.0070

0.5000
0.0007
0.0014

3521.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 55

%
%

3521.000

56
d.7

NNRNKB231
0511-03
D-08.02.02

Uk adanie nawierzchni chodników i
placów z betonowej kostki brukowej
czerwonej gr. 6 cm - 21-50
elementów/m2 nawierzchnia chod-
ników
— Robocizna —
— Materia y —
Kostka brukowa z betonu 6 cm,
kolorowa
piasek
Cement hut.CEM III 32,5, 32.5B
workowany
materia y pomocnicze
— Sprz t —
zag szczarka spalinowa

m2
r-g
m2
m3t

%

m-q

0.8684
1.0200
0.0025
0.0050

0.5000

0.0827

3521.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 56

%
%

3521.000

8 OZNAKOWANIE  CPV 28527420-2, 45233221-4
57

d.8
KNNR6
0702-01 D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - s upki z rur
stalowych ocynkowanych
— Robocizna —
— Materia y —

upek do znaków dróg. z rur sta-
lowych ocynkowanych materia y
pomocnicze

szt.

r-g

kg
%

0.7530

10.9000

0.2000

49.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 57

%
%

49.000

58
d.8

KNNR6
0702-04 D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki za-
kazu, nakazu, ostrzegawcze i info-
rmacyjne o pow. do 0.3 m2

szt. 59.000



Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
jedn.

Koszt
jedn

Ilo Warto

— Robocizna —
— Materia y —
tablice znaków drogowych
materia y pomocnicze

r-g
szt
%

0.8240
1.0000
0.2000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 58

%
%

59.000

59
d.8

KNNR6
0705-06 D-
07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farb
chlorokauczukow  - linie na
przej ciach dla pieszych malowane
mechanicznie
— Robocizna —
— Materia y —
farba chlorokauczukow
rozcie czalnik do wyrobów chloro-
kauczukowych materia y
pomocnicze
— Sprz t —
malowarka do znakowania dróg
samochód dostawczy

m2
r-g
dm3

dm3

%
m-g
m-q

0.1260
0.3930
0.1260
0.2000
0.0309
0.0309

200.000

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 59

%
%

200.000

60
d.8

KNNR 1
0501-01 D-
09.01.01

czne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego kat.I-III - pasy
zieleni i pasy za chodnikami o sze
roko ci 0,75cm.
— Robocizna — m2 r-

0.0850 1875.800

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 60

%
%

1875.800

61
d.8

KNR2-21
0218-01
D-09.01.01

Roz cielenie ziemi urodzajnej r czne
z przerzutem na terenie p askim
— Robocizna —
1.06*0.955=
— Materia y —
humus

m3

r-g
1.0123

1.0200

187.580

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 61

%
%

187.580

62
d.8

KNR2-21
0401-01
D-09.01.01

Wykonanie trawników dywano-
wych siewem na gruncie kat.I-II bez
nawo enia
— Robocizna —
0.188*0.955=
— Materia y —
nasiona traw

m2
r-g
kq 0.1795

0.0200

1875.800

Koszty po rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 62

%
%

1875.800



Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Cena
jedn.

Koszt
jedn

Ilo Warto

Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogó em warto  kosztorysowa robót

ownie:



OFERTA

Lp
.

Podstawa
wyceny

Opis Jedn.
miary

Ilo Cena War-
to

(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 74225000-2, 45110000-8
1

d.1
KNNR1
0111-01
D-
01.00.00,
D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km 1.024

2 ROZBIÓRKI CPV 28830000-9, 28832000-3
2

d.2
KNR2-31
0803-03
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm - przy skrzy owaniu z drog
krajow

m2 32.000

3
d.2

KNR2-31
0803-04
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub. Krotno  = 5

m2 32.000

4
d.2

KNR2-01
0129-10
D.01.02.04

Rozbieranie dróg ko owych i placów z
yt elbetowych pe nych o powierzchni

1 szt. ponad 3 m2

m2 695.000

5
d.2

KNR 2-31
0811-02
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z p yt drogo-
wych betonowych (trylinki) o grub. 15
cm z wype nieniem spoin piaskiem

m2 706.000

6
d.2

KNR 2-31
0813-03
D.01.02.04

Rozebranie kraw ników betonowych
15x30 cm na podsypce cem.pia skowej

m 418.000

7
d.2

KNR 2-31
0812-03
D.01.02.04

Rozebranie aw pod kraw niki z betonu m3 28.215

8
d.2

KNR 2-31
0815-02
D.01.02.04

Rozebranie chodników z p yt betono-
wych 50x50x7 cm na podsypce pias-
kowej

m2 316.000

9
d.2

KNR 2-31
0814-01
D.01.02.04

Rozebranie obrze y 6x20 cm na pod-
sypce piaskowej

m 196.000

10
d.2

KNR 4-01
0108-15
D.01.02.04

Wywiezienie samochodami skrzynio-
wymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
wirobetonowych na odleg  do 1 km

m3 286.559

11
d.2

KNR 4-01
0108-16
D.01.02.04

Wywiezienie samochodami skrzynio-
wymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za ka dy nast. 1 km do 5km Krotno  =
4

m3 286.559

12
d.2

D.01.02.04 przestawienie p otu drewnianego na
pocz tku odcinka po stronie lewej z
wymian  30% desek- katalog w asny

m 144.000



OFERTA

Lp
.

Podstawa
wyceny

Opis Jedn.
miary

Ilo Cena War-
to

(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
13

d.2
D.01.02.04 przestawienie ogrodze  po stronie lewej -

katalog w asny
m 185.000

14
d.2

KNR2-01
0103-04, D-
09.01.01,
D.01.02.04

cinanie drzew pi  mechaniczn  ( r. 36-
45 cm) - cinka sekcyjna

szt. 7.000

15
d.2

KNR2-01
0105-04 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Mechaniczne karczowanie pni ( r. 36-
45 cm)

szt. 7.000

16
d.2

KNR2-01
0110-01 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywo enie d yc na odleg  do 2 km m3 10.500

17
d.2

KNR2-01
0110-04 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywo enie d yc - dodatek za ka de
dalsze 0.5 km wywozu - dope nienie do
5km Krotno  = 6

m3 10.500

18
d.2

KNR2-01
0110-02 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywo enie karpiny na odleg  do 2
km

mp 8.400

19
d.2

KNR2-01
0110-05 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywo enie karpiny i ga zi - dodatek za
ka de dalsze 0.5 km wywozu - do-
pe nienie do 5km Krotno  = 6

mp 29.400

20
d.2

KNR2-01
0110-03 D-
09.01.01,
D.01.02.04

Wywo enie ga zi na odleg  do 2 km mp 21.000

3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-8
21

d.3
KNR2-01
0206-02
D-
02.00.00,
D-
02.00.01,
D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami pod
si biernymi o poj. ki 0.40 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochód,
samowy adowczym i na odleg  do 1
km koryto pod jezdni  i chodniki

m3 5537.36
0



OFERTA

Lp
.

Podstawa
wyceny

Opis Jedn.
miary

Ilo Cena Warto

(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
22

d.3
KNR2-01
0214-02
D-
02.00.00,
D-
02.00.01,
D-
02.01.01

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp.
0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowy adowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.lll-IV - uzupe nienie do 5km.
Krotno  = 8

m3 5537.36
0

23
d.3

KNR2-01
0229-01
D-
02.00.00,
D-
02.00.01,
D-
02.01.01

Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych na odleg  do 10 m w
gruncie kat. I-II - roboty ziemne "na
miejscu"

m3 53.890

4 OKRAW ZNIKOWANIE, REGULACJA URZ DZE , CPV 45233120-6
24

d.4
KNR2-31
0402-04,
D-
08.01.01

awa pod kraw niki betonowa z
oporem

m3 105.030

25
d.4

KNR2-31
0402-05
D-
08.01.01

awa pod kraw niki - dod.za wyk. a-wy
betonowej na ukach o prom.do 40 m

m3 4.050

26
d.4

KNR2-31
0403-03
D-
08.01.01

Kraw niki betonowe wystaj ce o wym.
15x30 cm na podsypce cem.pia skowej

m 1556.00 0

27
d.4

KNR2-31
0403-07
D-
08.01.01

Kraw niki betonowe - dod.za usta-
wienie na ukach o prom.do 10 m

m 60.000

28
d.4

KNR2-31
0402-03
D-
08.01.01

awa pod kraw niki betonowa zwyk a m3 16.560

29
d.4

KNR2-31
0402-05
D-
08.01.01

awa pod kraw niki - dod.za wyk. a-wy
betonowej na ukach o prom.do 40 m

m3 1.125

30
d.4

KNR 2-31
0403-05
D-
08.01.01

Kraw niki betonowe wtopione o wym.
15x30cm na podsypce cem.piaskowej

m 736.000



OFERTA

Lp
.

Podstawa
wyceny

Opis Jedn.
miary

Ilo Cena z Warto

( 5 x6 )

1 2 3 4 5 6 7
31

d.4
KNR2-31
1406-05
D-
01.00.00

Regulacja pionowa studzienek dla
studzienek telefonicznych

szt. 6.000

32
d.4

KNR2-31
1406-04
D-
01.00.00

Regulacja pionowa studzienek dla za worów
wodoci gowych

szt. 17.000

5 NAWIERZCHIA JEZDNI CPV 45233220-7,
33

d.5
KNNR6
0103-01
D-
04.01.01

Profilowanie i zag szczanie pod a
wykonywane r cznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
jezdnia i skrzy owania

m2 6944.00 0

34
d.5

KNR2-31
0114-03
D-
04.04.00,
D-
04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa górna o grub.po zag szcz. 8 cm -
pospo ka pos jezdnie i skrzy o wania

m2 6944.00 0

35
d.5

KNR2-31
0114-04
D-
04.04.00,
D-
04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa górna - za ka dy dalszy 1 cm
grub.po zag szcz. dope nienie do15cm -
pospo ka pod jezdni  i skrzy owania
Krotno  = 7

m2 6944.00 0

36
d.5

KNR2-31
0114-05
D-
04.04.00,
D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego 0/ 63mm.
- warstwa dolna o grub.po zag szcz. 15 cm -
pod jezdni  skrzy owania i zjazdy publiczne

m2 7113.00 0

37
d.5

KNR 2-31
0114-06
D-
04.04.00,
D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego 0/ 63mm.
- warstwa dolna - za ka dy da Iszy 1 cm
grub.po zag szcz. dalsze 5cm -jezdnia,
skrzy owania i zjazdy publiczne Krotno  =
5

m2 7113.00 0

38
d.5

KNR 2-31
0114-07
D-
04.04.00,
D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego 0/
31,5mm. - warstwa górna o grub.po
zag szcz. 8 cm -jezdnia, skrzy owania i
zjazdy publiczne

m2 7113.00 0



OFERTA

Lp
.

Podstawa
wyceny

Opis Jedn.
miary

Ilo Cena War-
to

(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
39

d.5
KNR2-31
0114-08
D-
04.04.00,
D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanegoO/
31,5mm. - warstwa górna - za ka dy
dalszy 1 cm grub.po zag szcz dope -
nienie do 16cm Krotno  = 8

m2 7113.00
0

40
d.5

KNNR6
1005-07
D-
05.03.05

Skropienie emulsj  asfaltow renio-
rozpadow  podbudowy pod jezdni  i
skrzy owania

m2 6944.00
0

41
d.5

KNR2-31
0311-01
D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo- wi-rowych -
warstwa wi ca asfaltowa - grub.po
zag szcz. 4 cm

m2 6944.00
0

42
d.5

KNR 2-31
0311-02
D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo- wi-rowych -
warstwa wi ca asfaltowa - ka dy
dalszy 1 cm grub.po zag szcz.
dope nienie do 6cm Krotno  = 2

m2 6944.00
0

43
d.5

KNR 2-31
0311-05
D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo- wi-rowych -
warstwa cieralna asfaltowa - grub.po
zag szcz. 3 cm

m2 6944.00
0

44
d.5

KNR 2-31
0311-06
D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo- wi-rowych -
warstwa cieralna asfaltowa - ka dy
dalszy 1 cm grub.po zag szcz.-
dope nienie do 4cm

m2 6944.00
0

6 ZJAZDY: CPV45233253-7
45

d.6
KNNR6
0103-01
D-
04.01.01

Profilowanie i zag szczanie pod a
wykonywane r cznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni zjazdów indywidualnych

m2 882.000

46
d.6

KNR 2-31
0402-04
D-
08.01.01

awa pod kraw niki betonowa z
oporem

m3 24.030

47
d.6

KNR 2-31
0403-05
D-
08.01.01

Kraw niki betonowe wtopione o wym.
15x30 cm na podsypce cem.pia skowej

m 356.000

48
d.6

KNR 2-31
0402-04
D-
08.01.01

awa pod kraw niki betonowa z
oporem - pod obrze a

m3 41.230



OFERTA

Lp
.

Podstawa
wyceny

Opis Jedn.
miary

Ilo Cena War-
to

(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
49

d.6
KNR2-31
0407-05
D-
08.03.01

Obrze a betonowe o wym. 30x8 cm na
podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zapraw  cem.

m 2170.00
0

50
d.6

KNR2-31
0114-07
D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego 0/
31,5mm. - warstwa górna o grub.po
zag szcz. 8 cm

m2 882.000

51
d.6

KNR2-31
0114-08
D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanegoO/
31,5mm. - warstwa górna - za ka dy
dalszy 1 cm grub.po zag szcz dope -
nienie do 20cm Krotno  = 12

m2 313.000

52
d.6

NNRNKB
231 0511-
04
D-
08.02.02

Uk adanie nawierzchni chodników i
placów z betonowej kostki brukowej gr.
8 cm - ponad 50 elementów/m2 -wjazdy
indywidualne i publiczne

m2 882.000

7 CHODNIKI      CPV45233253-7
53

d.7
KNR2-31
0103-04
D-
04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zag sze-nie
pod a pod warstwy konstrukcuj-ne
nawierzchni w gr.kat.l-IV

m2 3521.00
0

54
d.7

KNR2-31
0114-03
D-
04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego
0/31,5 - warstwa górna o grub.po za-

szcz. 8 cm

m2 3521.00
0

55
d.7

KNR2-31
0114-04
D-
04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa górna - za ka dy dalszy 1 cm
grub.po zag szcz.- dope nienie do 15cm
Krotno  = 7

m2 3521.00
0

56
d.7

NNRNKB
231 0511-
03
D-
08.02.02

Uk adanie nawierzchni chodników i
placów z betonowej kostki brukowej
czerwonej gr. 6 cm - 21-50 elemen-
tów/m2 nawierzchnia chodników

m2 3521.00
0

8 OZNAKOWANIE CPV 28527420-2, 45233221-4
57

d.8
KNNR6
0702-01
D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - s upki z rur
stalowych ocynkowanych

szt. 49.000

58
d.8

KNNR6
0702-04
D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt. 59.000



OFERTA

Lp
.

Podstawa
wyceny

Opis Jedn.
miary

Ilo Cena Warto

(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
59

d.8
KNNR6
0705-06
D-
07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farb
chlorokauczukow  - linie na przej-
ciach dla pieszych malowane me-

chanicznie

m2 200.000

60
d.8

KNNR1
0501-01
D-
09.01.01

czne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat.I-III - pasy zieleni i pasy
za chodnikami o szeroko ci 0, 75cm.

m2 1875.80 0

61
d.8

KNR2-21
0218-01
D-
09.01.01

Roz cielenie ziemi urodzajnej r czne z
przerzutem na terenie p askim

m3 187.580

62
d.8

KNR2-21
0401-01
D-
09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych
siewem na gruncie kat. I-I I bez nawo-
enia

m2 1875.80 0

Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogó em warto  kosztorysowa robót

ownie:



ul Handlowa_Wyszkow_SLEPY2010 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materia y Sprz t Kp Z RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWA-

WCZE CPV 74225000-2,
45110000-8

2 ROZBIÓRKI  CPV
28830000-9, 28832000-3

3 ROBOTY ZIEMNE CPV
45110000-8

4 OKRAW ZNIKOWANIE,
REGULACJA URZ DZE ,
CPV 45233120-6

5 NAWIERZCHIA JEZDNI
CPV 45233220-7,

6 ZJAZDY:  CPV45233253-7
7 CHODNIKI

CPV45233253-7
8 OZNAKOWANIE CPV

28527420-2,45233221-4
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

ownie:



    cz  rysunkowa
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