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                                                         OŚWIADCZENIE 

 

        Działając na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane 

        ( Dz.Ustaw nr 106 poz.1126 z 200r wraz z późniejszymi zmianami) 

 

      niniejszym oświadczamy, Ŝe dokumentacja projektowa 

 

      Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie. 

      Likwidacja kolizji z siecią telefoniczną.  

        

     BranŜa teletechniczna  

                                   

     dla Inwestora, którym jest: Gmina Wyszków 

                                                     ul. Aleja RóŜ 2 

                                                     07-200 Wyszków 

                                                                                                    

        została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

         technicznej, jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma słuŜyć i moŜe być 

         skierowana do realizacji. 

 

     PROJEKTANT: inŜ. Jan Frończuk 

 

        Upr. do proj. Nr 0729/97/U  

      SPRAWDZAJĄCY: inŜ. Leszek Parchomiukuk 

 

        Upr. do proj. Nr LUB/0055/ZHOT/07 
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   1   CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1   PRZEDMIOT PROJEKTU 

            

           Przedmiotem niniejszego projektu jest likwidacja kolizji z siecią telefoniczną 

           występującą przy budowie ulicy Handlowej na osiedlu Rybienko Nowe  

           w Wyszkowie. 

 

 

          1.2   PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

          Podstawą opracowania niniejszego projektu są następujące dokumenty: 

                     -  umowa na prace projektowe nr SRG/2222/VIII/74/09 

   -  warunki techniczne wydane przez Telekomunikację Polską w Radomiu numer 

      pisma DTR/C/G/E/WS/516/08 z dn. 06.08.2009r 

                     -  normy obowiązujące w budownictwie łączności, normy zakładowe TP S.A.  

              z dnia 16.12.1996 r. 

 

1.3   ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

 

                     Budowa słupa kablowego                                                             -   1 kpl. 

                     Budowa przepustów rurowych                                                 -   57 m 

                     Przebudowa kabli rozdzielczych                    -   16,08 km/par 

                     Przebudowa kabli abonenckich                    -   0,058 km/par 

                     PrzełoŜenie kabli na długości                           -   78 m 
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2   CZĘŚĆ TECHNICZNA 

 

         2.1  Likwidacja kolizji z siecią telefoniczną. 

 

               Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Telekomunikacji Polskiej Pion  

                 Technicznej Obsługi Klienta w Radomiu kolidujący słup kablowy, kanalizację 

                 telefoniczną oraz odcinki kabli, naleŜy przebudować  poza obszar kolizji.  

                 Miejsca przebudowy sieci przedstawione zostały na rysunkach trasowych nr 2.  

                 Szczegóły przebudowy przedstawiają schematy rozwinięte przebudowy rys nr 3.  

                 Na skrzyŜowaniu ulicy Handlowej z ulicą Meliorantów naleŜy ustawić nowy słup 

                 kablowy 7 m podwójny wraz z podporą oraz zamontować nową skrzynkę słupową,  

                 wykonać uziemienie słupa i skrzynki. 

                 Wybudować nową studnię SK 2 którą naleŜy połączyć dwoma rurami przepustowymi 

                 ze studnią istniejącą. Do wybudowanej kanalizacji zaciągnąć i ułoŜyć doziemnie nowe  

                 odcinki kabli. Kable wprowadzić do skrzynki słupowej zakończyć na łączówkach   

                 rozłącznych, wykonać złącza równoległe w istniejącej studni. PrzełoŜyć kable  

                 napowietrzne do nowego słupa kablowego, wprowadzić do skrzynki i włączyć na 

                 łączówki. Odkopać, wprowadzić do studni oraz skrzynki słupowej pozostałe kable,  

                 wykonać złącza i przełączyć czynnych abonentów. Wykonać zabezpieczenie kabli 

                 odgromnikami gazowymi. Istniejący słup kablowy, studnię kablową SK 2 oraz słupek  

                 rozdzielczy po przełączeniu wszystkich kabli naleŜy zdemontować. 

                 Na wysokości skrzyŜowań ul. Handlowej z ul. Dobrą i ul. Starej Baśni, istniejące ciągi 

                 kablowe przesunąć poza obszar projektowanej drogi zgodnie z rysunkami nr 2. 

                 W pobliŜu skrzyŜowaniu ulicy Handlowej z ulicą Dobrej WróŜki naleŜy ułoŜyć nowe 

                 przepusty rurowe wraz z nowymi odcinkami kabla rozdzielczego i abonenckiego. 

                 Wykonać przełączenie kabli bezprzerwowo za pomocą złączy równoległych. 

                 W pobliŜu istniejącego uzbrojenia infrastruktury technicznej, prace ziemne 

                 wykonywać ręcznie.  

                 Aktualną inwentaryzację sieci do przebudowy, wykonano z udziałem pracowników 

                 firmy Netbud.   
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          2.2  Uwagi końcowe 

 

     1. przed przystąpieniem do budowy naleŜy dokładnie zapoznać się z projektem, 

                    z wymogami i warunkami przedstawionymi w uzgodnieniach 

                 2. przejąć plac budowy od Inwestora 

                 3. prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszym projektem, szczegółowymi   

                     specyfikacjami technicznymi i obowiązującymi normami ZN-96 TP S.A. 

                 4. stosować zabezpieczenia i oznaczenia stanowisk pracy.  

                 5. przebudowę sieci wykonywać pod nadzorem pracownika TP 

                 6. przestrzegać przepisów BHP, szczególnie w pobliŜu pasa jezdni.  

                 7. przy prowadzeniu robót ziemnych zachować szczególną ostroŜność ze   

                     względu na istniejące uzbrojenie jak równieŜ uzbrojenie nie wykazane na                  

                     mapach zasadniczych       

                 8. wykonać dokumentację powykonawczą  przebudowanych odcinków sieci    

     9. po zakończeniu prac ziemnych teren budowy doprowadzić do stanu   

           pierwotnego. 

 

          2.3  Pomiary elektryczne 

  

                 Po wykonaniu montaŜu kabli rozdzielczych, naleŜy wykonać pomiary elektryczne: 

                 - pomiar izolacji Ŝył kablowych 

              - pomiar ciągłości Ŝył kablowych 

 

2.4  Uzgodnienia 

           

       Niniejsza przebudowa została uzgodniona przez: 

        1. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  Starostwa Powiatowego 

            w  Wyszkowie. Opinia nr 1464 -011-4699 z dnia 2009.07.22.  

         2. Telekomunikację Polską S.A pismo z dn. 20.11.2009r 
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                    Niniejszy projekt powiązany jest z pozostałymi opracowaniami dotyczącymi  

                   budowy ulicy Handlowej na osiedlu Rybienko Nowe w Wyszkowie. 
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                              Zestawienie podstawowych materiałów. 

 

 

   Lp Rodzaj materiału Jedn.miary   Ilość 

   1 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5        m     26 

   2 Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5        m     164  

   3 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5        m     40 

   4 Studnia kablowa SK 2         kpl      1 

   5 Słup kablowy 2x7m betonowy z podporą 6 m        kpl      1 

   6 Skrzynka słupowa SSK - 200        kpl      1 

   7 Rura HDPE 110/6,3                                       m      60 

   8 Osłona termokurczliwa złączy kablowych        kpl      9 

   9 Osłona złącza na kablu abonenckim KM 2        szt      3 

  10 Taśma ostrzegawcza          m      260 

  11 Dodatkowa pokrywa studni kablowej ZPIRLc   

z zamkiem ABLOY 

       kpl        1 
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                                  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  

 BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA  

 

        1. Podstawa opracowania 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  

• Art. nr 21a ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z dnia 10.07.2003R.)  

• Notatka słuŜbowa dotycząca zakresu projektu przyłącza. 

 

        2. Zakres robót  dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność  realizacji   

            poszczególnych obiektów. 

 

           Zamierzeniem budowlanym, dla którego opracowano niniejszą informację jest 

           przebudowa sieci telefonicznej kolidującej z budową ulicy Handlowej w Wyszkowie . 

            

            Zakres robót  obejmuje: 

 

            Ustawienie nowego i demontaŜ kolidującego słupa kablowego wraz ze zdjęciem 

            i ponownym podwieszeniem kabli napowietrznych. 

            Budowę nowej studni SK 2 oraz demontaŜ studni istniejącej.  

            Budowę nowych przepustów rurami ochronnymi wykopem otwartym. 

            Budowę nowych odcinków kabli doziemnych rozdzielczych i abonenckich.  

            PrzełoŜenie ciągów kablowych poza obszar projektowanej drogi. 

            Pomiar i przełączenie wybudowanych odcinków sieci. 

 

           Kolejność  realizacji  w/w obiektów  określi wykonawca w projekcie organizacji 

           i  harmonogramie robót  . 

 

           Kolejność wykonywania robót powinna być następująca: 

 

     Roboty przygotowawcze tj. zorganizowanie, zabezpieczenie placu budowy. 
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           Ustawienie słupa kablowego. 

           Budowa studni SK 2. 

           UłoŜenie przepustów rurowych.  

     UłoŜenie nowych odcinków kabli doziemnych. 

     Wykonanie równoległości w złączach kablowych. 

     Przełączenie kabli abonenckich i napowietrznych do skrzynki słupowej. 

     PrzełoŜenie kolidujących odcinków kabli. 

     DemontaŜ słupa kablowego, studni kablowej i słupka rozdzielczego. 

 
        3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
 
          Projektowane przebudowa sieci jest elementem sieci telefonicznej Telekomunikacji   

            Polskiej. 

       4.  Przewidywane zagroŜenia  występujące podczas realizacji robót budowlanych 

           ZagroŜenia związane z ochroną środowiska 

           Nie występuje  

 
 

           ZagroŜenia związane z ochrona przeciwpoŜarową  

           Brak sprzętu ppoŜ. wymaganego odpowiednimi przepisami na terenie budowy,  

           Składowanie materiałów łatwopalnych w sposób niezgodny z odpowiednimi   

           przepisami  i niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich 

 
 

             ZagroŜenia związane z bezpieczeństwem i higieną  pracy (BHP) 

 

           Niewłaściwie zorganizowany i oznakowany plac budowy. 

             Stosowanie uszkodzonych narzędzi i sprzętu  

           - Niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska pracy podczas robót ziemnych  

           - Niewłaściwe składowanie urobku, materiałów i wyrobów,  

           - Nieprawidłowy ruch w trakcie budowy środków transportu, 
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       5. Sposoby prowadzenia instruktaŜu dla pracowników 

 
            Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 

            opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników  

            w zakresie wykonywanych przez nich robót , przestrzegania przepisów BHP w tym : 

            Wymaganych uprawnień  

            Technologii wykonywania  robót, 

            Bezpiecznego sprzętu i narzędzi do prowadzenia robót,  

            Ubrania roboczego  

            Ogólnych zasad bezpieczeństwa  

 

       6.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 
       Przestrzeganie przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

            z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 .poz.401) dotyczących  w szczególności :  

 

            Zagospodarowania terenu budowy wykonane  przed rozpoczęciem robót budowlanych,  

              co najmniej w zakresie:  

              -   wyznaczenia stref niebezpiecznych;  

            -   urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;  

          -   zapewnienia łączności telefonicznej;  

          -   urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

             -   zachowanie środków ostroŜności i zabezpieczenia przez zanieczyszczenie powietrza 

           pyłami,  gazami i moŜliwością powstania poŜaru , 

           -    utrzymywanie sprawnego sprzętu ppoŜ. na terenie zaplecza , w pojazdach, 

           -     przestrzeganie przepisów ppoŜ 

 

            Prace na budowie wykonywać według wcześniej ustalonego i zatwierdzonego  

            z Inwestorem harmonogramu ze względu na inne prace wykonywane na obiekcie 

 


