BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej opisane sg nastgpujacymi kodami CPV:
45100000-8;45110000-1;45111000-8;45112000-5;45232000-2;45233000-9;45233221-4;45233290-8

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 - “Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja wymagania wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D. 00.00.00 Wymagania ogélne 2-14
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych 14-18
D.01.02.01A. Usunigcie drzew i krzewow 18-20
D.01.02.01.B Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot 20-21
D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej 22-23
D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drog 24-25
D.01.04.01. Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych 25-27
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow 27-31
D.02.03.01. Wykonanie nasypow 31-36
D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza 36-39
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 39-42
D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 43-49
D.04.05.01. Podbudowa z gruntu z stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 50-58
D.05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona 58-65
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca 65-78
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna 78-95
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j 95-99
D.06.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.06.01.01. Ochrona skarp / zboczy przez hydro obsiew 99-103
D.06.02.01 Przepusty, studnie chtonne, umocnienia, §cianki zelbetowe z regulatorem przeptywu | 103-125
D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01. Oznakowanie poziome 125-132
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 132-140
D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe 140-145
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe 145-151
D.08.05.01. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych 151-154
D.08.03.01 Obrzeza betonowe 155-158
KANALIZACJE DESZCZOWA NALEZY WYKONAC WEDLUG ODREBNYCH SST.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czgs¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)
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1.4.2.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadze-
niami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.  Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wy-
konawcg i projektantem.

1.4.4.  Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5.  Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.7.  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.10. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajag potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robot.
1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowa.

) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzagca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.

Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spehniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawie-
rzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
Iub obiektu mostowego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.18. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

14.19.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.21. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.23. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.24. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.25. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

15.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
i dwa komplety SST.

15.2.  Dokumentacja Projektona

Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacj¢ Projektows :
Zamawiajgcego, sporzadzong przez Wykonawce.

15.3.  Zgodnosc robot z Dokumentacjq Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ““ Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i niniejszymi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. Szczegotowe specyfikacje techniczne sg elementem dokumentacji
budowlanej i przetargowej , a zapisy zawarte w niniejszym dokumencie obowigzuja Wykonawcg na kazdym
etapie budowy.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub SST, i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

154.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo§ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene
kontraktows.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad
na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami Iub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatow
od whasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i whadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaja-
cego.

1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca begdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.
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Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca begdzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY: stosowane materialy muszg by¢ nowe, nieuzywane.

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cz¢Sci) materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrdodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajag wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
Iub wskazan Inspektora Nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastgpujace
warunki:

a) ‘Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotpraceg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) ‘Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszcezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatldw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawcg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs$¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
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- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong jakos¢
robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawecg.

Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacja
Projektowa 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak budowlany ,,B”, wykazujacy Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow 1 dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnodci Iub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wpkt 1.

i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sag wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej platnoscei na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okres$lania iloéci robot i materiatow

Dhugoscei i odlegloséci pomigdzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Szczegolowych
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢éciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowsa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie
8.4.1.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupelniajaoe lub zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunig¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. “Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdtowej Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne SST D.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
() oplaty/dzierzawy terenu

(d) przygotowanie terenu

(e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
® tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet

(b) utrzymanie pltynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, miedzy 6.00 a 22.00 sprzetem sprawnym
technicznie. W rejonie drzew przeznaczonych do pozostawienia, prace nalezy prowadzi¢ recznie.
Organizacja placu budowy, stosowane urzadzenia i maszyny, skladowiska paliw i materialow
budowlanych, powinny spelnia¢ wymagania, dotyczgce ochrony srodowiska wodno-gruntowego.

Nalezy zapobiega¢ nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie
budowy materialow sypkich. Dla Inwestycji wydano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia. Decyzja stanowi zalaczniki do projektu, nalezy bezwzglednie i
bezwarunkowo przestrzega¢ warunkow decyzji w trakcie realizacji Inwestycji, co jest obowiazkiem
Wykonawcy ( Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z postanowieniami decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach)

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej oraz
wodociggowej musza by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli sieci lub 0s6b przez nich upowaznionych.
Prace te nalezy wykonywa¢ recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest skladowanie, rozladunek
zaladunek, przeladunek wszelakich materialdow. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych
maszyn, ktére moga znalez¢ si¢ zbyt blisko linii.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie . Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowad liste rodzajow robot budowlanych w oparciu
o _zakladany harmonogram prowadzenia robdét i powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie
powyzszych zagrozen, a takze uzupelni¢ powyzszg liste 0 nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane
przez nadzor budowy, ktoérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

W _Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéow robét budowlanych oraz wszelkich innych
robot wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujgca budowe ..Projektu organizacji placu
budowy” - robét , ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedg
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.
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Pracownicy bioracy udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie zostaé przeszkoleni
pod wzgledem BHP.

Wykonawca powinien skalkulowaé koszty ochrony i przeniesienia znakow osnowy geodezyjnej
oraz zglosi¢ taki fakt do Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii w Wyszkowie przed rozpoczeciem
prac z tym zwiazanych.

Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowigzany jest
do przedlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami, na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci powodujacej powstawanie odpadow.

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

Grupa robét: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe.

KOD CPV: 45100000-8

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z obstuga
geodezyjng (z odtworzeniem przebiegu trasy drogi jej punktow wysokosciowych i sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej) w ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI TUMANEK —
FIDEST, GMINA WYSZKOW. Niniejsza SST dotyczy wszystkich branz, obejmuje kompleksowa obstuge
geodezyjna wszystkich branz towarzyszgcych, wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej i
biezacej obstugi geodezyjnej dla przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami

umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy przebudowywanych drog powiatowych.

Zakres robot pomiarowych:
e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktow glownych osi tras i punktéw wysokosciowych (reperow

roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperéw panstwowych);

zalozenie i utrzymanie osnowy geodezyjnej roboczej,

uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych;

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob

utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e wprzypadku z kolizjg z punkami osnowy geodezyjnej przeniesienie tych punktow zgodnie z odrgbnymi
przepisami wraz z wszystkimi kosztami z tym zwigzanymi

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e wyznaczenie roboczego pikietazu tras min. wedtug przekrojow poprzecznych poza granicg robot,

e oznaczenie pikietazu w sposob trwaty oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezaco do konca okresu
gwarancyjnego.

e  wyznaczenie osi przepustow, skrzyzowan, zjazddw, zatok autobusowych, ciagdw pieszych 1 rowerowych

e pelna obstuga geodezyjna zwigzana z budows kanalizacji deszczowej

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
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2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00.
,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych,

w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy powinny miec §rednice 0,15 - 0,20 m i dtugosci 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy 0,05 - 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o Srednicy 5 mm i dtugosci

0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot stosowac pale drewniane o $rednicy od
0,15 do 0,20 m i dtugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi
G-11G-2.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprz¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoS$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy i reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia

i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych

w wytyczeniu punktow gtownych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne

z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznig si¢
od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowe;j

i rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawcg.
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Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone

w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen

w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez
Wykonawcg,

a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone

na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkoéw
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy drogowej i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej. Repery
robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktoéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
Iub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperdéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych)

w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm . Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm

w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi 1 wykopdéw na powierzchni terenu
zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg. Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie wykopow o ksztatcie zgodnym

z Dokumentacja Projektowa.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy drogi i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:

o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach poziomych i na prostych,

robocze punkty wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego obiektu,
wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomicag.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 komplet (kpl.)

8. Odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.1. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikdéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przektada Inspektorowi
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl. wykonania robot obejmuje:
e przygotowanie i oznakowanie robot,

wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych (dotyczy wszystkich branz) ,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie,

zatozenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej.

e Inwentaryzacja powykonawcza

e  Wyznaczenie osi przepustow, kanalizacji deszczowej, skrzyzowan, zjazdow, zatok autobusowych, ciggéw
pieszych .

e odtworzenie, przestawienie kolidujacych punkdw osnowy geodezyjnej

o  Kompleksowa obstuge geodezyjna, potrzebng do wybudowania wszystkich obiektow objetych projektem, oraz
projektami branzowymi, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla wszystkich
branz .

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne

i kartograficzne.

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r. — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 w sprawie szczegdétowych zasad i trybu zaktadania

i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspétdziatania w tym zakresie.

D.01.02.01.A. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. Wstep
Grupa robot: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe.
KOD CPV: 45100000-8
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach zadania inwestycyjnego: " BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z usunigciem i karczowaniem
(usuniecie karp) drzew i krzewow. Szczegdlowe zestawienie drzew do wycinki przedstawiono w opracowaniu:
Gospodarka Drzewostanem.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.
Przed wycigciem drzew nalezy uzyska¢ Decyzje Administracyjng zezwalajaca na ich wycigcie.

2. Materialy
- nie wystepuja
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew moga by¢ wykonane recznie i mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje si¢:
a)  spycharki,
b)  pity mechaniczne,
¢)  koparki lub ciaggniki przyczepy ze specjalnym sprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.

Karpy, pnie i galezie drzew Scigtych na terenie pasa drogowego stang si¢ wiasnoscia Wykonawcy i powinny byc
wywiezione poza Teren Budowy i zutylizowane.

Pnie $cigtych drzew i galgzie mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu (samochody skrzyniowe).
W czasie transportu Wykonawca zabezpieczy tadunki przed mozliwoscia przesuwania sig.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotdow oraz zniszczenie pozostatosci po usunigtej
ro$linnosci. Wycinke drzew o wlasciwoséciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rgbnym,
ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W miejscach wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania
W nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usungc korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgséci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60
cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wladze. Zabezpieczenie drzew nalezy wg. ST.D.01.02.01 B — ogdlnych sst.

19
PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.2. Usunigcie drzew i krzakow

Roboty zwigzane z wycinka i karczowaniem drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ zgodnie warunkami zawartymi
w wydanych decyzjach na wycinke drzew. Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy
wypehi¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow.

Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci w czasie robot.

5.3. Zagospodarowanie $cigtych drzew

Karpy, pnie i galezie drzew Scigtych na terenach bedacych w administracji Zamawiajgcego nalezy usungé z placu
budowy oraz zutylizowac na koszt wykonawcy.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostalosci po usunigtej roslinnosSci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

Inzynier dokona wizualnej oceny wykonanych Robot pod wzgledem iloSciowym oraz jako$ci zasypania dolow
na podstawie wynikow badan laboratoryjnych.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i1 krzakdw jest:

— dla drzew - 1 komplet ( na komplet sktada si¢ okreslona ilo$¢ drzew podana w sztukach okreslona w
opracowaniu Gospodarka Drzewostanem)

— dla lasu, zakrzaczen, mtodnikow, zagajnikow - 1 komplet ( na komplet sktada si¢ okre§lona ilo§¢ zakrzaczen
podana w m” okre§lona w opracowaniu Gospodarka Drzewostanem )

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wycigcia i karczowania uwzglednia:

wyznaczenie drzew do wycinki ( w tym réwniez wyznaczenie krzakow, mtodnikow, zakrzaczen, zagajnikow)

wycigcie 1 wykarczowanie karp i korzeni drzew i krzakow,

wycinke lasu

wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren — utylizacja uzyskanego materiatu na koszt wykonawcy wraz z transportem
zasypanie dotow po karczowaniu odpowiednim gruntem wraz z zageszczeniem,

uporzadkowanie terenu robot.

D.01.02.01.B. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA OKRES WYKONYWANIA ROBOT

1. Wstep
Grupa robot: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe.

KOD CPV: 45100000-8
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru Rob6t w ramach "
BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacych
drzew, znajdujacych si¢ w pasie drogowym i na granicy pasa drogowego, na okres prowadzenia robot.
Przewiduje si¢ konieczno$¢ zabezpieczenia drzew w ilosci 50 szt.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D.00.00.00.
,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Przy zabezpieczaniu drzew zostang uzyte nastgpujace materialy:
- deski iglaste obrzynane 19+25 mm, klasy III

- gwozdzie budowlane,

- drut stalowy,

- maty stlomiane,

- woda.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Zabezpieczanie drzew wykonywane bedzie recznie. Ponadto Wykonawca powinien posiadac:
- samochdd skrzyniowy do transportu materiatow
- sprzet do podlewania.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.
Do przewozu materiatéw potrzebnych do zabezpieczenia drzew moga by¢ uzyte dowolne srodki transportu.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Zabezpieczenie drzew podczas budowy (ochrona drzew):

— obudowa pni drzew metoda deskowania wokot pnia lub w tzw. skrzynig do wysokosci 1,5 — 2,0m zaleznie
od wysokosci drzewa;

— obudowa materialami i ostonami z tworzyw sztucznych — siatki, ptyty, folie oraz zuzytymi oponami;

— maty stlomiane o wymiarach 1,70 x 1,50 specjalnie przeznaczone do ostony drzew i stosowane jako podktad

pod elementy z tworzyw sztucznych.

Jednym z zagrozen dla drzew jest takze nadmierne zaggszczenie gleby poprzez ruch pojazdéw i maszyn

pracujagcych w poblizu. Glebe nalezy zabezpieczy¢ wykladajagc w poblizu pnia plyty prefabrykowane,

belki budowlane i bale drewniane

5.2. Demontaz zabezpieczenia
Demontaz zabezpieczenia drzew po zakonczeniu robot obejmuje:
- rozebranie obudowy,
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- usunigcie mat stomianych.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci zabezpieczenia polega na sprawdzeniu, czy obudowa spelnia warunki zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych zabezpieczeniem drzew jest 1 szt. (sztuka) zabezpieczonego drzewa.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena jednostkowa uwzglednia:

—  zakup i dostarczenie materiatlow,

—  wykonanie obudowy z desek,

—  podlanie zabezpieczonych drzew,

—  rozlozenie mat,

—  rozebranie obudowy,

—  zdjecie mat,

— utylizacja materiatldw z rozbidrki zabezpieczen.

10. Przepisy zwigzane

- nie dotyczy

D. 01.02.02. ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy ziemi urodzajnej w ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI TUMANEK - FIDEST,
GMINA WYSZKOW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z mechanicznym usunigciem warstwy
ziemi urodzajnej z istniejgcego pasa drogowego o grubosei $rednio 30 cm.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot
Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot stosuje sie:
—  spycharki,
—  rowniarki,
—  zgarniarki,
—  koparki.
Dopuszcza si¢ rowniez rgczne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na
maty zakres robot lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na
sktadowanie. Transportu ziemi urodzajnej na miejsce skladowania moze odbywac si¢ samochodami
samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp i
rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z budows drogi.( Pozostata czes¢ do utylizacii)

W przypadku, gdy warstwa humusu zostala zdjeta na pelnag glebokosé, a Wykonawca nie przystapi do robdt
budowlanych, to nalezy zabezpieczy¢é powierzchni¢ odstonigtego gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunt podtoza ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca ma
obowigzek przywrocenia tych gruntow do stanu pierwotnego na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci.

Ziemi¢ urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych na glebokosci zgodnie z pkt. 1.3. lub
wskazang roboczo przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu zalegania.

Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajnej. Ziemi¢
urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zaladowaniu na $rodki transportowe nalezy odwiez¢ na
miejsce hatldowania. Na sktadowisku ziemig urodzajng nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach o wysokosci do 2m
i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i
zageszcezaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawieraé zadnych korzeni, kamieni i
nieorganicznych materiatow. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.
6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej oraz 1 m’ (metr szescienny)
wywiezionego urobku .

8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang glebokos¢ z uwzglednieniem konieczno$ci pozostawienia
warstwy ochronnej (jesli wymagane),

—  oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.

—  wielokrotne przemieszczanie ziemi urodzajnej na tymczasowe sktadowisko,

—  zabezpieczenie powierzchni po zdjgciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

—  skladowanie ziemi urodzajnej w pryzmach wraz z zabezpieczeniem.

—  wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu
poprzedniego,.

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

Cena jednostkowa 1 m® nadmiaru zdjetej warstwy ziemi urodzajnej z odwozem uwzglednia:

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang glebokos¢ z uwzglednieniem konieczno$ci pozostawienia
warstwy ochronnej (jesli wymagane),

—  zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikoéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

—  wywoz ziemi urodzajnej do miejsca pozyskania gruntu lub w inne miejsce,

—  rozlozenie humusu na terenach rekultywowanych.

—  wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem: tj. znalezienie miejsca skladowania, uzyskanie uzgodnien od
odpowiednich wiadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego, utylizacja,
wszystkie koszty z tym zwigzane

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

—  zaladunek, transport, utylizacja urobku, ktéry nie zostal wykorzystany na budowie

D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
Grupa robot: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
KOD CPV: 45110000-1

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW."

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robot objetych SST
W ramach robot rozbiérkowych przewiduje si¢ rozbiorke:

O cigcie pila nawierzchni z betonu asfaltowego
O rozbidrka nawierzchni asfaltowej jezdni
O rozebranie podbudowy z kruszywa
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rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j, trylinki oraz betonu i asfaltu

rozebranie istniejacych znakéw drogowych, tablic informacyjnych z przeznaczeniem do
ponownego wykorzystania lub nie w tym betonowych stupoéw wyznaczajacych skrajnie jezdni
rozbiérka nawierzchni i podbudowy zjazdow

rozbiérka przepustow wraz z §ciankami czotowymi

rozbiodrka istniejacych plotow, furtek, bram o konstrukcji drewnianej, segmentowej, z siatki,
stalowej, wraz z fundamentami i stupkami

Uoo ooo

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SS T sa zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.
1.5.

2. MATERIALY

- nie dotyczy
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne"pkt. 3.

3.1. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.1. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST D.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

4.2. Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materialow i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 ninigjszej
ST.

4.3. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogodlne: pkt.5.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile odzyskane elementy nie stajg si¢
wihasnoscia Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce sktadowania, potem zutylizowa¢ na wilasny koszt.
Bezuzyteczne elementy 1 materialy Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wilasny Kkoszt.
W przypadku sktadowania tych elementéw poza pasem drogowym Wykonawca powinien uzyska¢ na to zgodg
wiasciciela gruntu i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Ewentualne doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementdéw ulic, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa bgda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doly (wykopy)
nalezy wypelni¢ warstwami odpowiednim gruntem niewysadzinowym (piasek, pospoltka) do poziomu
otaczajgcego terenu i zageSci¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,97 .

Jezeli whasciciel ogrodzenia zglosi chec zatrzymania catosci lub niektorych elementéw ogrodzenia, nalezy je
mu przekaza¢. W tym przypadku elementy z rozbidrki nalezy ulozy¢ na palety i przekaza¢ Wtascicielowi. Przepusty
nalezy rozebra¢ w sposob zapewniajacy ciagly i niezaklocony przeptyw wody w cieku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia rozbieranych elementoéw i1 pozostajacej konstrukcji.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
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7.1.  Jednostka obmiarows jest:
— 1 m? dla elementéw powierzchniowych;
— 1 mdla elementow liniowych (krawezniki i przepusty, cigcie pita nawierzchni);
— 1 m’ wywodz materiatow z rozbiorki.
Cena jednostki obmiarowej rozbiorki obejmuje:
— Oznakowanie miejsca robot,
— Prace pomiarowe i przygotowawcze,
Wykonanie rozbiorki elementow,
Zatadunek transport i utylizacja materialow pozyskanych z rozbiorki badz transport elementow przeznaczonych
do ponownego wykorzystania w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru robét.
Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
Uporzadkowanie terenu wraz z zaspaniem dotdw i zageszczeniem warstwami wg. p. 5.
Sktadowanie, zatadunek, transport urobku, transport materiatu ,utylizacja materialu uzyskanego z rozbiorki lub
demontazu - pozycja obejmuje wszystkie elementy do rozbiorki

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE nie dotyczy.

D.01.04.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP
Grupa robot: Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli KOD CPV: 45232000-2

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych w ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI
TUMANEK - FIDEST, GMINA WYSZKOW.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej dotyczacej regulacji pionowej studzienek urzadzen
podziemnych obejmuja wykonanie pionowej regulacji istniejacych naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej.
Nalezy wykonac regulacje wszystkich elementow infrastruktury, do projektowanego poziomu drogi lub jej elementéw (jezdni,
zjazdow 1 innych ) zgodnie z zestawieniem w czesci kosztorysowej. Regulacja dotyczy wszystkich urzadzen wszystkich branz,
ktére zlokalizowane sg w pasie drogi.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Podstawowe okredlenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru .Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania robét
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Materiatami do wykonania robdt objgtych zakresem niniejszej SST sg:

- beton wg PN-B-06250,

- cegla kanalizacyjna wg PN-B-12037,

- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-B-14501.

- klucze 1 pokrywy do zaworéw wodociggowych ( do zasuw ) dostosowane wysokosciowo do planowanych elementéw Planu
Sytuacyjnego drogi

Do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej SST mozna zastosowac inne materiaty, po wezesniejszym zaakceptowaniu
ich przez Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty zwigzane z pionows regulacja naziemnych elementow urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac recznie
przy zastosowaniu urzadzen pomocniczych np. mtotéw pneumatycznych i innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow
Nie okresla si¢ szczegolnych wymagan dla transportu materiatéw niezbednych do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej

Regulacje naziemnych elementow urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonaé przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej wg
PN-B-12037, betonu wg PN-B-06250lub innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru —materialow, po odstonigeiu
regulowanych elementow 1 ich demontazu, dostosowujac wysokos¢ posadowienia do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentacja
Projektowa lub zaleceniami Inspektora Nadzoru .

Po wykonaniu robét teren wokot regulowanych elementow nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (wyprofilowac 1 zagescic zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspektora Nadzoru )

Zawory wodociggowe nalezy wyregulowaé do planowanego poziomu stosujac klucze do zaséw o odpowiedniej dlugosci wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzenie uzytych materialow
Sprawdzenie materiatow nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows polega na pordwnaniu wykonywanych 1 wykonanych robdt z Dokumentacja
Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podanow SST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementoéw urzadzen infrastruktury technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete ninigjsza SST obejmuyja:

- odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 szt. (sztuke) regulowanego naziemnego elementu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- odstoniecie i demontaz regulowanych elementow,

- pionowg regulacje regulowanego elementu,

- demontaz i ponowny montaz lub wymiana na nowe , na czas wykonywania stabilizacji spoiwem hydraulicznym

- uzupeknienie kluczy, zasuw, studni, pokryw w przypadku gdy sa zniszczone , urwane, lub zbyt kroétkie

- uprzatnigcie terenu

- w przypadku pominigcia elementu do regulacji, w ramach gwarancji, Wykonawca dokona regulacji pominigtego elementu z
uwzglednieniem wszystkich kosztow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE / 10.1. Normy

1. | PN-B-06250 Beton zwykly.
2. | PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny kanalizacyjna.
3. | PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep
Grupa robot: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
KOD CPV: 45111000-8

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Robot w ramach zadania
inwestycyjnego: BUDOWA DROGI TUMANEK - FIDEST, GMINA WYSZKOW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wykopoéw pod
projektowang konstrukcje drég, poszerzen istniejacej konstrukceji nawierzchni drogi, ciagéw pieszych,
kraweznikow, przepustow, ciekdw, rowdw, poboczy, zjazdéw oraz innych projektowanych elementow jak
studnie , przepusty, ostony i inne objete projektem. Uwaga, w rejonie sieci uzbrojenia podziemnego (
wszystKich) roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, co musi zosta¢ wliczone w cene¢ jednostkowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia
od $rodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.
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1.4.2. Glebokosé wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego gitebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni
do glebokosci przemarzania.

1.4.7. Podloze budowli ziemnej — strefa  gruntu rodzimego ponizej spodu  budowli,
w ktorej whasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.

1.4.8. Skarpa — zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, okreslona
wg wzoru:

Is=pd/ pds.
w ktorym:
Is — wskaznik zageszczenia gruntu
pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?),
pds. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, , (Mg/m?).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci gruntu — wielkos¢ charakteryzujagca zaggszczalno$¢ gruntow,
okreslona wg wzoru:
U= d6() / dl()
w ktorym:

U — wskaznik roznoziarnistosci
dgo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
djp - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre§lona

wg wzoru: [, = E
1
gdzie:
I, — wskaznik odksztatcenia gruntu
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205
1.4.12. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D.00.00.00.
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow
Grunty pozyskane w czasie wykopow nalezy w catoéci wywiez¢ na odktad.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawecy i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Wybdr $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zardwno w obrgbie pasa drogowego, jak
i poza nim.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogolne

Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okre§lonych w niniejszej ST.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania wykopu, obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Jezeli grunt jest zamarznig¢ty nie nalezy odspajaé go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych
rzednych roboét ziemnych.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdét na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Wykonawca powinien, wykona¢é
urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Projektant, w przypadku
stwierdzenia nieprzestrzegania w/w zasad, dokona stosownych zapisow w dzienniku budowy.

5.1.3. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia Is dla jezdni - gorna warstwa o grubosci 50 cm
- Is >21,00;

5.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robo6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn pracujgcych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow,
obcigzg Wykonawecg.

6. Kontrola jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Zalozenia ogdlne
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczac¢ kopie
ich wynikow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci robot i wymaganych niniejszg ST.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

—  protokoldéw odbiorow Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Tabela 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
2 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu | niwelatorem, w odstgpach co 100 m

30

PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
3 Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem, w odstepach co 10 m dla drogi krajowe;j
ziemnego oraz co 20 m na prostych i co 10 m na tukach dla pozostatych
drog
4 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych
5 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okre§la¢ dwa razy na kazdym pasie
ruchu i na kazdym zjezdzie

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na :

a) odspajanie gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich whasciwoscei,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Dokladno$¢ wykonania robot
Tabela 2. Dokladnos¢ wykonania wykopow:

Lp. | Czgé¢ budowli Jednostka | Doktadnos¢
1 | Podloze nawierzchni:
— Nieréwnosci powierzchni” cm +3
Pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
Niweleta powierzchni cm +0,-2

* N S S . N
) Nieréwnosci mierzone lata 3 m

7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robét zwigzanych z robotami ziemnymi jest 1 m?® (metr szescienny) wykopu.

8. Odbidér Robot

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawié¢ tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierac
daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa platnoS$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej (m3 objetosci) wykonania wykopu z odwiezieniem gruntu na odktad obejmuje:

—  oznakowanie miejsca robot,

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  wykonanie wykopu,

—  zabezpieczenie $cian wykopu,

—  profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

—  zageszczenie powierzchni wykopu,

—  ewentualne ulepszenie gruntu podtoza,

—  transport urobku na odktad,

—  uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkow,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiar6éw i badan laboratoryjnych,

—  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

—  koszt zabezpieczenia skarp wykopoéw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robot, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

—  skladowanie, zatadunek, transport, roztadunek, oplaty za przyjecie urobku na odktad,

—  koszt organizacji i utrzymania odktadow,
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—  utylizacja urobku
—  uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Badanie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obciazenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Instrukcja badan poditoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem nasypow w ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI TUMANEK - FIDEST, GMINA
WYSZKOW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem nasypow pod

projektowang drogg, jezdnie, zjazdy i inne elementy przekroju drogi, ktére wymagaja wykonania tego typu robot

objete opracowaniem. W zakres robot objetych niniejsza ST wchodzi:

- Wykonywanie nasypéw z gruntu dowiezionego przez Wykonawce - gruntu niewysadzionowego - piasku ,
pospotki

- Wykonanie zasypania wykonywanych elementéw drogi i innych urzadzen.

- Wymagania stawiane w niniejszej SST dotycza takze materialow i sposobu wykonania rob6t w przypadku
konieczno$ci uzupelnienia gruntu po wykopach, np. usunigciu drzew, budowie kanatow, regulacji,
rozbioérkach.

1.4. OKkreslenia podstawowe

14.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych. spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus ziemny - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu - roznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wiclko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreSlona wg
wzoru:
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=P
p ds
gdzie: Is-  wskaznik zaggszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12,
Pa-  gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),

pes- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m”®)
1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczalno$¢ gruntéw, okreslona wg
wWZzoru:

gdzie: U — wskaznik réznoziarnistosci
deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10 % gruntu, (mm).
1.4.10. Pozostate okreSlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowania jedynie gruntéow przydatnych do budowy nasypow,
stosownie
do wymagan Dokumentacji Projektowej i spelniajacych jednoczesnie wymogi zawarte w normie PN-S -
02205

2.2. Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzglgdni zastrzezen
dotyczacych materialdw o ograniczonej przydatnosci okreslonych w przedmiotowej normie PN-S-02205,
to wszelkie takie czgSci nasypu zostang przez Wykonawce usunigte na jego koszt i wykonane powtdrnie
z gruntow o odpowiednich wtasciwosciach.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwoséei gruntu zaré6wno w miegjscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zaggszczania.

Do zaggszczania nasypow nalezy uzywac walce gladkie, walce wibracyjne, walce okotkowane lub ubijaki mechaniczne.
Dobér sprzetu zaggszezajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Uzywany sprzg¢t powinien
uzyskac akceptacje Inzyniera

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.
Transport gruntu powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Wykonanie nasypow

5.1.1. Zasady ogolne

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zaggszczenia gruntdéw rodzimych zalegajacych w gornej strefie
podtoza nasypu do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia, w miejscach
gdzie nie projektuje si¢ wzmocnienia podloza nasypow, jest mniejsza niz 0,97 dla projektowanej drogi,
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.
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Nasypy winny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére zostaly
okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreSlonych w
niniejszej ST.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé¢ zasad:

e  Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2marca 1999r. (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, podloze pod konstrukcje drogi o kategorii ruchu KR1 ma byé wykonane z gruntow
niewysadzinowych — G1 (lub doprowadzone do G1) oraz charakteryzowa¢ wskaznikiem zaggszczenia
I=1.00 oraz wtornym modutem odksztatcenia E, = 100MPa.

e  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego =zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem

e  Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

e  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zaggszczenia. Przystagpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej przy przedlozeniu stosownych
badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i jego akceptacji,

e  Nasyp bezwzglednie nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych, przepuszczalnych (K > 8 m/dobe) i
wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Ostatnie 20cm tej warstwy nalezy wykona¢ z gruntu spelniajacego
warunek szczelnos$ci D;s/dgs < 5.

e  Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukladaé¢ poziomo w warstwach nie wiekszych niz 30cm po
czym nalezy przystapi¢ do zageszczania,

5.1.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktorych stan uniemozliwia osiggnigcie wymaganego
wskaznika zaggszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, tzn. w > wopt z dopuszczalng tolerancja.

W okresie deszczowym nie wolno zostawiac nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego.

5. 2. Wykonywanie nasypow w oKkresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywaé gruntéw zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie
duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem robdt nalezy usunaé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczac¢ lub
uktada¢ na niej nastgpnych warstw.

5.3. Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszeza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem wspolczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubo$ci warstwy po osiagnigciu
wymaganego zageszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne zageszczenie gruntow w celu
okreslenia grubosci warstw i liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego. Wiasciwe roboty mogg by¢ prowadzone
dopiero po zatwierdzeniu wynikow badan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy okre$laé za pomocag
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.
Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach okreslony wg normy BN-88/8931-12 oraz z zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2marca 1999r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie powinien na
catej szerokoSci korpusu spelnia¢ wymagania:

— warstwa nasypu stanowigca podloze pod konstrukcje nawierzchni: Is > 1,00 oraz wtorny modut

odksztatcenia 100MPa

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia
Is > 0,97. Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem ukladania warstw nasypu z
poszerzeniem o co najmniej 0,50m, a nast¢pnie zebrania tego nadkladu. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze
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zageszcezenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtornie zageséci¢. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy materiat.

5.6.1. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j, z tolerancjg +10% 1 -
20% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢
przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, to gruntu nalezy osuszy¢. Metody osuszania
gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku uzycia sprzegtu wibracyjnego
zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku probnym.

5.7. Zasypki wykopow na instalacje

Zasypki wykopoéw do wysoko$ci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy zasypywacé gruntem
piaszczystym lub mieszanka kruszywa naturalnego o ziarnach nie wigkszych niz 20mm aby nie uszkodzic¢
przewodu, uwzgledniajac szczegdtowe wymagania projektu instalacji.

Zasypke nalezy uktada¢ warstwami, rownomiernie po obu stronach przewodu zgodnie z p.5.5.1 i zaggszczad
zgodnie z punktem 5.6. Zasypki wasko przestrzennych wykopdw poprzecznych przez jezdni¢ powinny uzyskac
wskaznik zageszczenia do glebokosci 1,2m co najmniej 1,00 a w gornej warstwie grubosci 20 cm — Is>1,00. Na
wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania Srodkow tagodzacych skutki
osiadan (np. zastosowanie geotekstyliow).

Nalezy uwazaé, aby nie spowodowac przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokoéci 1 m ponad obudowa
przewodu nalezy zaggszczac tylko lekkim sprzetem.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Zalozenia ogdlne
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczac¢ kopie
ich wynikéw Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w
zakresie 1 z czgstotliwoScig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt i wymaganych
niniejsza ST i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotow odbioréow Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych podano w ST D.02.01.01.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrocié na:

a) Dbadania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu

6.2.1. Badania przydatnoS$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania gruntu z wykopu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych nie rzadziej niz 1 raz na 5000

m’® gruntu przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w przypadkach watpliwych. Nalezy okresli¢:

e  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

o  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

e wilgotnos¢ optymalng 1 maksymalng gestos¢  objetoSciowa  szkieletu — gruntowego, wg
PN-B-04481,

e  granicg ptynnosci, wg PN-B-04481,

e  wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntow przeznaczonych do wbudowania w gorng warstwe
nasypu grubosci 50cm,

e  wskaznik réznoziarnistoSci.
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6.2.2. Badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw

Polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowoSci rozmieszczenia gruntdw o roznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ z czgstotliwoscia
podang w ST D.02.01.01,

d) przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntow w okresie deszczow, Sniegéw i mrozow.

6.2.3. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia [Is z wartoSciami
okreslonymi w pkt 5.3.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé z czestotliwoscig podang w ST D.02.01.01.

Wiyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowos$¢ zagegszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem w
Dzienniku Budowy.

6.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmujg kontrole:

o prawidlowoSci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnos$ci w wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp,

e szerokoSci korony korpusu poprzez porownanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoscig wynikajacg z wymiardw geometrycznych korpusu okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Dokladno$¢ wykonania robot
Doktadno$¢ wykonania robot podano w ST D.02.01.01.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanych Robot jest 1 m’ (metr szeicienny) nasypu oraz 1 m’ (metr kwadratowy)
wzmocnienia podtoza. Objetos¢ nasypow bedzie mierzona w zgodnie z tabelg robot ziemnych.

8. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6

daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m® nasypu z gruntu dostarczonego obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatu doziarniajacego,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkeji,
— przeprowadzenie badan gruntu i opracowanie recepty na doziarnienie gruntu,
— wszelkie czynnosci zwigzane z doziarnieniem gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp,
— wykonanie odcinka probnego,
— doprowadzenie gruntu podtoza nasypu do wymaganych parametrow (jesli zaistnieje taka potrzeba),
— wykonanie nasypu z mieszanki zwirowo - piaskowej,
— zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST,
— wyrdéwnanie powierzchni nasypéw z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST,
— uzupehienie poboczy po wykonaniu robot nawierzchniowych wraz z profilowaniem i zageszczeniem,
— koszt zabezpieczenia skarp wykopoéw przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robot, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)
— wykonanie pomiaréw i badan,
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— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich rozebranie,
— koszt nadzoru geologicznego.

—  koszt pomiarow geodezyjnych

— Odwodnienie miejsca robot, oznakowanie robot

— Koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie plyta

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

10. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

11. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podltozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

13. Norma PN-S - 02205

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i draég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod wszystkie elementy przekroju drogi w ramach
zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w  niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
profilowania 1 zaggszczania podloza przeznaczonego pod: projektowang konstrukcje drog, poszerzen, |,
kraweznikow, poboczy, zjazdow, rowu krytego wraz z wszystkimi jego elementami w ramach robot opisanych w
ppkt. 1.1. niniejszej ST.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
- nie wystepuja

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé nickorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu zawarte s3 w SST D.02.01.01,,Wykonanie wykopow w gruntach I-V
kategorii.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5 .

5.1. Warunki przystapienia do Robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do profilowania i zaggszczania
podtoza i wykonania tych robét z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni.
5.2. Profilowanie podloza

Przygotowane w ramach robot ziemnych poditoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Podczas sprawdzania stanu podtoza naturalnego nalezy rowniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu w celu
uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej lokalizacji granic wystgpowania réznych grup nosnosci podioza
G.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota
lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy doggsci¢ 3-4 przejsciami
sredniego walca stalowego, gtadkiego Iub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
Iub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia I > 1,00 na powierzchni jezdni zjazdow, wedtug normalnej proby
Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12 Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
—20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robot zwigzanych z profilowaniem i1 zaggszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na whasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne"pkt. 6.

6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw i badan okresli Inspektor Nadzoru.

6.1.1. Szerokos¢ profilowanego podtoza
Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 10 cm
i-5cm.

6.1.2. Rownos¢
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nierownosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancjg = 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wyprofilowanego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -
2 cm.

6.1.5. Zageszczenie
Wskaznik zageszczenia okreSlony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.3.
6.1.6. Wilgotnos¢
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancja + 2%.
6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanym podtozem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt. 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m” powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST jezeli wszystkie badania

i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? podtoza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i tata.
D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach budowy drogi gminnej Tumanek
Fidest.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie skropiona bedzie emulsjg asfaltowa $rednio-
rozpadows. Warstwy konstrukcyjne bitumiczne skropione bgda emulsjg asfaltows szybko-rozpadowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST
D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i musza
posiada¢ Aprobat¢ Techniczng IBDiM.

Do kazdej iloSci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dotgczona powinna by¢ deklaracja zgodnosci z
Aprobatg Techniczng na wyrdb.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do skropienia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uzy¢ emulsj¢ asfaltowg
kationowa $rednio-rozpadowa K-2 o wiasciwosciach zgodnych z ,,Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe
Emulsje Asfaltowe EmA-99”, IBDIM Warszawa 1999, Zeszyt 60.

Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej srednio-rozpadowej K2 :

Lp. Wiasciwosci Metoda badania Wymagania

1 | Zawartosc lepiszcza ,% wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.3 50-70
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2 | Lepkos¢ wg Englera °E wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.4 >3

3 | Lepko$¢ BTA, ¢ 4 mm, s wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.5 <15

4 | Jednorodnos¢, % ¢ 0,63 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 <0,10
5 |Jednorodnos¢, % ¢ 0,16 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 <0,25
6 | Sedymentacja , % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.8 <5,0
7 | Przyczepno$¢ do kruszywa, % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.9. > 85

8 | Indeks rozpadu wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.10. 80 - 130

Do skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych i podbudowy z betonu asfaltowego nalezy uzy¢ emulsje
asfaltowg kationowa szybko-rozpadowa o wiasciwosciach zgodnych z ,,Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe
Emulsje Asfaltowe EmA-99”, IBDiM Warszawa 1999, Zeszyt 60. Zaleca si¢ stosowanie emulsji asfaltowych szybko-
rozpadowych wytworzonych z asfaltem 70/100.

Tabela 2. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybko-rozpadowej K1-65 :

Lp. Wiasciwosci Metoda badania Wymagania

1 | Zawartosc lepiszcza ,% wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.3 63 - 67

2 | Lepkos¢ wg Englera °E wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.4 >6

3 |Jednorodnos¢, % ¢ 0,63 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 <0,10

4 | Jednorodnos¢, % ¢ 0,16 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 <0,25

5 | Sedymentacja , % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.8 <5,0

6 | Przyczepnos¢ do kruszywa, % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.9. > 85

7 | Indeks rozpadu wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.10. <90

2.3. Przechowywanie materialéw

Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowac¢ utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie 1
transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzgdzen dwu-
szczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢é wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢é do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace.

Sprzet pomocniczy:
- sprezarki,
- zbiorniki z woda,

- szczotki rgczne.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na
sprawdzanie i regulowanie nast¢pujacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
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- obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- 1ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnic rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £10 % od ilosci zatozonej.

W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowaé koncowke (lancg) potaczong ze skrapiarka do re¢cznego
skropienia.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji
Transport emulsji powinien odbywac¢ si¢ w cysternach samochodowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m’, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni¢ciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilos¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna byc
rowna iloSci zatozonej w p.5.2.1.

Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbgdny
do calkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.2.1. Zuzycie emulsji

Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2 do skropienia warstw
konstrukcyjnych powinno by¢ w takiej ilosci, aby po odprowadzeniu wody z emulsji ilosci asfaltu wynosity
odpowiednio:

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5 + 0,7 kg/m?,
— nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2 + 0,5 kg/m?,
— polaczenie nowych warstw (podbudowa- $cieralna) 0,1+ 0,3 kg/m?.

6. Kontrola jakosci Robét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okre$lenia wymaganej iloSci lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Dokladne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na odcinku
probnym, w zaleznoséci od rodzaju warstwy (poza budowsa, w miejscu zaproponowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inzynier).

6.2. Badania i kontrola w czasie robot

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnosci) z tym, ze Wykonawca
powinien kontrolowa¢ dla kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkos¢ wg EmA-99. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedlug metody podanej w
opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloSci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Badanie
nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia w
przypadku zmiany parametrow skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m” (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. Odbidér Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli emulsji, ilosci roztozonego
lepiszcza, deklaracje zgodnosci producenta.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy i ogledzin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— oznakowanie miejsca robdt wraz z utrzymaniem,

— zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

— napetnienie skrapiarek lepiszczem,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w odpowiedniej iloSci

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane
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1. ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa". Zalecane przez GDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.

2 ,,Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”. IBDiM, Warszawa 1999, Zeszyt 60.

D.04.04.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog. KOD CPV: 45233000-9.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI TUMANEK - FIDEST, GMINA WYSZKOW.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wpkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw nawierzchni araz podbudowy zasadniczej z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 1 obejmujg wykonanie:
e Podbudowy zasadniczej grubosci 20 cm po zageszcezeniu o wziarnieniu /31,5 mm dla kategorii ruchu KR1:
o  Nawierzchnia zjazd6ow z kruszywa lamanego 0/31,50 mm o grubosci 20 cm.
o  Material uzyty do budowy law pod przepustami.
o  Podbudowa pod nawierzchnig zjazdow z betonowej kostki brukowej gr. 20 cm.

Lokalizacja warstw o odpowiednich grubodciach — wedhug Dokumentacji Projektowej.
Kruszywo lamane wszystkich warstw musi spelnia¢ wymagania normy PN-S-06102: 1997 jak dla podbudowy zasadniczej!

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigeej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00

,-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST D.00.00.00.

2.2, Rodzaje materialow

Materialem do wykonania warstw konstrukcyjnych z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8
mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny. Wymiary kruszywa : 0/31,5 mm .

2.3. Wymagania dla materialéw
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2.3.1.

Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstw konstrukeyjnych nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm .

Krzywa uziarnienia kruszywa musi leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia wg PN-S-06102 dla kategorii ruchu

KR 1-2.

Powinna ona by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gbmej kizywej granicznej uziarnienia

na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Wymagania dotyczace pozostalych wladciwosci kruszy-
wa podane sg w nastgpujacych normach:

Kruszywa przcznaczone na podhudowe wykonywana
meteda stabilizacji mechanicznej powinny mieé uziar-
nicnic ciggle mieszezace sig pomigdzy granicznymi
kreywymi podanymi ma wykresic pdl dobrego uziarnie-

- kruszywa famane wg PN-B-11112:1996,

- #wir i mieszanki wg PN-B-11111:1996,

— kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawalkowego
we PN-B-23004:1988 (PN-88/B-23004).

Frakcje
100 piaskowa Zwirowa 0
o AN A,
. AL/ L/
/ (Y
® 70 va / / 30
: 7 2
% & A1 NV w0 &
B i / @
E o 1 /] o B
2 2
2 ,/? A o B
E 30 /‘J/ /) ’/ 70 E
10 l==="1 ,,—-,4/ %0
0
0.075 0.125 0.25 05 1 2 4 638 1281620 315 63
Bok oczka sita, mm
1 -2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorma warstwe) lub podbudowsg jednowarstwowg
1 = 3 kruszywo na podbudowg pomocniczg (dolng warstwe)
2.3.2.  Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Wlasciwosci kruszyw lamanych
Lp. Wyszczegolnienie Wymagania Badania
wiasciwosci wedlug
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % (m/m.) od 2 dol0 [ PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | ZawartosC zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nie wigcej niz 1 PN-B-06714-26 [8]
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg I lub Il wg| od 30 do 70 | BN-64/8931-01 [14]
PN-B-04481, %
6 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42 [10]
a)  Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35
b) Scieralno$¢ czgdciowa po 1/5 pelngj liczby obrotow, nie wigeej niz 30
7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m.), nie 5 PN-B-06714-19 [7]
wiecej niz
9 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych Brak PN-B-06714-12 [2]
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10 | Wskaznik no$nosSci wi, mieszanki kruszywa, % nie mniej niz : PN-S-06102 [12]
przy zageszczeniu I > 1,00 /na zjazdach/ 100
przy zageszezeniu I, > 1,03 120
11 | Zawarto$¢ ziarn przekruszonych, % nie mniej niz 80 PN-S-96025 [13]
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni, podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac si¢

mozliwodcig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢
stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2, Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgoe wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod uktadang warstwa powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem warstwy z kruszywa wszelkie koleiny 1 migkkie miejsca podiaza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszezone lub wykazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie
wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zaggszezone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakgji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

54. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$é po zaggszezeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubod¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu.
Warstwa wykonywanej nawierzchni tub podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow
1 rzednych wysokosciowych. Jezeli dana warstwa konstrukcyjna sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Wilgonod¢ mieszanki
kruszywa podczas  zaggszczania powinna odpowiadaé  wilgomnodci  optymalngj, okreSlongj wedlug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481  (metoda II). Materiat nadmiemie nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie.
Jezeli wilgonod&¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalng) o 20 % jgj wartodci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloécia wody 1 rownomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgonod¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od  optymalng
010 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyC.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie. W miejscach
niedostepnych dla walcow powinna by¢ zageszczona zaggszezarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. Zaggszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszezenia [Is] podbudowy nie mnigjszego od
1,00 (na zjazdach indywidualnych 1,00), okreslonego zgodnie z norma BN-77/8931-12 [17].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzaé stosunek modutu odksztalcenia wtornego E,, do pierwotnego E;,
ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci
okreslone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziakce podbudowy przypadajaca
roboczej na jedno badanie [m’]
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 1 probka na 500 m”
4 | Badanie whasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2. dla kazdej partii kruszywa do 100 t i przy kazdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢é w sposob losowy,
z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalngj, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda
1), z tolerancja +10 % -20 %.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [17].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg ,,Instrukgji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”. Zageszezenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 my’,
lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich whasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Proébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawog w sposdb losowy w obecnosei Inspektora Nadzoru,
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
CzestotliwosC oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstw podano w tablicy 3 oraz 3a.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 | Szeroko$¢ podbudowy co 100 m
2 | Rownos$¢ podtuzna co 20 m latg na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos$¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m
b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku
5 | Rzgdne wysokosciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowe;,
nie rzadziej jak co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m>

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

Tablica 3a. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni

In Wyszezegolnienie badan Minimalna czestotliwosé
P 1 poniardw Dadan i porarow
1 |Szerokos¢ nawierzchni 5razy na 100 m
2 |Réwnosc poduzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Réwnos¢ poprzeczna Srazyna 100 m
4 *) _

4 [ Spadki poprzeczne * 5razyna 100 m
- L co 100 m1w charakterystycznyeh punktach
5 |Rzedue wysokosciowe s = -

: ¢ niwelety
6 |Uksztaltowanie osi w planie ” co 100m
7| Grubosé nawierzelni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej

dzialce roboczej. lecz nie 1zadzie] niz raz na 400 nr’
Przed odbiorem: w trzech punktach. lecz nie 1zadziej
niz raz na 1000 m°

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gldwnych lukéw poziomyeh: na poczatku kizywej przejsciowej oraz na poczatku.
w srodku i na korieu kazdego luku poziomego

6.4.2. Szeroko$¢ wbudowywanej warstwy

Szerokos¢ nie moze révnié si¢ od szerokodei projektowanej o wigegj niz. +5 cm,

Na jezdniach bez krawgznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacgj o co najmniej 25 cm lub
o warto&¢ wskazang w Dokumentaciji Projektowej.

6.4.3. Rownos¢ wbudowywanej warstwy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

48
PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.4.4. Spadki poprzeczne wbudowywanej warstwy

Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe wbudowywanej warstwy

Rémice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi wbudowywanej warstwy

O$ w planie nie moze by przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wigegj niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ wbudowywanej warstwy

Grubo$¢ nie moze si¢ roznic od grubodcei projektowanej o wigeej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia okreslony wg , Instrukeji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” powinien by¢ zgodny
z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica4.  Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o zageszcezenia Ig kotem, mm mierzony ptyta o srednicy 30 cm,
wskazniku w,os | nie mniejszy niz MPa
nie mniejszym 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, % obcigzenia E, obcigzenia E,
100 1,00 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wskaznik odksztatcenia I, (stosunek modutu odksztatcenia wtornego E, do pierwotnego E, ) nie powinien by¢ wickszy od 2,2.

6.4.9. Pomiar nos$nosci nawierzchni

Pomiary no$nosci nawierzchni thiczniowej nalezy wykonac ptyta o Srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar nalezy wykona¢
nie rzadzigj niz raz na 1000 m2, lub wedlug zalecen InZyniera. Nawierzchnia thuiczniowa powinna spehnia¢ wymagania dotyczace
nosnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nosno$¢ nawierzchni thuczniowej

Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch lekkosredni 1 sredni 100 170

Zageszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtornego
modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm,

[/

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami wbudowywanej warstwy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne wbudowywanej warstwy

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6.4. powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien na wihasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na pelng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ wbudowywanej warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe wbudowanej warstwy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosé, zgodnie
z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
7ageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ wbudowywanej warstwy

Jezeli no$nos¢ wbudowywanej warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesic Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci wbudowywanej warstwy wynikto
z niewlasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni, podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Odbiér podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu  zgodnie
z zasadami podanymi w SST D.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem w/w tolerancji daty wyniki pozytywne

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoéé za 1 m’ wykonanej warstwy nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robt w oparciu o pomiary
i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuye:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recept i dostarczenie na miejsce whudowania,

- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong grubodcia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zageszcezenie roziozonej mieszanki, dowdz wody do zageszezania,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziamn.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci siarki metoda bromowa.

O 20 NNk

50
PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

10. PN-B-0671442 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
12.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
13. PN-S96025 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

14.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

15. BN-68/8931-4 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
19. , Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998,

D.04.05.01. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym w ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI TUMANEK - FIDEST,
GMINA WYSZKOW."

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg zasady prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym:
- Podbudowa: Warstwa o grubo$ci 22 cm po zageszczeniu, 0 Rm=2,5 MPa pod projektowang
jezdnia i innymi elementami przekroju drogi.
- Warstwa ulepszonego podloza: Warstwa o grubosci 10cm po zageszczeniu, 0 Rm=2,5 MPa, pod
projektowang jezdnia i innymi elementami przekroju drogi.
- Stabilizacje nalezy wykona¢ metoda na miejscu.
- Warstwy podbudowy i ulepszonego podloza moga by¢ wykonane jako jedna warstwa.

Lokalizacja warstw stabilizowanych wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Kruszywo stabilizowane spoiwem — mieszanka kruszywa naturalnego, spoiwa i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zageszczona 1 stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania spoiwa.

Stabilizacja gruntu spoiwem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu z optymalng iloscia
spoiwa i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajacych, z wyrdéwnaniem 1 zaggszczeniem
wytworzonej mieszanki.

Grunt stabilizowany spoiwem - mieszanka spoiwa i gruntu zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania spoiwa.

Podloze gruntowe ulepszone spoiwem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki spoiwa i gruntu, na
ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
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2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1.2. Kruszywo

Do stabilizacji przeznaczono grunty stanowiace obecnie istniejacq nawierzchnie drogi.

Do stabilizacji spoiwem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke¢ tych kruszyw, spelniajace
wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji spoiwem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
ze wytrzymalos$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$é probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami
okreslonymi w ST D.04.05.01 p. 6.2.5 dla ulepszonego podioza o Rm=2,5MPa .

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji spoiwem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wigcej niz: 15

2 | Zawarto$¢ czeSci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie | wzorcowa | PN-B-06714-26
ciemniejsza niz:

3 | Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12

4 | Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOj3, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28

2.1. Grunty do stabilizacji.
Do wykonania warstw stabilizowanych Spoiwem za przydatne mozna uzna¢ grunty, ktore spetniajag wymagania
podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntow do stabilizacji wg PN-S-96012.

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania Badanie wedlug
1. [ Uziarnienie
zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # SOmm, % (m/m), 100
zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 25mm, % (m/m), 85-100
zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 4mm, % (m/m) 50-100 PN-B-04481
zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 0,25mm, % (m/m) 10-100
zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 0,05mm, % (m/m) 0-100
zawarto$¢ czesci mniejszych od 0,002mm, nie wigcej niz 20
2. | Granica ptynnosci, %, ponizej 40 PN-B-04481
3. | Wskaznik plastycznosci, %, ponizej 15
4. | Wskaznik stgzenia jonéw wodorowych pH 5-8
5. | zawarto$¢ czeSci organicznych, %, ponizej 2
6. | Zawartos¢ siarczandw w przeliczeniu na SOj;, %, ponizej 1 PN-B-06714/28

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
— zawarto$ci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
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— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymato$ci na Sciskanie
probek gruntu stabilizowanego spoiwem

2.2. Spoiwo.
Do stabilizacji gruntu nalezy stosowa¢ kazde spoiwo hydrauliczne, pod warunkiem uzyskania wiasciwej
wytrzymatosci, mrozoodpornosci i zgeszczalnosci.

Badania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6.

Przechowywanie powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania spoiwa bgdzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robét.

Spoiwo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem.

2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez zawartoSci
szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrodet nie
moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnos$ci z powyzsza norma.

2.4. Dodatki ulepszajgce

Stosuje sie dodatki ulepszajace po uzyskaniu akceptacji InzZyniera

— wapno wg PN-B-30020,

— popioty lotne wg PN-S-96035,

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu posiadajace Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM oraz deklaracje zgodnos$ci producenta.

2.5. Preparaty do pielegnacji warstwy
W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatow powlokotworczych muszg one posiadaé
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Caly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do wykonania stabilizacji kruszywa w mieszarce nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

— mieszarki (recyklery) wyposazone w urzadzenia wagowe dla gruntu i cementu oraz objgtosciowe dla wody,

— spycharki, réwniarki,

— cigzkie szablony do wyprofilowania warstwy,

— przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zaggszczania w miejscach
trudnodostepnych.

— Pita do nacinania szczelin dylatacyjnych.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 4.

4.1. Transport gruntu
Grunt moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportowymi gwarantujagcymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.
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4.3. Transport spoiwa
Transport spoiwa powinien odbywac si¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociagowej, to powinna
by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem.

4.4. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywacé si¢ w sposob zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody
samowyladowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podloza
Podtoze pod ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego spoiwem powinno spelnia¢é wymagania okreslone innych
specyfikacjach.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem nie moze by¢ wykonywana wtedy gdy temperatura powietrza spadia
ponizej 15°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé
stabilizacji gruntu spoiwem jezZeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
15°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materialéw, oraz opracowania
recepty i przedstawienia do akceptacji Inzyniera w terminie 30 dni przed rozpocz¢ciem robot.

Recepta powinna zawiera¢ ilosci poszczegélnych skladnikow, wytrzymato$¢ na Sciskanie R,g, wskaznik
mrozoodpornosci, max. gegsto$¢ objetosciowg mieszanki cementowo-gruntowej oznaczonej I lub II metoda wg
PN-B-04481, wilgotno$¢ optymalng oznaczong jw.

5.4. Przygotowanie mieszanki
Przygotowanie mieszanki powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera recepta laboratoryjna.

Zawarto$¢ spoiwa w mieszance nie moze przekracza¢ 8% (ruch KR1-2) w stosunku do masy kruszywa lub
gruntu. Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymalosciowe okreslone w p. 6.2.7,
przy jak najmniejszej zawartosci spoiwa.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +0%, -2% jej wartosci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wilasciwosci gruntu
stabilizowanego spoiwem zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w projekcie konstrukeji nawierzchni.

5.5. Stabilizacja metodq mieszania na miejscu.
Przygotowanie mieszanki powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera recepta laboratoryjna.

Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w iloéciach okreslonych recepta laboratoryjng z uwzglednieniem
naturalnej wilgotnosci gruntu. Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
gruntu i spoiwa oraz objgtosciowego dozowania wody.

. W mieszarkach typu ciaglego predkos¢ podawania materiatdéw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana
w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana
do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystapi¢ do
zageszczania warstwy.
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Wilgotno$¢ mieszanki zwigzanej spoiwem jest jak najmniejsza, jednak umozliwiajagca wlasciwe
zageszczenie. Zaleca sie, aby wilgotnos¢ byla rowna optymalnej z tolerancjg 0%/-2%.

Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadla ponizej 15°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé
stabilizacji gruntu spoiwem jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
15°C w czasie najblizszych 7 dni.

W stwardnialej warstwie (po 24 godzinach od wykonania dzialki roboczej) nalezy wykonaé szczeliny
dylatacyjne pozorne , poprzez wykonanie naci¢¢ bezposrednio po uzyskaniu minimalnej wytrzymatos$ci. Do
nacinania stosuje si¢ pily tarczowe, takie jakich uzywa si¢ w wykonywaniu szczelin w nawierzchniach
betonowych. Glebokos¢ nacie¢ wynosi 1/3 grubosci warstwy (tu 12 cm). Szczeliny nalezy wykonaé co
5,00m, prostopadle do osi jezdni.

5.6. Zageszczanie

Do zageszczania warstwy nalezy przystapi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu. Operacj¢
zageszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem 2 godziny od chwili dodania
wody do mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu lub kruszywa w mieszarkach lub 5 godzin od momentu
rozpoczgcia mieszania gruntu z spowiem w przypadku stabilizacji na miejscu. Pojawiajace si¢ w czasie
zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na
peing glebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna miec
prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszezenie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika Is>1,0, okreSlonego wg BN-77/8931-12. Badanie
prowadzimy bezposrednio po zakonczeniu zaggszczania.

5.7. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci.

Przy warstwie wykonanej na potowie szerokosSci jezdni w ulozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obcigé pionows krawedz. Po zwilZeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposob
nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zaggszczania poprzedniej
dzialki, a rozpoczeciem wykonywania nastepnej dziatki, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

W stwardnialej warstwie (po 24 godzinach od wykonania dzialki roboczej) nalezy wykonaé szczeliny
dylatacyjne pozorne , poprzez wykonanie naci¢¢ bezposrednio po uzyskaniu minimalnej wytrzymato$ci. Do
nacinania stosuje si¢ pily tarczowe, takie jakich uzywa si¢ w wykonywaniu szczelin w nawierzchniach
betonowych. Glebokos¢ nacie¢ wynosi 1/3 grubosci warstwy (tu 12 cm). Szczeliny nalezy wykonaé co
5,00m, prostopadle do osi jezdni.

5.8. Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:

e  skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem 160/220 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m’,

e  skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydana
przez uprawniona jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

e  przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, utozona na zaklad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e  przykrycie warstwg piasku lub grubej wlokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji i inne materialy przeznaczone do pielegnacji mogg byé¢ zastosowane przez

Wykonawce po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po

tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywa¢ si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera.

W stwardnialej warstwie (po 24 godzinach od wykonania dzialki roboczej) nalezy wykonaé szczeliny
dylatacyjne pozorne , poprzez wykonanie naci¢¢ bezposrednio po uzyskaniu minimalnej wytrzymalo$ci. Do
nacinania stosuje si¢ pily tarczowe, takie jakich uzywa si¢ w wykonywaniu szczelin w nawierzchniach
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betonowych. Glebokos¢ nacie¢ wynosi 1/3 grubosci warstwy (tu 12 cm). Szczeliny nalezy wykonaé co
5,00m, prostopadle do osi jezdni.

5.9.0dcinek probny
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ odcinek probny w celu :

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki w stanie luznym dla uzyskania grubosci warstwy zgodnej z
Dokumentacja Projektowa po zageszczeniu,

— oceny przydatnosci zastosowanego sprzetu do spulchniania, mieszania, uktadania i zageszczania,

— sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej.

— sprawdzenie zaggszczenia

Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ materialdw oraz sprzgtu takich, jakie beda stosowane do

wykonywania ulepszonego podtoza.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m”. Lokalizacje odcinka nalezy uzgodni¢ z

Inzynierem.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania ulepszonego podloza po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
InZyniera.

6. Kontrola jakosci Roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania stosowanych materiatéw (zgodnie z
pkt. 2), niezbednych do opracowania projektu sktadu mieszanki. Produkcja moze by¢ rozpoczeta po uzyskaniu od
Inzyniera akceptacji materiatow i proponowanego sktadu mieszanki.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ i zakres badan
Czestotliwos¢ i zakres badan podano w tablicy 3

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan w czasie realizacji robot zwigzanych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna ilo$¢ badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej przypad. na jedno badanie
[m’]
1. Uziarnienie gruntu *
2. Wilgotno$¢  mieszanki  gruntu =z
3 cementem
4. Jednorodnos$¢ i gleboko§é wymieszania** 2 6000
5. Zaggszczenie
Grubos$¢ warstwy
6. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach 3 probki 6000
7. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28dniach 3 probki
8. Mrgzoodpornosc gruntu stabilizowanego Przy projektowaniu recepty i w przypadkach watpliwych
spoiwem
9. Badania spoiwa Dla kazdej dostawy
10. | Badania wody Dla kazdego watpliwego zrdodta

* probki do badan uziarnienia gruntu pobiera¢ z mieszarki przed dodaniem cementu
** badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu na miejscu

6.2.2. Badanie gruntu
Przy kazdej zasadniczej zmianie rodzaju gruntu nalezy bada¢ wszystkie jego wtasciwosci okreslone w tablicy 1 i
opracowaé nowy sktad mieszanki.
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6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem
Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancja +0 %, -2% jej wartosci.

6.2.4. Jednorodnosé i gteboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glegbokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza. Glebokosé
wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna projektowane;.

6.2.5. Zageszczenie mieszanki
Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 przy
oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

6.2.6. Grubos¢ ulepszonego podloza
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegloéci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubos¢ warstwy nie moze réznié si¢ od projektowanej o wigeej niz + 1 cm.

6.2.7. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie gruntu stabilizowanego spoiwem.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do badan
nalezy pobra¢ z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zageszczeniem. Probki w ilosci 3 szt. (1 seria) dla
badania wytrzymato$ci 7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymatosci 28-dniowej nalezy formowac i
przechowywac zgodnie z normg PN-S-96012.

Wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego spoiwem musi by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalos$¢ gruntu stabilizowanego spoiwem. (podbudowa i warstwa ulepszonego podloza)

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymato$c na sciskanie | Wskaznik
nawierzchni drogowej F{XSS( nasyconych woda mrozood-
pornosci
po 7 dniach | po 28 dniach
1 [Stabilizacja marki R, = 2,5 MPa 1,0-1,6 1,5-2,5 0,6

6.2.8. Mrozoodporno$¢ warstwy
Nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodporno$ci zgodnie z PN-S-96012.

Wskaznik mrozoodpornosci powinien wynosi¢ minimum 0,6.

Oznaczanie wskaznika mrozoodpornosci probek obowigzuje w przypadku stabilizacji spoiwem gruntdéw Srednio-
i bardzo spoistych oraz gruntow z zawartoscig czgsci organicznych powyzej 2% albo gruntéw kwasnych o pH <
5.

6.2.9. Badania spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania i stato$¢ objetosci. Wiasciwosci te
powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 2.

6.2.10. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN 1008

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Czgstotliwos¢ 1 zakres pomiardw wykonanej warstwy podaje tablica 5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaré6w | Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1. Szerokosé¢ 10 razy na 1 km
2. Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem lub co 20 m tatg na kazdym pasie
57

PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ruchu
3. Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5. Rzedne wysokosciowe, co 20 m na prostych i co 10 m na, na osi podtuznej i krawedziach
uksztattowanie w planie
6. Grubos¢ i jednolitos¢ wygladu Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
warstwy. rzadziej niz raz na 3000 m2
Przed odbiorem: nie rzadziej niz raz na 1000m dlugosci
odbieranego odcinka

6.3.1. Szerokos$¢
Szerokos$¢ warstwy ulepszonego podioza nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -
Scm.

6.3.2. Réwnos¢

Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podiloza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 5 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podbudowy ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektows z
tolerancjg £ 0,1 %.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
-lcm, +1cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi
Os$ ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + Scm.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na ulepszonym podilozu stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na catg grubos¢ i ponownie wykonana na
koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos$¢ jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podloze przez zerwanie warstwy na petng grubosé
do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe ulepszonego
podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o
odpowiednich wilasciwosciach i o wymaganej gruboSci. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa wytrzymalosé

Jezeli wytrzymatos¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okre$lonej w pkt. 6.2.7, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wilasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
spoiwem o okreslonej grubosci.
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8. Odbidér Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem metodg mieszania na miejscu
obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw( stabilizacja na miejscu) ,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— opracowanie recepty laboratoryjne;j,

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiatdw i urzadzen pomocniczych,

— wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki,

— nacinanie — wykonanie szczelin dylatacyjnych co 5,00m, prostopadle do osi drogi.

— pielggnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaroéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosci.
3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia mielenia.
4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Badanie wskaznika piaskowego.
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
7. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
8. PN-B-30020 Wapno.
9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
11. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
12. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem.
14. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne do stabilizacji gruntu.
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
16. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
17. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow dla celéw drogowych i rodzaje badan.
18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
D.05.01.02 - NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J (ST) SA WYMAGANIA
DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z UTWARDZENIEM POBOCZA
KRUSZYWEM L AMANYM W RAMACH BUDOWY DROGI GMINNEJ TUMANEK FIDEST.
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA, JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY I
KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I REALIZACJI ROBOT DROGOWYCH WYMIENIONYCH W PKT.
1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI DOTYCZA ZASAD PROWADZENIA ROBOT
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM I ODBIOREM UTWARDZONEGO POBOCZA ZA POMOCA
KRUSZYWA EAMANEGO NIEZWIAZANEGO GRUBOSCI 15CM I SZEROKOSCI 1,0M.

UTWARDZONE POBOCZE MOZE BYC WYKONANE NA ISTNIEJACYM POBOCZU GRUNTOWYM
(WYMAGAJAC WYKONANIA W NIM KORYTA), WZGLEDNIE MOZE BYC WYKONANE
JEDNOCZESNIE Z NAWIERZCHNIA JEZDNI W CZASIE BUDOWY NOWEJ DROGI (NIE WYMAGAJAC
KORYTA).

LOKALIZACJA I SPADKI POPRZECZNE PROJEKTOWANEGO POBOCZA ZGODNIE Z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1.POBOCZE - CZESC KORONY DROGI PRZEZNACZONA DO CHWILOWEGO POSTOJU POJAZDOW,
UMIESZCZENIA URZADZEN ORGANIZACJI I BEZPIECZENSTWA RUCHU ORAZ DO RUCHU
PIESZYCH, SLUZACA JEDNOCZESNIE DO BOCZNEGO OPARCIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI.
1.4.2.UTWARDZONE POBOCZE - CZESC POBOCZA DROGOWEGO, POSIADAJACA W CIAGU CALEGO
ROKUNOSNOSC WYSTARCZAJACA DO PRZEJECIA OBCIAZENIA STATYCZNEGO OD KOL
SAMOCHODOW, DOPUSZCZONYCH DO RUCHU NA DRODZE (ZAL.. 2, RYS. 112).
1.4.3. GRUNTOWE POBOCZE - CZESC POBOCZA DROGOWEGO, STANOWIACA OBRZEZE
UTWARDZONEGO POBOCZA, PRZEZNACZONA DO USTAWIANIA ZNAKOW I URZADZEN
ZABEZPIECZENIA RUCHU.
1.4.4. UTWARDZENIE POBOCZA KRUSZY WEM LAMANYM NIEZWIAZANYM - PROCES
TECHNOLOGICZNY, POLEGAJACY NA ODPOWIEDNIM ZAGESZCZENIU W OPTYMALNE]
WILGOTNOSCI KRUSZYWA O WEASCIWIE DOBRANYM UZIARNIENIU (PROCES TEN NAZY WANY
BYL DAWNIEJ STABILIZACJA MECHANICZNA).
1.4.5.POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE SA ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI,
ODPOWIEDNIMI POLSKIMI NORMAMI I Z DEFINICJAMI PODANYMI W ST D.00.00.00 ,, WYMAGANIA
OGOLNE" PKT 1.4.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT PODANO W ST D.00.00.00 ,, WYMAGANIA
OGOLNE" [1]1PKT 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZY SKIWANIA I
SKEADOWANIA, PODANO W ST D.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE" [1] PKT 2.

2.2, MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

2.2.1. ZGODNOSC MATERIALOW Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA
MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT POWINNY BYC ZGODNE Z USTALENIAMI
DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJLUB ST.

2.2.2. MATERIALY DO WYKONANIA UTWARDZONEGO POBOCZA
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MATERIALAMI STOSOWANYMI PRZY WYKONYWANIU UTWARDZONEGO POBOCZA JEST:
KRUSZYWO LAMANE O UZIARNIENIU 0/31,50 MM.

2.2.4. KRUSZYWO

DO UTWARDZENIA POBOCZA NALEZY STOSOWAC KRUSZYWO LAMANE O
UZIARNIENIU 0/31,50 MM, ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM PN-EN 13242:2004 [4] LUB PN-EN
13285:2004 [5].
KRUSZYWO POWINNO BYC JEDNORODNE, BEZ ZANIECZYSZCZEN OBCYCH [ BEZ DOMIESZEK
GLINY. ZALECA SIE UZYCIE KRUSZYWA O JASNEJ BARWIE.
2.2.5. WODA

NALEZY STOSOWAC PRZY WALOWANIU NAWIERZCHNI KAZDA CZYSTA WODE Z RZEK,
JEZIOR, STAWOW I INNYCH ZBIORNIKOW OTWARTYCH ORAZ WODE STUDZIENNA I
WODOCIAGOWA. NIE NALEZY STOSOWAC WODY Z WIDOCZNYMI ZANIECZY SZCZENIAMI, NP.
SMIECIAMI, ROSLINNOSCIA WODNA, ODPADAMI PRZEMYSEOWYMI, KANALIZACYJNYMI ITP.
2.2.6. SKEADOWANIE KRUSZYW

OKRESOWO SKEADOWANE KRUSZYWA POWINNY BYC ZABEZPIECZONE PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM I ZMIESZANIEM Z INNYMI MATERIALAMI KAMIENNYMI. PODLOZE W
MIEJSCU SKEADOWANIA KRUSZYW POWINNO BYC ROWNE, UTWARDZONE I ODWODNIONE.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU PODANO W ST D.00.00.00 ,, WYMAGANIA
OGOLNE" [1]PKT 3.

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT

PRZY WYKONYWANIU ROBOT WYKONAWCA W ZALEZNOSCI OD POTRZEB, POWINIEN
WYKAZAC SIE MOZLIWOSCIA KORZYSTANIA ZE SPRZETU DOSTOSOWANEGO DO PRZYJETEJ
METODY ROBOT, JAK:

- MIESZARKI STACJONARNE DO WYTWARZANIA MIESZANKI KRUSZYW, WYPOSAZONE W
URZADZENIA DOZUJACE WODE (MIESZARKI POWINNY ZAPEWNIC WYTWORZENIE
JEDNORODNEJ MIESZANKI O WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ, CHYBA ZE PRODUCENT
KRUSZYWA ZAPEWNIA DOSTAWE JEDNORODNEJ MIESZANKI O WYMAGANYM UZIARNIENIU I
ODPOWIEDNIEJ WILGOTNOSCI),

- ROWNIARKI ALBO UKEADARKI DO ROZKEADANIA MIESZANKI KRUSZYWA,

- WALCE LUB PLYTOWE ZAGESZCZARKI WIBRACYINE,

- PRZEWOZNE ZBIORNIKI NA WODE DO ZWILZANIA MIESZANKI, WYPOSAZONE W
URZADZENIA DO ROWNOMIERNEGO I KONTROLOWANEGO DOZOWANIA WODY,

- KOPARKI DO WYKONANIA KORYTA, W PRZYPADKU UTWARDZANIA ISTNIEJACEGO

POBOCZA GRUNTOWEGO.

NALEZY KORZYSTAC ZE SPRZETU, KTORY POWINIEN BYC DOSTOSOWANY SWOIMI
WYMIARAMI DO WARUNKOW PRACY W KORYCIE, PRZYGOTOWANYM DO ULOZENIA
KONSTRUKCJI UTWARDZONEGO POBOCZA.

SPRZET POWINIEN ODPOWIADAC WYMAGANIOM OKRESLONYM W DOKUMENTACIJI
PROJEKTOWEJ, ST, INSTRUKCJACH PRODUCENTOW LUB PROPOZYCJI WYKONAWCY I
POWINIEN BYC ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INZYNIERA.

4. TRANSPORT

4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W ST D.00.00.00
~WYMAGANIA OGOLNE"[1] PKT 4.

4.2.TRANSPORT MATERIALOW

MATERIALY SYPKIE (KRUSZYWA) MOZNA PRZEWOZIC DOWOLNYMI SRODKAMI
TRANSPORTU, W WARUNKACH ZABEZPIECZAJACYCH JE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM,
ZMIESZANIEM Z INNYMI MATERIALAMI I NADMIERNYM ZAWILGOCENIEM.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST D.00.00.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE" [1] PKT 5.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
SPOSOB WYKONANIA ROBOT POWINNY BYC ZGODNE Z DOKUMENTACIJA

PROJEKTOWA I ST. W PRZYPADKU BRAKU WYSTARCZAJACYCH DANYCH MOZNA KORZYSTAC
Z USTALEN PODANYCH W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ORAZ Z INFORMACJI PODANYCH W
ZALACZNIKACH.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZY WYKONYWANIU ROBOT OBEJMUJA:

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,

2. WYKONANIE KORYTA,

3. ULOZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEGO POBOCZA (WYTWORZENIE | WBUDOWANIE

MIESZANKI),

4. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY, NA PODSTAWIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ, ST
LUB WSKAZAN INZYNIERA:

- USTALIC LOKALIZACJE TERENU ROBOT,
- PRZEPROWADZIC OBLICZENIA I POMIARY GEODEZYJNE NIEZBEDNE DO SZCZEGOLOWEGO

WYTYCZENIA ROBOT ORAZ USTALENIA DANYCH WYSOKOSCIOWYCH,

- USUNAC PRZESZKODY, NP. ELEMENTY DROG, EW. SLUPKI, ZATRAWIENIE ITD.,
- EW. SPLANTOWAC POBOCZE ISTNIEJACE,
- ZGROMADZIC WSZYSTKIE MATERIALY POTRZEBNE DO ROZPOCZECIA BUDOWY.

ZALECA SIE KORZYSTANIE Z USTALEN ST D-01.00.00 [2] W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO

WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ Z USTALEN ST D-02.00.00 [3] PRZY

WYSTEPOWANIU ROBOT ZIEMNYCH.

5.4. WYKONANIE KORYTA I PRZYGOTOWANIE PODLOZA

KORYTO WYKONUIJE SIE W PRZYPADKU UTWARDZANIA POBOCZA ISTNIEJACEGO

GRUNTOWEGO.

KORYTO POWINNO BYC WYKONANE BEZPOSREDNIO PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI UTWARDZONEGO POBOCZA. WCZESNIEJSZE
WYKONANIE KORYTA JEST MOZLIWE WYLACZNIE ZA ZGODA INZYNIERA, W KORZYSTNYCH
WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH.

KORYTO MOZNA WYKONYWAC RECZNIE, GDY JEGO SZEROKOSC NIE POZWALA NA
ZASTOSOWANIE POSIADANYCH MASZYN. RODZAJ SPRZETU, A W SZCZEGOLNOSCI JEGO MOC
NALEZY DOSTOSOWAC DO RODZAJU GRUNTU, W KTORYM PROWADZONE SA ROBOTY I DO
TRUDNOSCI JEGO ODSPOJENIA.
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GRUNT ODSPOJONY W CZASIE WYKONYWANIA KORYTA POWINIEN BYC
WYKORZYSTANY ZGODNIE Z USTALENIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ST, TJ.
WBUDOWANY W NASYP LUB ODWIEZIONY NA ODKLAD W MIEJSCE WSKAZANE LUB
ZAAPROBOWANE PRZEZ INZYNIERA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROFILOWANIA DNA KORYTA, PODLOZE POWINNO BYC
OCZYSZCZONE Z WSZELKICH ZANIECZY SZCZEN. PO OCZYSZCZENIU POWIERZCHNI PODLOZA
NALEZY SPRAWDZIC, CZY ISTNIEJACE RZEDNE TERENU UMOZLIWIAJA UZYSKANIE PO
PROFILOWANIU ZAPROJEKTOWANYCH RZEDNYCH PODLOZA.

ZALECA SIE, ABY RZEDNE TERENU PRZED PROFILOWANIEM BYLY O CO NAJMNIEJ 5
CM WYZSZE NIZ PROJEKTOWANE RZEDNE PODLOZA. JEZELI POWYZSZY WARUNEK NIE JEST
SPELNIONY I WYSTEPUJA ZANIZENIA POZIOMU W PODLOZU PRZEWIDZIANYM DO
PROFILOWANIA, WYKONAWCA POWINIEN SPULCHNIC PODLOZE NA GLEBOKOSC
ZAAKCEPTOWANA PRZEZ INZYNIERA, DOWIEZC DODATKOWY GRUNT, SPELNIAJACY
WYMAGANIA OBOWIAZUJACE DLA GORNEJ STREFY KORPUSU, W ILOSCI KONIECZNEJ DO
UZYSKANIA WYMAGANYCH RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH I ZAGESCIC WARSTWE DO
UZYSKANIA WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA 1,00.

PROFILOWANIE MOZNA WYKONAC RECZNIE LUB SPRZETEM DOSTOSOWANYM DO
SZEROKOSCIKORYTA. SCIETY GRUNT POWINIEN BYC WYKORZYSTANY W ROBOTACH
ZIEMNYCH LUB W INNY SPOSOB ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INZYNIERA.

BEZPOSREDNIO PO PROFILOWANIU PODLOZA NALEZY PRZYSTAPIC DO JEGO
ZAGESZCZANIA, KTORE NALEZY KONTYNUOWAC DO OSIAGNIECIA WSKAZNIKA
ZAGESZCZENIA NIE MNIEJSZEGO OD 1,00.

WILGOTNOSC GRUNTU PODLOZA PODCZAS ZAGESZCZANIA POWINNA BYC ROWNA

WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ, Z TOLERANCJA OD -20% DO +10%.

KORYTO PO WYPROFILOWANIU I ZAGESZCZENIU POWINNO BYC UTRZYMANE W

DOBRYM STANIE.

JEZELI PO WYKONANIU ROBOT ZWIAZANY CH Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM
PODLOZA NASTAPI PRZERWA W ROBOTACH I WYKONAWCA NIE PRZYSTAPI NATYCHMIAST
DO UKLADANIA NAWIERZCHNI, TO POWINIEN ON ZABEZPIECZYC PODLOZE PRZED
NADMIERNYM ZAWILGOCENIEM, NA PRZYKLAD PRZEZ ROZEOZENIE FOLII LUB W INNY
SPOSOB ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INZYNIERA. JEZELI PODLOZE ULEGLO NADMIERNEMU
ZAWILGOCENIU, TO DO UKLADANIA NAWIERZCHNI MOZNA PRZYSTAPIC DOPIERO PO JEGO
NATURALNYM OSUSZENIU.

5.5. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

MIESZANKE KRUSZYWA O SCISLE OKRESLONYM UZIARNIENIU I WILGOTNOSCI
OPTYMALNEJ NALEZY WYTWARZAC W MIESZARKACH STACJIONARNYCH
GWARANTUJACYCH OTRZYMANIE JEDNORODNEJ MIESZANKI. ZE WZGLEDU NA
KONIECZNOSC ZAPEWNIENIA JEDNORODNOSCI, TYLKO W WYJATKOWYCH PRZYPADKACH
INZYNIER MOZE DOPUSCIC DO WYTWARZANIA MIESZANKI PRZEZ MIESZANIE
POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI NA DRODZE. MIESZANKA PO WYPRODUKOWANIU POWINNA BYC
OD RAZU TRANSPORTOWANA NA MIEJSCE WBUDOWANIA W SPOSOB PRZECIWDZIALAJACY
ROZSEGREGOWANIU I WYSYCHANIU.

5.6. WBUDOWANIE I ZAGESZCZENIE MIESZANKI KRUSZYWA
MIESZANKA KRUSZYWA POWINNA BYC ROZKEADANA W WARSTWIE O JEDNAKOWEJ
GRUBOSCI, PRZY POMOCY UKELADARKI LUB ROWNIARKI, Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH
SPADKOW I RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH. ZALECA SIE, ABY GRUBOSC POJEDYNCZO
UKLADANEJ WARSTWY NIE PRZEKRACZALA 20 CM PO ZAGESZCZENIU. W MIEJSCACH, GDZIE
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WIDOCZNA JEST SEGREGACJA KRUSZYWA, NALEZY PRZED ZAGESZCZENIEM WYMIENIC
KRUSZYWO NA MATERIAL O ODPOWIEDNICH WEASCIWOSCIACH.

ZAGESZCZANIE NALEZY ROZPOCZAC OD DOLNEJ KRAWEDZI I PRZESUWAC PASAMI
PODLUZNYMI, CZESCIOWO NAKEADAJACYMI SIE, W KIERUNKU GORNEJ KRAWEDZI.
NIEROWNOSCI I ZAGLEBIENIA POWSTAJACE W CZASIE ZAGESZCZANIA POWINNY BYC
WYROWNYWANE BIEZACO PRZEZ SPULCHNIENIE WARSTWY KRUSZY WA I DODANIE BADZ
USUNIECIE MATERIALU, AZ DO OTRZYMANIA ROWNEJ POWIERZCHNI. ZAGESZCZENIE
NALEZY KONTYNUOWAC DO OSIAGNIECIA WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA NIE MNIEJSZEGO NIZ
1,0 WEDLUG NORMALNEJ PROBY PROCTORA, PRZEPROWADZONEJ WEDLUG PN-B-04481:1988
[6]. DO ZAGESZCZENIA ZALECA SIE STOSOWANIE MASZYN (NP. WALCOW, ZAGESZCZAREK
PLYTOWYCH) O SZEROKOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ SZEROKOSC UTWARDZONEGO POBOCZA.
WILGOTNOSC MIESZANKI KRUSZYWA PODCZAS ZAGESZCZANIA POWINNA ODPOWIADAC
WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ Z TOLERANCJA + 2%. MATERIAL NADMIERNIE NAWILGOCONY,
POWINIEN ZOSTAC OSUSZONY PRZEZ MIESZANIE I NAPOWIETRZANIE. W PRZYPADKU, GDY
WILGOTNOSC MIESZANKI KRUSZYWA JEST NIZSZA OD OPTYMALNEJ, MIESZANKA POWINNA
BYC ZWILZONA OKRESLONA ILOSCIA WODY I ROWNOMIERNIE WYMIESZANA.

PRZY WBUDOWY WANIU I ZAGESZCZANIU MIESZANKI KRUSZY WA NA
UTWARDZONYM POBOCZU NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA WEASCIWE JEGO
WYKONANIE PRZY KRAWEDZI JEZDNI. STYK JEZDNI I UTWARDZONEGO POBOCZA POWINIEN
BYC ROWNY [ SZCZELNY.

5.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

ROBOTY WYKONCZENIOWE POWINNY BYC ZGODNE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
IST. DO ROBOT WYKONCZENIOWYCH NALEZA PRACE ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM
WYKONANYCH ROBOT DO ISTNIEJACYCH WARUNKOW TERENOWY CH, TAKIE JAK:
WYROWNANIE POZIOMU UTWARDZONEGO POBOCZA I GRUNTOWEGO POBOCZA Z
EWENTUALNYM SPLANTOWANIEM ISTNIEJACEGO GRUNTOWEGO POBOCZA,
ODTWORZENIE PRZESZKOD CZASOWO USUNIETYCH,
NIEZBEDNE UZUPELNIENIA ZNISZCZONEJ W CZASIE ROBOT ROSLINNOSCI, NP. ZATRAWIENIA,
ROBOTY PORZADKUJACE OTOCZENIE TERENU ROBOT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W ST D.00.00.00 ,,WYMAGANIA
OGOLNE" [1] PKT 6.

6.2.BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN:

UZYSKAC WYMAGANE DOKUMENTY, DOPUSZCZAJACE WYROBY BUDOWLANE DO OBROTU I
POWSZECHNEGO STOSOWANIA (APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY ZGODNOSCI,
DEKLARACJE ZGODNOSCI, EW. BADANIA MATERIALOW WYKONANE PRZEZ DOSTAWCOW
ITP.),

EW. WYKONAC WEASNE BADANIA WEASCIWOSCI MATERIALOW PRZEZNACZONYCH DO

WYKONANIA ROBOT, OKRESLONE PRZEZ INZYNIERA,

SPRAWDZIC CECHY ZEWNETRZNE GOTOWYCH MATERIALOW Z TWORZYW I

PREFABRYKOWANYCH.

WSZYSTKIE DOKUMENTY ORAZ WYNIKI BADAN WYKONAWCA PRZEDSTAWIA
INZYNIEROWI DO AKCEPTACIL.

6.3.BADANIA W CZASIE ROBOT
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CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN I POMIAROW, KTORE NALEZY
WYKONAC W CZASIE ROBOT PODAJE TABLICA 1. TABLICA 1. CZESTOTLIWOSC
ORAZ ZAKRES BADAN I POMIAROW W CZASIE ROBOT

LP. WYSZCZEGOLNIENIE CZESTOTLI | WARTOSCI
BADAN

1 LOKALIZACJA 1 ZGODNOSC GRANIC |1 RAZ WG PKTUS5 I
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKTOWEJ

2 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 RAZ WG PKTU 5.3

3 |WYKONANIE KORYTA I BIEZACO |WGPKTUS5.4

4 |WYTWARZANIE MIESZANKI JW. WG PKTU 5.5

5 |WBUDOWANIE I ZAGESZCZANIE JW. WG PKTU 5.6
KRUSZYWA

6 |WYKONANIE ROBOT OCENA WG PKTU 5.7

6.4. BADANIA PO ZAKONCZENIU ROBOT\
WYKONANE UTWARDZONE POBOCZE POWINNO SPEENIAC NASTEPUJACE
WYMAGANIA:
- SZEROKOSC UTWARDZONEGO POBOCZA MOZE SIE ROZNIC OD SZEROKOSCI
PROJEKTOWANEJ NIE WIECEJNIZ +10 CM1-5 CM,
- NIEROWNOSCI POBOCZA MIERZONE 4-METROWA LATA NIE MOGA PRZEKRACZAC 5 MM,
- SPADKI POPRZECZNE POWINNY BYC ZGODNE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Z
TOLERANCIA +0,5%,
- ROZNICE WYSOKOSCIOWE Z RZEDNYMI PROJEKTOWANYMI NIE POWINNY PRZEKRACZAC
+1 CM,-2 CM,
- GRUBOSC UTWARDZONEGO POBOCZA NIE MOZE SIE ROZNIC OD GRUBOSCI
PROJEKTOWANEJ O + 10%.
ZALECA SIE BADAC GRUBOSC UTWARDZONEGO POBOCZA W 3 PUNKTACH, LECZ NIE
RZADZIEJ NIZ RAZ NA 2000 M?, A POZOSTALE CECHY CO 100 M WZDLUZ OSI DROGL.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST D.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE"
[1]PKT7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
JEDNOSTKA OBMIAROWA JEST M* (METR KWADRATOWY) WYKONANEGO
UTWARDZONEGO POBOCZA.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST D.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE"

[1]PKTS.

ROBOTY UZNAIJE SIE ZA WYKONANE ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, ST I
WYMAGANIAMI INZYNIERA, JEZELI WSZYSTKIE POMIARY I BADANIA Z ZACHOWANIEM
TOLERANCIJI WEDLUG PKTU 6 DALY WYNIKI POZYTYWNE.

8.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
ODBIOROWI ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU PODLEGAJA:

- WYKONANIE KORYTA I PRZYGOTOWANIE PODLOZA.
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ODBIOR TYCH ROBOT POWINIEN BYC ZGODNY Z WYMAGANIAMI PKTU 8.2 D.00.00.00
L, WYMAGANIA OGOLNE" [1] ORAZ NINIEJSZEJ ST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI PODANO W ST D.00.00.00
~WYMAGANIA OGOLNE"[1]PKT9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

CENA WYKONANIA 1 M> UTWARDZONEGO POBOCZA OBEJMUJE:

PRACE POMIAROWE I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
OZNAKOWANIE ROBOT,

PRZYGOTOWANIE PODLOZA,

DOSTARCZENIE MATERIALOW I SPRZETU,

EWENTUALNE SCIECIE ISTNIEJACEGO POBOCZA, EW. SPULCHNIENIE, WYPROFILOWANIE I
ZAGESZCZENIE GRUNTOWEGO POBOCZA,

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO,

WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEGO POBOCZA WEDLUG WYMAGAN
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ST I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ,

PRZEPROWADZENIE POMIAROW I BADAN WYMAGANYCH W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ,
ODWIEZIENIE SPRZETU.

9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
CENA WYKONANIA ROBOT OKRESLONYCH NINIEJSZA ST OBEJMUIJE:

ROBOTY TYMCZASOWE, KTORE SA POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
ALE NIE SA PRZEKAZYWANE ZAMAWIAJACEMU I SA USUWANE PO WYKONANIU ROBOT
PODSTAWOWYCH,

PRACE TOWARZYSZACE, KTORE SA NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
NIEZALICZANE DO ROBOT TYMCZASOWYCH, JAK GEODEZYJNE WYTYCZENIE ROBOT ITD.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (st)

1. D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 KRUSZYWA DO NIEZWIAZANYCH I ZWIAZANYCH HYDRAULICZNIE MATERIALOW

STOSOWANYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH I BUDOWNICTWIE DROGOWYM
(PATRZ: POZ. 718)

5. Pn-en 13285:2004 mieszanki niezwigzane. Specyfikacje (patrz: poz. 71 8)
6. Pn-b-04481:1988 grunty budowlane. Badanie probek gruntu
7. Pn-b-11112:1996 kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (w

okresie przej$ciowym norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. Pn-b-11113:1996 kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek (w okresie przejéciowym norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 4 i
5)

10.3. Inne dokumenty
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1. Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430 10.

D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej w ramach budowy drogi gminnej Tumanek Fidest.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy:

- warstwy z geowlokniny absorbujacej spekania odite.

- wigzacej gr. 6¢cm dla KR1-2 wykonanej z mieszanki betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1
[47] 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowe; .

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D', mm GRUBOSC
ruchu

KR 1-2 ACl6W 6 CM

D Podziat ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzaca - warstwa nawierzchni migdzy warstwg Scieralng a podbudows.

1.4.3. Warstwa wyréwnawczo-wzmacniajgca - warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace tg
mieszankg ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzglgdu na najwigckszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
Iub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujacag sie.

1.4.7. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych" GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza cz¢$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz - kruszywo, ktorego wicksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany -
kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany
- wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyrownawczej PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie

informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany), MOP - migjsce obstugi podréznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 1.5. 2.

MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
»,Wymagania ogolne" [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka ACS |Gatunek lepiszcza
ruchu

asfalt drogowy
KRI1-2 AC11W, AC16W |50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. [Wlasciwosci Metoda badania Rodzaj
asfaltu
50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm |PN-EN 1426 [21] 50+70
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
3 Temperatura zaptonu, nie  |°C PN-EN 22592 [62] 230
mniej niz
4 Zawartos¢ sktadnikow % m/m |PN-EN 12592 [28] 99
rozpuszczalnych, nie mniej
niz

5 Zmiana masy po starzeniu (% m/m |PN-EN 12607-1 [31] [0,5
(ubytek lub przyrost), nie

wiecej niz

6 Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej niz

7 Temperatura migknienia po |°C PN-EN 1427 [22] 48

starzeniu, nie mniej niz
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny, nie % PN-EN 12606-1 [30] (2,2
wiecej niz
9 Wzrost temp. migknienia po |°C PN-EN 1427 [22] 9

starzeniu, nie wigcej niz
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10 |Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12593 [29] 8
Fraassa, nie wigcej niz

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] 1 WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 - cz¢$¢ 2 - punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2,
tablica 2.3.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobraé i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materialow lub potaczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

e) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

f) emulsj¢ asfaltowag wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metodg na goraco". Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa Scieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowa mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych
materialami mineralnymi.

Do wykonania warstwy posredniej absorbujacej nalezy uzy¢ emulsje asfaltowa modyfikowang polimerem ,
szybkorozpoadowa, klasy K1-70MP.(ilo$¢ emulsji jako suma nasycenia podloza i nasycenia geowlokniny).

2.7. Geowléknina do warstwy posredniej absorbujacej.

Geowldknina iglowana, jednostronnie kalandrowang (jednostronnie zaprasowang na goraco — uktadaé¢ do gory),
o masie powierzchniowej 140-150 g/m2 i grubosci pod naciskiem 2kPa <=1,40mm. Szeroko$¢ pasa
geowlokniny, rozktadanej z rolki: 3,00 m. (przy szerokosci jezdni 5,50m, taczy¢ na zaktadke 50 cm, skropié¢
zaktadke podwdjna iloscia emulsja asfaltowa modyfikowang polimerem , szybkorozpoadows, klasy K1-70MP.
Wymagania dot. geowlokniny:

Opis parametru: Jednostki Warto$¢
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie kN/m 9
Wydtuzenie przy max obcigzeniu % 55
Grubo$¢ pod naciskiem 2kPa mm 1,40
Cigzar g/m2 140-150
Punkt topliwosci °C 165
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggltym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzgt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emuls;ji i nie beda powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robot. Podczas transportu i1 postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkciji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na
mieszankg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca przedtozy
Inzynierowi zatwierdzony przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdélnych sktadnikéw. Uziarnienie
mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 4.

Wymagane whasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 5- projektowanie empirycznie .

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej 1 wyrownawczej (projektowanie empirycznie) [65]
|Wlaéciwoéc’ |Przesiew, [% (m/m)]
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ACI1IW ACI6W
KRI1 KRI1

Wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - - -
22,4 - - 100 -
16 100 - 90 100
11,2 90 100 65 80
8 60 80 - -
2 30 50 25 40
0,125 5 18 5 15
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0
Zawartos¢ lepiszcza, Bmin4,6 B min4,4
minimum *

) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m”®.
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza
podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik O wedtug réwnania:

2,650

P4
Tablica 5. Wymagane wtasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyrownawczej, KR1
(projektowanie empiryczne) [65]

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki ACI11W AC16W
zageszczania |badania
wg PN-EN
13108-20 [438]
Zawarto$¢ C.1.2,ubijanie,|PN-EN 12697-8 [33], p. | Vim0 V imin3.,0
wolnych 2x50 uderzen (4 V max6.,0 V imax6,0
przestrzeni
Wolne C.1.2,ubijanie, |PN-EN 12697-8 [33], p. |VFBuminss VFB inso
przestrzenie 2x50 uderzen |5 VEB paxso VEB paxso
wypehione
lepiszczem
Zawarto$¢ C.1.2,ubijjanie, |PN-EN 12697-8 [33], p. |VMAinis VMA inis
wolnych 2x50 uderzen |5
przestrzeni w
mieszance
mineralnej
Odporno$¢ na |C.1.1,ubijanie, [PN-EN 12697-12 [35], |ITSRgy ITSRgy
dziatanie wody |2x25 uderzen |przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem
zamrazania, badanie w
15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperatureg wlasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C

71
PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié¢ rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, whasciwosci objetosciowe) z
zachowaniem braku ré6znic w ich wtasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe wiazacg lub wyréwnawczg z betonu asfaltowego
powinno by¢ na calej powierzchni:

- ustabilizowane i nos$ne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierownosci nalezy przyjaé¢ dane z pomiaru
rownosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana réwnos¢
podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownos$ci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg
4-metrowg lub réwnowazng metoda) [65]

Klasa drogi  |Element nawierzchni Maksymalna nierownosc¢
podtoza pod warstwe
wigzaca [mm]

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlgczaniai (9
wylgczania

GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone 10
pobocza

G Pasy: ruchu, dodatkowe, witaczania i 10

wylaczania, postojowe, jezdnie tgcznic,
utwardzone pobocza

Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierownosci sg wicksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podioze.
Rzgdne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odpltyw wody.

Jezeli podtoze jest nicodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podjaé przed wykonaniem
warstwy asfaltowe;.

Na warstwie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, nalezy wykonaé¢ warstwe posrednia
absorbujaca spekania odbite, w posta¢ odpowiedniej geowokniny.

Warstwe podbudowy nalezy skropi¢ (nasyci¢) w ilosci 1050-1100g/m2 emulsja asfaltowa modyfikowang
polimerem , szybkorozpoadowg, klasy K1-70MP.(ilo$¢ emulsji, jako suma nasycenia podloza i nasycenia
geowlokniny).

Po rozpadzie emulsji wykona¢ warstwe posrednig — absorbujgca: geowloknina iglowana, jednostronnie
kalandrowang (jednostronnie zaprasowana na goraco — uklada¢ do gory), o masie powierzchniowej 140-
150 g/m2 i grubosci pod naciskiem 2kPa <=1,40mm . Geowldknina, ukladana mechanicznie z walka z
lekkim naciagiem, wynoszacym ok. 0,2 % nominalnego wydluzenia przy zerwaniu. Rolka musi by¢
rozwijana zgodnie z Kierunkiem i zwrotem ukladania warstwy asfaltowej. Na lukach gewolkning¢ nalezy
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rozcina¢ i ukladaé¢ rolke czaly czas rownolegle do stycznej luku. Geowldknine nalezy ukladaé po
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Po roztozeniu geowlékniny nie mozna dopuscié¢ do jej zamokniecia.
Roboty nalezy prowadzi¢ w dzien bez opadow atmosferycznych, przy dobrej pogodzie, a roztozone pasma
geowlokniny muszg by¢ przykryte warstwg asfaltowa tego samego dnia. Sgsiednie pasma laczy¢ na
zakladke, o szerokosci minimum 50cm, oraz polaczenie skropié, w ilosci 2200g/m2. Geowldkinie docisngé
szczotka mechaniczng. Ruch pojazdéw po geowldkninie nalezy ograniczy¢ do minimum pod wzgledem
ilosci i predkosci oraz powinien by¢ przestrzegany zakaz gwaltownego hamowania i skrecania, aby nie
sfaldowa¢ geowldkniny. Temperatura ukladanej masy, nie moze przekracza¢ temperatury topnienia
geowlokniny. Minimalna temperatura 15 °C.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnoSci
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci whasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recepts.

W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé
mieszankg¢. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacj¢ kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zaladowac na
samochod. Probki do badan nalezy pobieraé¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-
27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny
celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkoéw zaggszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dtugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polagczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 - 0,5 kg/m?,
przy czym:

- zaleca si¢ stosowac¢ emulsje¢ modyfikowang polimerem,

- ilo$¢ emuls;ji nalezy dobrac¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wigkszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu
warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczyC przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach

54i15.7.
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Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg asfaltows nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okres§li¢c wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiazacej lub wyrownawczej z
betonu asfaltowego

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystapieniem do robot |w czasie robot
Warstwa wigzaca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelniaé¢ warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wiasciwosci warstwy AC [65]

Typ 1 wymiar Projektowana Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
mieszanki grubos$¢ warstwy zageszcezenia [%] przestrzeni w
technologicznej [cm] warstwie [%o(v/Vv)]
ACI11W KRI1 4,0+10,0 >98 3,0+6,0
AC16W,KR1 "  ]5,0+10,0 >98 3,0+ 6,0

) projektowanie empiryczne,

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubos$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostgpnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie r¢czne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone ci¢zkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwo$cig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne
Potaczenia technologiczne nalezy wykonac zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobatg techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
InZyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:

- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inzyniera).
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6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakos¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac¢ Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36)),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rownos$ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakos$ci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy 1 materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inzynier w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bgdzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 10.
Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Ggestosé 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnos¢

2.4 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$é wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wiasciwoscei przeciwposlizgowe

“do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek
moze zosta¢ zwickszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czg§ciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesSciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.
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Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czgsciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonaweca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys¢
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartoSci odchytek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwoscei materiatléw nalezy oceniac¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu
Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materialu na
okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac od projektu o wartosci
podane w tablicy 11.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchni¢ i Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy
przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czeSciowe. Odcinek czgsciowy
powinien zawierac¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czg¢$ciowego obowigzujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czeSciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilo$ci materiatu na okre§lonej powierzchni, [%] [65]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci

duzy odcinek budowy, powierzchnia wicksza niz 6000 m?
lub

droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza
niz

1000 m* lub <10
maly odcinek budowy
<15
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest uktadana z opdznieniem, wartos¢ z wiersza B
odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%,
a do tacznej grubosci warstw etapu 1 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
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Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo powtornie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 o
wigcej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg £ 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokos¢
przeswitu w potowie dtugosci faty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos$¢ podtuzna
jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne [67].

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rd6zni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows z dopuszczalng tolerancja =+ 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.
Ztacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii proste;j,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robodt
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest [t] (tona) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania wartosci
dopuszczalnych dokona¢ potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" [1] pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, oczyszczenie i skropienie podtoza, wykonanie warstwy posredniej absorbujacej z
geowlkoniny, dostarczenie materialow i sprzetu, opracowanie recepty laboratoryjnej, wykonanie proby
technologicznej i odcinka probnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, posmarowanie
lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i krawegznikow, roztozenie i zageszczenie
mieszanki betonu asfaltowego, obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu.
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9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg ST obejmuje: roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sg niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

1. D.00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow wystepujacych w niniejszej

ST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartoSci chlorkow, dwutlenku

wegla 1 alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego -

Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika plaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren -

Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartoSci
ziaren o powierzchniach powstaltych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6: Ocena whasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek - Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie

gestosci nasypowe;j i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw —Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypelniacza - Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych - Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igta

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury pigknienia - Metoda PierScien i
Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych -
Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emuls;ji asfaltowych
oraz trwato$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych whasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci

wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
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27.
28.
29.
30.

31.

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny - Czes¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem
ciepla i powietrza - Czgé¢ 1: Metoda i RTFOT

PN-EN 12607-3 Jw. Czgs¢ 3: Metoda RFT

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwos$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czegs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czegs¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie warto$ci pH emuls;ji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czg¢$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czg¢$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czes¢ 1:
Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czgs¢ 2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metoda
pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow -
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emuls;ji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypetniacze ztaczy i zalewy - Czgs¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

79

PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

61. PN-EN 14188-2 Wypeliacze ztaczy i zalewy - Czgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych, Warszawa 2008

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-3 Emulsje asfaltowe
2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych -

Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997

D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA SCIERALNA WG. WT-2 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE 2010 [65] Z MIESZANKI
MINERALNO-ASFALTOWEJ.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w ramach budowy drogi gminnej Tumanek
Fidest.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 c¢cm dla KRI1-2
wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D", mm GRUBOSC
ruchu
KR 1-2 AC11S 4cm

' Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia - konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podtoze.

1.4.2.Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
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1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreSlenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace tg
mieszankg ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.
1.4.5.Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym
tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sig.
1.4.6.Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.
1.4.7.Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych" GDDP-IBDiM [68].
1.4.8.Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10.Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktoérego wigksza czg$¢ pozostaje na
sicie
0,063 mm.
1.4.11.Pyt - kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.
1.4.12.Wypetniacz - kruszywo, ktorego wigksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz
mieszany - kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypeliacz dodany - wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe
ACS  Dbeton asfaltowy do warstwy §cieralnej
PMB  polimeroasfalt,

D gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),
d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD  wilasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),
TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany), IRI
(International Roughness Index) mi¢dzynarodowy wskaznik réwnosci,
MOP  miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
»,Wymagania ogolne" [1] pkt 2.

2.2, Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowa¢ inne lepiszcza nienormowe wedhug aprobat technicznych.
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka |Gatunek lepiszcza
ruchu ACS
asfalt drogowy
KR1-2 AC11S 50/70"
1) Nie zaleca si¢ do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura

nawierzchni wynosi ponizej -28°C (region potnocno-wschodni i tereny podgorskie)

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. [Wlasciwosci Metoda badania Rodzaj
asfaltu
50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
Penetracja w 25°C 0,1 mm |PN-EN 1426 [21] 50-70
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 Temperatura zaptonu, nie  |°C PN-EN 22592 [62] 230
mniej niz
4 Zawartos¢ sktadnikow % m/m |PN-EN 12592 [28] 99

rozpuszczalnych, nie mniej
niz

5 Zmiana masy po starzeniu (% m/m |PN-EN 12607-1 [31] [0,5
(ubytek lub przyrost), nie

wiecej niz

6 Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej niz

7 Temperatura migknienia po |°C PN-EN 1427 [22] 48

starzeniu, nie mniej niz
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny, nie % PN-EN 12606-1 [30] (2,2
wiecej niz

9 Wzrost temp. migknienia po |°C PN-EN 1427 [22] 9
starzeniu, nie wigcej niz

10  |Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12593 [29] -8

Fraassa, nie wigcej niz
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Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé automatyczny system
grzewczy z tolerancjg = 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujacym temperaturg z doktadnoscig + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny
spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 - cze$¢ 2 - punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi
by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi
Do uszczelnienia polgczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego

materialu wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materiatéw lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:
materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych, emulsj¢ asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm
lub aprobat technicznych Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatlow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowacé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco". Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlgczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg Scieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
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Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.
Emulsje¢ asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gladkie,
- lekka rozsypywarka kruszywa,
- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzet drobny.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt 1 polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypeliacz nalezy przewozi¢c w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emuls;ji i nie bgdg powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami samowyladowczymi w
zalezno$ci od postgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé
zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
84

PRW WYSZKOW



SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki

mineralno-asfaltowej ( AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicacy 4.

Tablica 4.

Scieralnej dla KR2 [65]

Tablica 5.
[65]

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

Whasciwosé Przesiew,

[Y% (m/m)]

ACI11S

Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6 12,0
Zawarto$é lepiszcza, minimum’ B ping.4

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR2

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki ACI11S
zageszczania badania
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartos¢ |C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8 [33], Vinin1.0
wolnych 2x50 uderzen p. 4 Vimax3.,0
przestrzeni
Wolne C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8 [33], Vv
przestrzenie | 2x50 uderzen p.5 FB,in7s
wypelnione VEB inso
lepiszczem
Zawarto$¢  |C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8 [33], V
wolnych 2x50 uderzen p.5 MA inis

przestrzeni w
mieszance
mineralnej
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Odporno$¢ na |C.1.1,ubijanie,| PN-EN 12697-12 [35],| TSRy

dziatanie wody | 2x25 uderzen | przechowywanie w

40°C z jednym cyklem

zamrazania, badanie w
15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na goragco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o roéznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C
dla asfaltu drogowego 50/70 1 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatur¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowe]j bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania migedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wlasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza
Podloze (warstwa wyrownawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe Scieralng
z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i nosne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein.
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W wypadku podloza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyjac¢
dane z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65].
Wymagana rowno$¢ podtuzna jest okreSlona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nierownosci nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-
metrowg lub réwnowazng metoda) [65]

Klasa Element nawierzchni Maksymalna nieréwnos$¢ podtoza
drogi pod warstwe Scieralng [mm]
A, S, | Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i 6
wylgczania
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i 8
wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic,
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierownosci sg wicksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze.

Rzgdne wysoko$ciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usunaé. Dopuszcza si¢ pozostawienie
oznakowania poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spelnieniu warunku sczepnosci warstw wg
punktu 5.7.

Nieréwnosci podloza (w tym powierzchni¢ istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podlozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usunagé, a powstate w ten sposéb ubytki wypelni¢ materiatem o wtasciwosciach zblizonych
do materiatu podstawowego (np. wypelni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podjaé¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podlozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm Iub aprobat technicznych.

5.5. Prdba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnos$ci wlhasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i
w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszankg. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacj¢ kruszywa.
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Mieszanke¢ wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka probnego powinna wynosié¢ co najmniej 500 m?, a dhugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprz¢tu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy
Scieralnej.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zaggszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,
tj. 0,1 - 0,3 kg/m?, przy czym:

- zaleca si¢ stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

- ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. Scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczyé z ruchu
publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

5.8. 'Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.415.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2. Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢c wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych
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Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do robdt | w czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 0 +5
cm
Warstwa $cieralna o grubosci < 3 +5 +10
cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelniaé warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wiasciwosci warstwy AC [65]

Typ i wymiar |Projektowana grubosc¢ Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
mieszanki warstwy zageszcezenia [%] przestrzeni w
technologicznej [cm] warstwie [%o(V/V)]
ACI11S, KR1-2 3,0+5,0 > 98 1,0 +4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowg. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone ci¢zkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne
Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobatg techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
InZyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dzielg si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy
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Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i
materiatbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.)
spelniajg wymagania okre$lone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowaé o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 [36]),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- wykaz ilo$ci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,

- pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen
technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy 1 materialow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) speiniaja wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *-°

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosé 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

2.4 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$é wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wiasciwoscei przeciwposlizgowe
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do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy) ” w razie
potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czgéciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czeSciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonaweca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zaggszczenia nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesigey od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajgcego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartoSci odchytek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadno$¢ metod badan
oraz odstegpstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo$¢ wbudowanego
materiatu na okreslong powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o
wartosci podane w tablicy 11.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchni¢ i Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyjac¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czeSciowe. Odcinek
czgéciowy powinien zawiera¢, co najmniej jedng dzienng dzialkg robocza. Do odcinka cze§ciowego obowigzuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czeSciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz iloSci materiatu na okreslonej powierzchni, [%] [65]
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Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci duzy

odcinek budowy, powierzchnia wicksza niz 6000 m” lub
droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza
niz 1000 m? lub warstwa $cieralna, <10

ilos¢ wicksza niz 50 kg/m* maty odcinek budowy lub <15
warstwa $cieralna, ilo$¢ wicksza niz 50 kg/m®

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest uktadana z opdznieniem,
warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gornej

warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1 +15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy
Zagegszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej whasciwosci. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-
EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, okreslona w tablicy 9, nie moze
wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne wigeej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych
hukow poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Rowno$¢ podluzna i poprzeczna
Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywac¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas
nalezy stosowaé metod¢ pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaznika réwnosci IRI. Warto$¢ IRI oblicza si¢ dla
odcinkow o dlugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporzadzeniu dotyczagcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
[67].

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placow i
parkingdw nalezy stosowaé¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej,
mierzac wysokos$¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
rowno$¢ podtuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktore nie mogg przekroczyé 6
mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie si¢ najwigksza odleglos¢ migdzy tatg a mierzong powierzchnia.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rownosci IRI warstwy S$cieralnej
nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 12. Badanie
wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tablica 12. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podtuznej IRI warstwy $cieralnej wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci wskaznika IRI
[mm/m]
A, S GP Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29
wlaczania i wylaczania
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Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone <3,7
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, witaczania i <4,6

wylaczania, postojowe, jezdnie tgcznic,
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 13. Badanie
wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 13. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego[65]

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci odchylen
rownosci poprzecznej
[mm]
A, S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
wlaczania i wylaczania
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone <8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, witaczania i <8
wylaczania, postojowe, jezdnie tgcznic,
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas
powinien by¢ okreslony wspoélczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony
testowej.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na
nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 I/m?, a wynik pomiaru powinien byé przeliczany na warto$é przy
100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych jest
miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ roznice wartosci sredniej
E(|i) 1 odchylenia standardowego D: E(|i) - D. Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢
wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku
odbioru krotkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé¢ pomiaréow z predkoscia 60 lub 90
km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektore tgcznice), poszczegolne wyniki pomiarow wspotczynnika
tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sa okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67].
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Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym op6znieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny by¢
mniejsze niz podane w tablicy 14. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyzowan poszczegélne wyniki pomiarow wspolczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz
0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 14. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni Miarodajny wspoétczynnik
tarcia przy predkosci
zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni

60 km/h 90 km/h
A, S Pasy ruchu - >0,37
Pasy: wlaczania i wylaczania, jezdnie >0,44 .
facznic
GP, G, Z.LL.  |Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0,36
pobocza

6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podhuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ro6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej
o+ 5cm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam 1 wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robodt
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania
warto$ci dopuszczalnych dokonaé potracen wedlug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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9.1.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie i skropienie podtoza,
dostarczenie materialow i sprzetu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i1 kraweznikow,
rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ogolne specyfikacje techniczne (ST)
1.  D.00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow wystepujacych w niniejszej
ST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawarto$ci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkalibw w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 2: Metody badan
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych witasciwoséci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosSci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren - Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6: Ocena whasciwosci

powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa
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10. PN-EN 933-9

11. PN-EN 933-10

12. PN-EN 1097-2

13. PN-EN 1097-3

14. PN-EN 1097-4

15. PN-EN 1097-5

16. PN-EN 1097-6

17. PN-EN 1097-7

18. PN-EN 1097-8

19. PN-EN 1367-1

20. PN-EN 1367-3

21. PN-EN 1426

22. PN-EN 1427

23. PN-EN 1428

24. PN-EN 1429

25. PN-EN 1744-1
26. PN-EN 1744-4

27. PN-EN 12591
28. PN-EN 12592
29. PN-EN 12593
30. PN-EN 12606-1
31. PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3
32. PN-EN 12697-6
33. PN-EN 12697-8

34. PN-EN 12697-11

35. PN-EN 12697-12

36. PN-EN 12697-13

37. PN-EN 12697-18

38. PN-EN 12697-22

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek
- Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw - Oznaczanie ggstosci
nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw —Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypelniacza - Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igta

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia - Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych
- Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie

emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatoéci na
sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych whasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny - Czes¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza - Cz¢$¢ 1: Metoda i RTFOT

Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cz¢$¢ 6: Oznaczanie gestosci objgtosciowej metoda
hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cz¢$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czgs¢ 11: Okreslenie powigzania pomig¢dzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cz¢$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cz¢$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
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mineralno-asfaltowych na goraco - Czgé¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Cz¢$¢ 27: Pobieranie probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cz¢$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cze¢s¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czg$é
1: Badanie metoda Pierscienia 1 Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czg$é
2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadlowego

55. PN-EN 13589 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie -ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow - Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emuls;ji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypekiacze zlaczy i zalewy - Czgs¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypekiacze ztaczy i zalewy - Czgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwartego tygla

Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

69. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)
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70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych -Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
ramach budowy drogi gminnej Tumanek Fidest.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuja:

- wykonanie nawierzchni ciggdw pieszych z kostki brukowej betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce piaskowej
gr. 3 cm, nostalit kolor.

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej
gr. 3 cm., nostalit kolor

- wykonanie nawierzchni drég z kostki brukowej betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3
cm, behaton bezfazowy kolor .

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

SST D.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

SST D.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Podsypka cementowo-piaskowa — mieszanka cementu i piasku ( w projekcie nalezy stosowaé
podsypke cementowo-piaskowa 1:4)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2, Materialy do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST sg:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 i 8 cm, (zgodne z PN-EN 1338:2005 )
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2.2.1.1. Wyglqgd zewnetrzny i tolerancje wymiarowe
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgéniecia nie

powinny przekraczaé
2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dlugosc¢ i szerokosé + 3mm

- grubo$¢ + Smm

2.2.1.2. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie betonowych kostek brukowych powinna wynosi¢:
- dla kostek brukowych klasy,, 50 ”  min. 50 MPa .

2.2.1.3. Nasigkliwosé¢
Nasigkliwos¢ kostek brukowych betonowych powinna wynosié¢ nie wigcej niz 5%.

2.2.1.4. Mrozoodpornosé

Mrozoodpornos¢ powinna by¢ taka, by po 30 cyklach zamrazania i odmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub po 150
cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie zostaty spetnione jednoczesnie nastgpujgce warunki:

- probka nie wykazuje pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- strata masy nie przekracza 5% masy,

- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksza niz 20%.
2.2.1.5. Scieralnos¢

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna przekracza¢:

- dla kostek brukowych klasy ,,50” 3,5 mm.

2.2.1.6. Szorstkosé
Wskaznik szorstko$ci SRT sprawdzony wahadtem angielskim powinien wynosi¢ nie mniej niz 50.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypehienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-06711 [3]1 PN-B-06712 [4].

2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.24. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.2.5 Materialy na podsypke cem-piask. i wypelnienia szczelin

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowsa:

— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spelniajacego wymagania PN-B-06712,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowe;j,

- wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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4.2. Transport materialdow do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe mogg by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 $redniej wartoSci
wytrzymalosci badanej serii probek.

Kostke betonowg transportuje si¢ na dowolnych $rodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .

Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

5.2. Podloze

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D.04.01.01 ,,Profilowanie
1zaggeszczenie podtoza”.

5.3.  Wykonanie podsypki

Podsypke nalezy wykonac jako piaskowa na powierzchni chodnikow oraz cementowo-piaskowa na powierzchni zjazdow i jezdni,
oraz pod przepustami z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-B-06712 i cementu wg PN-EN 197-1. Grubos¢ podsypki po
wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

54. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i plytek z wypustkami.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka
i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa wypelnione
piaskiem na pelng grubos¢ kostki.

Do wypelniania spoin nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-B-06711.

Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkow.
Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od dostawcow materiatow aprobaty techniczne
oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidtowoSci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Roéwnos¢

Nieréwnosci nalezy mierzyc¢ tatg 4-metrowa.

Nieroéwnosci nawierzchni mierzone zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Rzedne nawierzchni

Roznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
lem.

6.4.3. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m’ nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowq jest:
e Im? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodnika, zjazdu, parkingu, zatoki postojowej,jezdni
zgodnie z Dokumentacjg Projektows .

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmue:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m* wykonanej nawierzchni lub 1 mb wykonanego scieku nalezy przyjmowaé na podstawie
obmiaru i oceny jako$ci robdt i materiatow w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.
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Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek, plytek, piyt

- wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonoéw i zapraw.

4.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

6.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

7.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

9. PN-EN 1338:2005 Kostka brukowa o grubosci od 6 do 10cm,

D. 06.01.01. OCHRONA SKARP / ZBOCZY/ TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO PRZEZ

HYDROOBSIEW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI TUMANEK - FIDEST, GMINA WYSZKOW.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Specyfikacja Techniczng. Nalezy wykonaé warstwe
hydroobsiewu na terenach zaznaczonych na planie sytuacyjnym. Pozycja obejmuje przygotowanie
terenu(plantowanie),utozenie warstwy ziemi urodzajnej gr.10cm wykonanie warstwy hydroobsiewu, podlewanie
codzienne przez 30 dni, uzupetnianie w miejscach gdzie trawa nie wzeszta, koszenie trawy 2 x

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST-D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
1.4.1. Humus - ziemia urodzajna posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin.

1.4.2. Humusowanie - Zespol czynnosci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy roslin.
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1.4.3. Obudowa roslin - docelowe umocnienie powierzchni gruntu okrywa roslinng w celu zwigkszenia
stabilnosci skarp i ochrony przed erozja.

1.4.4. Oslona przeciwerozyjna - ostona wykonana na powierzchni poboczy i skarp korpusu drogowego i
rowow z siatki syntetycznej lub mat biodegradalnych o okreslonych wihasciwosciach w celu jej
wzmocnienia oraz przeciwdzialania zjawiskom erozyjnym.

1.4.5. Hydroobsiew - Proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $rodkow
uzyzniajacych, wypetniaczy i emulsji przeciwerozyjnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni
gruntu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
okresleniami podanymi wp.1.4 ST D 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg:

- Humus bez zanieczyszczen i kamieni oraz zanieczyszczen obcych.

- Produkt powinien spetni¢ wymogi norm higienicznych pozwalajacych na kontakt z ZywnoS$cig oraz norm
ekologicznych, potwierdzonych atestami.

- Substancje klejace zwigkszajgce przyczepnos¢ do podioza mieszanki hydroobsiewu.
- Woda: ze zrodet niebudzacych watpliwosci.
- Nawodz: substancja organiczna lub nieorganiczna dostarczajgc roslinom niezbedne sktadniki pokarmowe.

- Wypelniacz (mulch): biodegradalny materiat naturalny stosowany podczas hydroobsiewu w celu redukcji
nadmiernego parowania, dla uzyskania optymalnych warunkow do kietkowania roslin.

- Mieszanka traw i
kwiatow:

Proponowana mieszanka traw:

- Rajgras angielski, (Lolium perenne) 50%
- Kostrzewa czerwona, (Festuca rubra) 40%
- Wiechlina tgkowa, (Poa pretensis) 5%
- Mietlica pospolita (Agrostis Capilaris) 4%

W przypadkach uzasadnionych za zgoda Inzyniera nie wyklucza si¢ mozliwosci zastosowania innego zestawu
mieszanek. Zestaw roslin powinien obejmowac gatunki wieloletnie, o r6znej porze kwitnienia i kolorze
kwiatow.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub za pomocg dowolnego sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera. Hydroobsiew powinien by¢ wykonany za pomocg hydrosiewnika.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Zakres robot bedzie uzgadniany z inspektorem nadzoru w trakcie wykonywania zadania.
Kolejnos¢ robot:

- Hydroobsiew skarp i nasypow, w kolejnoSci wynikajacej z technologii wykonywania oston
przeciwerozyjnych.

Hydroobsiew skarp - Mieszanka zostanie zastosowana z nastgpujacych sktadnikow: woda,
stabilizator, wypelniacz, nawozy, substancje klejace oraz mieszanka traw.

Sklad stosowanej mieszanki do hydroobsiewu:

- Mieszanka traw i -» 30 g/m2
- Substancje klejace -» 40 g/m2
- Wypehiacz (Mulcz) -» 50 g/m2
- Naw6z mineralny -» 25 g/m2
- Nawoz organiczny -» 100 g/m2
- Woda -» 2,5 do 3,0 L/m2

Hydroobsiew jest wykonywany jednorazowo na powierzchnie skarpy, przed uktadaniem maty.
Zabiegi Pielggnacyjne

- W okresie 6-12 tygodni od zakonczenia robdt; miejsca, na ktorych, widoczne jest brak porostu trawy
powinny by¢ ponownie obsiane.

- W przypadku zo6lkniccia traw po ich wzejsciu, konieczne jest uzupelnienie gleby skladnikami
pokarmowymi poprzez nawozenie powierzchni nawozami mineralnymi,

- W trakcie sezonu wegetacyjnego nalezy wykona¢ koszenie pielegnacyjne, po wyro$nigciu trawy do
wysokosci 20 cm.

- Wykonawca powinien zastosowac¢ wszelkie dostgpne $rodki pielggnacyjne w celu zapewnienia stworzenia
szaty ro$linnej odpowiadajgcej wymogom Polskiej Normy PN-B-12099.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zasady ogo6lne kontroli jakosci rob6t podano w ST D 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

Kontrola jakosci, polega na sprawdzaniu, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia robot wykonanych
wedhug punktu 2 1 5 (ST) odpowiadajg one wymaganiom zatozonym w niniejszej (ST) oraz zaleceniom
InZyniera.

Sprawdzanie Jakosci wykonania wyrdwnania powierzchni skarp wykopoéw 1 nasypdéw i ulozenia warstwy
przeciwerozyjnej. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w p. 21 5
(ST). Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegdlnych elementdw.

Kontroli podlega w szczeg6lnoscei:
- oczyszczenie terenu z zanieczyszczen oraz wyrownanie podtoza,
- inplantacja ro$lin (hydroobsiew),
- sprawdzenie mocowania maty kokosowe;j.
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Kontrola jakosci wykonania warstwy przeciwerozyjne;j.

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia robot wykonanych wedtug punktu
2 15 odpowiadajg one wymaganiom zatozonym w niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie jako$ci wykonania humusowania i utozenia warstwy przeciwerozyjnej i skuteczno$¢ dziatania
hydroobsiewu. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi wp 21 5.

Kontrola winna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegélnych elementéw. Kontroli
podlega w szczegolnosci:

- przygotowanie powierzchni skarp,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw (humus, maty),
- sprawdzenie mocowania maty przeciwerozyjnej,
- jako$¢ gleby urodzaj nej,

- prawidtowos¢ zagrabienia,

- sktad mieszanki hydroobsiewu,

- skuteczno$¢ inplantacji roslin. Skuteczno$¢ inplantacji roslin jest sprawdzana zgodnie z Polskg Norma
»PN-
B-12099"

Termin badan:

Badania i obserwacje mtodej roslinnosci nalezy rozpoczaé po uplywie od pigciu do szesdciu tygodni od
wykonywania hydroobsiewu i powtorzy¢ po uptywie dalszych trzech tygodni, jesli wystgpi taka potrzeba.

Ocena wynikoéw badan:

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami norm i niniejszej specyfikacji nalezy poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT:
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

pozycja obejmuje przygotowanie terenu(plantowanie),utozenie warstwy ziemi urodzajnej gr.10cm wykonanie
warstwy hydroobsiewu, podlewanie codzienne przez 30 dni, uzupelnianie w miejscach gdzie trawa nie wzeszla,
koszenie trawy 2 x

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
- PN-S-02205 Polska Norma - Drogi samochodowe. Roboty ziemne
- PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne.
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D.06.02.01 PRZEPUSTY, STUDNIE CHLONNE, UMOCNIENIA, SCIANKI ZELBETOWE Z

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

REGULATOREM PRZEPLYWU

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod korong drogi, zjazdami, $cianek
czotowych, umocnien, taw fundamentowych, studni chtonnych oraz $cianek z regulatorami przeptywu, jako
samodzielnych elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 wykonywanych w ramach zadania:
BUDOWA DROGI TUMANEK - FIDEST, GMINA WYSZKOW.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem:

Przepustow pod korong drogi zelbetowych 1000 mm i 2 x 1000 mm

Umocnien w rejonie przepustow wykonanych z betonowych ptyt azurowych na podsypce z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm — plyty nalezy wypei¢ kruszywem naturalnym,
Wykonanie taw pod przepustami z kruszywa tamanego jak dla podbudowy zasadnicze;j
0/31,50 mm o grubosci 50 cm

Wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego, pospotki, warstwami i z zageszczeniem
Wykonanie $cianek czotowych wylewanych na miejscu wraz z fundamentami z betonu
C20/25 zbrojonych wedtug rysunku przekroje normalne.

Wykonanie $cianek czotowych prefabrykowanych ptaskich dla przepustow pod jezdnig dla
rur o $rednicy 2x1000 mm i 1000 mm

Wykonanie zelbetowych $cianek wyposazonych w pionowy hydrodynamiczny regulator
przeplywu przeznaczony do montazu na ,,mokro”, wykonany ze stali nierdzewnej, w
sposob monolityczny, bez zadnych ruchomych cze¢sci oraz fizycznej blokady przekroju,
dzigki czemu mozliwy jest swobodny przeptyw zanieczyszczen statych bez ryzyka
zatykania. Nie przewiduje si¢ zasilania energetycznego regulatora. Charakterystyka
regulatora jest dobrana indywidualnie do pracy ze zbiornikiem oraz dopasowana do
srednicy przewodu odptywowego.

e Studnia zelbetowa o Srednicy 1500 mm wysokosci 3000 mm chionna - studnia zelbetowa z otworami
w $ciance o $rednicy 30 mm, wyposazona w stopnie wltazowe, element denny ot warty,kregi betonowe
EU-K 1500,Pokrywa EU-P, wlaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t) z pokrywa- montaz w pasie
drogowym wraz z wykopem montazem i zasypaniem w $rodku kruszywem lamanym, oraz owinigciem
studni geowldkning separacyjna, wraz z przykanlikiem z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP o
sztywnosci obwodowej SN8 fi 200 mm oraz studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu wraz z wpustem i kratg zeliwng montowane w $cieku.

e Studnie zelbetowe o srednicy 2000 mm szczelne z betonu C35/45 do montazu na przepuscie w km
2+381,80, studni¢ nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowych z betonu C20/25 w o wymiarach
R=1500mm i grubosci 300 mm, wysokosci studni 2000 mm. Studni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem przekroje normalne.

Uwaga: wykonawca na wlasny koszt dokona czynnosci i robét, na przeprowadzenie wéd cieku,
na ktorym montowany jest przepust. Elementy objete niniejsza SST nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem przekroje normalne.
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1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktorego konstrukcja no$na tworzy jednolita calos¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cato$ci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztatcie ramownicy pracujacej
na obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym mozna wydzieli¢ gorng konstrukcje tukowa przenoszaca
obcigzenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian réwnolegtych
do osi drogi (lub gtowic kolnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody
do przepustu oraz do podtrzymania stokow nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci calego przepustu i
czgéciowego zabezpieczenia elementow srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu Iub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze §ciankami czotowymi przepustu,
rownolegle, prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnosci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu elementdéw drogi, objetych niniejsza SST sa:

- Rury zelbetowe dla przepustow pod droga,

- Scianki czotowe prefabrykowane ptaskie lub w ksztalcie doku dla przepustow 2x1000mm i 1000 mm

- Scianki czotowe oporowe dla przepustow wylewane na miejscu, zbrojone z betonu C20/25na
fundamencie betonowych z betonu  C20/25

- Scianki czotowe —zastawki na rowach wraz z wylotem wylewane na miejscu, zbrojone z betonu C20/25
na fundamencie betonowych z betonu C16/20 dlugos¢ $cianki 300 cm

- Materiaty na tawy fundamentowe — kruszywo tamane 0/31,50mm oraz beton C20/25(fundementy pod
sciankami czotowymi prefabrykowanymi.

- Materiaty do wykonania zasypki

- Materiaty izolacyjne,

- Deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- Studnie zelbetowe o $rednicy 1500 mm drenacyjne z betonu C35/45 z otworami fi 30 mm
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- Studnie zelbetowe o $rednicy 2000 mm szczelne z betonu C35/45 do montazu na przepuscie w km
2+381,80, studni¢ nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowych z betonu C20/25 w o wymiarach
R=1500mm i grubosci 300 mm, wysokosci studni 2000 mm. Studni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem przekroje normalne.

- przykanaliki z rur o wymiarach 200 PVC SN§

- studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych o $rednicy S00mm,

- Whpusty uliczne typu cigzkiego typ D400 fi 500 mm,

2.3. Beton i jego skladniki
2.3.1. Wymagane wiasciwosci betonu

Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustu betonowego i innych elementéw w zaleznosci od
warunkow ich eksploatacji, nalezy wykonywac zgodnie z ,,Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi
wykonywania betonow do konstrukcji mostowych” [45], z betonu zgodnie z dokumentacja wykonawczg.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementdéw konstrukcji przepustéw powinno spetniaé
wymagania normy PN-EN 12620:2004/Ac2004. Szczegoétowe wymagania dotyczace kruszyw do betonu
przedstawione zostaty w tablicy 1.

Tablica 1.
Wiasciwosé Deklarowane kategorie lub wartos$ci w Odniesienie do PN-EN
Rozdziat / punkt w normie PN-EN odniesieniu do zastosowania kruszywa 12620
112620
4.2 Frakcje / zestaw sit # 1,2,4,5,6 (5); 8, 11,2; 16, 22,4; 31,5; 45, | Tabl. 1
63,190
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN Wymagania od 4.3.1 do 4.3.6.
933-1 Co najmniej 90% uziarnien okreslonych w
ramach systemu kontroli produkcji, dla
roznych partii w ciggu maksymalenego
okresu 6 miesigcy, powinno miesci¢ si¢ w
granicach typowych uziarnien
deklarowanych przez producenta,
ztolerancjami podanymi w od 4..3.2 do
4.3.6
4.3.2. Ogodlne granice G*'G" Tabl.2
uziarnienia kruszywa Tabl.3
grubego na sitach
posrednich wg PN-EN
933-1
4.3.3. Tolerancje typowego Tabl.4
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o
cigglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1
4.3.4. Uziarnienie kruszywa Fl 5 Tabl. 5.
naturalnego 0/8 mm
Tolerancje
4.3.5. Uziarnienie kruszyw o deklarowana Tabl. 6
cigglym uziarnieniu
4.3.6. Uziarnienie kruszywa f deklarowana Tabl. 7
wypelniajgcego zgodnie z
EN 933-10
4.4, Ksztalt kruszywa grubego Flng Tabl. 8
zgodnie z EN 933-3
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4.6 Zawartosc pytow f dekarowana Tabl. 11

5.2. Odpornos$¢ na LAs Tabl.12
rozdrabnianie kruszywa
grubego wg PN-EN 1097-

2

5.3. Odporno$¢ na $cieranie MpeNR Tabl. 14
wg PN-EN 1097-1

54.1 Odporno$¢ na polerowanie PSV5 Tabl. 15

zgodnie z EN 1097-8

5.4.1 OdpornoS$c na $cieranie AAV pedarowana Tabl.16
powierzchniowe
542 OdpornoS$c na $cieranie AN geklarowana Tabl. 17
abrazyjne prze opony z
kolcami
5.5 Ggesto$¢ ziarn i deklarowana
nasigkliwos¢ zgodnie z
EN1097-6
5.6. Ggsto$¢ nasypowa wg EN deklarowana
1097-3
5.7.1. Mrozoodpornos¢ kruszywa F4 Tabl. 18
5.7.2. Stato$¢ objetosci wg EN Deklarowana lecz nie wigkszy niz
1367-4 0,075%
6.3.1. Zawarto$¢ siarczanu ASO0,2 Tabl. 20
rozpuszczalnego w kwasie
6.4.21. Rozpad krzemianowy w Brak rozpadu
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-
EN1744-1:19998, p. 19.1
6.4.2.3. Rozpad zelazowy w zuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym

kawatkowym wg PN-EN
1744-1:19998, p. 19.2

6.4.3. Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych dla
wodzie wg PN-EN 1744-3 srodowiska wg odrgbnych przepisow
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak cial obcych takich jak drewno, szkto
i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrob
koncowy

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej miescita si¢ w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia zgodnie z PN-EN 206-
1:2003.

2.3.4. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegodlne kruszywa nalezy sktadowac oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie
si¢ sgsiednich pryzm. Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami za
pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z Inzynierem.
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2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow winien spetniaé
wymagania normy PN-EN 197-1 i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 maja 2000 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich utytutowanie (Dz.U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r).

Nalezy stosowac wylacznie cement portlandzki klasy 32,5 i1 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania ogoélne dla cementu do betonowych elementéw konstrukcji

przepustéw
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymalos¢ na $ciskanie, | po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wigzania poczatek wigzania, najwczes$-niej po 60 60
uptywie min.
koniec wigzania najpozniej, h 12 12
3 | Stato$¢ objetosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 | Zawartos¢ SO;, % masy cementu, nie wigcej niz: 3,5 3,5
5 | Zawarto$¢ chlorkow, %, nie wiecej niz: 0,10 0,10
6 | Zawarto$¢ alkalidw, %, nie wiecej niz: 0,6 0,6
7 | Laczna zawarto$¢ dodatkow specjalnych (przyspieszajacych
twardnienie, plastyfikujacych, hydrofobizujacych) i technologicznych,
dopuszczonych do st nia przez ITB, % masy cementu, nie wigcej >0 >0
puszczonych do stosowania prze , % y , gcej
niz

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢
okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miegjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
a) dla cementu workowanego
—  sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow
przed opadami),
—  magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikow nalezy
przechowywaé cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukeji przepustow musi odpowiadaé
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa Iub SST.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inzyniera.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposdb izolowany od podtoza gruntowego, zabezpieczona
od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN—EN 1008 [24].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng.

Woda pochodzaca z watpliwych Zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$é z
podang norma.

2.3.8. Domieszki chemiczne
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa
i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien byé
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 12350-7].

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustow betonowych i Scianek czotowych nalezy stosowaé materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajace aprobatg techniczng oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIiM [44],
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
— lepik asfaltowy na gorgco bez wypelniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne -
za zgoda Inzyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujagcym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
— tarcica liSciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $§rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i
PN-M-82010 [30],
— plyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca wymaganiom
okreslonym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustow i scianek czolowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-
B-02356 [2].

Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie i bez rakow, peknieé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatoSci po pgcherzykach powietrza i wodzie do giebokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o glebokosci do 10 mm i1 dlugosci
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz
5 wyszczerbien.

Sktadowanie elementdéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Poszczegolne rodzaje elementdéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.7. Materialy na lawy fundamentowe, zasypke

Przepusty nalezy posadowi¢ na:

— lawie fundamentowej z kruszywa tamanego frakcji 0 ~ 31,5 mm wykonanej zgodnie z SST D.04.04.02 o
grubosci zgodnej z dokumentacja projektows.

— rury nalezy zasypa¢ mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji 0 ~ 31,5 mm
— lawie betonowej 60x75¢cm z betonu C20/25

2.8. Plyty azurowe

Plyty azurowe powinny spetnia¢ wymogi stawiane betonowym elementom prefabrykowanym opisanym w
D.05.03.23. Do wykonania umocnien nalezy zastosowaé ptyty spelniajace parametry jak w tabeli ponize;j:

OPIS WYMAGANIA
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. wg PN-EN
Aspekty wizualne 1339:2005
Dopuszczalne odchytki
wymiarowe:
- dhugos¢ +-2 mm
- szeroko$¢ +-2 mm
-grubos¢ +-3 mm
Obcigzenie niszczace >9,5 KN
Nasigkliwo$¢ < 5%m/m
Stopien mrozoodpornosci o
F150 < 2%m/m
Odpornosci na $cieranie 30

Plyty nalezy posadowi¢ na warstwie z kruszywa naturalnego gruboSci po zageszczeniu 10 cm.
Materiatami stosowanymi w studniach chtonnych sa:
a) dla studni gruntowych - materialy filtracyjne,

b) dla studni z kregdw - kregi zelbetowe ¢1200 mm, plyty pokrywowe Zelbetowe okragle, beton zwykty B-25,
wilazy kanatowe Zeliwne oraz materiaty filtracyjne.

2.9. Materialy filtracyjne w studni chlonnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje si¢ studni¢ chtonna, stosuje si¢ w dolnej czgéci o grubosci warstwy
100 cm - tluczen badz zwir sortowany o jednorodnym uziarnieniu w granicach 31,50+63 mm, przykryty
warstwg ochronng (wymieniong okresowo) z piasku gruboziarnistego o grubosci warstwy 30 cm z przektadka
z geowlokniny filtracyjnej. Studni¢ nalezy posadowi¢ na warstwie z piasku.

Wskaznik wodoprzepuszczalnoéci piaskéw powinien wynosié¢ co najmniej 8 m/dobe, wg PN-B-04492. Zwiry
i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkoéw siarki w przeliczeniu na So; wigkszej niz 0,2% masy, wg PN-
B-06714/28.

2.10. Kregi zZelbetowe studni chlonnej.

Kregi zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-86/8971-08, jak pokazano nizej:
- krag 1500 mm, grubos$¢ $cianki 120 mm, dopuszczalna odchytka (mm):

$rednicy - £ 8 mm,

wysokosci - = 5 mm,

grubosci - £ 5 mm
Dopuszczalne wady powierzchni kregow zelbetowych:
- ubytek betonu na powierzchni jednego elementu zlacz - nie wigeej niz 3 uszkodzenia o glgbokosci do
10 mm i powierzchni jednego uszkodzenia nie wickszej niz 15 cm?,
- ubytek na pozostatej powierzchni - nie wigcej niz 5 uszkodzen o glebokosci do 10 mm i powierzchni
jednego uszkodzenia nie wigkszej niz 150 cm®.
Kregi powinny by¢ z betonu klasy nie nizszej niz C30/45 Powinny by¢ “typu I’ wg BN-86/8971-08.
Powierzchnie krggow powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknigé, ubytkow i rozwarstwien. Wtracenie
ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegly itp. nalezy traktowaé jako ubytki
betonu o rozmiarach tych wtracen.
Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu ztacza sg niedopuszczalne.
Prostopadtos¢ czota mierzona réznica wysokosci kregu powinna wynosi¢ £ 5 mm.
Krag badany pod ci$nieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywaé przeciekow wody. Dopuszcza si¢ zawilgocenie
zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.
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Studnie musza posiada¢ otwory filtracyjne o $rednicy 30 mm wykonane w zaktadzie prefabrykacji. Stunig
nalezy obwing¢ na catej wysokosci geowldknig separacyjng. Do studni nalezy wprowadzi¢ przykanalik fi 200
mm. Studnia musi posiada¢ wtaz zeliwny, ptyte odcigzajaca, pier§cien odcigzajacy, oraz schodki rewizyjne.

Studnia do montazu na przepuscie w km 2+381,80 ma mie¢ parametry jak wyzej, jednak ma by¢
posadowiona na lawie z betonu cementowego C20/25 w ksztalcie okregu o R=150 cm , grubos$ci 30 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i $cianki czolowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— koparki do wykonywania wykopow glebokich,
— sprzgtu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
— zurawi samochodowych,
— Dbetoniarek,
— innego sprzetu do transportu pomocniczego.
— Studnie chtonne mogg by¢ wykonane czesciowo rgcznie 1 czeSciowo mechanicznie.

— Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem dowolnego typu pod warunkiem zaakceptowania go przez
Inspektora Nadzoru.

— a) koparka,
— b) zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania kregdéw studni w gotowym wykopie,

— ¢) innym, jak: kotowrotem do wyciggania gruntu, ubijakami rgcznymi, sprzetem do transportu kregow
i materiatéw filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-
14.

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przewodz cementu powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
1 zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej
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Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatow

Transport wewngtrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie moga by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewnetrzny

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatos$é co najmniej 0,75 R
(W).

4.2.6. Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST
lub wskazowek Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ zgodna z SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robot wg dokumentacji projektowej, SST i zalecen
Inzyniera. W szczeg6lnosci zabezpieczenie moze polegac na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
— stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia §cian wykopow mozna stosowac¢ drewno, elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

Stosowane $cianki szczelne mogg by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz
sposob jej zaglebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu robét Scianke szczelng nalezy usunag¢, za§ powstata szczeling zasypaé gruntem i
zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzagdowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze
przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Lawa fundamentowa, zasypka przepustu
Lawa fundamentowa.

114

PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rury przepustu powinny by¢ uktadane na zaggszczonej warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w
dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+31,5 mm, bez zanieczyszczen.
Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie = 5 cm,

— dla rzgdnych wierzchu fawy £ 1 cm.

Zasypka przepustu

Jako material zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospolki lub piaski gruboziarniste.
Zasypke nad przepustem nalezy ukladaé jednoczes$nie z obu stron przepustu, warstwami
grubos$ci maks. 30cm z jednoczesnym zageszczeniem wedlug wymagan dokumentacji projektowej
lub SST.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé¢ wg PN-S-02205 [34].
Zasypka powinna by¢ wykonywana:
— roéwnomiernie i rownocze$nie z obu stron przepustu,
— warstwami o grubo$ci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,98
— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub
przemieszczania poziomego,
Szczegolnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajaca przepust, umieszczona w obszarze
ograniczonym ¢wiartkg kola nad tawa. Material na podsypke wspierajaca powinien odpowiadaé
wymaganiom mieszanki z kruszywa 0-31,5 mm dla lawy.

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
a) réznice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+2 cm dla przepustow sklepionych,
+5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzgdnych wierzchu tawy:
+0,5 cm dla przepustow sklepionych,
+2 cm dla przepustéw pozostatych.
Roznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowaé
spictrzenia wody w przepuscie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementdéw konstrukcji przepustow powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okre§lonych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
— zakladang gtadkos$¢ 1 wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 12350-2. Nie moze
ona by¢ osiggni¢ta przez wicksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca si¢
sprawdzanie do$wiadczalne urabialnos$ci mieszanki betonowej przez probg formowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych. Dla mieszanek podawanych za pomocg pompy konsystencje mieszanki po
dodaniu $rodkéw uplastyczniajacych nalezy okresli¢ jako K4 + KS5.

Zawartos$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.
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Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub obliczeniowo-
doswiadczalng zapewniajagcg uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwosciach.

Do celéw produkeyjnych nalezy sporzadzié recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemno$¢ urzadzenia mieszajgcego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:
— zmiana rodzaju sktadnikow,
— zmiana uziarnienia kruszywa,
— zmiana zawilgocenia wywotujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej iloSci

wody zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajacej [1 5 dem’.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac si¢ wytgcznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnos$cig:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢
wieksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze réznic si¢ od konsystencji zatozonej (wg recepty roboczej)
wiecej niz [ 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy
przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegoélnych, w uzgodnieniu z Inzynierem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagan SST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-0625.

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposdb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢é geometryczng szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ taczenie weztow na przecieciu pretow drutem wigzatkowym
wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo stosowac spawanie.
Zbrojenie musi zachowaé doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowaé podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatow z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez
InZyniera.

Sprawdzeniu podlegaja:

srednice uzytych pretow,

— rozstaw pretow - roznice rozstawu pretow glownych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz + 2 cm,

— roznice dlugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia - nie moga odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wigcej niz £ 5 cm,

— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i ew.
BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i powinno zapewnic
sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonows, deskowanie
powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich mieszankg betonowg powinny
by¢ obficie zlewane woda.

5.6.4. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustow z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003:
a) w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
b) w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielggnacji i transportu.
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Beton do wykonania przepustow powinien spetniac¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ powietrza od 4,5 do 6,5%,

- nasigkliwo$¢ do 4%,

- wodoszczelnos¢ W8,

—  stopien mrozoodpornosci F150.

—  Nalezy stosowac klas¢ betonu zgodnie z dokumentacjg projektows.

Sprawdzenia zawartoSci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonywac¢ wedtug aktualnej normy PN
— EN 12350-7. Probki nalezy przechowywaé zgodnie z aktualng normg PN-EN 12390-2.

Badanie probek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z aktualng normg PN-EN 12390-3.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
wodg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpic po
osiggnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatoSci projektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéow prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementéw przepustéw na terenie budowy, ksztatt i ich
wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszcza si¢ odchytki wymiardéw podane w
punkcie 2.6.

Srednice pretow i usytuowanie zbrojenia powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Otulenie
pretéw zbrojenia betonem od zewnatrz powinno wynosic¢ co najmniej 30 mm dla przepustow rurowych i 40 mm
dla przepustow skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztatt zgodny z dokumentacja projektows.
Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacja
projektowg moze wynosi¢ maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i Scianek czolowych

Elementy przepustu i §cianki czolowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na
przygotowanym podtozu zgodnie z dokumentacja projektowa. Styki elementow powinny by¢ wypetnione
zaprawg cementows.

5.9. Izolacja przepustow

Przed ulozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie
izolowane nalezy zagruntowa¢ np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materialami zaakceptowanymi przez InzZyniera.

Zagruntowana powierzchni¢ bezposrednio przed ulozeniem izolacji nalezy smarowa¢ lepikiem
bitumicznym na goraco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowej.

Dopuszcza sie¢ stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy
nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na
goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robot przygotowawczych i robot ziemnych

Kontrole robot przygotowawczych i robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglgdnieniem
wymagan podanych w punkcie 5.215.3.
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6.3. Kontrola robét betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1.
Wiasciwosei betonu projektowanego nalezy sprawdzac z okres§lonymi wymaganiami zgodnie z tablicg 24 normy
PN-EN 206-1.
Wiasciwosci betonu recepturowego, jego konsystencje nalezy sprawdza¢ z wymaganiami z tablicy 24 (wiersze 2
do 4,6,7 oraz od 9 do 14).
Kontrola powinna obejmowaé produkcje, transport do punktu dostawy oraz dostawe.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa.

6.6. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:

— rodzaj materialu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
— rzgdne wysokosciowe,

— grubos¢ tawy,

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

6.7. Kontrola wykonania elementoéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzaé w zakresie:

— ksztaltu i wymiaréw (dtugosé, wymiary wewnetrzne, grubos¢ Scianki - wg dokumentacji projektowe;),

—  wygladu zewngetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

— wlasciwosci betonu zgodnie z tablicg 2,

— $rednicy pretéow 1 usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami punktow
5.6.215.7).
Tablica 2. Kontrola procedur produkcji i wtasciwosci betonu.

L.p. Rodzaj badania Sprawdzenie / badanie Czestotliwo$¢ badania
1 Wiasciwosei betonu Badanie wstgpne zgodne z Przed zastosowaniem nowego sktadu
projektowanego zatgcznikem A normy PN-EN 206- | betonu
1
2 Zawarto$¢ wody w System cigglych pomiaréw, badanie | Jezeli nie ma systemu cigglych
kruszywie drobnym za pomocg suszenia lub pomiar6w, codziennie, zaleznie od
rownowazne warunkow lokalnych oraz warunkéw
atmosferycznych moze by¢
wymagana mniejsza czestotliwosé
badan
3 Zawarto$¢ wody w badanie za pomocg suszenia lub zaleznie od warunkéw lokalnych
kruszywie grubym rownowazne oraz warunkow atmosferycznych
4 Zawarto$¢ wody w Sprawdzenie ilosci wody Kazdy zarob
mieszance betonowej dodawanej*
5 Zawarto$¢ chlorkow w Wstepne okreslenie na podstawie Podczas wykonywania badania
betonie obliczen wstepnego. W przypadku wzrostu
zawarto$ci chlorku w sktadnikach
6 Konsystencja Sprawdzenie wizualne Kazdy zarob
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7 Badanie konsystencji zgodnie z EN | Gdy konsystencj jest
12350-2,-3,-4,-5 wyspecyfikowana, tablica 13 normy
PN-EM 206-1 dla wytrzymatosci n a
Ssciskanie
Przy badaniu zawartosci powietrza
W przypadku watpliwosci przy
sprawdzeniu wizualnym
8 Ggesto$¢ mieszanki Badanie zgodnie z EN 12350-6 Codziennie, kazda partiamieszanki
betonowej
9 Zawartosc cementu w Sprawdzenie masy dozowanego Kazdy zarob
mieszance cementu
10 Zawarto$¢ dodatkow w Sprawdzenie masy dozowanych Kazdy zarob
mieszance dodatkow*
11 Zawarto$¢ domieszki w | Sprawdzenie masy lub objgtosci Kazdy zarob
mieszance betonowej dozowanej domieszki a
12 Wspotezynnik woda / Obliczenie lub badanie zgodnie z codziennie
cement mieszanki pkt 5.4.2. PN-EN 206-1
betonowej
13 Zawartos$c powietrza w Badanie betonu zwyklego i betonu Dla betonéw napowietrzonych:
mieszance betonowe;j, cigzkiego zgodnie z EN 12350-7, pierwszy zar6b lub tadunek kazdego
jesli zostata badanie betonu lekkiego zgodnie dnia produkcji do momentu
wyspecyfikowana ASTM C173 ustabilizowania si¢ zawartos$ci
powietrza
14 Temperatura mieszanki | Pomiar temeratury W przypadku watpliwosci
betonowej
15 Gestos¢ stwardniatego Badanie zgodne z EN 12390-7 ° Tak czgsto jak badanie
betonu wytrzymatoéci na Sciskanie
16 Badanie wytrzymatosci Badanie zgodne z prEN12390- Czestotliwos¢ zgodna z pkt 8.1 1 p.
na $ciskanie na 3:1999 8.2.1 normy PN-EN 206-1
formowanych probkach
betonowych do badania

* W przypadku niestosowania sprzetu rejestrujgcego i przy przekroczeniu tolerancji doktadnosci dozowania dla
zarobu lub tadunku, zanotowa¢ dozowang ilo§¢ z zapisie z produkcji
® Moze byé rowniez badana w stanie nasycenia, jezeli ustalona jest zalezno$é z gestoscia w stanie suchym

6.8. Kontrola polaczenia prefabrykatéow

Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu porownania zgodnosci
zmontowanego przepustu z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez oglgdziny w zgodnosci z wymaganiami

punktu 5.10.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest:

— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu(rura),

— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji §cianki czotowe;.

— m2 (metr kwadratowy) wykonania umocnienia z ptyt azurowych

— m3 (metr szescienny) przy wylewaniu $cianki czotowej na miejscu
— m3 (metr szeScienny) dla zasypki przepustow, taw
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu, zageszczenie dna
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie rury
— wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i przeprowadzeniem wod cieku - o ile zajdzie taka potrzeba
— dostarczenie materialow,
— wykonanie taw fundamentéw i ich pielggnacie,
— wykonanie deskowania,
— montaz konstrukcji przepustu wraz ze $ciankami czotowymi ",
— zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2,
— rozebranie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektows,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
— uporzadkowanie terenu,
— wykonanie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
! dla przepustow wykonywanych z elementow prefabrykowanych
? dla przepustow wykonywanych na mokro.

Cena 1 szt. Scianki czotowej (rowniez zastawki), przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopow,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie $cianki czolowe;j:
a) w przypadku Scianki betonowe;j
—  ew. wykonanie deskowania i p6zniejsze jego rozebranie,
—  ew. zbrojenie elementow betonowych,
—  betonowanie konstrukcji fundamentu, $cianki i1 skrzydetek lub montaz elementow z
prefabrykatow,
—  montaz stalowego leja — regulatora przeptywu do 101/s
dla wszystkich rodzajéw $cianek czotowych:
—  wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowe;j,
—  zasypka Scianki czotowe;j,
—  ew. umocnienie wlotu i wylotu,
—  uporzadkowanie terenu,
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—  wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje (réwniez na przepuscie):

wyznaczenie studni,

dostarczenie materialow,

wykopanie studni z opuszczeniem kregow (lub bez), z ewentualnym umocnieniem $cian,
wypelnienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjg techniczng, obwinigcie studni geowtdkning.

wykucie otworu na przykanalik,(dla studni na przepuscie wykucie otworu na przepust 1000 mm) wraz z

uszczelnieniem

odwiezienie gruntu z wykopu na odktad,
wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST,
uporzadkowanie terenu wokot wykonanych studni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wg whasnosci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodg
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8. PN-EN 206-1:2003  Beton. Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosc.
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-EN 197-1:2002Cement. Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
sciskanie za pomocg miotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytlow
mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
24. PN-EN 1008 Woda do betondw i zapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
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28. PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogolnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

31. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

32. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

33. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,

okragtym i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

40. BN-69/7122-11 Plyty pil$niowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych z betonu

kruszywowego. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytéw lotnych do betonow kruszywowych.

44, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.

45. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa,
1990 1.

II. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI.

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod drogg i zjazdami w ramach zadania
inwestycyjnego Budowa drogi gminnej Tumanek Fidest.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi cz¢$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonywaniu Robot opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem:
e przepustow z polipropylenu lub polietylenu PEHD ¢ 400 mm karbowane,
e przepustow z polipropylenu lub polietylenu PEHD ¢1000mm wraz z S$ciankami czolowymi ,
karbowane
e umocnien w rejonie przepustow wykonanych z betonowych ptyt azurowych na podsypce z kruszywa
naturalnego — ptyty nalezy wypetni¢ kruszywem naturalnym,
wykonanie faw pod przepustami z kruszywa tamanego,
wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego pospotki
wbudowanie prefabrykowanych $cianek czotowych
Elementy objete niniejsza SST nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem przekroje normalne.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.
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1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp
zjazdu/skrzyzowania.

1.4.4. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca si¢ dobra
odpornoscig nadziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odpornoscia na benzyng.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.6. Ztaczka do rur — element stuzacy do polaczenia dwoch odcinkdw rur, przy montazu przepustu.

1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch odcinkow
rur.

1.4.8. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.10. Regulator przeptywu urzadzenie stuzace do regulacji wielkosci odptywu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejsza SST, sa:

- prefabrykaty rurowe polietylenowe lub polipropylenowe

- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

- mieszanka betonowa C20/25 pod tawe fundamentowa,

- chudy beton

- drewno na deskowanie,

- materiaty izolacyjne,

- zaprawa cementowa.

- kruszywo naturalne — pospoltka o uziarnieniu 0/31,5mm odpowiadajaca wymaganiom PN-B-11111:1996
- kruszywo tamane 0/31,5 mm ( nalezy stosowac¢ kruszywo tamane wedtug SST 04.04.02)
- plyty azurowe betonowe typu meba

2.3. Prefabrykaty rurowe polietylen lub polipropylen

Rury musza posiada¢ sztywnos¢ obwodowa 8 kKN/m2.
Powinny spelnia¢ wymagania stawiane w tablicy 3.
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Tablica 3
Lp. Whasciwosci Jednostki Wymagania | Metody badafi wedlug
1 2 3 4 5
wg tablicy 11 .

1 | Wymiary mm tablicy 2 PN-EN ISO 3126:2006

2 | Odehylenie érednicy wewnetrznej rur i | o, rednicy £0.,5 PN-EN ISO 3126:2006
ksztaltek od nominalnej warto$ci

3 | Odchylenie grubosci écian rur i ksztaltek | o, grubosci +1 PN-EN ISO 3126:2006
pomigdzy karbami

4 | Znieksztalcenie $rednicy wewnetrznej o, érednic +0,5
rury (maksymalna réznica pomigdzy ’ ¥ PN-EN ISO 3126:2006
czterema pomiarami pod katem 45 °)

5 | Stan powierzchni zewnetrznej, }l:;f lésil:;d:z&aﬁ Procedura} Badawcza
wewngtrznej oraz karbow - I:fm: fo;war}; o IBDiM Nr
wzmacniajacych g PB-TW-10/97

jednolita, bez

6 |Barwa - wyraz;l;/;llilacr)ldmem ocena wizualna

intensywnosci

7 | Sztywnosé obwodowa dla rur o klasie
sztywnosei: 5

-EN-ISO 9969:1997
_SN6 KN/my 56 PN
-SN 8 >8

8 | Rzeczywisty stopien udarnosci (T.LR)
dla rur w temperaturze: 0°C przy d%ugos'ci % TIR. <10 PN-EN 744:1997
prébek 200 mm i bijaku typu d90'

9 | Wytrzymaloninn.30'% deformacye . bez uszkodzert PN-EN 1446:1999
nominalnej $rednicy wewnetrznej rury

10 |Masowy wskaznik szybkosci ptynigcia : 1 2006
MER? (190/5) dla PE 2/10 min 0d0,2do 1,3 PN-ENISO 1133:

11 | Czas indukcji utleniania dla PE (200 °C) min >20 PN-EN 728:1999

12 | Odporno$é na uderzenia metoda zrzutu
ksztattek w temperaturze 0 °C - brak uszkodzef PN-EN 12061:2001
wysoko$¢ zrzutuh = 0,5 m

D wysoko$¢ zrzutu cigzarka h = 2,0 m; masa cigzarka dla rur o $rednicy do:

DN 160 mm — 1kg; DN 200 mm — 1,6 kg; DN 350 mm — 2,5 kg; > 350 mm — 3,2 kg

? dopuszczalna réznica wartosci MFR podanej przez producenta polietylenu i oznaczonej przy dostawie
wynosi 20%

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukeji przepustow (faw) powinny spetniaé
wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa nalezy sktadowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z

innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw (faw) powinien spetniac
wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykty (bez dodatkoéw) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do
betonu klasy B-25.

Cement nalezy przechowywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].
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2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych przepustow powinno
spelnia¢ wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-B-14501

[6].

2.10. Plyty azurowe

Plyty azurowe powinny spetnia¢ wymogi stawiane betonowym elementom prefabrykowanym opisanym w
D.05.03.23.
Do wykonania umocnien nalezy zastosowaé plyty spelniajace parametry jak w tabeli ponizej:

OPIS WYMAGANIA
. wg PN-EN
Aspekty wizualne 1339:2005
Dopuszczalne odchytki
wymiarowe:
- dtugos¢ +-2 mm
- szeroko$¢ +-2 mm
-grubos¢ +-3 mm
Obcigzenie niszczace >9,5 KN
Nasigkliwo$¢ < 5%m/m
Stopien mrozoodporno$ci o
F150 < 2%m/m
Odpornosci na $cieranie 30

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonaweca przystepujacy do wykonania przepustéw pod powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— koparka,

— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjng, walcem lub innym sprze¢tem zaggszczajacym,
— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek moSe teS

by¢ wykonywany recznie).
— Dbetoniarek,
dozownikoéw wagowych do cementu,
sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zageszczarki ptytowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport materiatdéw do budowy przepustow pod zjazdami podano w SST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korong
drogi”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— Odwodnienia wykopu ,

— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktorym bedzie wykonywany
przepust,

— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

— innych robdt podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposdb wykonywania robot ziemnych pod fundamenty Scianek czotowych i tawe fundamentowa powinien by¢
dostosowany do wielkosci przepustu, gltebokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystagpi¢ do wykonywania
przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt podtoza powinien by¢
wyprofilowany stosownie do ksztaltu spodu rury.

Jesli grunt podtoza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ uktadane na zaggszczonej
warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa tamanego o
uziarnieniu 0-31,5 mm, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu
powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie = 5 cm,

— dla rzednych wierzchu tawy £ 2 cm.

5.5 Ukladanie prefabrykatéow rurowych

Utozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uktadaé rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci,
wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z
dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztagczkami poszczegolnych odcinkow rur.

Laczenie dwoch odcinkow rur polega na:

-utozeniu na tawie ztaczki,

-potozeniu na ztgczce dwoch sgsiednich koncow rur,

-zamknieciu ztaczki,

-zatozeniu w ztaczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciagnigeie ich.

Dhugosc¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim polaczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy
sprawdzi¢ skutecznos$¢ potaczen migedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowac w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w
czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.
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Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonac przed montazem przepustu lub tez na budowie
po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gérng krawedz przepustu powinna by¢ wykonana
mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rownoczes$nie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,95 w strefie
bezposredniej przy rurze i > 0,98 w pozostalej strefie,

— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwrbdceniem uwagi, aby Srednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewngtrznego rury.

Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caly material zasypowy powinien
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cm. Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé
podsypke wspierajacg przepust, umieszczong w obszarze ograniczonym ¢wiartkg kota nad tawa. Materiat na
podsypke wspierajacg powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+31,5 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Umocnieniu podlega
dno oraz skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci wykonywanych robaét

Kontrolg jakosci robdt nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korong drogi” pkt 6, oraz
SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego przepustu oraz m”> — metr kwadratowy wykonanego
umocnienia ptytami meba oraz 1 szt. Dla Scianki czotowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materialow,

wykonanie faw fundamentowych,

wykonanie deskowania i rozebranie,

montaz konstrukcji przepustu,

betonowanie konstrukceji fundamentu,

wykonanie zasypki i zageszczenie,

umocnienie wlotow i wylotow,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementow
budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $srodowisku agresywnych
wod gruntowych

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

12.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego

cementem.

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgotno$ciowej. Papa asfaltowa na ta§mie aluminiowej

16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych

18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego w ramach w
ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonywania Robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego drég. Oznakowanie poziome bedzie wykonane przy uzyciu nastgpujacych materiatow:
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¢  Grubowarstwowe oznakowanie poziome koloru bialego z mas chemoutwardzalnych— pelne
wedlug zakresu przedstawionego w Projekcie Stalej Organizacji Ruchu

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podluzne — linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggle.

1.4.3. Strzalki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktérym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w
poprzek jezdni, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji progow
zwalniajgcych.

1.4.5. Znaki uzupelniajace — znaki o roznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujgce w postaci
symboli, napisow, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wytaczonych z
ruchu oraz symboli znakdéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég — materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktore mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te
powinny by¢ retrorefleksyjne .

1.4.7. Materialy do znakowania grubowarstwowego — materialy nakladane warstwa grubosci od 0,9mm do
3,5mm. Sa to masy chemoutwardzalne (stosowane na zimno - kalplast), masy termoplastyczne
(stosowane na gorgco - termoplast), materialy prefabrykowane, do ktorych naleza miedzy innymi
odblaskowe tasmy profilowane i nieprofilowane .

1.4.8. Materialy do oznakowania cienkowarstwowego — farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i
chemoutwardzalne naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.

1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczegélnych wypadkach do
25 mm, ktore sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rézny ksztalt, wielkos$¢ i
wysokos¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych nalezg szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.10. Materialy prefabrykowane — materiaty, ktore taczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob.

1.4.11. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz ST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spelnia¢ warunki postawione
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury — Zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. nr
220, poz. 2181).

Producenci powinni oznakowaé wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U. nr 198 poz. 2041), co oznacza wystawienie deklaracji zgodnos$ci
z aprobatg techniczng (mas chemoutwardzalnych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodno$ci z normg zharmonizowang (np. dla kulek
szklanych i punktowych elementéw odblaskowych).

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejScia w zycie rozporzadzenia z dnia 8 listopada 2004 (Dz.U.
nr 249 poz. 2497) nie moga by¢ zmieniane lecz zachowuja wazno$¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W
tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodno$ci z aprobata
techniczna.
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2.1. Badanie materiatow, ktorych jakos¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okre§lonym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871 lub Warunkami Technicznymi POD-97 lub POD-2006 po ich
wydaniu.

2.2. Materialy do oznakowania grubowarstwowego

Jako materiaty do znakowania grubowarstwowego nalezy stosowa¢ masy chemoutwardzalne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanymi ze sobg w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchni¢ odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy¢ warstwe kohezyjng w wyniku reakcji chemiczne;j.

Wiasciwosci materialow do oznakowania grubowarstwowego okresla Aprobata Techniczna.

2.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ si¢ wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywa¢ odpornos¢
na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
srednicy rownej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywaé stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Wiasciwoscei kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE”.

2.6.5. Material uszorstniajacy oznakowanie

Material uszorstniajacy oznakowanie powinien sktadaé si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wiasciwosci
antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90 pm.
Potrzeba stosowania materialu uszorstniajgcego powinna by¢ okre§lona w ST. Konieczno$¢ jego uzycia
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT > 50.

Material uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem
uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie techniczne;.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty do znakowania nawierzchni powinny zachowa¢ statos¢ swoich wiasciwosci chemicznych i fizycznych przez
okres co najmniej 6 miesiecy skladowania w warunkach okreslonych przez producenta. Materialy nalezy
przechowywaé w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza powinny by¢ zabezpieczone przed
napromieniowaniem stonecznym, opadami i przechowywane w temperaturze od 0° do 25°C. Materiaty do poziomego
znakowania drog powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny by¢
zgodne z PN-O-79252 a ponadto na kazdym opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly napis zawierajacy:

— nazwe producenta i materiatu,

— masa brutto 1 netto,

— numer partii i data produkeji,

— informacjg, ze wyrob posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer

— nazwg jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy,

— znak budowlany ,,B” i/lub znak ,,CE”

— informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

— ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by¢
zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 (Dz.U. nr 73 poz. 1679).

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
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o uktadarki mas chemoutwardzalnych,
Znakowanie podtuzne musi by¢ wykonywane wytacznie sprzetem mechanicznym.
Znakowanie poprzeczne moze by¢ wykonywane przy uzyciu szablonow.
Do oczyszczenia znakowanej powierzchni mozna uzy¢ szczotek mechanicznych.

3.2. Sprzet towarzyszacy
Wykonawca musi dysponowac pojazdami do rozstawiania pachotkdw.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Przewo6z materialéw do poziomego znakowania drog

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelno$é,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normg PN-0-79252.

Materialty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Przed przystapieniem wykonania oznakowanie poziomego nalezy zapoznaé si¢ z instrukcja producenta, a w
szczegolnosdei ostrzezeniami dotyczacymi zagrozen dla zdrowia, sposobami stosowania materialdw chemicznych.
Personel Wykonawcy wykonujacy oznakowanie powinien by¢ zaopatrzony w ubrania ochronne i okulary.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierdwnomiernosci i
albo miejsca tatania nawierzchni, ktore nie wyrdzniaja si¢ od starej nawierzchni i nie majg wigkszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pylhu,
kurzu, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprze¢tu wymienionego w ST i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujac si¢
do instrukcji Inzyniera oraz Zatgcznika Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003, poz. 218) — ,,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach”.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwata farbe, np. farbe silnie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii Iub kropek. Poczatek i
koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreska poprzeczna.
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W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajaco czytelne mozna
przedznakowania nie wykonywac.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w miejscu okreSlonym przez
Inzyniera. Dlugos¢ odcinka probnego nie powinna by¢ mniejsza niz 300 mb zawierajgcego linie segregacyjne oraz
linie krawedziowe.

Na odcinku probnym nalezy :

- sprawdzi¢ ilos¢ wbudowanej masy wraz z kulkami na Im? powierzchni oznakowania na probce z blachy o
wymiarach 240x100x0,5mm, trwale ocechowanej, posiadajaca okreslong tar¢. Cala powierzchnia plytki musi by¢
pokryta aplikowanym materiatem. Ilo§¢ wbudowanego materialu musi by¢ zgodna z Aprobata Techniczna,

- sprawdzi¢ widzialno$¢ w dzien tj. wykona¢ pomiary barwy i wspdtczynnika luminancji  z czg¢stotliwoScig
1 pomiar na linii segregacyjnej i 2 pomiary na liniach krawgdziowych. Jeden (1) pomiar oznacza wykonanie 5
uwidocznionych odczytow (wspotrzednych chromatycznosei x,y i wspotczynnika luminancji 8 ) na tej samej
linii iz niewielkim przesunieciem lokalizacji.

Wyniki wspétrzednych chromatycznosci x,y nalezy nanie$¢ na wykres i sprawdzi¢ czy mieszcza si¢ w polu
zdefiniowanym dla koloru biatego (p. 2.1.d). Wszystkie pomiary wspolrzednych x, y musza miesci¢ si¢ w
polu _ Kkoloru bialego. W przypadku nie spelnienia tego wymagania oznakowanie nie moze by¢
dopuszczone do wbudowania na drodze.

Wielkos¢ wspodtczynnika luminancji B jest Srednig z pigciu pomiardw i musi spetnia¢ wymagania jak dla
nowego oznakowania zgodnie z Aprobatg Techniczna.

- sprawdzi¢ widzialno$¢ w nocy poprzez:

- ocene¢ wizualng noca réwnomiernosci odblasku na catej szerokosci linii w calym przekroju drogi.
Oznakowanie musi by¢ jednorodne i nie powinno posiadaé¢ zadnych plam, etc.

- pomiar odblasku wykonywany z czgstotliwoscig 1pomiar na linii segregacyjnej oraz 2 pomiary na
liniach krawedziowych w przekroju drogi. Jeden (1) pomiar oznacza wykonanie 3 uwidocznionych odczytow
na tej samej linii i z niewielkim przesunigciem lokalizacji. Wynik stanowi $rednia z trzech odczytow i musi
spelnia¢ wymagania jak dla nowego oznakowania zgodnie z Aprobatg Techniczng.

Wyniki uzyskane z odcinka probnego sg przedmiotem oceny Inzyniera. Na podstawie wynikow uzyskanych na
odcinku probnym Inzynier podejmie decyzj¢ o dopuszczeniu do uktadania masy na wykonywanym odcinku drogi.

5.7. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku
lub niepelnych danych — zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naktada¢ rownomierng warstwa o grubosci ustalonej w ST zachowujgc wymiary i
ostros$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego
na plytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze uktadarki.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych prac nie wolno wykonac rgcznie lub przy uzyciu prostych
urzadzen, np. typu ,,Plastomarker” lecz maszynami specjalistycznymi z napedem wiasnym. Dotyczy to sytuacji kiedy
stosujemy utwardzacz w postaci ptynne;.

Wykonywane oznakowanie bedzie posiadato wymiary zgodne z Zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (DzU.
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,,Szczegdolowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” oraz bedzie wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Wszelkie niezgodnosci (dtugos$é linii, szerokos$é, niewlasciwe linie) w malowaniu spowodowane bledami
Wykonawcy zostang zatarte na jego koszt.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosSci materialow

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi wazne Aprobaty Techniczne dla
materiatléw oraz deklaracje zgodnosci z Aprobatami Technicznymi. Ponadto Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢
probniki z naniesionymi wzorcami oznakowania na blasze (300x250x0,8mm), po jednym dla kazdego rodzaju
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materiatu. Probniki muszg by¢é wykonane zgodnie z Aprobatg Techniczng (wagowe zuzycie materiatu, wzorzec
struktury wykonywanego oznakowania).

6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ calkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.6.

6.3. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego

6.3.1. Czestotliwos¢ wykonywania badan

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastgpujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

—  sprawdzenie oznakowania opakowan,

—  wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

—  pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza,

—  pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:

—  pomiar czasu stygnigcia masy — wg Aprobaty Technicznej,

—  wizualng ocen¢ rownomiernosci roztozenia kulek szklanych,

—  pomiar grubos$ci warstwy oznakowania — co najmniej 1 badanie na 1 km kazdej linii,

—  pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa i
Zalacznikiem Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotlowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218) — ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”

¢) kontrola wykonanego oznakowania

—  widzialno$¢ w nocy (wykonywana z czgstotliwo$cia minimum co 1 km z zastrzezeniem, ze w
przypadku nie uzyskania wymaganych wynikow - zageszczenie punktéw pomiarowych co 300 m)

—  widzialno$¢ w dzien (wykonywana z czgstotliwo$cia minimum co 1 km z zastrzezeniem, ze w
przypadku nie uzyskania wymaganych wynikow - zageszczenie punktow pomiarowych co 300 m)

—  szorstkosci (badanie wykonuje si¢ w jednym miejscu wskazanym przez Inzyniera),

—  okreslenia barwy czyli oznaczenie sktadowych trojchromatycznych x, y przy zdefiniowanym zrodle
swiatta (2 pomiary okreslajace pole barwy), odpowiadajacych wymaganiom podanym w pkt. 2.1

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedna probka na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca powinien
przechowa¢ do czasu uplywu okresu gwarancii.

6.4. Wymagania dla wykonanego oznakowania

Wymagania dla oznakowania grubowarstwowego
Oznakowanie grubowarstwowe powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— gruboé¢ warstwy od 1,8+3mm dla mas chemoutwardzalnych
— barwa oznakowania, powierzchniowy wspolczynnik odblasku, wskaznik szorstkosci dla nowego oznakowania —
wg Aprobaty Technicznej
— uzycie materialu — wg Aprobaty Technicznej
— wymagany okres trwatosci — 5 lat oraz spelnienie na koniec tego okresu ponizszych wymagan
o trwato$¢ w skali LPC - 10
e widzialno§¢ w dzien — barwa oznakowania okreslona wspdtczynnikiem iluminacji f — min 0,30 — klasa
B2
e widzialnos¢ w nocy — powierzchniowy wspdtczynnik odblasku RL mierzony w med m? Ix” — minimum
100 — klasa R2
o wskaznik szorstkosci SRT — min. 45 —klasa S1
— czas schnigcia (wg ASTM D 711-84) gwarantowany przez producenta.

Wspolrzedne chromatycznoscei x,y dla stalego oznakowania poziomego drog — dla koloru biatego
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Wspolrzedne punktéw naroznych
1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

6.5. Tolerancje wymiarow oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektows i Zatgcznikiem Nr 1 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla

znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) —,,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych

poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”, powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

- szerokos$¢ linii moze rézni¢ si¢ od wymaganej o £ Smm

- dhugos$é¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz £ 50 mm dlugosci wymagane;j

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wickszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" p. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) dla oznakowania poziomego,

8. Odbiér Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Inzyniera, Dokumentacja Projektowa i ST, jesli wszystkie
badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robdt, moze
by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

— przedznakowaniu.

— ewentualnym usunigciu istniejacego znakowania poziomego.

8.2. Odbior ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikow pomiaréw i
badan jakoSciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.3. Odbior pogwarancyjny
Odbioru pograwancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegaja cechy
oznakowania okreslone w punktach 6.2.1.1 1 6.2.1.2. Sprawdzenia nalezy wykona¢ zgodnie z POD-97.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m? oznakowania poziomego wykonanego przy uzyciu mas chemoutwardzalnych obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;i,
— prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowania robot,
— przygotowanie materiatow,
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1
1

10.
7.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

1.

oczyszczenie podtoza (nawierzchni)

przedznakowanie,

wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem pomiarow,

wykonanie oznakowania masami plastycznymi chemoutwardzalnymi:

ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
3 letnia gwarancja na wykonane elementy oznakowania poziomego

0. Przepisy zwiazane
0.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materialy do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania. Kulki szklane,
1423:2001/A1:2005 kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drog
4a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego

1436:2000/A1:2005 oznakowania drég (Zmiana Al)
5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu
S5a. PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Cze$¢ 1:
1:2000/A1:2005 Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Cz¢$¢ 2:
Badania terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wtasciwosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
2004(U) poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: proba wahadta

2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty

Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegotowe warunki
techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr
55. IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-2006. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,
Warszawa, w opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)

D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie instalowania znakow drogowych.
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KOD CPV: 45233290-8

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania oznakowania pionowego na terenie objetym zakresem

jak w pkt. 1.1

i obejmuja:

- Dostawa i montaz shupkéw stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez 2 krotne malowanie:
stupki z rur stalowych zabezpieczone antykorozyjnie wraz z montazem i zabetonowaniem beton -
C12/15(wym. walec r=15 cm, h = 1,00m)

- Pionowe znaki drogowe - nowe tablice - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne wraz z
montazem - szczegodte zestawienie wedtug projektu Statej Organizacji Ruchu.

- Pionowe znaki drogowe - przeznaczone do likwidacji - rozbidrka, wywoz , utylizacja - szczegdte
zestawienie wedlug projektu Statej Organizacji Ruchu.

- Pionowe znaki drogowe - przeznaczone do przestawienia - rozbidrka, transport ,utylizacja niepotrzebnego
materiatu, ponowny montaz - szczegdtowe zestawienie wedtug projektu Statej Organizacji Ruchu.

Oznakowanie nalezy wykona¢ wedtug: Projekt Statej Organizacji Ruchu.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.  Staly znak drogowy pionowy - sklada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2.  Tarcza znaku - plaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktorej w sposob trwaly umieszezone jest lico znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewniajgcymi jakos¢ i trwato$¢ wykonanego znaku.

1.4.3.  Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong trescia, wykonang
technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych Iub z folii odblaskowych.

1.4.4.  Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, shizacy do zamocowania w sposob
rozlaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5.  Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje whasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym —wspdldroznym).

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialow podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2, Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadaé dla swojego wyrobu aprobatg techniczna, certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,.B” i wystawiona przez siebie
deklaracje zgodnosci, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [24]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakow drogowych
powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniona jednostk¢ oraz deklaracje zgodnosci
wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieé¢ deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
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- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykona¢ z betonu lub betonu

zbrojonego klasy,
co najmniej C12/15 wg PN-EN 206-1 [15]. Zbrojenia stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03264
[2]. Wykonanie

i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03215 [1]. Posadowienie
fundamentow nalezy wykonac na glebokos$¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalos¢ materiatow na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz polaczenie znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykonczenia
znaku, musza wykazywac petna odpornos¢ na dziatanie $wiatla, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez
caty czas trwatosci znaku, okreslony przez producenta lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent Iub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcg, trwato§¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcje utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynosi¢ dla znakow z folig typu 1 — 7 lat, z folig typu 2 — 10 lat, z folig pryzmatyczng — 12 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10292 [18],

- blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 485-4 [16],

- innych materiatow, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
techniczne;.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m? powinna byé wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10292 [18],

- blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4 [16].

Grubos¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 um

(200 g Zn/m?).

Znaki i tablice powinny spetniaé nastgpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakow drogowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymato$¢ na obcigzenie sita > 0,60 kN m™ WL2
naporu wiatru
Wytrzymato$¢ na obcigzenie > 0,50 kN PL2
skupione
Chwilowe odksztatcenie zginajace <25 mm/m TBD4
<0,02 stopien x m TDTI
Chwilowe odksztatcenie skretne <0.11 TDT3
<0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego mm./rrrl ub -
stoplen x m
137

PRW WYSZKOW




BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zabezpieczona krawedz ttoczona,
Rodzaj krawedzi znaku zaginana, prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym

. . Lico znaku nie moze by¢
Przewiercanie lica znaku . . - P3
przewiercone z zadnego powodu

*) klase¢ TDT3 stosujemy dla tablic na dwoch lub wiecej podporach, klasg TDTS5 dla tablic na jednej podporze,
klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakow powinny spelnia¢ takze nastgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku muszg by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne gigcie o promieniu
giecia nie wigkszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu
na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku musi by¢ plaska - bez wgie¢, wybrzuszen, pofatdowan i otworow
montazowych; dopuszczalna nierowno$¢ wynosi 1mm/m,

- podwojna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe muszg usztywnié tarcze
znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 2 byly spelnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza si¢ maksymalne odksztatcenie trwate do
20 % odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtlokami
chemicznymi oraz powtokg lakiernicza o gr. min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych; badania
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-C-81523 [4] oraz PN-C-81521 [3] w zakresie odporno$ci na dziatanie mgty
solnej oraz wody,

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny speinia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy musza by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w
zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [23], nie mniejszym
jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

- laczenie poszczegolnych segmentow tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdhuz poziomej lub pionowej
krawedzi musi by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaly przesunigcia i prze$wity w miejscach
ich faczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczqce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcz¢ znaku lica wykonanego z samoprzylepne;j,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowe;.
Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) powinna spelnia¢ wymagania okreslone w aprobacie techniczne;j.
Lico znaku powinno by¢ wykonane z:
- samoprzylepnej folii odblaskowej o whasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonego
aprobatg techniczng dla znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b ,
- samoprzylepnej folii odblaskowej o whasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1 potwierdzonego
aprobatg techniczng dla pozostatych znakow
- do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowaé: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty techniczne,
- dopuszcza si¢ wycinanie ksztattow z folii pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem zalecanym przez
producenta folii,
- nie dopuszcza si¢ stosowania folii o okresie trwatoSci ponizej 7 lat do znakow statych,
- folie o0 2-letnim i 3-letnim okresie trwato$ci moga by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowanych do
oznakowania robot drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodnosci z
zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [23].

2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku musi by¢ rowna, ptaska, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach.
Na powierzchni mogg wystgpowac¢ w obrebie jednego pola $rednio nie wigcej niz 0,7 btedéw na powierzchni
(kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie majg prawa wystapic.

Sposdb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odlgczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.
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Doktadno$¢ rysunku znaku powinna byc¢ taka, aby wady konturow znaku, ktore moga powstaé przy nanoszeniu farby
na odblaskowg powierzchni¢ znaku, nie byty wicksze niz podane w pkt. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym muszg by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramg z profilu ceowego.

Powtloka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by¢ rowna, gtadka bez smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3. Wymagania jakosciowe

2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie $rubg mikrometryczna:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 + 1,5 mm wynosi: + 0,14 mm,

- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi: + 0,10 mm.

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich

Dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi: * 15 um.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808 [22].

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla plaskosci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie moga wynie$¢ wigcej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1 m* podane w opisach szczegotowych zatacznika nr 1 [23] nalezy
powigkszy¢ o 10 mm
i wykona¢ w tolerancji wymiarowej £ 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1 m? podane w opisach szczegétowych zatacznika nr 1
[23] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powickszy¢ o 15 mm i wykonaé w tolerancji
wymiarowej = 10 mm.

2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania wynosza + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muszg by¢ réwne z doktadnoscig w kazdym kierunku do 1,0 mm.
W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze wystgpowac
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne
jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm dopuszcza
si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosSci nie wickszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10
cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigeej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i
dhugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ réwniez lokalne uszkodzenia folii o powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm’ kazde
- w liczbie nie wigkszej niz pi¢¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajacej 8 mm’ kazde
- w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego o wymiarach
1200x1200 mm

Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcac tresci znaku — w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia
znak musi by¢ niezwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem,
ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okre§lonych ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach

nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach
4x4 cm.
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W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy
znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ polaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

2.6.4. Obowiqgzujqcy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [28]
wyréb, ktory posiada aprobate techniczna moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodno$ci, wydal krajowg deklaracj¢ zgodnoSci z aprobatg techniczng i oznakowat
wyrob budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [24] oceny zgodnos$ci wyrobu z
aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujac systeml.

2.7. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementow konstrukeji
wsporczych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pgknigé, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

Laczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zalezno$ci
od ich wielkoSci. Laczniki powinny byé ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialow odpornych na
korozj¢ w czasie nie krotszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i1 przydatnosci do robot.

Tarcze znakow z naklejonym licem nalezy opakowaé w sposdb zapewniajacy ochrone folii lica przed
uszkodzeniem, z mozliwoscig identyfikacji.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajacych korodujaco
i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewozne,

- srodki transportu materiatow,

- przewozne zbiorniki do wody,

- drobny sprzet pomocniczy do montazu,

- sprzet spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

Znaki, shupki przeszkodowe, konstrukcje wsporcze 1 osprzet (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie
stosowanymi $rodkami transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem pionowego
oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczyé w taki sposdb, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacje i wysoko$¢ zamocowania znakoéw nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujacych pojazdami na
drodze.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow — stupki, stupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny

by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigeej niz + 1%,

- odchytka wwysokoscl umieszezenia znaku, nie wigogj niz+ 2 cm,

- odchytka w odlegtosei ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wigogj niz+ S cm, przy

zachowaniu minimalnej odleglodci umieszczenia znaku zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003 1.[23]

54. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajaca nastgpujace informacje:

a)  numer idate normytj. PN-EN 12899-1 [20],

b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

¢) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkciji,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,

e) znak budowlany,,B”,

f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodnoS$ci i numer jednostki certyfikujace;.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegto$ci widzenia,

tabliczce catkowita powierzchnia naklejki nie byla wicksza niz 30 cm?. Czytelno$é i trwatoé¢ cechy na tylnej

stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku.

Naklejke nalezy wykonac¢ z folii nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodnosci producenta)
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikoéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez

producenta
Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badania badan

141

PRW WYSZKOW




BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. |Sprawdzenie |5 do 10 badan z Powierzchnig zbadac nieuzbrojonym Wyniki badan
powierzchni | wybranych losowo okiem. Do ew. sprawdzenia glebokosci | powinny by¢ zgodne z
elementéw w kazdej wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. wymaganiami pkt.2
dostarczonej partii liniatow z czujnikiem, suwmiarek,
wyrobow liczacej do mikrometrow itp.)
1000 elementow
2. | Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

W  przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych WYrobow
i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robadt

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowa i1 SST (lokalizacja, wymiary,
wysokos¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,

- prawidtowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z pkt. 5.3,

- prawidtowo$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pkt. 5.3,

- poprawnos$¢ ustawienia stupkow przeszkodowych i konstrukcji wsporczych znakow,

- prawidtowo$¢ potaczenia tarcz znakow z konstrukcja wsporcza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, dostarczonego stupka, zdemontowanego znaku, na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robodt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcoéw materiatow, wyniki
pomiar6w i badan z biezacej kontroli materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr oznakowania pionowego obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbioér pogwarancyjny,

wedhug zasad okreslonych w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego lub ustawionego stupka przeszkodowego nalezy
przyjmowac

na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robot i zastosowanych materiatow.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla znakéw drogowych pionowych :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

wykonanie wykopu pod fundament, wraz z zaggszczeniem dna. Zatadunkiem, transportem, utylizacja

urobku

wykonanie fundamentu betonowego wraz z ustawieniem stupkow pod znaki

zamocowanie tarcz znakow drogowych zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i n/n SST,

przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w n/n SST,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. |PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Polaczenie z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

2. | PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie

3. | PN-C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwosci

4. | PN-C-81523 Wyroby lakierowane — Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solne;j

5. | PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

6. | PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

7. | PN-H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

8. | PN-H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.

9. | PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

10. | PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

11. | PN-M-82006 Podktadki okragle doktadne.

12. | PN-M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Whasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

13. | PN-M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Whasnosci mechaniczne nakretek.

14. | PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

15. | PN-EN 206-1 Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$¢

16. | PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Tolerancje ksztaltu i
wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno.

17. | PN-EN 10240 Wewngtrzne i/lub zewngtrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w cynkowniach
zautomatyzowanych

18. | PN-EN 10292 Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo
W sposoéb ciggly do obrobki plastycznej na zimno.

Warunki techniczne dostawy

19. | PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagly do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

20. | PN-EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 1: Znaki stale

21. | PN-ENISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania

22. | PN-ENISO 2808 Farby i lakiery — oznaczanie grubosci powtoki

10.2. Przepisy zwigzane

23. Zalaczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.2181)

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnodei wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

26. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

27. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspotczynnik odblasku

definicja i pomiary)
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28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

29.  State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem barier ochronnych stalowych w ramach budowy drogi gminnej
Tumanek — Fidest.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.1 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem barier
ochronnych stalowych.

Zakresem robot jest objete:

- dostawa, montaz, ustawienie bariery ochronnej stalowej SP-05,

Zakres wystepowania barier ochronnych stalowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej tasmy stalowe;.

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu
mostowego, przeciwdzialajgca niebezpiecznym nastgpstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.

1.4.3. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkdéw za posrednictwem
przektadek zapewniajacych odstgp miedzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do 180 mm.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
1.6. Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia
podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00.
,,Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2, Materialy do wykonania barier

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonane nastgpujace bariery ochronne stalowe:
- SP-04

odpowiadajace wymaganiom podanym w ,,Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” - GDDP,
Warszawa, maj 1994,

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu barier stalowych ochronnych, wedtug zasad niniejszej SST sa:

- prowadnica (profilowana tasma stalowa),

- stupek,

- przektadka,

- wspornik,

- pas profilowy,

Na barierach skrajnych beda zastosowane elementy odblaskowe

- korpus elementu odblaskowego z odpowiednio wyprofilowanej blachy stalowej ocynkowanej
# 2 mm,

- element odblaskowy z folii odblaskowej lub element z tworzywa o charakterze odblaskowym, o barwie
zgodnej z Zatacznikiem nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury: ,,Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki umieszczania ich na drogach”, Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.

2.2.1. Prowadnica

Profilowana tasma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna odpowiada¢ normie PN-
87/H-93461/15.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw prowadnic:

- dla dlugosci catkowitej = 5 mm,
- dla dlugosci czynnej £2 mm,
- dla szeroko$ci = 4 mm,

- dla gtebokosci ttoczen * 3 mm.

Powierzchnia prowadnic powinna by¢ gladka i wolna od widocznych wad, bez ubytkow powtoki
antykorozyjnej.

Dla barier ochronnych na tukach wypuklych i wklestych (wewnetrznych i zewnetrznych) o promieniach
mniejszych lub rownych 16 m nalezy zastosowac tukowa prowadnice jako jednolity element z profilowanej
tasmy stalowej o promieniach wedtug producenta.

2.2.2.  Stupki barier ochronnych

Jako stupki do barier mozna stosowac:

- dwuteownik, IPE 100 i 140 wg normy PN-91/H-93419,

- ceownik giety na zimno, [100 i 140 wg normy PN-73/H-93460/03,
- w zalezno$ci od rodzaju bariery.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010.
Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W Iub St4W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wg PN-88/H-84020 Iub
innej uzgodnione;j stali i normy.

Tablica 1 Podstawowe wtasnosci ksztaltownikéw wg PN-88/H-84020
Stal Granica plastycznosci, minimum dlaj Wytrzymato$¢ na rozcigganie
stupkow, MPa dla stupkow, MPa
St3wW 195 340 + 490
St4W 225 400 + 550
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2.2.3. Elementy montazowe i potaczeniowe

Elementy montazowe barier - przektadki, wsporniki, tagczniki ukosne, Sruby, nakretki itp. powinny by¢ zgodne
z oferta producenta barier w zakresie wymiarow, odchytek wymiardow, rozmieszczenia otworow, rodzaju
materiatdéw 1 powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

2.2.4.  Elementy koncowe barier stalowych

Odcinki poczatkowe i koncowe barier powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
,,Katalogiem drogowych barier ochronnych” w zakresie:

- odcinki poczatkowe i koncowe barier skrajnych dlugosci 8 mi 12, wg ,,Katalogu™ karta 08.01,

- odcinki poczatkowe i koncowe barier dzielagcych dtugosci 16 m, wg ,,Katalogu” karta 08.02.

2.3. Ochrona antykorozyjna

Sposdb zabezpieczenia metalowych elementow bariery przed korozjg ustala producent w taki sposéb, aby

zapewni¢ trwato$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych lub 3 + 5 lat
w warunkach $rodowiskowych o zwigkszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych

minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 m.

2.4, Sktadowanie materiatow

Elementy dtuzsze barier moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na poditozu
wyrownanym 1 odwodnionym, przy czym elementy poszczegélnych typoéw nalezy uktada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna sktadowaé¢ w
pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania barier

Montaz barier wykonuje si¢ r¢cznie z zastosowaniem nastgpujacego sprzetu:

- zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

- wibratora do pograzania stupkéw w grunt,

- wiertnicy do wykonywania otwordéw pod stupki,

- drobnych narzedzi do montazu,

oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport barier

Transport konstrukcji barier stalowych moze si¢ odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu. Elementy
konstrukcji barier nie powinny wystawac poza gabaryt srodka transportu. Elementy §liskie (szczegodlnie pasy
profilowane) przewozi¢ nalezy w opakowaniach tj. na paletach w wigzkach lub opakowaniach specjalnych.

Elementy montazowe i polaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem witasciwych robét nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa wykona¢ nastgpujace -roboty
przygotowawcze:

- wykona¢ szczegotowy projekt montazu barier (jesli potrzebny),

- wytyczy¢ trase bariery,

- ustali¢ lokalizacje shupkow,

- okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,

- okresli¢ miejsca odcinkow poczatkowych i koncowych bariery.

W razie kolizji stupkéw z innymi projektowanymi elementami drogi lub istniejacym zagospodarowaniem
terenu, Wykonawca ustali lokalizacje stupkow, ktora nie bedzie kolizyjna.

5.2.2. Osadzanie stupkow

Sposdb osadzania stupkoéw zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.
Stupki moga byé¢:

- wbijane w grunt urzadzeniami specjalistycznymi lub wibromtotami,

- osadzane w fundamentach betonowych,

- osadzane w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Dopuszczalne odchylki osadzonych stupkéw wynosza:

- odchylenie od pionu * 1%,

- odchytka w wysokoS$ci stupka &+ 2 c¢m,

- odchytka w odlegtoéci ustawienia stupka od krawedzi jezdni &+ 2 c¢m,
- odchylka w odleglo$ci migdzy stupkami £ 11 mm.

5.2.3.  Montaz bariery

Sposdb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzynierowi.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworow w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordéw lub ci¢¢ naruszajgcych
powtoke cynkowg poszczegodlnych elementow bariery.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe: czerwone - po prawej stronie jezdni, biate - po
lewej stronie jezdni. OdlegloSci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z
ustaleniami ,,Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” - GDDP, maj 1994.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
- atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inzyniera,

- zaswiadczenia o jakoSci (atesty) na materialy, do ktoérych wydania producenci sg zobowigzani przez
wiasciwe normy PN i BN, zgodnie z pkt 2.2.1. 1 2.2.2.
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt nalezy zbadacé:

a) zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢
prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréow, zgodnie z pkt 2 1 katalogiem (informacjg)
producenta barier,

) poprawnos$¢ ustawienia stupkow, zgodnie z pkt 5.2.2.,

d) prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt 5.2.3.,

e) poprawno$¢ umieszczenia elementoéw odblaskowych, zgodnie z pkt 5.2.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczagce obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej bariery ochronnej stalowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie rob6t oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup 1 dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie 1 zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,

- wykonanie projektu szczegdétowego montazu barier,

- wykonanie dotéw pod shupki,

- osadzenie shupkéw bariery wraz z wypelnieniem dotow,

- montaz barier (prowadnicy, wysi¢ggnikow, przekladek, obejm, wspornikéw i innych niezbgdnych
elementéw do prawidtowego wykonania montazu bariery) z wykonaniem niezbednych odcinkow
poczatkowych i1 koncowych, odcinkéow przejsciowych pomigdzy roéznymi typami barier, przerw,
przej$é i przejazdow w barierze, itp.,

- regulacja wysokoSciowa bariery,

- montaz elementow odblaskowych,

- odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
Iub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- utrzymanie barier ochronnych stalowych przez czas trwania robot budowlanych,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
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1. PN-H-93461/15 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreSlonego przeznaczenia.
Ksztaltownik na pore¢cz drogowa, typ B.

2. PN-H-93419 Dwuteowniki réwnolegloscienne WE walcowane na goraco.

3. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

4. PN-H-93461/28 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreSlonego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.

5. PN-H-93460 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

6. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

8. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2.  Inne dokumenty

11. ,,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych”, GDDP, maj 1994,

12. L. Mikotajkow: ,,Drogowe bariery ochronne”, WKik,, 1983,

13. Katalog urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wydanie 1. Warszawa, grudzien 1995 r.
(PROFIL).

14. »Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach”, Dz. Ustaw nr 220, poz. 2181z dnia
23.12.2003r.

15. Katalog drogowych barier ochronnych. Kielce-Warszawa, styczen 1993 r. Przedsigbiorstwo

Produkcyjno-Transportowe w Kielcach

D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach budowy drogi gminnej Tumanek Fidest.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt zwigzanych z ustawieniem

kraweznikow betonowych
i obejmuja:
. ustawienie opornikow betonowych 12x25x100 cm wystajacych i wtopionych, na tawie betonowej z

oporem na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.  Kraweiniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe. Montaz poziomy.

1.4.2.  Eawa - warstwa nosna shuizaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.
1.4.3.  Podsypka - warstwa wyrownawcza ulozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.4.4. Opornik — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujace od istniejacego terenu . Montaz poziomy.
1.4.5. Palisada — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujagce od istniejgcego terenu . Montaz pionowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéow podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

2.2, Materialy do wykonania kraweznikow
Materialami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikow zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Krawezniki i oporniki betonowe

Krawezniki betonowe z betonu klasy B30, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 .

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu.

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 nie powinna by¢ wigksza niz 6 %.

Odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 < 1,0 kg/m” przy
czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m?.

Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [11] nie powinna by¢ mniejsza
od 3,5 MPa.

Scieralnoé¢ na tarczy Bohmego wediug PN-EN 1340 nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metoda

z zalacznika G/ lub 18000mm’*/5000mm?” /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna opisang w zataczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweinikow

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 powinny wynosic:
dtugos¢: + 1% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: £ 3% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.

dla innych czgsci: * 5% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Rézmica pomigdzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszezalne odchytki od plaskosci 1 prostoliniowosci
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowosci

Dhugo$¢ pomiarowa Dopuszczalna odchylka plaskosci
i prostoliniowoSci
mm mm
300 +1,5
400 +2,0
500 +2,5
800 +4,0

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow i opornikoéw betonowych
Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkéw betonu, o fakturze z formy.
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Krawedzie elementéw powinny by¢ roéwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wiell’méé wad i
uszkodzen
ograniczajgce powierzchnie gorne (Scieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczajgce pozostalte krawedzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i narozy | - dlugos¢, mm, max 20
- glebokos¢, mm, max 6

2.2.1.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym

z zastosowaniem podktadek i przektadek wlozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm,
a dhugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.2.2.  Na lawy nalezy stosowaé beton zwykly kl. B15 (C12-15)

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin krawgznikéw powinien
odpowiadac normie
PN-EN 197-1.

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna by¢ odmiany “1” i odpowiadaé
wymaganiom

PN-B-32250.

2.2.5. Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06711.

2.2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢é wymaganiom BN-74/6771-04
lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2, Sprzet do ustawienia kraweznikow

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowe;j,
- wibratorow plytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow do wykonania okrawe¢znikowania i ustawienia opornikow
4.2..  Krawezniki i oporniki
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Krawezniki mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiagnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej
wytrzymalosci badanej serii probek.

Krawezniki na $rodkach transportowych nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu, gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokoSci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. B15(C12-15)

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami
wywrotkami z wytworni
z zapewnieniem utrzymywania wlasciwej konsystencji.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa
Masg zalewowaq nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé si¢ w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceeptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie
warunki

w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wpykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15 (B15) w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnany warstwami. Lawa powinna by¢ zageszczona
przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.2.3.  Ustawienie kraweinika

Krawezniki nalezy ustawia¢ zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowych
z oporem,
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm, po zaggszczeniu,.

W przypadku regulacji pionowej kraweznikow lawe betonowa po usunigeiu prefabrykatu nalezy oczysci¢ z
luznego materiatu,
a nastgpnie uzupetni¢ betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylna $cianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub
miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé 1 cm.

Spoiny kraweznikoéw nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowsg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materialdw aprobaty techniczne
oraz wykona¢ badania materiatléw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akoeeptacji materialow,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robadt

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentoéw
robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektows, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét
6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych
6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymalosci gwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie probek normowych, tj. sze§ciennych o wymiarze boku 150 mm
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [7].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podiuznego gornej powierzchni taw 7 Dokumentacjg Projektowq

Profil podluzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosié¢
+ 1 cm na kazde 100 m tawy. Sprawdzenie rzgdnych niwelety nalezy wykonaé¢ za pomocg niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarow taw 7 Dokumentacjq Projektowq

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:

- dla wysokosci + 10 % wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci tawy + 20 % szerokosci projektowane;.

6.4.1.4. Sprawdzenie rownosci gornej powierzchni tawy

Rownos¢ gornej powierzchni tawy nalezy sprawdzaé przez potozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
czterometrowej laty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na 100 m
wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweinikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii krawgznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ = 1 cm na kazde 100
m ustawienia kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweinikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ * 1
cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciagu kraweznika.

6.4.2.3. Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow

Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow nalezy sprawdzac przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika,
3-metrowej taty.

Przeswit pomiedzy gorna powierzchnia kraweznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

6.4.2.4. Doktadnos¢ wypetnienia spoin
Doktadno$¢ wypelnienia spoin nalezy bada¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna glebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 metr (m) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczenia o jakoSci materiatow, wyniki pomiaréw i badan z
biezacej kontroli materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty objete niniejszg SST podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m kraweznika nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na
podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét ustawienia opornika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawg,

- wykonanie szalunku tawy fundamentowe;j,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawgznikow,

- wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- zalanie spoin masa zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- zatadunek, transport, utylizacja urobku z korytowania pod tawe

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych
Cena wykonania robdt ustawienia opornika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod opornik,

- wykonanie szalunku tawy fundamentowe;j,

- ustawienie opornika,

- wypelnienie spoin zaprawa,

- zalanie spoin masa zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- zatadunek, transport, utylizacja urobku z korytowania pod opornik
- przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. | PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. | PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

3. | PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnoSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
6. | PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
7. | PN-B-06250 Beton zwykty.
8 PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.
9. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10. | PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow.
11. | PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
12. | BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

D.08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem
sciekow terenowych z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach zadania inwestycyjnego: "
BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z ustawieniem betonowych
sciekoéw drogowych:
e Przykrawedziowych z trzech rzedow betonowej kostki brukowej gr. 8 cm oraz opornikal2x25x100 cm na
fawie betonowej z bet. C12/15 z oporem/ w ktorych nalezy osadzi¢ wpusty deszczowe.
e  Wykonanie $cieku skarpowego korytkowego z prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z tawa i
innymi elementami (wg KPED karta 1.24 wraz z ujeciem wody z drogi i wypustem wody do rowu i
umocnieniem rowu dla kazdego $cieku wg katalogu powtarzalnych elementow drogowych)

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z podanymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1. Elementy $ciekowe

Kostka brukowa betonowa wg SST. 05.03.23

Elementy S$cickowe betonowe powinny by¢é wykonane zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych wg rozwiazan przedstawionych na kartach o numerach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Prefabrykaty $cieku muszg odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
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- beton klasy co najmniej B-25

- nasigkliwo$¢ betonu < 4 %

- S$cieralnoé¢ na tarczy Bochmego nie powinna przekraczac 3,5 mm,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu - F 150,

- wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, pgknigé i ubytkdw betonu, o fakturze zwartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementow nie powinna
przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci = 3 mm,

- dla szerokosci i dtugosci = 8 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania.

2.2. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowsa:

— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania PN-B-06712,

— 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-
06711.

2.3. Materialy do posadowienia Sciekow

Elementy $ciekowe betonowe posadowione sg na tawie o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Lawe

nalezy wykonaé z betonu C12/15 (dot. $ciekéw wykonanych z kostki brukowej betonowej oraz linowych) . Do

wykonywania tawy nalezy uzy¢ zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11111.

Do wykonywania tacznika nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spelniajgcego wymagania pN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$é
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych
aprobate techniczng IBDiM.

2.4. Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac¢
zawiesiny.

2.5. Masa zalewowa
Bitumiczna masa zalewowa powinna by¢ stosowana na goraco i spelnia¢ wymagania podane w BN-74/6771-
04.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania zapraw i betonu na taczniki oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

—  wibratorow plytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton

wytrzymatoéci minimum 75% wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
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przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktadaé¢ na podktadach i przektadkach drewnianych
dhugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe
i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowe;.
W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie
powinno zawiera¢ co najmnie;j:

— oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

—  znak wytworni,

— date produkc;ji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Transport masy zalewowej w zbiornikach do tego celu przeznaczonych.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D.04.01.01 ,,Profilowanie i zaggszczanie podtoza”.

5.4. Wykonanie $cieku

Betonowe elementy $cieku posadowione beda na tawie betonowej grubosci min 15 cm oraz wedtug rysunku przekroje
normalne (fawy z oporem) . Sciek utozyé na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3
cm. . Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nie powinny przekraczac szerokosci lcm. Spoiny migdzy
elementami prefabrykowanymi $cieku powinny by¢ zalane zaprawg cementows, zatarte i wygladzone. Szczeliny
pomigdzy $ciekiem a jezdnig nalezy wypelni¢ masg zalewowa.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialdw przeznaczonych do
ustawienia $ciekow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania
materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowaé wszystkie whasciwoscei,
ktoére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt 2.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robét

W trakcie wykonywania Robot nalezy sprawdzic:

a) niwelete Scieku, ktora moze roznié si¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazdym z odcinkéw $cieku,

b) réwnosé podtuzna Scieku, sprawdzana w na kazdym z odcinkéw Scieku, ktdra moze wykazywaé przeswit
nie wiekszy niz 0,8 cm pomie¢dzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,

¢) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdym z odcinkéw Scieku , przy czym
wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana na kazdym z odcinkéw S$cieku, ktéra moze si¢ rézni¢ od grubosci
projektowanej
ot 1lcm.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementdéw betonowych.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonana tawa,

— wykonana podsypka.

9. Warunki platnos$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m $cieku przy krawedzi jezdni z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— przygotowanie betonu na fawe ,

— wykonanie tawy w szalunku

— przygotowanie i roztozenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci,

— przygotowanie zaprawy cementowej,

— ulozenie prefabrykatow (kostki i $cieku liniowego) z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
— zalanie spoin pomigdzy $ciekiem i nawierzchnig bitumiczng masg zalewowa,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m $cieku skarpowego z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta pod tawe dla Scieku

— dostarczenie betonu na tawe,

— przygotowanie i roztozenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci,

— wykonanie tawy w szalunku

— ulozenie prefabrykatéw $cieku z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

— obsypanie $cian prefabrykatu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. |PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne tamane.

2. | PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

3. | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. | PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku

5. | PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. | BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

8. | BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
2. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach budowy drogi gminnej Tumanek Fidest.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej specyfikacji ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D.00.00.00.
,»,Wymagania ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem

e betonowych obrzezy chodnikowych - szare- o wymiarach 8x30x100cm na podsypce piaskowej grub. Scm
Lokalizacja zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”’pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe przyjete do projektu.
— obrzeze wysokie - Ow, gatunek 1 - G1,
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
1 8
b, h 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy Iub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢
obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy
Piasek wykonania tawy piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 oraz by¢ zgodny z
D.05.03.23.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymatoéci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatow podano w SST D.08.01.01 ,, Krawezniki betonowe”.
5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy 5
cm po zageszczeniu. Podsypke (fawg) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtosciag gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

Zewngtrzna $Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic je zaprawa cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng glebokosc.

6. kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gltgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaroéw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 1 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchyltek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materialéow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
koryta pod podsypke (fawg)
podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petng glebokosc.

7. obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1mb (metr biezgcy ) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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wykonane koryto,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialow,
wykonanie koryta,
wykonanie tawy (podsypki)
ustawienie obrzeza,
wypelnienie spoin,
obsypanie zewngetrznej §ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. przepisy zwiazane

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-B-11111 S
Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budov.vlane z beton}l. Elementy l‘lt.i.W.leI'ZChn.l drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budov.vlane z betonu. _El.er.n.enty na.w1erzchn1 drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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