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1. CZĘŚĆ OPISOWA  

 

1.1 Podstawa Opracowania 

 umowa zawarta z Inwestorem, 

 uzgodnienia z Inwestorem, 

 projekt budowlano-wykonawczy drogowy: „Budowa drogi Tumanek-Fidest gm. 

Wyszków”, 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 normy i normatywy. 

 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji 

deszczowej odwodnienia drogi Tumanek-Fidest gm. Wyszków.  

Zakresem opracowania objęto siedem odcinków kanalizacji deszczowej stanowiącej 

odwodnienie projektowanej drogi: 

 Odcinek W-I ÷ W4 – zlokalizowany w kilometrażu 0+357 ÷ 0+481 proj. drogi 

 Odcinek W-II ÷ W4 – zlokalizowany w kilometrażu 0+538 ÷ 0+617 proj. drogi 

 Odcinek W-III ÷ W1 – zlokalizowany w kilometrażu 0+849 ÷ 0+853 proj. drogi 

 Odcinek W-IV ÷ W1 – zlokalizowany w kilometrażu 2+159 proj. drogi 

 Odcinek W-V ÷ Wa-V– zlokalizowany w kilometrażu 2+373,8÷2+438,5 proj. drogi 

 Odcinek W-VI ÷ Wa-VI – zlokalizowany w kilometrażu 0+305 ÷ 0+337 proj. drogi 

 Odcinek W-VII ÷ W1 – zlokalizowany w kilometrażu 0+664,3 proj. drogi 
   

1.3 Opis projektowanej kanalizacji deszczowej 

1.3.1 Dane ogólne 

 Wody opadowe z projektowanej drogi odprowadzane będą za pośrednictwem wlotów 

do przydrożnych rowów.  

 Ilość wód opadowych odprowadzanych przez poszczególne odcinki projektowanej 

kanalizacji do rowów: 

o Odcinek W-I ÷ W4 – Q=9,20 dm
3
/s 

o Odcinek W-II ÷ W4 – Q=6,90 dm
3
/s 

o Odcinek W-III ÷ W1 – Q=4,73 dm
3
/s 

o Odcinek W-IV ÷ W1 – Q=1,26 dm
3
/s 

o Odcinek W-V ÷ Wa-V – Q=25,58 dm
3
/s (przepływ – połączenie rowów) 

o Odcinek W-VI ÷ Wa-VI – Q=10,97 dm
3
/s (przepływ – połączenie rowów) 

o Odcinek W-VII ÷ W1 – Q=7,05 dm
3
/s 
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 Na terenie działki objętej inwestycją  wykonano 10 otworów badawczych na 

głębokości 3,0 m ppt., w którym wydzielono 2 warstwy geologiczne: warstwa I – 

humusu; warstwa II – niespoiste grunty akumulacji rzecznej. 

W zależności od rodzaju i stanu gruntu dokonano wydzieleń w obrębie 

poszczególnych warstw. Łącznie wydzielono 6 warstw geotechnicznych: 

o Warstwa geotechniczna I – humus – do głębokości 1,0 m ppt. 

o Warstwa geotechniczna IIa – piaski średnie i grube w stanie średnio 

zagęszczonym, lokalne w stanie luźnym – uśredniony stopień zagęszczenia 

lD=0,35 – głębokość  

o Warstwa geotechniczna IIb – piaski średnie i grube, lokalnie w stropie piaski 

drobne, w stanie średnio zagęszczonym – uśredniony stopień zagęszczenia 

lD=0,45 

o Warstwa geotechniczna IIc – piaski średnie i grube w stanie średnio 

zagęszczonym – uśredniony stopień zagęszczenia lD=0,55 

Wody gruntowe występują na głębokości 1,0-1,6m ppt. 

 

1.3.2 Kanalizacja deszczowa 

 Wody opadowe z projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej odprowadzane 

będą do przydrożnych rowów. 

 Orurowanie projektowanej kanalizacji należy wykonać z rur PCV-U o ściance litej 

klasy S (SDR 34, SN8) o połączeniach kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. 

Przewody należy układać na 15cm podsypce z piasku. Piasek ubity na całej szerokości 

podsypki. Zasypka piaskiem do wysokości 30cm nad wierzch rury, ubijana 

warstwami. 

 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych 1200, wykonane z wodoszczelnego (W8), 

mrozoodpornego (F50) betonu (zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania). 

Studnie zlokalizowane w drodze wyposażyć w pierścienie dystansowe. 

 Wpusty deszczowe typu TEGRA 600 klasy D-400 /WAVIN/. 

 Sumaryczna ilość wód opadowych odprowadzana projektowaną kanalizacją 

deszczową: 

G=29,140 dm
3
/s 

 Średnice, spadki oraz trasa przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z 

częścią graficzną niniejszego opracowania. 

 

1.4 Próby szczelności 

 Odbiory techniczne robót i prób szczelności przyłączy kanalizacyjnych przeprowadzić 

w oparciu o ustalenia 

o PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
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o PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy przeprowadzić w 

zakresie sprawdzenia szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację 

wód gruntowych do przewodów i studzienek. W pierwszej kolejności należy wykonać 

próbę na eksfiltrację wg następujących zasad: 

o Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległościom 

między studzienkami (około 50m). 

o Cały odcinek przewodu zastabilizować przez wykonanie osypki a miejsca 

występowania łuków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczyć przez 

rozszczelnieniem. 

o Wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić. 

o Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co 

najmniej 0,5m poniżej dna wykopu. 

o Poziom wody w studni górnej powinien mieć rzędną niższą około 0,5m w 

stosunku do poziomu rzędnej poziomu terenu przy niższej studni. 

o Po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studni górnej poziomu zwierciadła wody 

na poziomie 0,5m poniżej górnej krawędzi studni dolnej należy przerwać 

dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić na 

czas 1 godziny w celu odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody. 

o Po czasie 1 godziny podczas trwania próby szczelności nie powinien nastąpić 

ubytek wody w studzience górnej. Czas próby 60min. 

o Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wykazuje, że przewód zachowuje 

szczelność na infiltrację. 

 

1.5 Uwagi końcowe 

 Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”, a także z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych. 

 Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. 

 Rzędne sieci w miejscu włączenia kanałów oraz w miejscach skrzyżowań z innym 

uzbrojeniem sprawdzić na budowie. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich 

użytkowników uzbrojenia podziemnego i obiektów naziemnych o terminie pracy. 

 Wykopy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP. 

 Przewody układać w wykopie zgodnie z BN-83/8836-02 Roboty ziemne – przewody 

podziemne. 
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 Szczegółowy przebieg uzbrojenia podziemnego należy ustalić na podstawie próbnych 

przekopów. 

Prace w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie. 

Odkryte instalacje podziemne zabezpieczyć. 

 Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzję o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie lub aprobatę techniczną (zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane) oraz montaż rurociągów, urządzeń i elementów uzbrojenia wykonać 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

 Po zakończeniu robót dokonać odbioru przez właściciela sieci i wykonać geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę. 

 W przypadku nieprzewidzianych przeszkód należy porozumieć się z projektantem. 

Uwaga: 

Całość robót instalacyjno-montażowych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

 

 

 

 

 

 

  …………......………..........……. 

  Projektant 

mgr inż. Jacek Zagórecki  

BŁ/183/90 
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2. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA  

 

2.2 Obliczenia ilości wód opadowych 

2.2.1 Odcinek W-I ÷ W4 (kilometraż 0+357 ÷ 0+481); Ilość wód opadowych 

doprowadzanych do poszczególnych studni 

10000

I
Aq NN

 
0,1

/dm 150:gdzie 3 hasI
 

 Studnia D-6 

/sdm 10,2

10000

150
1401

3

6

6

q

q
 

2

6 m 140:gdzie A

 Studnia D-4 

/sdm 40,2

10000

150
1601

3

4

4

q

q
 

2

4 m 160:gdzie A  

 Studnia D-3 

/sdm 18,2

10000

150
1451

3

3

3

q

q
 

 2

3 m 145:gdzie A

 Studnia D-2 

/sdm 36,2

10000

150
1571

3

2

2

q

q
 

2

2 m 157:gdzie A  

 

2.2.2 Odcinek W-II ÷ W4 (kilometraż 0+538 ÷ 0+617); Ilość wód opadowych 

doprowadzanych do poszczególnych studni 

10000

I
Aq NN  

0,1

/dm 150:gdzie 3 hasI

 Studnia D-6 

/sdm 81,0

10000

150
541

3

6

6

q

q
 

2

6 m 54:gdzie A

 Studnia D-5

/sdm 89,1

10000

150
1261

3

5

5

q

q
 

2

5 m 126:gdzie A  

 Studnia D-4
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/sdm 10,2

10000

150
1401

3

4

4

q

q
 

2

4 m 140:gdzie A

 Studnia D-2

/sdm 10,2

10000

150
1401

3

2

2

q

q
 

2

2 m 140:gdzie A

 

 

2.2.3 Odcinek W-III ÷ W1 (kilometraż 0+849 ÷ 0+853); Ilość wód opadowych 

doprowadzanych do wlotu W-III 

/sdm 73,4

10000

150
3151

10000

3

III

III

IIIIII

q

q

I
Aq

 
2

3

m 315

0,1

/dm 150:gdzie

IIIA

hasI

 

2.2.4 Odcinek W-IV ÷ W1 (kilometraż 2+159); Ilość wód opadowych doprowadzanych do 

wlotu W-IV 

/sdm 26,1

10000

150
841

10000

3

IV

IV

IVIV

q

q

I
Aq

 
2

3

m 843,0280

0,1

/dm 150:gdzie

xA

hasI

IV

 

2.2.5 Odcinek W-VII ÷ W1 (kilometraż 0+664,3); Ilość wód opadowych doprowadzanych 

do wlotu W-VII 

/sdm 05,7

10000

150
4701

10000

3

VII

VII

VIIVII

q

q

I
Aq

 
2

3

m 470

0,1

/dm 150:gdzie

VIIA

hasI

 

 

 

  …………......………..........……. 

  Projektant 

mgr inż. Jacek Zagórecki  

BŁ/183/90 
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3. ZAŁĄCZNIKI  

 

3.1 Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia branży sanitarnej dla 

zadania: „Budowa drogi TUMANEK-FIDEST, gmina Wyszków” 

 

STRONA TYTUŁOWA 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 

równolegle do projektowanej drogi gminnej w miejscowości Tumanek, Lucynów Duży oraz 

Fidest.  

Przewiduje się siedem odcinków kanalizacji deszczowej odprowadzające wody 

opadowe do rowu znajdującego się równolegle do projektowanej drogi.  

 

 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Inwestorem jest : Gmina Wyszków Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ : 

 

 

 

 

.………….......………..........……. 

Opracował: 

mgr inż.  

Jacek Zagórecki 

Bł/183/90 

 

 

 

 

 

 

 

04.2013 r.  
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CZĘŚĆ OPISOWA  

 

3.1.1 Podstawa opracowania 

 Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

przy realizacji budowy przyłącza kanalizacji deszczowej drogi gminnej w 

miejscowości Tumanek, Lucynów Duży oraz Fidest. 

Zakres opracowania jest zgodny z: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a; 

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. 

 

3.1.2 Zakres robót 

 W zakresie projektu przewidziane jest; 

o Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 

o wykopy liniowe szerokoprzestrzenny ze skarpami na odkład koparkami w 

gruntach suchych, 

o wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami na odkład wykonywane ręcznie w 

gruntach nawodnionych, 

o wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość 1 km, 

o umocnienie ścian wykopów szalunkami stalowymi dł.3,2m przy wykonywaniu 

studzienek PCV i żelbetowych, 

o zasypanie wykopów ręczne z przerzutem na odległość do 3m z zagęszczeniem 

o zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem gruntu, 

o montaż rur i kształtek kanalizacyjnych PVC, 

o montaż studni z  tworzyw sztucznych PVC, 

o montaż studni z kręgów żelbetowych, 

o plantowanie ręczne skarp. 

 

3.1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Teren, przez który przebiega projektowana kanalizacja deszczowa posiada następujące 

uzbrojenie podziemne: 

o Wodociąg, 

o Podziemna linia telefoniczna, 

o Podziemna linia elektroenergetyczna, 

Oraz pozostałe elementy uzbrojenia działki tj: 

o Napowietrzna linia elektroenergetyczna, 

o Istniejąca drogi, 
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o Drzewa. 

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na 

mapach. 

 

3.1.4 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy 

stwarzać zagrożenie można zaliczyć: 

o  uzbrojenie podziemne, a w szczególności linie kablowe elektroenergetyczne 

ze względu na liczne skrzyżowania i prowadzenie robót w ich pobliżu, 

o napowietrzne linie elektroenergetyczne n/n i w/n, 

o drogi – szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość 

ruchu, 

o wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 

wykonywanych wykopów. 

 

3.1.5 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych 

 Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a zaliczyć do 

nich można: 

o wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m 

– wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub 

wadliwego wykonania rozpór, 

o roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości – 

wszystkie roboty związane z wykonywaniem głębokich komór kanalizacji 

deszczowej, 

o roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i 

montażowe, 

o roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 

w odległości liczonej poziomo od skrajni przewodów, mniejszej niż: 

 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV, 

 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie 

przekraczającym 15kV, 

 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie 

przekraczającym 30kV, 

 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie 

przekraczającym 
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3.1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do robót szczególnie niebezpiecznych 

 Pracownicy przed przystąpieniem do robót wykonawczych powinni być przeszkoleni 

i pouczeni o zagrożeniach wynikających z pracy w pasie drogowym, pod ruchem. 

Powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania robót 

ziemnych i drogowych. Osoby obsługujące koparki i zagęszczarki mechaniczne 

powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i być przeszkoleni w zakresie BHP 

posługiwania się tego typu sprzętem. Pracownicy wykonujący roboty montażowe 

powinny być przeszkoleni do pracy przy użyciu elektronarzędzi. 

 

3.1.7 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

 Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynieryjnej. 

W szczególności wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z: 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 47, poz.401) 

o Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 

1263) 

 W czasie prowadzenia robót budowlanych należy opracować projekt organizacji ruchu 

na czas wykonywania projektowanych robót.  Zgodnie z tym opracowaniem przed 

przystąpieniem do planowanych prac teren robót należy wygrodzić zaporami 

drogowymi i odpowiednio oznakować.  

 Pracownicy wykonujący roboty powinni posiadać odpowiednie kontrastowe ubranie 

lub kamizelki ostrzegawcze.  

 Przy robotach inżynieryjnych kanalizacji deszczowej zwrócić szczególną uwagę na 

zabezpieczenie w formie deskowań głębokich wykopów liniowych.  

 Wykopy dla budowy obiektów liniowych powinny być zabezpieczone przed zalaniem 

wodą z opadów atmosferycznych, które może spłynąć z otaczającego terenu. 

Zabezpieczenie wykonać przez właściwe ukształtowanie skarpy wykopu i wykonanie 

ciągów /rowków/ dla doprowadzenia tych wód w kierunku wykopu do najbliższego 

odbiornika lub zgodnie ze spływem powierzchniowym. 
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3.1.8 Uwagi końcowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 

23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmować szczegółowy 

zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
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3.2 Opinia i warunki techniczne 

 
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

MGR INŻ. JACEK ZAGÓRECKI 

04.2013 
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