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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Część ogólna 
 

1.1 Przedmiot opracowania dokumentacji 
 
Przedmiotem wykonania prac budowlanych jest przebudowa telefonicznych kabli rozdzielczych          
i przyłączy abonenckich kolidujących z projektowaną drogą  Tumanek – Fiest gm. Wyszków. 

 
1.2 Zakres opracowania 
 

Zakres projektu obejmuje :  
 
-  zabezpieczenie istniejących kabli  tf. rurą dwudzielną AROT A 110 
     - km – 0,415 
-  przebudowa telefonicznych kabli rozdzielczych 
     - XzTKMXpw   50x4x0,8        -   km - 0,040;  km/par -   4,000 
     - XzTKMXpw    35x4x0,5        -  km – 0,472; km/par – 33,040 
     - XzTKMXpw    35x4x0,8        -  km – 0,417; km/par – 29,190 
     - XzTKMXpw    15x4x0,5        -  km – 0,477; km/par – 14,310 
     - XzTKMXpw      5x4x0,5        -  km – 0,099; km/par -    0,990 
     - XzTKMDXpw 50x2x0,5        -  km – 1,267; km/par – 63,350 
     - XzTKMDXpw 30x2x0,5        -  km – 0,115; km/par –   3,450 
     - XzTKMDXpw 10x2x0,5        -  km – 0,197; km/par –   1,970 
 
-  przebudowa telefonicznych kabli abonenckich 
     - XzTKMXpw      2x2x0,5        -  km – 3,622; km/par -    7,244 
 
-  zabezpieczenie projektowanych kabli  tf. rurą HDPE Ø110/6,3 
     - km – 0,394 
 
- przebudowa słupków rozdzielczych TSK  szt 3 
 

1.3 Podstawa opracowania 
 

Podstawę do wykonania powyższych prac stanowią: 
a)  Projekt budowlany i wykonawczy 
b)  Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych Nr SRG-I.7013.4.33.2013 
c)  Warunki Techniczne wydane przez TP S.A. 
d) uzgodnienia branżowe oraz z Inwestorem  
e) mapy uzbrojenia terenu w skali 1:500  
f) normy państwowe, branżowe i zakładowe TP S.A., 
g) pomiary trasowe i ustalenia w terenie, 
 

1.4 Inwestor i wykonawca 
 

Inwestorem robót objętych niniejszym opracowaniem jest Gmina Wyszków  , 07- 200 Wyszków 
ul. Al. Róż 2 
Wykonawca robót związanych   z realizacją tego projektu, zostanie wyłoniony w drodze 
przetargu. 
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1.5 Uwagi wstępne 
 
 

Realizację projektu należy poprzedzić dopełnieniem wszystkich formalności wymaganych 
przez 
obowiązujące przepisy (ogólne i branżowe) oraz warunki dokonanych uzgodnień, m.in.: 
 
– uzyskać odpowiednie decyzje administracyjne wynikające z wymagań Prawa budowlanego, 
   które są konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu, 
– uzyskać decyzje od zarządcy drogi na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz na lokalizację 
   urządzeń teletechnicznych w tym pasie 
– zlecić wytyczenie lokalizacji projektowanej kanalizacji jednostce uprawnionej do 
wykonywania 
   robót geodezyjnych (w analogiczny sposób należy zapewnić wykonanie inwentaryzacji po 
   zrealizowaniu prac ziemnych) 
– powiadomić (wyprzedzająco) o terminie rozpoczęcia robót użytkowników istniejącego 
   uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w pobliżu trasy projektowanych obiektów 
   teletechnicznych. 
 
Wykonawca robót powinien być odpowiedzialny za: 
– jakość wykonania prac 
– prawidłowy dobór materiałów do realizacji robót 
– zgodność realizacji prac z: 
— dokumentacją techniczną 
— obowiązującymi normami i przepisami 
— odpowiednimi przepisami ogólnymi 
— warunkami dokonanych uzgodnień 
— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej  
 — realizację prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
Osprzęt i materiały pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spełniać 
wymagania norm i przepisów branżowych, w tym załączników do Zarządzenia Nr 46/96 
Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 16-12-1996 r., a także warunki techniczne, obowiązujące przy 
ich produkcji. 
Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonać ręcznie i pod 
bezpośrednim nadzorem użytkowników tego uzbrojenia. 
Prace w pasie drogowym należy wykonać w sposób uzgodniony z jego użytkownikiem.  
O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić wyprzedzająco odpowiedniego użytkownika 
terenu, uzyskując od niego konieczne zezwolenie. 
Nawierzchnie drogi, poboczy i wjazdów (oraz wygląd pozostałego terenu) należy przywrócić do 
stanu pierwotnego niezwłocznie po zakończeniu robót. 
UWAGI: 
Zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umożliwić  swobodne dojście i 
dojazd do istniejących budynków i innych obiektów terenowych. 
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II CZĘŚĆ TECHNICZNA 
 
2,    Przebudowa tf.  kabla rozdzielczego i przyłączy abonenckich 
 
 

2.1. Część eksploatacyjna 
 

2.1.1. Dane ogólne 
 
W związku z przebudową drogi gminnej Tumanek-Fidest gm. Wyszków zaprojektowano 
następujące zakresy prac do wykonania celem usunięcia kolizji.  
Kilometraż drogi 0:045 – 0:082 
Zabezpieczyć rurą osłonową AROT A 110 PS następujące  kable: 
- XzTKMXpw 35x4x0,5 i XzTKMDXpw 50x2x0,5  na odc. 37m 
Kilometraż drogi 0:291 – 0:328 
Zabezpieczyć rurą osłonową AROT A 110 PS następujące kable: 
- XzTKMXpw 35x4x0,5 na odc. 40m, XzTKMDXpw 50x2x0,5  na odc. 21m i przyłącze 
abonenckie XzTKMXpw 2x2x0,5 na odc. 12m. 
Kilometraż drogi 0:531 – 0:892 
Zabezpieczyć rurą osłonową AROT A 110 kabel: 
- XzTKMXpw 50x4x0,8 na odc. 10m (przejście pod drogą) 
Przebudować następujące kable: 
-  XzTKMDXpw 50x2x0,5 – 390m, XzTKMXpw 50x4x0,8 – 40m,  XzTKMXpw 35x4x0,5 – 
397m, XzTKMXpw 5x4x0,5 – 10m ;  przyłącze abonenckie - XzTKMXpw 2x2x0,5 - 862m (5 
szt) oraz przebudować słupek kablowy z głowicą 10p. Kable przebudowywane na przejściach 
pod drogą  i wjazdami zabezpieczyć rurą HDPE fi 110. Pod rowem wykonać przecisk 
sterowany. 
Kilometraż drogi 1:100 – 1:600 oraz 0:000 – 0:265 
Przebudować następujące kable: 
-  XzTKMDXpw 50x2x0,5 – 477m,  XzTKMXpw 35x4x0,5 – 75m, XzTKMXpw 15x4x0,5 – 
402m,  XzTKMXpw 5x4x0,5 – 89m;  przyłącze abonenckie - XzTKMXpw 2x2x0,5 - 1379m (7 
szt) oraz przebudować słupek kablowy z głowicą 10p.  
Kable przebudowywane na przejściach pod drogą oraz rowami i wjazdami zabezpieczyć rurą 
HDPE fi 110. 
Wyjazd w kierunku m. Lucynów Duży 
Przebudować kabel XzTKMXpw 35x4x0,8 – 417m oraz 4 przyłącza abonenckie kablem 
XzTKMXpw 2x2x0,5 o łącznej długości 165m. 
Kable przebudowywane na przejściach pod drogą wjazdami zabezpieczyć rurą HDPE fi 110. 
Pod rowem wykonać przecisk sterowany 
Kilometraż drogi 1:700 – 1:940 oraz 2:090 – 2:130 
Przebudować następujące kable: 
-  XzTKMDXpw 50x2x0,5 – 750m oraz  XzTKMXpw 15x4x0,5 – 75m.  
Kable przebudowywane na przejściach pod drogą oraz rowami i wjazdami zabezpieczyć rurą 
HDPE fi 110. 
Zabezpieczyć rurą osłonową AROT A 110 kable: 
- XzTKMDXpw 50x2x0,5,  XzTKMXpw 5x4x0,5 oraz 5 przyłącz abonenckich na odc. 44m. 
Kilometraż drogi 2:400 – 2:690 ;  2:690 – 2:780 oraz 2:780 – 2:880 
Przebudować następujące kable: 
-  XzTKMDXpw 50x2x0,5 – 325m, XzTKMDXpw 10x2x0,5 – 10m oraz  przyłącza abonenckie 
XzTKMXpw 2x2x0,5 – 638m (4 szt). Przebudowywane kable wprowadzić do istniejącego 
słupka kablowego i dokonać przełączeń na istniejącej głowicy. 
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Kable przebudowywane na przejściach pod drogą oraz rowami i wjazdami zabezpieczyć rurą 
HDPE fi 110. 
Zabezpieczyć rurą osłonową AROT A 110 kable: 
- XzTKMDXpw 30x2x0,5 oraz 5 przyłącz abonenckich na odc. 95m. 
Przebudować następujące kable: 
-  XzTKMDXpw 30x2x0,5 – 115m, oraz  przyłącza abonenckie XzTKMXpw 2x2x0,5 – 106m                 
(2 szt).  
Kable przebudowywane na przejściach pod drogą oraz rowami i wjazdami zabezpieczyć rurą 
HDPE fi 110. 
Kilometraż drogi 2:920 – 3:030 ;  3:060 – 3:170  oraz 3:210  – 3:230 
Zabezpieczyć rurą osłonową AROT A 110 kable: 
- XzTKMDXpw 20x2x0,5 oraz 4 przyłącza abonenckie na odc. 114m. 
Przebudować następujące kable: 
-  XzTKMDXpw 10x2x0,5 – 187m, oraz  przyłącza abonenckie XzTKMXpw 2x2x0,5 – 300m                
(3 szt). Przebudowywane kable wprowadzić do istniejącego słupka kablowego i dokonać 
przełączeń na istniejącej głowicy. 
Kable przebudowywane na przejściach pod drogą oraz rowami i wjazdami zabezpieczyć rurą 
HDPE fi 110. 
Zabezpieczyć rurą osłonową AROT A 110 kable: 
- XzTKMDXpw 10x2x0,5 na odc. 25m. 
Kilometraż drogi 3:300 – 0:061 
Zabezpieczyć rurą osłonową AROT A 110 kable: 
- 5 przyłączy abonenckich  na odc. 17m. 
Przebudować następujące kable: 
-  przyłącza abonenckie XzTKMXpw 2x2x0,5 – 172m (5 szt).  
Kable przebudowywane na przejściach pod drogą oraz rowami i wjazdami zabezpieczyć rurą 
HDPE fi 110. 

Wszystkie prace objęte tym opracowaniem należy  wykonać zgodnie z trasą naniesioną 
na mapach geodezyjnych w skali 1:500 załączonych do projektu oraz schematem montażu kabli  
 rys. nr 1-7  
Kable miedziane zaprojektowane jako doziemne  należy układać na głęb. 0,7 m. 
Kable doziemne należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem, stosując taśmę 
ochronną ostrzegawczą koloru żółtego z perforowanym napisem „UWAGA KABEL”, którą 
należy układać nad kablem doziemnym w połowie głębokości układanego kabla zgodnie                
z normą ZN-96/TP S.A.-025 
 

2.1.2. Dobór kabli  
 

W opracowaniu przyjęto do przebudowy sieci rozdzielczej kable typu XzTKMXpw, 
XzTKMDXpw oraz do przebudowy przyłączy abonenckich, kable  typu XzTKMXpw 2x2x0,5                              
wzdłużnie uszczelniany w powłoce termoplastycznej .      

 
2.1.3. Warunki techniczne i normy 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
210, poz. 1864) 
Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12-03-1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii 
telekomunikacyjnych wzdłuż  dróg publicznych, wodnych, kanałów, oraz w pobliżu lotnisk 
i w miejscowościach, a także ustalenie warunków, jakim te linie powinny odpowiadać 
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(MP Nr 313 z 1992 r.). 
Zarządzenie Nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dn. 16-12-1996 w sprawie wprowadzenia do 
stosowania zbioru Norm Zakładowych TP S.A. dotyczących kablowych linii światłowodowych i 
symetrycznych (z żyłami miedzianymi) sieci miejscowych:  
-    ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia iskrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.  
                                   Ogólne wymagania techniczne. 
-    ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych.  
 ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe.  
 ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce   
                                      polietylenowej wypełnione.  
 ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył.  
 ZN-96/TP S.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. 
 ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych.  
 ZN-96/TP S.A.-035 Zakończenia torów kablowych u abonenta. 
 ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i  
                                      przewężeniami (ochronniki). Wymagania i badania. 
 ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania                 
                                     i   badania.  
  oraz: 
Ustawami z dnia 27. kwietnia 2001 r.: 
— Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., poz. 627) 
    o odpadach (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., poz. 628). 
 

2.1.4. Skrzyżowania i zbliżenia 
 

Skrzyżowania i zbliżenia kablowej sieci telefonicznej ,  układanej w wykopie ziemnym,               
z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami 
norm ZN-96/TP S.A.-013 i ZN-96/TP S.A.-004. Jako rur ochronnych należy używać 
grubościennych rur  z tworzyw sztucznych wg ZN-96/TP S.A.-018: 

 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, wykopy należy wykonać 
ręcznie.  
W miejscu skrzyżowań z rurociągami do przesyłania płynów lub gazów oraz energetyką 
prace wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 
3.   Montaż telekomunikacyjnych kabli miedzianych 
 

3.1.       Złącza kablowe 
 
Montaż złączy kablowych wykonać zgodnie z normą ZN-96 TP S.A-031 „Telekomunikacyjne 
sieci miejscowe. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i 
badania” 
W niniejszym projekcie jako osłony złączowe zaproponowano zestawy typu XAGA. 
 

3.2. Pomiary końcowe 
 

Po zmontowaniu kabli należy wykonać następujące pomiary: 
- pomiary  prądem stałym / pomiar rezystancji  izolacji , pomiar     

           rezystancji pętli toru abonenckiego/.  
- pomiary tłumienności toru abonenckiego przy  f=1kHz 

( powyższe pomiary należy wykonać zgodnie z normą ZN-96TPS.A.-027 
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4. Uwagi końcowe 
 
 Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji projektu, dotyczące zmiany  lokalizacji kabli 
rozdzielczych, słupków rozdzielczych i przyłączy abonenckich  muszą być zatwierdzone przez 
projektanta; 
 

b) Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze stanem 
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzględniającą zmiany przeprowadzone w czasie 
budowy i uzupełnioną wynikami pomiarów oraz badań parametrów technicznych, wykonanymi 
metodami określonymi w przepisach Telekomunikacji Polskiej S.A. 
 

Dokumentacja powinna zawierać również  zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem terenu. 
Prace budowlano-montażowe oraz sposób postępowania z materiałami (wykorzystywanymi do 
realizacji robót) powinny być wykonane zgodnie z przepisami ujętymi w Ustawach: „Prawo 
ochrony środowiska”  i  „Prawo o odpadach”. 
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