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| CZESC OGOLNA
1. Czesé ogodlna
1.1 Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem wykonania prac budowlanych jest przebudowa telefonicznych kabli rozdzielczych
i przytaczy abonenckich kolidujgcych z projektowang drogg Tumanek — Fiest gm. Wyszkow.

1.2 Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje :
- zabezpieczenie istniejacych kabli tf. rurg dwudzielng AROT A 110
- km - 0,415

- przebudowa telefonicznych kabli rozdzielczych
- XzTKMXpw 50x4x0,8 - km-0,040; km/par - 4,000

- XzTKMXpw 35x4x0,5 - km - 0,472; km/par — 33,040
- XzZTKMXpw 35x4x0,8 - km - 0,417; km/par — 29,190
- XzTKMXpw 15x4x0,5 - km -0,477; km/par — 14,310
- XzTKMXpw  5x4x0,5 - km -0,099; km/par - 0,990

km - 1,267; km/par — 63,350
km - 0,115; km/par — 3,450
km - 0,197; km/par - 1,970

- XzZTKMDXpw 50x2x0,5
- XzZTKMDXpw 30x2x0,5
- XzZTKMDXpw 10x2x0,5

- przebudowa telefonicznych kabli abonenckich
- XzTKMXpw  2x2x0,5 - km - 3,622; km/par - 7,244

- zabezpieczenie projektowanych kabli tf. rura HDPE @110/6,3
- km - 0,394

- przebudowa stupkoéw rozdzielczych TSK szt 3
1.3 Podstawa opracowania

Podstawe do wykonania powyzszych prac stanowia;:

a) Projekt budowlany i wykonawczy

b) Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych Nr SRG-1.7013.4.33.2013
c) Warunki Techniczne wydane przez TP S.A.

d) uzgodnienia branzowe oraz z Inwestorem

e) mapy uzbrojenia terenu w skali 1:500

f) normy panhstwowe, branzowe i zaktadowe TP S.A,,

g) pomiary trasowe i ustalenia w terenie,

1.4 Inwestor i wykonawca
Inwestorem robot objetych niniejszym opracowaniem jest Gmina Wyszkéw , 07- 200 Wyszkdéw

ul. Al. R6z 2
Wykonawca robot zwigzanych  z realizacjg tego projektu, zostanie wytoniony w drodze

przetargu.
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1.5 Uwagi wstepne

Realizacje projektu nalezy poprzedzi¢ dopetnieniem wszystkich formalnosci wymaganych
przez
obowigzujace przepisy (ogoélne i branzowe) oraz warunki dokonanych uzgodnien, m.in.:

— uzyskaé odpowiednie decyzje administracyjne wynikajace z wymagan Prawa budowlanego,
ktére sg konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu,

— uzyskaé decyzje od zarzadcy drogi na czasowe zajecie pasa drogowego oraz na lokalizacje
urzgdzen teletechnicznych w tym pasie

— zleci¢ wytyczenie lokalizacji projektowanej kanalizacji jednostce uprawnionej do

wykonywania
robét geodezyjnych (w analogiczny sposob nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji po
zrealizowaniu prac ziemnych)

— powiadomi¢ (wyprzedzajaco) o terminie rozpoczecia robot uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu trasy projektowanych obiektow
teletechnicznych.

Wykonawca robét powinien by¢ odpowiedzialny za:

— jakos¢ wykonania prac

— prawidtowy dobor materiatéw do realizacji robot

— zgodno$¢ realizacji prac z:

— dokumentacjg techniczng

— obowigzujgcymi normami i przepisami

— odpowiednimi przepisami ogolnymi

— warunkami dokonanych uzgodnien

— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

— realizacje prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spetniac
wymagania norm i przepisoéw branzowych, w tym zatgcznikédw do Zarzgdzenia Nr 46/96
Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16-12-1996 r., a takze warunki techniczne, obowigzujace przy
ich produkgiji.

Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonac recznie i pod
bezposrednim nadzorem uzytkownikéw tego uzbrojenia.

Prace w pasie drogowym nalezy wykonac¢ w sposéb uzgodniony z jego uzytkownikiem.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wyprzedzajgco odpowiedniego uzytkownika
terenu, uzyskujgc od niego konieczne zezwolenie.

Nawierzchnie drogi, poboczy i wjazdéw (oraz wyglad pozostatego terenu) nalezy przywrocic do
stanu pierwotnego niezwtocznie po zakohczeniu robaot.

UWAGI:

Zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umozliwi¢ swobodne dojscie i
dojazd do istniejgcych budynkéw i innych obiektéw terenowych.
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Il CZESC TECHNICZNA

2, Przebudowa tf. kabla rozdzielczego i przylaczy abonenckich

2.1. Czes¢ eksploatacyjna

2.1.1. Dane ogdlne

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej Tumanek-Fidest gm. Wyszkéw zaprojektowano
nastepujgce zakresy prac do wykonania celem usuniecia kolizji.

Kilometraz drogi 0:045 — 0:082

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 PS nastepujace kable:

- XZTKMXpw 35x4x0,5 i XzZTKMDXpw 50x2x0,5 na odc. 37m

Kilometraz drogi 0:291 — 0:328

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 PS nastepujace kable:

- XzZTKMXpw 35x4x0,5 na odc. 40m, XzTKMDXpw 50x2x0,5 na odc. 21m i przytgcze
abonenckie XzZTKMXpw 2x2x0,5 na odc. 12m.

Kilometraz drogi 0:531 — 0:892

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 kabel:

- XzZTKMXpw 50x4x0,8 na odc. 10m (przejscie pod drogq)

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- XZTKMDXpw 50x2x0,5 — 390m, XzTKMXpw 50x4x0,8 — 40m, XzTKMXpw 35x4x0,5 —
397m, XzTKMXpw 5x4x0,5 — 10m ; przytacze abonenckie - XzZTKMXpw 2x2x0,5 - 862m (5
szt) oraz przebudowac stupek kablowy z gtowicg 10p. Kable przebudowywane na przejsciach
pod drogg i wjazdami zabezpieczy¢ rurg HDPE fi 110. Pod rowem wykonaé przecisk
sterowany.

Kilometraz drogi 1:100 — 1:600 oraz 0:000 — 0:265

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- XZTKMDXpw 50x2x0,5 — 477m, XzTKMXpw 35x4x0,5 — 75m, XzTKMXpw 15x4x0,5 —
402m, XzTKMXpw 5x4x0,5 — 89m; przytacze abonenckie - XzZTKMXpw 2x2x0,5 - 1379m (7
szt) oraz przebudowa¢ stupek kablowy z gtowicg 10p.

Kable przebudowywane na przejsciach pod drogg oraz rowami i wjazdami zabezpieczy¢ rurg
HDPE fi 110.

Wyjazd w kierunku m. Lucynéw Duzy

Przebudowaé kabel XzTKMXpw 35x4x0,8 — 417m oraz 4 przytacza abonenckie kablem
XzTKMXpw 2x2x0,5 o tacznej dlugosci 165m.

Kable przebudowywane na przejsciach pod drogg wjazdami zabezpieczy¢ rurg HDPE fi 110.
Pod rowem wykonaé przecisk sterowany

Kilometraz drogi 1:700 — 1:940 oraz 2:090 — 2:130

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- XZTKMDXpw 50x2x0,5 — 750m oraz XzTKMXpw 15x4x0,5 — 75m.

Kable przebudowywane na przejsciach pod drogg oraz rowami i wjazdami zabezpieczy¢ rurg
HDPE fi 110.

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 kable:

- XZTKMDXpw 50x2x0,5, XzTKMXpw 5x4x0,5 oraz 5 przytacz abonenckich na odc. 44m.
Kilometraz drogi 2:400 — 2:690 ; 2:690 — 2:780 oraz 2:780 — 2:880

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- XZTKMDXpw 50x2x0,5 — 325m, XzZTKMDXpw 10x2x0,5 — 10m oraz przylacza abonenckie
XZTKMXpw 2x2x0,5 — 638m (4 szt). Przebudowywane kable wprowadzi¢ do istniejgcego
stupka kablowego i dokonac przetaczen na istniejacej gtowicy.
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Kable przebudowywane na przejsciach pod drogg oraz rowami i wjazdami zabezpieczy¢ rurg
HDPE fi 110.

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 kable:

- XZTKMDXpw 30x2x0,5 oraz 5 przytacz abonenckich na odc. 95m.

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- XzTKMDXpw 30x2x0,5 — 115m, oraz przytagcza abonenckie XzTKMXpw 2x2x0,5 — 106m
(2 szt).

Kable przebudowywane na przejsciach pod drogg oraz rowami i wjazdami zabezpieczy¢ rurg
HDPE fi 110.

Kilometraz drogi 2:920 — 3:030 ; 3:060 — 3:170 oraz 3:210 — 3:230

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 kable:

- XZTKMDXpw 20x2x0,5 oraz 4 przytgcza abonenckie na odc. 114m.

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- XzTKMDXpw 10x2x0,5 — 187m, oraz przytgcza abonenckie XzTKMXpw 2x2x0,5 — 300m
(3 szt). Przebudowywane kable wprowadzi¢ do istniejacego stupka kablowego i dokonac
przetaczen na istniejgcej gtowicy.

Kable przebudowywane na przej$ciach pod drogg oraz rowami i wjazdami zabezpieczyé rurg
HDPE fi 110.

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 kable:

- XZTKMDXpw 10x2x0,5 na odc. 25m.

Kilometraz drogi 3:300 — 0:061

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 kable:

- 5 przytagczy abonenckich na odc. 17m.

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- przytacza abonenckie XzZTKMXpw 2x2x0,5 — 172m (5 szt).

Kable przebudowywane na przejsciach pod drogg oraz rowami i wjazdami zabezpieczy¢ rurg
HDPE fi 110.

Wszystkie prace objete tym opracowaniem nalezy wykonac zgodnie z trasg naniesiong

na mapach geodezyjnych w skali 1:500 zatgczonych do projektu oraz schematem montazu kabli
rys. nr 1-7
Kable miedziane zaprojektowane jako doziemne nalezy uktadaé na gteb. 0,7 m.
Kable doziemne nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem, stosujgc tasme
ochronng ostrzegawczg koloru zoéttego z perforowanym napisem ,UWAGA KABEL”, ktérg
nalezy uktada¢ nad kablem doziemnym w potowie gtebokosci uktadanego kabla zgodnie
z normg ZN-96/TP S.A.-025

2.1.2. Dobér kabli

W opracowaniu przyjeto do przebudowy sieci rozdzielczej kable typu XzTKMXpw,
XzTKMDXpw oraz do przebudowy przylaczy abonenckich, kable typu XzTKMXpw 2x2x0,5
wzdtuznie uszczelniany w powtoce termoplastyczne;j .

2.1.3. Warunki techniczne i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczehstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr
210, poz. 1864)

Zarzgdzenie Ministra Lacznosci z dnia 12-03-1992 r. w sprawie zasad i warunkow budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk

i w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkdw, jakim te linie powinny odpowiadac¢
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(MP Nr 313z 1992 r.).

Zarzadzenie Nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dn. 16-12-1996 w sprawie wprowadzenia do

stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii Swiattowodowych i

symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

- ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia iskrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogdblne wymagania techniczne.

- ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach

metalowych.

— ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.

— ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej wypetnione.

— ZN-96/TP S.A.-030 tgczniki zyt.

— ZN-96/TP S.A.-032 tgczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych.

— ZN-96/TP S.A.-035 Zakonczenia toréw kablowych u abonenta.

— ZN-96/TP S.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
przewezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.

oraz:
Ustawami z dnia 27. kwietnia 2001 r.:
— Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., poz. 627)
o odpadach (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., poz. 628).

21.4. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia kablowej sieci telefonicznej , ukfadanej w wykopie ziemnym,
z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
norm ZN-96/TP S.A.-013 i ZN-96/TP S.A.-004. Jako rur ochronnych nalezy uzywac
grubosciennych rur z tworzyw sztucznych wg ZN-96/TP S.A.-018:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, wykopy nalezy wykona¢
recznie.

W miejscu skrzyzowan z rurociggami do przesytania ptynéw lub gazéw oraz energetyka
prace wykonaé z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

3. Montaz telekomunikacyjnych kabli miedzianych
3.1. Ztacza kablowe

Montaz ztgczy kablowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TP S.A-031 , Telekomunikacyjne
sieci miejscowe. Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania”

W niniejszym projekcie jako ostony ztgczowe zaproponowano zestawy typu XAGA.

3.2. Pomiary koncowe

Po zmontowaniu kabli nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
- pomiary pradem statym / pomiar rezystancji izolacji , pomiar
rezystancji petli toru abonenckiego/.
- pomiary ttumiennosci toru abonenckiego przy f=1kHz
( powyzsze pomiary nalezy wykonac zgodnie z normg ZN-96TPS.A.-027
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4. Uwagi koncowe

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji projektu, dotyczgce zmiany lokalizacji kabli
rozdzielczych, stupkdéw rozdzielczych i przytaczy abonenckich muszg byé zatwierdzone przez
projektanta;

b) Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i uzupetniong wynikami pomiaréow oraz badan parametrow technicznych, wykonanymi
metodami okreslonymi w przepisach Telekomunikacji Polskiej S.A.

Dokumentacja powinna zawieraé réwniez zblizenia i skrzyzowania z istniejagcym

uzbrojeniem terenu.

Prace budowlano-montazowe oraz sposéb postepowania z materiatami (wykorzystywanymi do
realizacji robot) powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami ujetymi w Ustawach: ,Prawo
ochrony srodowiska” i ,Prawo o odpadach”.
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Zestawienie - zakres rzeczowy

Kabel do przebudowy (m) E 2‘;2::
1, it i © ) 0 0 b —:JIPL-—- 3
E S| E| S-lEl 82|l §=|E|5=|E| 2=|E|l5=|E| S=|lE|S=|E |8 || %,‘.
M- AR LR R N HE R R El wetowa | § . ‘
P E B 2 5 E 2 3 E S g % & g % 3 g E 5 3 g 8 g § 5 g % A 5 % E i g. ks “é Rodzaj obiektu Uwagi
8| § | B3| 8 |2g|E|B3|E|ze|d| 28| 25|82 |5 B85 55288 2
2 of|&§ | aE|s| a8|s| || 8|5 | 28|55 |£8|65|=8|5 =8]8 |€|F |uw
- SC| E | SZ|E| S5 8| ES|E| 25| B | €| €| S22 2|2 25| 2|55 |8
E£9 = E%| = oy =T - =T =B =T B | . k]
8 5 5 ] N S| N TN 5 C = ] T | 2 5| & 3 & i | =
1| 1 ] 0,045:0,082 37 | 87 wykop grunt
2 2 21 21 wykop grunt
3 3 | 0,291+0,328 40 | 40 wykop grunt
4 4 12 | 12 wykop grunt
5 5 42 47 wykop grunt
6 6 10 | 10 wykop grunt
7121 4 i wykop zjazd
81 7 12 12 wykop grunt
9122 fia T wykop Zjazd
10|23 7 7 wykop zjazd
11| 7a 3 3 wykop zabezp. w rowie
121 24 7 s wykop zjazd
13| Z5 7 7 wykop zjazd
14| Z6 7 T wykop zjazd
15127 T i wykop zjazd
161 29 14 14 wykop zjazd
171 8 6 6 przecisk 8 row
18 |z 10| 0,531+0,891 74 i wykop zjazd
191 9 375 | 390 wykop grunt
20| 10 335 | 350 wykop grunt
0 i 20 25 wykop grunt
22 | 12 10 10 wykop, grunt
23| 13 36 40 wykop, grunt
24 | 14 185 | 196 wykop grunt
251 15 155 163 wykop grunt
26 | 18 184 | 193 wykop grunt
27 | 47 271 286 wykop grunt
28 |Z11 wykop zjazd
298|212 wykop zjazd
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

30 |Z13 wykop zjazd
311214 wykop zjazd
32| 18 68 75 wykop grunt
33 |Z15 12 12 wykop zjazd
34| 19 68 75 wykop grunty
35| 20 12 12 wykep grunt
36 | 21 400 | 417 wykep grunt
37 1218 7 7 wykop zjazd
38| 22 23 27 wykop grunt
39| 23 55 62 wykop grunt
40 | 24 5 10 wykop grunt
41 | 25 34 40 wykop grunt
42 | 26 184 195 wykop grunt
43 17220 1,100+1,600 7 7 wykop zjazd
44 | 27 284 305 wykop grunt
45| 28 124 133 wykop grunt
48 | 29 333 348 wykop grunt
47 | 30 333 348 wykop grunt
48 | 31 387 | 402 wykop grunt
49 | Z 21 7 7 wykop zjazd
50 | Z22 7 i wykop zjazd
51223 7 7 wykop zjazd
52 | 224 7 7 wykop zjazd
53 1225 7 7 wykop zjazd
54 | 32 387 | 402 wykop grunt
55| 33 13 13 wykop grunt
56 | 34 8 9 wykop grunt
35 40 wykop grunt
57| 35 35 40 wykop grunt
36 40 wykop grunt
58 1z17 0,000-+0,265 7 7 wykop zjazd
59 |Z18 7 g wykop zjazd
60 |Z19 7 7 wykop zjazd
61| 36 40 45 wykop grunt
62 | 37 10 10 przecisk 10 row
63 | 38 68 75 wykop grunt
64 | Z26 7 7 wykop zjazd
65 | Z27 7 7 wykop zjazd
66 | Z28 1,700+1,945 7 7 wykop zjazd
67 | 7b 3 3 wykop zabezp. w rowie
Firma Ustugowa PROJEKT 2|Strona




Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

68 | 39 68 | 75 wykop grunt
€69 | Z29 5 5 wykop zjazd
70| 40 8 8 wykop grunt
71| 41 | 2,09042,134 44 | 44 wykop grunt
72| 42 128 135 wykep grunt
73 | Z 30 7 T wykop zjazd
74 | 43 128 | 135 wykop grunt
75| 44 310 | 325 wykop grunt
76 | Z 31 7 T wykop zjazd
77 1232 7 G wykop zjazd
781233 7 7 wykop zjazd
79 | Z 34 2,400+2,690 T 7 wykop zjazd
80 | 235 7 7 wykop zjazd
81236 7 ¥ wykop zjazd
82 | 45 143 151 wykop grunt
83 | Z37 i 7 wykop zjazd
84 |Z38 7 7 wykop zjazd
85 1 46 209 217 wykop grunt
86 | 47 10 10 wykop grunt
87 | 47a 10 10 wykop grunt
88 | 48 | 2,690+2,780 95 | 95 wykop grunt
B89 | 49 106 | 115 wykop grunt
80 [ Z 39 T T wykop Zjazd
911|240 2.780+2,880 7 7 wykop zjazd
92 | Z41 7 7 wykop zjazd
93| 50 43 48 wykop grunt
94 | 51 53 58 wykop grunt
95 | 82 | 2,920+3,030 114 | 114 wykop grunt
96 | 53 50 57 . wykop grunt
87 | 54 123 | 130 wykop grunt
98 | Z42 7 7 wykop zjazd
99 | 55 3,060+3,170 9 g wykop grunt
1001 Z 43 A 7 wykop zjazd
101| 58 92 100 wykop grunt
102| 57 92 100 wykop grunt
103| 58 92 100 wykop grunt
104 59 | 3,210+3,230 25| 25 wykop grunt
105| 80 17 | 17 wykop grunt
106| 61 156 19 wykop grunt
107| 62 15 19 wykop grunt
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

108| 63 15 19 wykop grunt
109| 64 | 3,300+0,061 55 60 wykop grunt
110] 65 8 8 wykop grunt
111] 66 40 55 wykop grunt
112]2Z 44 7 7 wykop zjazd
113| 87 8 8 wykop grunt
Razem 1208 | 1287 108 |115| 183 |197 38 40 | 400 | 417 445 | 472 455 | 477 88 99 | 3377 | 3622 | 809 | 415 | 394 16
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

Tumanek Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16194)

Przedmiar roboét

strona nr: 1

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | llos¢ ‘Krot.: Jum.
1 Kilometraz 0:045 - 0:082
71 KNR 502/201/3 1
Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT 110 PS - analogia |
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 37| m
2 Kilometraz 0:291 - 0:328
2.7 KNR 502/201/3 |
Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT 110 PS - analogia
| R=0,955 M=1,000 5=1,000 - 73 |m
3 Kilometraz 0,531-0,891 '
3.1 TPSA 40/501/11 1 1 | N
Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii |11, kabel o $érednicy powyzej 50 |
mm, 1 kabel 40 m
3.2 TPSA 40/501/7 - [
Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii |1l, kabel o érednicy do 30 mm, 1
| kabel 344  Im
3.3 TPSA 40/501/8 g |
Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, |
kazdy nastepny kabel | 1224 |m
3.4 KNR 502/201/5 ' i ‘
Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii lll, przepust rura HDPE |
110mm [ |
R=0,955 M=1,000 S=1,000 | 85 mo
3.5 TPSA 39/101/1 (1) i j
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym weigganiem rur | I
(kategoria gruntu l1l-1V), diugos¢ do 10'm, rura HDPE 110'mm, nakiady czeéciowe liczone na 1'm | 6 m
3.6 TPSA 40/503/1 |
Weiaganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 | ‘
| mm, otwér kanalizacji wolny P9 m
3.7 TPSA 40/705/6
Montaz zlaczy przelotowych kabli wypelnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych |
tacznikow zyt | termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach 2| zlgcze
3.8 TPSA 40/705/5 ; |
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypelnionych typu kanalowege utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych i |
tacznikow zyl | termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 70 parach ) | 2| zigcze |
3.9 TPSA 40/709/5
Montaz ztaczy odgaleznych kabli wypetnionych typu kanalowego ulozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikéw 2yl i termokurczliwych oston wzmocnionych, zlacze z jednym kablem adgaleznym na kablu o 70 parach 1 zlgcze |
3.10 TPSA 40/705/4 J
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypelnionych typu kanalowego ulozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach 2 |zlacze
3.11 TPSA 40/705/1 |
Montaz zlaczy przelotowych kabli wypehionych typu kanalowego utozonych w ziemi z zastesowaniem pojedynczych
! tacznikéw 2yl i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach 3 zlgcze
3.12 TPSA 40/606/5 | t
Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego 1] szt |
3.13 TPSA 40/602/1 |
Montaz zespoldw taczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, taczowki w zespole o 10 parach zaciskéw 1] szt |
3.14 TPSA 40/608/3 |
Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii Il1, gighoko$¢ 3'm 1) szt
3.15 KNR 503/1303/2 |
] Pomiary uziemien 11 szt
3.16 TPSA 40/606/5 I
Montaz slupka rozdzielczego zakopywanego- demontaz - analogia 1] 0,5|szt
3.17 KNR 501/1310/9
Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par'100 1 _|odcinek
3.18 KNR 501/1310/7
Pomiary koricowe pradem stalym, kabel o liczbie par70 2| odcinek |
3.19 KNR 501/1310/5 |
Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par'50 f 1 odeinek|
3.20 KNR 501/1310/1
| Pomiary koncowe pradem stalym, kabel o liczbie par'10 1 (odcinek
3.21 KNR 502/201/3 ‘
Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT 110 PS - analogia | |
R=0,955 M=1,000 S=1,000 |10 m |
4 Kilometraz 1:100 - 1,600 i 0,000 - 0,265
4.1 TPSA 40/501/9
Uktadanie kabla wypeinionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii 111, kabel o rednicy 30-50 mm, 1 |
kabel 398 m

Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A
kolidujgcych z projektowang droga,
Tumanek-Fidest gm. Wyszkow
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

Tumanek Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16194)
strona nr: 2
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llosé Krot.| J.m.
4.2 TPSA 40/501/7
Ukladanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1
kabe! 462 'm )
43 TPSA 40/501/8
Ukladanie kabla wypetnionege w rowie kablowym wykonanym rgcznie, grunt kategorii 11l kabel o $rednicy do 30 mm, !
| kazdy nastepny kabel B 1877 m_ |
4.4 KNR 502/201/5
Wykaonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii Ill, przepust rurg HDPE .
Fi'110'mm |
R=0955 M=1,000 3=1,000 116 m
4.5 TPSA 39/101/1 (1)
Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoliniowe, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciaganiem rur
| (kategoria gruntu IlI-1V), diugo$¢ do 10'm, rura HDPE 110°'mm, nakfady czesciowe liczonena 1'm 10 m
46 TPSA 40/503/1 ' i
Woeigganie kabla wypeinionego w powloce termoplastycznej do kanalizagji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 | |
_mm, otwér kanalizacji wolny | 116] m
4.7 TPSA 40/503/5 I
Weiaganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizagji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30
| mm, otwor kanalizacji czesciowo zajety 51 m_
4.8 TPSA 40/705/5
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypelnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
 tgcznikow 2yl i termokurczliwych oston wzmacnionych, kabel o 70 parach 4 zlacze
4.9 TPSA 40/709/5
Montaz ztaczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych |
tgcznikow zyl | termokurczliwych oston wzmogcnionych, ztacze z jednym kablem odgateznym na kablu o 70 parach | 1 Ez%qp&
4.10 TPSA 40/705/4 |
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego ulozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikow zyl i termokurczliwych oston wzmacnionych, kabel o 50 parach 4 ztacze |
4.11 TPSA 40/705/3
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanalowego ulozonychw ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikow zyl | termokurczliwych oston wzmaocnionych, kabel o 30 parach 1 |ztacze
4.12 TPSA 40/705/1 |
Montaz zlaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanalowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikéw 2yt i termokurczliwych oslon wzmocnionych, kabel o 2 parach 13 zlacze
4.13 TPSA 40/606/5
Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego 1 szt
4.14 TPSA 40/602/1
Montaz zespoléw taczéwek szczelinowych 1-strannych, zabezpieczonych, taczowki w zespole o 10 parach zaciskow 1 szt |
415 TPSA 40/608/3 { |
| Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii Ill, gleboko$¢ 3'm ) ‘ 1] szt |
4,16 KNR 503/1303/2
| Pomiary uziemien 1 szt |
417 TPSA 40/606/5
| Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego- demontaz - analogia 1] 05|szt |
4.18 KNR 501/1310/7 ‘
Pomiary koficowe pradem stalym, kabel o liczbie par'70 3 ‘odcinek|
419 KNR 501/1310/5 |
Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par'50 2] odcinek|
420 KNR 501/1310/3
Pomiary koficowe pradem stalym, kabel o liczbie par'30 B 1 odcinek
4.21 KNR 501/1310/1
| Pomiary koricowe pradem stalym, kabel o liczbie par'10 2 {odcinek|
5 Kilometraz 1:700 - 1,945 i2,090-2,131 B
5.1 TPSA 40/501/7
Uktadanie kabla wypeinionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1
| kabel 43 -
5.2 TPSA 40/501/8
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii Ill, kabel o $rednicy do 30 mm, |
kazdy nastepny kabel 43 m
5.3 KNR 502/201/5
Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii lll, przepust rurg HOPE
Fi"110'mm
| _R=0,955 M=1,000 S=1,000 ] ) B g a2  m ..
5.4 TPSA 40/503/1 |
Weigganie kabla wypeinionego w powtoce termoplastyczne] do kanalizacji kablowej, mechaniczne, srednica kabla do 30
mm, otwdr kanalizacji wolny 32 m
5.5 TPSA 40/503/5
Weiaganie kabla wypetionego w powtoce termoplastycznej do kanalizagji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 | |
mm, otwar kanalizacji czesciowo zajety 32 im ]
5.6 TPSA 40/705/4
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmochionych, kabel o 50 parach i 2 zlacze |
5.7 TPSA 40/705/3 |
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego ulozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych |
| tgcznikow zyt i termokurczliwych oston wzmacnionych, kabel o 30 parach 2| |zlgcze

Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A
kolidujacych z projektowang droga,
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

Tumanek Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16194)
strona nr: 3
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé Krot.i J.m.
5.8 KNR 501/1310/5 ;
| Pomiary koncowe pradem stalym, kabel o liczbie par'50 . ) 1 |odcinek
59 KNR 501/1310/3 ‘
Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par'30 i | 10 odcinek

5.10 KNR 502/201/3
Zahezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT 110 PS - analogia |
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 ) 49 m
6 Kilometraz 2:400 - 2:690
6.1 TPSA 40/501/7 ' i ) [
Uktadanie kabla wypeinionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii l1l, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 |
kabel B 262, |m
6.2 TPSA 40/501/8 )
Uktadanie kabla wypeinionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategerii Ill, kabel o srednicy do 30 mm,
kazdy nastepny kabel B | 638 m
6.3 KNR 502/201/5
Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii Ill, przepust rurg, HDPE
Fi'110'mm |
R=0,955 M=1,000 S=1,000 _ ) LT3 m
8.4 TPSA 40/503/1 |
Wciaganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowe], mechaniczne, $rednica kabla do 30
__mm, otwdr kanalizagji wolny B 73| m_
6.5 TPSA 40/705/4
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikow 2yl i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach 1 zlgcze
6.6 TPSA 40/709/4 [
Montaz ztaczy odgalgznych kabli wypetionych typu kanatowego ulozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych |
tacznikéw zy! i termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem cdgalgznym na kablu o 50 parach 1] zlgcze
6.7 TPSA 40/705/1
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypemionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych

tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach ) 7 zlacze
6.8 TPSA 40/606/5
Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego 1} szt
6.9 TPSA 40/602/1 {
Montaz zespolow laczowek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, laczéwki w zespole o 10 parach zaciskow 1 szt |
6.10 TPSA 40/608/3
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii lll, gtebokosé 3'm 1 szt |
6.11 KNR 503/1303/2 |
| Pomiary uziemien - ) 1 bl szt
6.12 TPSA 40/606/5 ] I
Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego - demontaz - analogia ) | 1] 0,5]szl
6.13 KNR 501/1310/5 ‘ ‘
Pomiary korncowe pradem stalym, kabel o liczbie par'50 i 1 odcinek

6.14 KNR 501/1310/1 ‘
Pomiary koricowe pradem stalym, kabel o liczbie pari0 |
7 Kilometraz 2:690 - 2:780 ) ) ]
7.1 KNR 502/201/3 ‘
Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT 110 PS - analogia |
| R=0955 M=1,000 S$=1,000 ‘ 95 m___ |
8 Kilometraz 2:780 - 2:880
1 TPSA 40/501/7
Ukladanie kabla wypeMionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii Ill, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 }
| kabel ) |94 m
8.2 TPSA 40/501/8 1
Ukladanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym regcznie, grunt kategorii I, kabel o ¢rednicy do 30 mm, |
kazdy nastepny kabel ] ) 106 m
8.3 KNR 502/201/5
Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii Ill, przepust rurg HDPE
Fir110'mm !
R=0,955 M=1,000 S=1,000 21 m
8.4 TPSA 40/503M1
Weigganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 |
| mm, otwor kanalizagji wolny 21 m |
8.5 TPSA 40/705/3
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanalowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
lacznikow 2yt i termokurczliwych oston wzmoenionyeh, kabel o 30 parach - 2 zlgcze |
8.6 TPSA 40/705/1 ‘
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypeinionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikéw #y! i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach 4 zlgcze |
8.7 KNR 501/1310/3
| Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par'30 | i ‘odcmek
9 Kilometraz 2:920 - 3:030 ) ) - ]
9.1 KNR 502/201/3 ;
Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng ARCT 110 PS - analogia |
R=0,855 M=1,000 S=1,000 114 im

Przebudowa urzgdzen teletechnicznych TP S.A
kolidujgcych z projektowang drogg
Tumanek-Fidest gm. Wyszkow

1 odcinek
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

Tumanek Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16194)
strona nr: 4

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robét | llosé iKrot.; J.m.
10 Kilometraz 3:060 - 3:170
10.1 TPSA 40/501/7
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 | |
kabel 116 'm

10.2 TPSA 40/501/8 | ‘
Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii [1l, kabel o $rednicy do 30 mm, |

kazdy nastepny kabel ) - | 279 m_
10.3 KNR 502/201/5 |

Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii lll, przepust rura HDPE |

110 Fir100' mm ‘ |

R=0,955 M=1,000 $=1,000 - {23 m

10.4 TPSA 40/503/1
Weigganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do
30 mm, otwor kanalizacji wolny | 23 m
10.5 TPSA 40/503/5 ] |
Weiaganie kabla wypemionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, rednica kabla do
30 mm, otwor kanalizacji czgéciowo zajety - ' 69 m
10.6 TPSA 40/709/2 | ‘
Montaz ztaczy odgateznych kabli wypelnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, zigcze z jednym kablem odgateznym na kablu o 20 parach | 1| |zfacze
10.7 TPSA 40/705/1 | |
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypeinionych typu kanalowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych |
lgcznikéw zyt i termokurczliwych aston wzmocnionych, kabel o 10 parach o | i | zlacze
10.8 TPSA 40/705/1 | |
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypeinionych typu kanalowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych |

tacznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach ) | 3|  |zigcze
10.9 KNR 501/81972 R | '
Krosowanie obwodow w stupku kablowym B 13 obwod
10.10 KNR 501/1310/1 o ) -
Pomiary kericowe pradem stalym, kabel o liczbie par'10 3 ] | 2 |odcinek|

11 Kilometraz 3:210 - 3:230
11.1 KNR 502/201/3 '
Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT 110 PS - analogia
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 . o 20 m
12 Kilometraz 3:300 - 0:061
12.1 KNR 502/201/3
Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT 110 PS - analogia
R=0,955 M= 1,000 8= 1,000 i ) 17
12.2 TPSA 40/501/7 s
Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1
kabel 100 |
12.3 TPSA 40/501/8 ‘
Uktadanie kabla wypeinionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, ;
i

kazdy nastepny kabel | 33
12 4 KNR 502/201/5 ' [
Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorit |11, przepust rurg, HDPE |
Fi"110'mm |
R=0,955 M=1,000 S=1,000 : ) ) 23| m
12.5 TPSA 40/503/1 [
Weiaganie kabla wypetionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, érednica kabla do |
30 mm, otwor kanalizacji wolny ) ) 23|
12.6 TPSA 40/503/5 i
Weiaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, srednica kabla do |
|
[
|

30 mm, otwér kanalizacji czgéciowo zajety i 16
12.7 TPSA 40/705/1

Montaz ztaczy przelotowych kabli wypelnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych |

tacznikéw zyl i termokurczliwych oslon wzmocnionych, kabel o 2 parach 9|

| zlacze

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm. | losé

Drut stalowy okraghy migkki FIT.OMM .. ..o oo kg 0,547
Drut stalowy okragly miekki Fi'3'mm . ... . . R kg 21,88
Gaz propanowo-butanowy PIYNNy . ... ... O kg 13,21
Kabel XzTKMDXPW TOX2X0,5 . . oo oottt et et et e e et e e m 197
Kabel XzTKMDXpW 30X2X0,5 . . . oo oo ettt e e e e e s it 3 m | 115
|Kabel XzZTKMDXpw 50x2x0.5 ... ....... s o e SR W U me e kw0 S SRS B U U U S R B P m 1267
m
m
m
m

Kabel Mo TREXP ISR B o oo cosmmmmimmpmms i o 55w e 50 59 5o e s s e e s SR R S IR s TR N B 477
Kabel XzTKMXpw 2x2X0,5 . .. ovvieeei e e i GG B W N T A U 3622
[Kabel Xz TKMXpW 35%4X0,5 oo cvwneawmimsmemen s i i s s st e e - o G5 BE NG W WG P 472
10.|Kabel Xz TKMXpw 35x4x08 . ... ... . ... ... ...... i g G M e w6 S B ipen T i 417
Przebudowa urzgdzen teletechnicznych TP S.A
kolidujgcych z projektowana droga
Tumanek-Fidest gm. Wyszkow
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

Tumanek Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16194)
strona nr 5

Lp. Nazwa materiatu [Jom. | llosé
1715 | Kabel XZTKMXPW-S0XAX0:85: o o5 o 55 50 o o o8 Soomievaias 10 06 5 00 40 00 1n o0 68 50 0% 9% oF siewan oua e e 'm | 40
12: | KABE EXZ THMRDWESXAROS &y w6 i v v 1s 15 o w0 a0 00 aim irein 57 56 S0 0 25 00 50 39 00 B0 105 20 0 5, Dosinmntd e i 8 i 'm | 99
13. [Kapturek termokurczliwy KTK .. o szt 10,94
14, LACZNIKI BKTANGW . . . oottt et e e e e e e szt | 3
15. [kaczniki pojedyncze jednozylowWe . . . . ... e szt 3785
16.|Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO RayChem . . .. ..o e e e kpl 7
17.|Ostona termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 RaYCheM . . . ... oot e e e kpl 10
18.|Ostona termokurczliwa XAGA-500 75/15-300-PO Raychem ................. ... ... .. . T T L L T kpl 8
19.|Ostona termokurczliwa XAGA-500 100/25-400 RayChem . . . ... . o e e kpl 2
20:|Ostona Zacza KM s s s s s e G e n BT B R I T G S R R E s o e E kpl 39
21.|Pianka poliuretanowa . TR T e T S [ ¢ 1,3339
22.|Pret (uziom) stalowy miedziowany €0 1.5 . . L. e szt 6
23 |Przewdd LY 450/750V 1X2 5 MIMZ L . Lo m 24
24 |Przykrywy Kablowe zelbelowe . .. . o e }szt 76
25, Przywieszka identyfikacyjna . . ... o e szt 10,94
26 JRuraEHBPEE 103 IMIM w w50 s s s om0 nue s smmeapssmmsmnnses msssosem 0w w5 T P .m 389,48
27| Rury:ostonoweawudzielne AROT 410 s o on an o smsssmmmmmeammsssmss s an 06 w5 o s 05 05 65 66 w0 08 00 05 @ o0 a0 e s m 415
28| Shipek raZdziglcZy KabIoN T s o we o w0 5 vir 1 00 sox s B i FESTUSASRSRS T 0% S O T 000 0R NN B W S I 09 BN B szt 2
29.|Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych . .. .. ... ... .. ... ... ... ... s e 0 Un 8 m 191477
30.|Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej . .. ............ .. ..., D e FR kpl 10,94
31 WSPOrMIK Z2-Kab oWy . . o e Iszt 10,94
32.|Zespdt laczdwek szezelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskéw 10 .. ... . R 35 G TR B w0 5 o B8 o kpl | a
133 |Ztaezki ... B N T T N T 2

Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A
kolidujacych z projektowana droga
Tumanek-Fidest gm. Wyszkdéw
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

km 0,045 - 0,082

proj. drega Tumanek - Fidest

I

Istn, kable:
XzTKMXpw 35x4x0,5
XzTKMDXpw 50x2x0,5

(f)Zabezp. rurg AROT A 110 PS
odc. df. 37,0m (1)

LEGENDA:
R101110
- proj. stupek rozdzielczy
e = PIO]. kabel teletechniczny
|
T - zlacze odgatezne na projekt. kablu
ZR1

————(O——— - ztgcze réwnol. faczagce istn. kabel ze wstawka kabl.

-——-=====--- - projekt kabel w rurze cchronnej

proj. droga Tumanek - Fidest

istn. przyt.
de bud, 27

Istn. kabl. XzTKMXpw 2x2x0,5

zabezp. rurg AROT A 110 PS odc. df, 12,0m (4)

Istn, kabl. XzTKMXpw 35x4x0,5
zabezp. rurg AROT A 110 PS odc. di. 40,0m (3)

Istn. kabl. XzTKMDXpw 50x2x0,5
zabezp, rurg AROT A 110 PS odc. di. 21,0m (2)

istn SK D

km 0,291 - 0,328

ROJEKT

FIRMA USLUGOWA PROJEKT]

ul. Pradzyriskiego 23A/34

07-410 Ostroteka

tel. 501 720212; 501720419ﬂ

IMWESIOT G ina Wyszkéw; Aleja Réz 2; 07-200 Wyszkow

Temat:

Przebudowa urzadzer teletechnicznych TP $.A. kolidujacyeh
z projektowang dregg Tumanek-Fidest gm. Wyszkow

Imie | nazwisko Nr uprawnier P;;a‘@é j Stadium: Projeki wykonawczy
Projektowat Anna Kulas 1447/99/U //QO Nazwa rys.: Schemat usuniecia kolizjii - montaz kabli
Sprawdzit Danuta Zaluska 14449910 |© A Data: 2013 Shel; |N”y5‘: 01 | Nrark.
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

wstawka kabl. df. 36,0/40,0
XzTKMXpw 50x4x0,8 (13}

istn. przytacze rura HDPE@110/6,3
XzTKMXpw 2x2x0,5
rura HDPE@110/6,3 dodz. nr. 160
12m (7)
rura AROT A 110 PS

0m @) " XZTKMXpw 2x2x0,5
0 20,0125,0 (1)

proj. droga Tumanek - Fidest

wstawka kabl. di. 42 0/47.0

XzTKMXpw 35x4x0,5 (5) wstawka kabl. dt. 185.0/196,0

| XZTKMXpw 2x2x0,5 (14)

XzTKMXpw 5x4x0,5

wstawka kabl. dt. 271.0/285,0
| XzTKMXpw 2x2x0,5 (17}

istn. kabel XzTKMXpw 35x4x0,8

istn. kabel XzTKMXpw 35x4x06 2R

istn. kabel XzTKMDXpw 50x2x0,5 &
istn. kabel Xz2TKMXpw 50x4x0,8 ZR-2

wstawka kabl.df. 375,0/390,0
XZTRMDXpw 50x2xD,5 (9

wstawka kabl.dt. 335,0/350,0
XzTKMXpw 35%4x0,5 (10)

3
|
|
|

przytgeze dt. 1550/ 163,0
XzTKMXpw 2x2x0,5
do dz. nr. 243 {15)

i
przylacze di. 184,01193,0
XzTKMXpw 2x2x0,5
do dz. nr. 245/5 (16)

istn. kabel XzTKMXpw 35x4x0,5
istn. kabel XzZTKMDXpw 50x2x0,5

istn, przylacze

istn. przytacze XzTKMXpw 2x2x0,5
XzTKMXpw 2x2x0,5 do dz. nr. 249
do dz. nr. 247/2
km 0,531 - 0,892
LEGENDA:
R10/110
- proj. stupek rozdzielczy
. . MWeSOr ™ 5 mina Wyszkow, Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkow
_____________ - proj. kabel teletechniczny
%1 FIRMA UStUGOWA PROJEKT| Temat:
) ) ul. Pradzyriskiego 23A134 Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. kolidujacych
—e——Fewoo. -zigcze odgatgzne na projekt. kablu 07-410 Ostroteka | | T
ket droga Ti k-Fidest gm.
- ROJ E KT 501 oo 50172041% z projektowang droga Tumanek-Fidest gm. Wyszkow
nnnnnn (O——— - ztgcze rownol. taczace istn. kabel ze wstawka kabl. Imie i nazwisko Nr uprawniefi Po yis/ Stadium: Projekt wykonawczy
i B i : Projektowat Anna Kulas 1447/99/0 | / f,af,;!’/f Nazwa rys.. Schemat usunigcia kolizjii - montaz kabli
- —efmm==m -~ - projekt, kabel w rurze ochronnej Sprawdzit: Danuta Zaluska 1444/98/U %77 CEETNP ]Skaza: |Nr s Q2 | Nrark.:
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

wstawka kabl. dt. 68,0/75,0 ZR-16]
XzTKMDXpw 50x2x0,5 (19)

wstawka kabl. di. 68,0/75,0
XzTKMXpw 35x4x0,5 (18)

istn, kabel XzTKMDXpw 50x2x0,5 212

kabel. di. 34,0/40,0
XzTKMXpw 2x2x0,5 (25)
istn. przyl.
do bud. nr 11

ZR-zgcjl)

istn. przyt
do bud. 12

istn. przyt.

pizyl do do bud. rr 10

istn. 8K | 2 17ait
\

ZR-28 4 R10/108
wstawka kabl. dl. 5,0/10 '

XzTKMXpw 2x2x0,5 (24)

istn. kabel Xz TKMDXpw 50x2x0,5
istn. kabel XzTKMXpw 35x4x0,5

wstawka kabl. df. 124,0133,0
XzTKMXpw 2x2x0,5 (26)

ZR15 207

2017 O == A stawka kabl ch. 23,0270

X2 TKMXpw 5x4x0,5 (22)

kabel. dt. 550/62,0
AZTKMXpw 5x4x0,5 (23)

proj. drega Tumanek - Fidest

istn. kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 s
istn. kabel XzTKMXpw35x4x0,8 o=

o km 1,100 - 1,600

KzTKMXpw 35x4x0,8 (21}

ofapsmousysoy 1 moUAomT] Jan ebeip ford

—m s EEEEESR - T T Rabel XzTKMXpw Sx4x0.5

wstawka kabl. dt. 184,0/195,0
XzTKMXpw 2x2x0,5 (26)
wstawka kabl. di. 284,0/305,0
XzTKMXpw 2x2x0,5 (27)

przyt, do
dz. 181/3
'

wstawka kabl. df. 333,0/348,0
XzTKMXpw 2x2x0,5 (30)

wstawka kabl. dt. 387,0/4020

e

XzTKMDXpw 50x2x0,5 (31)

wstawka kabl. df, 387,0/402,0

istn. kabel XzZTKMDXpw 50x2x0,5

1771 L7 XzTKMXpw 15x4x0,5 (32)
stawka kabl. dt. 333,0/3480 4 | X
XzTKMXpw 2x2x0,5 (28) 1 { :

il

1 E [

(N :

| Il | \ura HOPE 3110i8,3

: | = 13 m (33)

L

i I ; ZR-31

[

|

ZR-33

5
éCJ istn. kabel Xz TKMXpw 15x4x0,5
o2 Istn. kabel Xz TRMXpw 2x2x0,5

ZR-34

rura HOPE @110/6,3
przecisk 10m (37) Lucynéw ul. Mickiewicza zR.20
O
. . =5 {;Ozam
Pt Cfmm a2
r—r—r——— (§ ,"/ /},,»"' istn. kable XzTKMXpw 2x2x0,5
“ZRaeT 1 [ ¢
rura HDPE @110/6,3 o |11
Sm (34) g i : i KzTKMXpw 2x2x0,5 (35)
B 2t
(; # } ZR-24 km 0,000 = 05265
o
ERER wstawka kabl. dl. 40,0/45,0
X £ Xz TKMXpw 2x2x0,5 (36}
% ZR-27
LEGENDA: 3
R10/110 3
- proj. stupek rozdzielczy
. . Tnwestor: Gmina Wyszkdw; Aleja R6z 2; 07-200 Wyszkow
uuuuuuuuuuuuuu - proj. kabel teletechniczny
; FIRMA UStUGOWA PROJEKT]| Temat:
: ; ul. Pradzyriskiego 23A/34 Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. koliduj
- - ztacze odgatezne na projekt. kablu ROJ E KT 07-410 Ostroleke e &amga g By iy da ujacych
2R tel. 501 720 212; 501720419 /"‘ )
e (O———— - Zigcze rownol. taczace istn. kabel ze wstawka kabl. Imig i nazwisko Nr uprawnien P/aﬂ 3 Stadium: Projekt wykenawczy
i . Projektowat Anna Kulas 1447/99/U { J777 |Nazwarys: Schemat usunigcia kolizjii - montaz kabli
e pE====--- - projekt. kabel w rurze ochronnej Sprawdzit: Dariuta Zaliska 1444/99/U 7l Data: tisala |Skala: iNr Vs 03 | Nr ark.:
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

km 1,700 - 1,940

istn. kabel Xz TKMDXpw 50x2x0,5 2R3

istn, kabel Xz2TKMXpw 15x4x0,5 ?\_
J

ZR-36

wstawka kabl. di, 68,0/76,0
XzTKMDXpw 50x2x0,5 (38)
wstawka kabl. df. 88,0/75,0

XzTKMXpw 15x4x0,5 (39)

projf. droga Tumanek - Fidest

Zabezp. rurg ARCT A 110 PS,

[stn, kabl, XzTKMXpw 2x2x0,5

Istn. kabl. XzTKMXpw 2x2x0,5
/ ode. df. 350m

odc. di. 5,0m

ade. dt. 44,0m (41)

7
”
S 1
§
proj. droga Tumanek - Fidest
Istn. kabl. XzTKMXpw 5x4x0,5 Istn. kabl. XzTKMXpw 2x2x0,5
XZTKMDXpw 50x2x0,5 3 odc.di. 44,0m
odc. dt. 44,0m 4
km 2,090 - 2,130
LEGENDA:
R10/110
- proj. stupek rozdzielczy
Tnwestor: 2 X : :
. . Gmina Wyszkow; Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkdw
e e = PP, kaDe! teletechniczny - J o
; FIRMA UStUGOWA PROJEKT] Temat:
il } ul. Pradzyfiskiego 23A/34 Przebudowa urzadzer teletechnicznych TP S.A. kolldujacych
~Jrmmm- - zkacze Odgalezne na projekt kablu RO J E KT 07-410 Ostroleka z projektowana droga Tumanek-Fidest gm. Wyszkow
oy tel. 501720212; 501720419/,\
—— == {———— - zigcze réwnol. taczace istn. kabel ze wstawka kabl, Imig i nazwisko Nr uprawnien P ;,f!s / Stadium: Projekt wykonawczy
E— . Projektowat | Anna Kulas 14471990 | Y Nezwansl T gchemat usuniecia koliziii - montaz kabli
————====a-—- - projekt kal ;
====m proj el w rurze ochronnej Sprawdz Danuta Zaluska | 1444/99/U “%L( Data™ s JSkala: iNr ¥s: 04 ] Nrark.:
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

istn. kabel Xz TKMXpw 2x2x0,5

ZR-39

km 2,400 - 2,690

wstawka kabl. di. 143,0/151,0

XzTKMXpw 2x2x0,5 (45)
wstawka kabl. dt. 209,0/217,0

XzTKMXpw 2x2x0,5 (46)

prayl.
na dz, 242/1

(2x) wstawka kabl. dt. 128,0/135,0
XzTKMXpw 2x2x0,5 (42, 43)

istn. przyl.
do dz. nr 200/3
ZR-44

istn. przyt,
do dz. nr200/4

istn. przyt.
do bud. 13a

istn. kabel XzTKMXpw 2x2x0,5

istn, kabel Xz2TKMXpw 2x2x0,5

istn. kabel Xz TKMXpw 2x2x0,5

istn

kabel XzTKMDXpw 50x2x0,5

N\
/g“ e il Zabezp. rurg AROT A 110 PS,
= odc. di. 95,0m (48)
ZR-43 wstawka kabl. db. 310,0/325,0, rura HDOPE@110/8,3
T0m (47)

XzZTKMDXpw 50x2x0,5 (44)
proj. droga Tumanek - Fidest
Istn. kebl. XZTKMDOXbw 30x230 5 ka kabl. d. 106,0115,0 Istn, kaol.

odc, df. 85,0m XzTKMDXpw 30x2x0,5 (49)& XzTKMDXpw 30x2x0,5 \

przyl. do
dz. nr 248/1

z03
R10/105 f} <

R10i1D4D
= ! | % |
Istn. kabl. XzTKMXpw 2x2x0,5 /istn. przyt istn. przyt.

odc. df. 31,0m do dz. nr 258/1 do dz. nr 245/1

przyt. do
kabl, df. 43,0480 dz. nr 247/

KzTKMXpw 2x2x0,5 (50)

kabl. dt. 53,0/58,0
XzTKMXpw 2x2x0 5 (51)

Istn. kabl. XzTKMXpw 2x2x0.5
odg. dt. 89,0m

Istn. kabl. XzTKMXpw 2x2x0,5
2 ode. 95,0m

km 2,690 - 2,780 km 2,780 - 2,880

LEGENDA:
R10/110
- proj. stupek rozdzielczy
Inwestor: : o 7
. . Gmina Wyszkéw; Aleja R6z 2; 07-200 Wyszkow
______________ - proj. kabel teletechniczny : : ~
‘ FIRMA UStUGOWA PROJEKT] Temat:
5 ’ ; ul. Pradzyriskiego 23A/34 Przebudowa urzgdzen teletechnicznych TP S.A. kolidujacych
—————— ~F- -~ -zlacze odgatgzne na projekt. kablu 07-410 Ostroleka i G S ARy
Bl ROJ E KT tal, 501720 212 501720413%) z projektowana droga Tumanek-Fidest gm. Wyszkow
e O————— - 2t3cze réwnol. faczace istn. kabel ze wstawka kabl. Imig i nazwisko Nr uprawnier y{cy;ls / Stadium: Projekt wykonawczy
ikt kabel h i Ricjpktowal Anna Kulas 14471990 | /Ly Nazwa rys.: Schemat usuniecia kalizjii - montaz kabli
~-——=====--- - projekt. kabel w rurze ochrannej Sprawdzit | Danutazalska | 1444000 | AU [P (40043 e Priys: gg ] Nrark:
Firma Uslugowa PROJEKT 6|Strona




Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

istn. przyh.
do dz, nr 190; 216/2; 216/1

Zabezp. rurg ARQT A 110 PS,
/ ode. dt. 114,0m (52)

13 =

Istn. 8K
R10/102

proj. droga Tumanek - Fidest

XzTKMDXpw 10x2x0,5

) I~

/ |
Istn. kabl. XzTKMXpw 2x2x0,5 istn. prayl.
3 odc. df, 35,0m, odc. di. 85,0m do dz. nr 267

Istn. kabel Xz TKMDXpw 20x2x0,5
ode. di. 114,0m

km 2,920 - 3,030

wstawka kabl, dt. 123,0130,0
XzTKMDXpw 10x2x0,5 (54)

rura HDPE&110/8,3

km 3,060 - 3,170

istn, kable X2 TKMXpw 2x2x0,5
przyt. do dz.184;308 i bud. nr 8

G3,0100,0 (56, 67, 58)

rura AROT A 110PS

/7 250m(59)
Istn. kabl. .
==—=c=,

XzTKMDXpw 10x2x0,5

7
{

1
i

km 3,210'-'_3,230

LEGENDA:
R10/110
- proj. stupek rozdzielczy
TTWESIOT  Gmina Wyszkow; Aleja R62 2; 07-200 Wyszkow
_______________ - proj. kabel teletechniczn
B t FIRMA UStUGOWA PROJEKT| Temat:
5 . : ul. Pradzyriskiego 23A/34 Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. kolldujgeych
—— ————- - zigcze odgalezne na projekt. kablu R O J E K 07-410 Ostrolgka z projektowang droga Tumanek-Fidest gm. Wyszkow
o tel. 501720212, 501720419 4
e (———— - Ztgcze rownol. taczgce istn. kabel ze wstawka, kabl. Imig i nazwisko Nr uprawnieft meﬁ Stadium: Projekt wykonawczy
Projektowat Anna Kulas 1447/99/0 | [ fY [Nazwarys: Schemat usuniecia kolizjii - montaz kabli
————=====--- - projekt kabel w rurze ochronnej Sprawazil Danuta Zaluska | 1444/29/U \%‘( Data: oo ISkala: iNr Y806 i Nrark.:
7|Strona
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

istn. przyt.
do dz. nr 180
przyt
i nadz. 157
istn. przyt .
sl gL S rura HDPE@110/6,3
7 XzTKMXpw 2x2x0,5
istn. przyt ZR-61 E
dodz. nr182 " kabel di. 40,0/55,0 (86)

wstawki kabl. di. 15,0/19,0

rura HDPE@110/8,3
8,0 m (65)

(3X2TKMXpw 2x2x0,5 (61; 62; 63)

wstawka kabl. di. 55,0/60,0
R55_“XaTHMXpw 2x2x0. 5 (64)
T me L ZRB0
W istn. przyt.
do dz. nr 3551

\Istn. kebl. 5x(XzTKMXpw 2x2x0,5)
zabezp. rurg AROT A 110 PS Fl DEST
odc. di. 17,0m (60) :

km 3,300 - 0,061

LEGENDA:

R!IG/ﬂO
U

_____________ - proj. kabel teletechniczny

- proj. stupek rozdzielczy

1
—e<FL - zigcze odgalezne na projekt. kablu

ZR-1
- ztgcze réwnol. faczace istn. kabel ze wstawka kabl.

Firma Ustugowa PROJEKT

———=====-—- - projekt. kabel w rurze ochronnej
TWestor 5 mina Wyszkow: Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkow
FIRMA UStUGOWA PROJEKT] Temat:
ul. Pradzynskiego 23A/34 Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. kolidujacych
ROJ E KT 07-410 Ostroleka z projektowana droga Tumanek-Fidest gm. Wyszkéw
tel. 501720212; 501720419/
Imig i nazwisko Nr uprawnien P};% ) Stadium: Projekt wykonawczy
Projektowat Anna Kulas 1447/99/U / //6ﬂ! Nazwa rys.: Schemat usuniecia kolizjii - montaz kabli
Sprawdzit: Danuta Zaluska 1444/99/U %L( Data: o013 Skala: |Nr vs: 07 1 Mriark :
2|Strona




Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

LEGENDA

Projektowat | Anna Kulas 1447/99/U / /%{ / Nazwa rys.: Projektowane zabezpieczenie istniejgeyeh kabli teletechnicznych
i Likwidacja istniejacych kabli 7 = : : ¢
= Sprawdzit | Danuta Zaluska | 144%/99/U T i 04.2013 | S1-K§t[)ad pi 1 Pram. 1/22

23-143/1

Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT

Proj. przebudowa kabli telekom.

FIRMA USLUGOWA PROJEKT

ul. Pradzyniskiego 23A/34

ROJEKT  07-410 Ostroleka

tel. (029) 760 43 18 ; 501 720 212

Inwestor.
Gmina Wyszkéw; Aleja Réz 2; 07-200 Wyszkow

Temat  Przebudowa urzgdzer teletechnicznych TP S.A. Klidujgcych
z projektowana droga gminng Tumanek-Fidest

Imig i nazwisko | Nr uprawnien

oy,

Stadium: Projekt wykonawczy

Firma Ustlugowa PROJEKT

2|Strona




Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

2

L
X

/a@ / >< N
2 - & Y .
0 Sy P é%§£§¥i¥/§§ﬂﬁﬂ N
= e 7 7‘\\\/&\ i g, i
y y /N \‘\\‘\\i\\\ N \Ab
F N

SR

<&y

e g
" <?J-»I.W/E/? /
._33-15?#4

s S

28=154:/3

b £3=255/5

Y 53-29571

Proj. zabezpleczenie istn, kabli rurg AROT

LEGENDA

Proj. przebudowa kabli telekom.

7 e — Likwidacja istniejacych kabli
Inwestor,
FIRVA USLUGOWA PROJEKT Gmina Wyszkow; Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkow
ROJEKT ;'7:’1‘1;’2’;3@“‘;5: Zhlies Temat  Przebudowa urzedzen teletechnicznych TP S.A. Kiidujacych
tel. (029) 760 43 18 ; 501 720 212 z projektowana, droga gminng Tumanek-Fidest
Imig | nazwisko | Nr uprawnien %is j Stadium: Projekt wykonawczy
Projektowat | Anna Kulas 1447/99/U ( / éﬁ{ Nezwa rys.: Projektowane zabezpieczenie istniejacych kabli telstechnicznych
. Data: Skala: Nrark.: rark.:
Sprawdzll | DanutaZaluska | 14490 | P4 042013 500 2 [ 2m2
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

e 2z

<%

i

89.5

/n-
23-152 .& /

B3-16131

ea3=234/1

23425574 |
/
p / :
/ / . 2 Vs
y; Al #
/ // LEGENDA
/ / / - Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT Ca=eas

P Proj. przebudowa kabli telekom.
a - . T - Likwidagja istniejacych kabli
/ Inwestor:
7z FIRMA USEUGOWA PROJEKT Gmina Wyszkow; Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkéw
/ ROJEKT Mﬁ?éﬁﬁfﬁ:f: s Temat: Przebudowa urzgdzer teletechnicznych TP S.A. Klidujacych
// fel. (029) 780 43 18 ; 501 720 212 z projektowang drogg gminng Tumanek-Fidest

Imig i nazwisko | Nr uprawnien %} Stadium: Projekt wykenawczy
Projektowal | Anna Kulas ///(//

1447198/U Nazwa rys.: Projektowane zabezpieczenie istnisjacych kabli teletechnicznych
: e Data: : Nrark.: rk.:
Sprawdzit | Danuta Zaluska | 1443/99/U \-g/!( = 04.2013 I ikggz% e 3 Pr 5 3/22

¥ Ju e Azok}
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

~—F 4

taczy ark. nr 3

E N / \ 2316413

4 W RUU,

‘28,4 { 27 [
23-241
/ 5
S
/ &
Py /
LEGENDA
/ PR Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT
e Proj. przebudowa kabli telekom.
/ = —X e Likwidacja istniejacych kabli

Inwestor:

i A P Gmina Wyszkéw; Aleja ROz 2; 07-200 Wyszkow 29 7 53-pa7/3 ™
ROJEKT (”,'T’ZT;%’;?;';E: RENES Temat  Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. klidujagych (£10 7110/6,3
tel. (029) 760 43 18 ; 501 720212 z projektowang, drogg gminng Tumanek-Fidest
Imig i nazwisko | Nr uprawnien %15 ) Stadium; Projekt wykanawezy / O B-RVI
Projektowat | Anna Kulas 1447/99/U A [ W Nazwa rys.. Projektowane zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych —_—— ”/
it Data: Skale: N ark. NFark. LS
Sprawdzit | Danuta Zaluska | 1444/59/U i [ Skl 4 4/99

23-248/2

88.9

RVI

23-248/1

G JU e Azoky

Firma Ustlugowa PROJEKT
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

B89

e3-248,8
RVI

SRE
o

taczy ark. nr 4

LEGENDA

23-248/1

N

Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT

Proj. przebudowa kabli telekom.

Likwidacja istniejacych kabli

FIRMA USLUGOWA PROJEKT
ul. Pradzynskiego 23A/34

Inwestor:
Gmina Wyszkow; Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkow

Temat  przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S A_ Klidujgcych

Firma Ustugowa PROJEKT

07-410 Ostroleka - ? ;
ROJEKT tel (029) 760 43 18 ; 501 720 212 z projektowang droga gminng Tumanek-Fidest
Imig i nazwisko | Nr uprawnies P Stadium: Projekt wykonawczy
Projektowat | Anna Kulas 1447/99/U / / &7/ Nazwa rys.. Projektowane zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych
2 Data: Skala: N ark. ranc.
Sprawdzit Danuta Zatuska | 1444/99/U Q,sz‘; 04.2013 1-500 l P 5/22
2|Strona




Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

23—-280x1

7 RVI /

LEGENDA
Prej. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT
Proj. przebudowa kabli telekom.
2 e Likwidacija istniejgcych kabli
Inwestor:
EIRMA USLUGOWA PROJEKT Gmina Wyszkdw; Aleja R6z 2; 07-200 Wyszkdw
ROJEKT g;z:?ggfﬁ:f: 230904 Temat  przepudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. klidujgcych
tel. (029) 760 43 18 ; 501 720212 z projektowang drogg gminng Tumanek-Fidest
2 ] . ;e Stadium: Projekt wykonawcz!
Imig i nazwisko | Nr uprawnien %;7 ) Y| Y
Projektowal | Anna Kulas 1447199/U /’ W Nezwa 1ys.: Projektowane zabezpisczene istnisjacych kabli telstechnicznych
i Data: Skala: rark.: Tark.:
Sprawdzlt | Danuta Zalusks | 14441900 | G20 042013 1:500 6 | 6r2

ce=149,3

6 JU e Azoky
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

taczy ark. nr6 7
/ PARes / r
e Y ol
//
//
e
//
P
J
A
e
//
S
X Ls
\\\
N
Lo
%S
N
LEGENDA
& R Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT
L
\\\\ Proj. przebudowa kabli telekomn.
P l‘\\ X Likwidacja istniejacych kabli
AN
‘;‘\ ) Inwestor: .
¥ FIRMA USLUGOWA PROJEKT Gmina Wyszkow; Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkdw
Ty ROJEKT ggiﬁdg&;ﬁ:ﬁ: Gt Temat  Przebucowa urzadzer teletechnicznych TP S.A. Klidujacych
! tel. {029) 760 43 18 ; 501 720 212 z projektowang droga gminng, Tumanek-Fidest
gi Imig i nazwisko | Nr uprawniett }%dypw‘% Stadium: Projekt wykonawezy
/. ,,f! Projektowal | Anna Kulas 1447/991U /Z/M ,/ Nazwa rys.: Projektowane zabezpieczenie istniejacych kablieletechnicznych
ﬁ%’g Sprawdzt . [ Data: Skala: Nr ark.: Fark.
Ll prawdzit. | Danuta Zaluska | 14424/99/U o 04,2013 ‘ 1,500 i P 7/22
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

—

m:@&Bm%:% O
3 // ]
)

Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT
Proj. przebudowa kabli telekom.

Likwidacja istniejgcych kabli

I ROJEKT

FIRMA USLUGOWA PROJEKT
ul. Pragzyriskiego 23A/34

Inwestor:

Gmina Wyszkéw; Aleja R6z 2; 07-200 Wyszkow

07410 Ostrofeka Temat:  Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. Klidujacych
tel. (029) 760 43 18 ; 501 720 212 z projektowang drogg gminng Tumanek-Fidest
Imig i nazwisko | Nr uprawnien Degdpr Stadium: Projekt wykonawczy
Projekiowal | Anna Kulas 1447/99/U / /ﬂ[ / Nazwa rys.: Projektowane zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych
Spawdet | panuta zawska | 1444090 | Gy RalE e Skl INr o g Prm— 8/22
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

=
c/

3=c8if

s |
e

2a=17971

E3-282/6

LEGENDA

RVI

Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT

Proj. przebudowa kabli telekom.

Li

kwidacja istniejacych kabli
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

tgczy ark. nr 10

LEGENDA
=" Proj. zabezpieczenie istn. kabli rura ARQT
Proj. przebudowa kabli telekom.

N - Likwidacja istniejacych kabli

Inwestor:
FIRMA USLUGOWA PROJEKT Gmina Wyszkéw; Aleja Réz 2; 07-200 Wyszkéw

ROJEKT ;Lzrf:zoy;:’;‘j:f; A Temat  przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. Klidujgeych
tel, (029) 760 43 18 ; 501 720 212 z projektowang droga gminng Tumanek-Fidest

g
Imig i nazwisko | Nr uprawnier Ws} Stadium: Projekt wykonawezy 1

¥
Projektowat | Anna Kulas 1447/99/U / W Nazwa rys.: Projektowane zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych .

7 /]
P ? : 3 Ni i & g /
Sprawdzit | Danuta Zaluska | 1444/99/U Al - 04.2013 —[ Sﬁ?aad Rt 10 -lNr - 10722 i ;

LL Ju e Azokes
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

—
L Bog
(@]
=
|-
{ e

jrag:zy ark

\

~

LEGENDA

Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT

Proj. przebudowa kabili telekom.

L — Likwidacja istniejgcych kabli
Inwestor:
i W, j 6z 2; 07-200 k&
FIRMA UStUGOWA PROJEKT Gmina Wyszkdw; Aleja Roz 2; Wyszkdw
il Pigdoylicgo2nia Temat  Przehudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. Klidujacych
07-410 Ostrofek = - e
ROJEKT tel. (029) ?s’?;’ifw ;501720 212 z projektowang droga gminng Tumanek-Fidest
imig | nazwisko | Nr uprawnieft /”ﬁpis) Stadium: Projekt wykonawezy
Projektowal | Anna Kulas 1447/99/U ( /é%/ Nazwa rys: Projektowane zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych
? Skala: Nrark.: rark:
Sprawdzit: Danuta Zaluska | 1444/99/U %f/{ Da‘a 04,2013 1:?0% 1 =3 11 F 11723
Firma Ustugowa PROJEKT 2|Strona




Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

23-182/4 //

]
|
23-182/5 }

)

™,

9]

P

E8-2Bor e

FIRMA USLUGOWA PROJEKT ester Gmina Wyszkéw; Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkdow
. ROJEKT g'%_iﬁg::fﬁk::f:m”‘m Temst  Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S A, Klidujgeych
EGEMNDA tel. (029) 760 43 18 ; 501 720 212 z projektowang, droge, gminna Tumanek-Fidest J
Proj. zabezpieczenie istn. kabli rura AROT Imig | nazwisko | Nruprawnien B Stadium: Projekt wykonawczy
/ _ ___‘_ '- -' _ i :::‘L‘ id:::bi:j:::;i:li::kom' Projektowat | Anna Kulas 1447199/ / /K{ / Nazwa rys :. Projektowana przebudowa | zabezp istniejgcych kabli lele?achn.
) Sprawazlt | Danuta Zetuska | 1444/99/U 74 pat: 04.2013 81%% R Pr A 12/22
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

T
g i\l ——e Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT
¢ i i M S S S Proj. przebudowa kabli telekom.
’}‘1 SRS, = Likwidacja istniejacych kabli
™ 1
1 Inwestor:
\ kéw; Aleja Rz 2; 07-200 Wyszkow
&\ FIRMA USEUGOWA PROJEKT GminaWyszeow; Alel o
i ul. Pradzyriskiego 23A4/34 Temat - B iduiacych
) Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. klidujgcy
- 1 ROJEKT ',’;,“}329‘)’?2?,'3?1 8501720212 y z projektowang droga gminna Tumanek-Fidest
1 —
| Imig i nazwisko | Nr uprawnien /’%p‘\s) Stadium: Projekt wykonawezy
N L \ Projektowat | Anna Kulas 1447/99/U / /Zf / Nazwarys.: Projektowana przebudowa i zabezp istniejacych kabli teletechn.
Data: Skala: Nrark - rark.
= | LVl Sorawddt | panutazaiuska | 144a/90l | _dia T oo 1500 13 P 13/22
—_ | -
1 | . EEREY
£ i 23-183/2 23-184/1
© ' ,7& ~& / S o3-184
NSy = / - 23-185/5
R i, 23-188/3 =
N =g S &
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

LEGENDA

] Proj. zabezpieczenie istn, kabli rurg AROT

S A Proj. przebudowa kabli telekom.

- X —— Likwidacja istniejacych kabli
Inwestor:
FIRMA UStUGOWA PROJEKT Gmina Wyszkow; Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkéw
ROJEKT S;z;%dgsmi:f: R Temat: Przsbudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. klidujaoych
tel, (029) 760 43 18 ; 501 720 212 z projektowang drogg gminna Tumanek-Fidest
Imie | nazwisko | Nr uprawnien }@\s) Stadium: Projekt wykonawczy
Projektowal | Anna Kulas 1447/98/U / W Nazwa rys.. Projektowane zabezpieczenie Istnigjacych kabli teletechnicznych
Sprawdzit | Danuta Zaluska | 1444/99/U %L — 04.2013 | ?"22,% |Nr o 14 INr o 1/22
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

LEGENDA
S—— e Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT
S e o Proj. przebudowa kabli telekom.
2 e Likwidacja istniejacych kabli
Inwestor:
FIRMA USLUGOWA PROJEKT Gmina Wyszkow; Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkow
ROJEKT S Temal  przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. lidujacyeh
tel. (028) 760 43 18; 501 720 212 z projektowang drogg gminng Tumanek-Fidest
Imig i nazwisko | Nr uprawnier pis ) Stadium: Projekt wykonawczy
Projektowat | Anna Kulas 1447/99/U //%’/ Nazwa rys. Proj 1a pr izabezp. istniejgcych kabli teletechn.
> 4 Data: Skala: INr ark_: rark.:
Sprawdzt | Damiazetuska | 14449500 | “BlEA 3 R | e 15 1/22
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”
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Inwestor:
FIRMA USLUGOWA PROJEKT | Gmina Wyszkéw; Aleja Roz 2; 07-200 VR8kB (09 /3
ul. Pradzyniskiego 23A/34 e
ROJEKT -0¢-1190sudeka Przebudowa urzadzer teletechnicznych TP S A_ Klidujacych

fekudzr a0 A0 s B0t 2012 z projektowana drogg gminng Tumanek-Fidest

Imig i nazwisko | Nr uprawnien Pysﬁ) Stadium: Projekt wykonawczy
Projektowat | Anna Kulas 1447/39/U ( J / Nazwa rys.: Proj. przebudowa istn. urzadzen teletechn.
Sprawdzit | Danuta Zaluska | 1444/99/U L% Rt o ikg{l}aﬂ Pranc: 16 Pr
%aczy ark nr 1 7
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

taczy ark. nr 16
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LEGENDA
e Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT
Proj. przebudowa kabli telekom.
e Likwidacja istniejgcych kabli
Inwestor:
FIRMA UStUGOWA PROJEKT Gmina Wyszkow, Aleja Réz 2; 07-200 Wyszkdw
ROJEKT ;;i:ékodgs':::*tf: 23R4 Temat: Przebudowa urzadzen telstschnicznych TP S.A. kiidujgcych
tel, (029) 760 43 18 ; 501 720 212 i z projektowang droga gminng Tumanek-Fidest
Imig i nazwisko | Nr uprawnier: )Pzgm’s ) Stadium: Projekt wykonawczy
Projektowat | Anna Kulas 1447/99/U M Nazwa rys.. Projektowana przebudowa istniejgoych urzqdzen teletechnicznych
i ! : 3 INrark.: i3
Sprawdlt | Danuta Zaluska | 1423/99/U % = I Bl T f\” 17/22
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”
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LEGENDA /

Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT
Proj. przebudowa kabli telekom,

A e Likwidacja istniejacych kabli
Inwestor;
FIRMA USLUGOWA PROJEKT Gmina Wyszkow; Aleja ROz 2; 07-200 Wyszkéw
I. Pradzyriski 3
ROJEKT Ak g;:,’t,‘:,?: 254054 Temat:  przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. kiidujacych
tel. (029) 760 43 18 : 501 720 212 3 z projektowang droga gminng Tumanek-Fidest
Imig | nazwisko | Nr uprawrien A)% / Stadium: Projekt wykonawczy
Projektowat | Anna Kulas 1447/99/U / / /{ / Nazwa rys.. Projektowane zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych
& ; Data: Skala: Nrar.. [ELE
Sprawdzit | Danute Zatuska | 1443/98/U Ly 04.2013 l 1,500 18 P 18/22
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

F=21b/1
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| M 0Z Ju e Azoky

B Proj. zabezpieczenie istn, kabli rurq AROT

e R Proj. przebudowa kabli telekom.

- Likwidacja istniejacych kabli
Inwestor:
FIRMA USEUGOWA PROJEKT Gmina Wyszkow; Aleja Réz 2; 07-200 Wyszkéw
ROJEKT s Temal  przebudowa urzadzer teletechnicznych TP S A, Klidujacych
tel. (029) 760 43 18 ; 501 720 212 z projekfowang drogg gminng Tumanek-Fidest
Imig i nazwisko | Nr uprawnien Pﬁﬁis) Stadium: Projekt wykonawczy
Projektowat | Anna Kulas 1447/99/U Z / [/(/ Nezwa rys. Projektowane zabezpieczenie istnigjgcych kabli teletechniczriyeh
- \7 Data: i N ark.. i
Sprawdzif; Danuta Zaluska | 1443/99/U 1y = 04.2013 | ikgé% J b 19 F 2 19/22
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”
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Proj. zabezpieczenie istn, kabli rurg AROT
Proj. przebudowa kabli telekom.
— Likwidacja istniejacych kabli
Inwestor.
FIRMA USELUGOWA PROJEKT Gmina Wyszkéw; Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkow
ROJEKT 37_’;’11"3:355: gl Temat:  Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A. Kiidujacych
tel. (029) 760 43 18 | 501 720 212 z projektowang drogg gminng Tumanek-Fidest
Imig | nazwisko | Nr uprawnien ,75;?? Stadium: Projekt wykenawczy
Projektowal | Anna Kulas 1447/99/U {_Z fy Nazwa rys.: Projektowane zabezpieczenie istniejacych kabli telstechnicznyeh
P [ Data’ Skala: Nram. i
Sprawdzit: | Danuta Zaluska | 1444/98/U JZ 04,2013 | 1:500 20 P 20/22]
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”
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LEGENDA 3
e Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg AROT
” - s Proj. przebudowa kabli telekom.
 — Likwidacja istniejgcych kabli

Inwestor:

—p _— T e Gmina Wyszkoéw; Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkow

ul. Pradzynskiego 23A/34 Temat Prreblidowa irz : g
gdzen teletechnicznych TP S A. klidujgcych

ROJEKT Jreiti=wes z projektowang drogg gminng Tumanek-Fidest

tel. (029) 760 43 18 ; 501 720 212

Imie i nazwisko | Nr uprawnien /Pépis /| Stedium: Projekt wykonawczy
Projektowal | Anna Kulas 1447/99/U / Z (A, Nazwa rys.: Projektowane zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych
i o Data: Skala: Nrark.: ark.
Sprawdzit: | Danuta Zatuska | 1444/99/U '4/[ ¢ 04.2013 i) I e o Fr 21/22
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

LEGENDA
Proj. zabezpieczenie istn. kabli rurg ARCT
L S V. s Proj. przebudowa kabli telekom.
X Likwidacja istniejacych kabli
Inwestor:
FIRMA USEUGOWA PROJEKT Gmina Wyszkow; Aleja ROz 2; 07-200 Wyszkdw
ROJEKT g;:ﬁ;’ggfggf: 230 Temat: Przebudowa urzadzef teletechnicznych TP S.A. klidujacych
{el. (029) 760 43 18 ; 501 720 212 z projektowang drogg gminng Tumanek-Fidest
Imie i nazwiska | Nr uprawnien %g Stadium: Projekt wykonawczy
Projektowat | Anna Kulas 1447/98/U { /f [4 / Nazwa rys.. Projektowane zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych
Sorawdzl | Damtazotuska | 1daaigoly | AT B w | e C o [ oops
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”
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Rura HDPE®110/6,3

nr. gsunku: . a )
Sposob prowadzenia kabla teletechnicznego pod zjazdem - schemat "(Lfkﬂgsﬁ'_ 1
ark. zwiazane
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ROJ E KT stadium: PROJEKT WYKONAWGZY [ skala:  SKALA SN
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

Sposdb prowadzenia kabla teletechnicznego pod rowem melioracyjnym

nr gxsunku‘ { 1 ™
Przejscie kabla teletechnicznege ped rowem melioracyjnym - schemat am:ﬂ%
1M
R OJ E I{T stadium: PROJEKT WYKONAWCZY I skala:  SKALA \ )
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

Telekomunikacja Polska URZAD MIEJSKI
Domena Hurt W WYSZKOWIE
Techniczna Obstuga Klienta AL.ROZ 2
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie 07-200 WYSZKOW

Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci Radoml
ul.Zawadzkiego 8, 07-410 Ostroleka
tel.:297602890 fax.:-

Ostroleka,,2013-03-26

Numer pisma: 16741/TOTCSBU/P/2013
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci TP kolidujacej z budowg drogi Tumanek-Fidest , gm. Wyszkéw-
aktualizacja

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej przebudowy drogi gminnej Tumanek-Fidest gm.
Wyszkéw informujemy, Ze projekiowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng
eksploatowana przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, Wa koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac projekt i
wykonaé przebudowe istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycia, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizeri i skrzyzowar elementéw
uzbrojenia terenu.
Usuniecie koliZji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykona¢ przebudowe lub zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi, zgodnie z ponizszym wykazem:

e  Km:0:045 -0:082

Zabezpieczyé rurg ostonowa typu AROT kable XzZTKMXpw 35x4x0,5 i X2ZTKMDXpw 50x2x0,5
¢ Km:0:291 -0:328

Zabezpieczyé rurg ostonowg typu AROT kable XZTKMXpw 35x4x0,5 i XZTKMDXpw 50x2x0,5 oraz
przytacze abonenckie XzZTKMXpw 2x2x0,5

e Km:0:550
Zabezpieczyé rurg ostonowa typu AROT kable XzZTKMXpw 50x4x0,8/przejscie pod droga/
e  Km:0:531-0:759

Przebudowaé kable XzZTKMXpw 35x4x0,5 i XzZTKMDXpw 50x2x0,5 oraz przylacze abonenckie
XZTKMXpw 2x2x0,5-szt 4. Przebudowac stupek kablowy z glowicg 10p.

e  Km:0:720 - 0:750

Telekomunikacja Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat j Rejestry pod numerem . REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 .
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

Przebudowac kabel XzZTKMXpw 50x4x0,8
o Km:0:759 - 0:892

Przebudowaé kable XzTKMXpw 35x4x0,8 i XzZTKMDXpw 50x2x0,5 oraz przytgcze abonenckie
XZTKMXpw 2x2x0,5-szt 1.

e Km:1:100 - 1:230

Przebudowaé kable XzTKMXpw 35x4x0,8, XzZTKMXpw 35x4x0,5 i XZTKMDXpw 50x2x0,5 oraz
przytacze abonenckie XzZTKMXpw 2x2x0,5-szt 3. Przebudowac¢ stupek kablowy z gtowicg 10p.

o  Wyjazd w kier. m. Lucynéw

Km: 0:000 — 0:265

Przebudowac kable XzZTKMXpw 35x4x0,8 oraz przytacze abonenckie XzZTKMXpw 2x2x0,5-szt 4
e Km:1:230 - 1:600

Przebudowaé kable XzZTKMXpw 15x4x0,5 i XzZTKMDXpw 50x2x0,5 oraz przylacze abonenckie
XzZTKMXpw 2x2x0,5-szt 4.

e Km:1:700 - 1:940
Przebudowaé kable XzZTKMXpw 15x4x0,5 i XZTKMDXpw 50x2x0,5
e Km:2:090-2:130

Zabezpieczy¢ rura ostonowg typu AROT kable XzZTKMXpw 5x4x0,5 i XzTKMDXpw
50x2x0,5.Przebudowac 5 szt przytaczy abonenckich.

e Km:2:400 - 2:690

Przebudowaé kabel XzZTKMDXpw 50x2x0,5.Przebudowac 4 szt przytaczy abonenckich.

o Km:2:690 -2:780

Zabezpieczy¢ rurg ostonowsg typu AROT kabel XzZTKMDXpw 30x2x0,5 oraz 3 szt przylaczy ab.
e Km:2:780-2:880

Przebudowac kabel XZTKMDXpw 30x2x0,5.Przebudowac 2 szt przytgczy abonenckich.

e Km:2:920-3:030

Zabezpieczyé rurg ostonowa typu AROT kabel XzZTKMDXpw 20x2x0,5 oraz 4 szt przylaczy ab.
e Km:3:060-3:170

Przebudowaé kabel XzZTKMDXpw 20x2x0,5 i 10x2x0,5. Zabezpieczy¢ rurg ostonowa 3 szt przytaczy
abonenckich.

e Km:3:210-3:230

Zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu AROT kabel XzZTKMDXpw 10x2x0,5.
e Km: 3:300 -wyjazd do m. Fidest/0;000 — 0:061/

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu AROT 5 szt przytaczy abonenckich.
Przebudowac 5 przylaczy abonenckich dwuparowych

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r-;
2.Przetozenie urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z
nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci — kable miedziane
zréwnoleglié na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie

zminimalizowa¢ przerwy w tacznosci;
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Projekt wykonawczy: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

3.W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni .
4.Przebudowywang sie¢ nalezy projektowa¢ na terenie, ktory jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Telekomunikacji Polskiej. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;
5.Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
7 TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do TP S.A,, uzgodnié z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;
B8.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W
przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;
7 Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego | kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) proszg sktadac do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Ostrofece ul. Zawadzkiego 8.
8.0Opracowany projekt powinien zawierac szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
losci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcodw drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;
9.Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, 0 ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
10.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii Swiattowodowych zostang udzielone w
Dziale Gospodarki Zasobami przy ul. ...- (sprawg prowadzi .......... TP, tel....... s s o 5 - natomiast
dane dotyczace kanalizacji, kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w
Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Ostrotece przy ul. Zawadzkiego 8 (sprawe prowadzi Wiestaw Szurnicki tel. 29
7602890. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
11.Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;
12.Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegoinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W przypadku
uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej sieci nalezy wystapic¢ do
wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich
ustalen (Warunki Techniczne na przebudowg). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczyé do projektu, a
narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej dokumentagii.
13.Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
ub koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosci  uzytkowych i parametréw technicznych oraz = strat wyniklych z tytutu awarii  zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;
14.Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne; rekomendujemy firme:
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e Firma Partnerska ELMO Spdtka Akcyjna (ul. Akacjowa 1, 08 — 110 Siedice, tel. 25-643-60-75), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujagce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska NETBUD Sp. z 0.0 w upadiosci obejmujacej likwidacje majatku. (Al. Jana Pawfa Il 23, 00
— 854 Warszawa, tel. 22 890-72-20), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe lub odstgpita od nigj z winy tego
wykonawcy;

15.Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z
dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;
16. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.
Inwestor zobowigzany jest zgtosié do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt.
Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordéw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci TP
S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania!
17. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:
Telekomunikacja Polska

Wydziat Utrzymania Sieci

ul. Zawadzkiego 8

07-410 Ostroteka

tel 29 7664807

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt

. certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
. harmonogram robét,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

e  inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych
nadzoru. Optaty naliczane sg za cafy okres pobytu przedstawiciele TP S.A. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
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Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel TP S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskieg przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

18.Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora

Zatgcznik:

1. Wysokos$¢ optat
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Zatgcznik do zarzadzenia nr 34

Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta

- Piotra Jaworskiego
z dnia 19 lipca 2012 r.

cennik

optat za wykonywanie nadzordw wiascicielskich
przez Techniczng Obstuge Klienta

1. TP S.A. pobiera optate za nadzdr wiascicielski wykonywany przez Techniczng Obstuge

Klienta w wysokosci stanowigcej sume nastepujacych opfat:

1) optata za wykonywanie nadzoru witascicielskiego:

Tabela 1. Oplaty za wykonywanie nadzoru wiascicielskiego przez Techniczng Obsfuge Klienta

. - Opfata netto [z]
Typ nadzoru Godziny nadzoru . ,
L za kazdg godzine nadzoru
Nadzér TP a) w dni powszednie 8.00 — 16.00 76,58
1 dotyczacy prac b) w dni powszednie 16.00 — 22.00 89,61
' I h, ‘
PRGNS ©) noce (22.00 — 8.00), soboty, niedziele
koricowych . 102,63
i dni ustawowo wolne od pracy
. 150% optaty wskazanej
w dni powszednie 8.00 - 16.00 ,
w pkt 1 lit. a)
Nadzér TP
150% optaty wskazanej
2. dotyczacy prac ) w dni powszednie 16.00 — 22.00 )
3 w pkt 1 lit. b)
doraznych
noce (22.00 — 8.00), soboty, niedziele 150% optaty wskazanej
i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 1 lit. ¢

2) opfata za dojazd na miejsce wykonywania nadzoru wtascicielskiego:

loczyn liczby kilometréow przejechanych z jednostki TP na miejsce budowy oraz aktualnej stawki za 1 km
przebiegu (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 256 marca 2002 r. w sprawie warunkow ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztéw uzywania do celdw stuzbowych samochoddw osobowych,
motocykli i motorowerdw niebedacych wiasnoscig pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271))

3) optata dodatkowa:
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Oswiadczenie projektantow

Ostroteka, dn. 20.05.2013 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca

1994 r. (z pézniejszymi zmianami), ze projekt ,Przebudowa urzadzen teletechnicznych

33

TP S.A. kolidujgcych z projektowana drogg Tumanek — Fidest gm. Wyszkéw™, zostat

wykonany z nalezytg starannoscia, zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno budowlanymi, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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" MAZOWIECKA
AN _OKREGOWA
“\\\ = Z B A

T INZYNIEROW

o BUDOWNICTWA

Warszawa, 16 maja 2012

Zaswiadczenie

Pani ANNA KULAS

miejsce zamieszkania:
ul. PRADZ YNSKIEGO 23A/34
07-410 OSTROLEKA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BT/0571/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialhosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 czerwca 2012 r. do dnia: 31 maja 2013 r.

MAZOWIECKA GKREGOWA |
INZYNIEROW BUNSWAE oG

Z-ca P

\\ .
mgiinz. Jerzy Kotowski
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Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ Y40 /99

DECYZJA nr 14471990

Pani Anna Kulas

urodzona dnia 02.11.1954 r. w Szczytnie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 10.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaje¢ Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosei
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1 1 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczy
W eSS

mgr Agnieszka Sokotowska
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