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| CZESC OGOLNA
1. Czesé ogodlna
1.1 Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem wykonania prac budowlanych jest przebudowa telefonicznych kabli rozdzielczych
i przytaczy abonenckich kolidujgcych z projektowang drogg Tumanek — Fiest gm. Wyszkow.

1.2 Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje :

- zabezpieczenie istniejacych kabli tf. rurg dwudzielng AROT A 110

-km-0,415

- przebudowa telefonicznych kabli rozdzielczych
- XzTKMXpw 50x4x0,8 - km-0,040; km/par - 4,000
- XzTKMXpw 35x4x0,5 - km - 0,472; km/par — 33,040
- XzZTKMXpw 35x4x0,8 - km - 0,417; km/par — 29,190
- XzTKMXpw 15x4x0,5 - km -0,477; km/par — 14,310
- XzTKMXpw  5x4x0,5 - km -0,099; km/par - 0,990

- XzZTKMDXpw 50x2x0,5
- XzZTKMDXpw 30x2x0,5
- XzZTKMDXpw 10x2x0,5

km - 1,267; km/par — 63,350
km - 0,115; km/par — 3,450
km - 0,197; km/par - 1,970

- przebudowa telefonicznych kabli abonenckich
- XzTKMXpw  2x2x0,5 - km - 3,622; km/par - 7,244

- przebudowa stupkoéw rozdzielczych TSK szt 3
1.3 Podstawa opracowania

Podstawe do wykonania powyzszych prac stanowia;:

a) Projekt budowlany i wykonawczy

b) Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych Nr SRG-1.7013.4.33.2013
c) Warunki Techniczne wydane przez TP S.A.

d) uzgodnienia branzowe oraz z Inwestorem

e) mapy uzbrojenia terenu w skali 1:500

f) normy panhstwowe, branzowe i zakladowe TP S.A,,

g) pomiary trasowe i ustalenia w terenie,

1.4 Inwestor i wykonawca
Inwestorem robot objetych niniejszym opracowaniem jest Gmina Wyszkéw , 07- 200 Wyszkdéw

ul. Al. R6z 2
Wykonawca robot zwigzanych  z realizacjg tego projektu, zostanie wytoniony w drodze

przetargu.

1.5 Uwagi wstepne
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Realizacje projektu nalezy poprzedzi¢ dopetnieniem wszystkich formalnosci wymaganych
przez
obowigzujace przepisy (ogdélne i branzowe) oraz warunki dokonanych uzgodnien, m.in.:

— uzyskaé odpowiednie decyzje administracyjne wynikajace z wymagan Prawa budowlanego,
ktére sg konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu,

— uzyskaé decyzje od zarzadcy drogi na czasowe zajecie pasa drogowego oraz na lokalizacje
urzadzen teletechnicznych w tym pasie

— zleci¢ wytyczenie lokalizacji projektowanej kanalizacji jednostce uprawnionej do

wykonywania
robét geodezyjnych (w analogiczny sposob nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji po
zrealizowaniu prac ziemnych)

— powiadomi¢ (wyprzedzajgaco) o terminie rozpoczecia robot uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu trasy projektowanych obiektow
teletechnicznych.

Wykonawca robét powinien by¢é odpowiedzialny za:

— jakos¢ wykonania prac

— prawidtowy dobor materiatéw do realizacji robot

— zgodno$¢ realizacji prac z:

— dokumentacjg techniczng

— obowigzujgcymi normami i przepisami

— odpowiednimi przepisami ogolnymi

— warunkami dokonanych uzgodnien

— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

— realizacje prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spetniac
wymagania norm i przepiséw branzowych, w tym zatgcznikédw do Zarzgdzenia Nr 46/96
Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16-12-1996 r., a takze warunki techniczne, obowigzujace przy
ich produkgiji.

Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonac recznie i pod
bezposrednim nadzorem uzytkownikéw tego uzbrojenia.

Prace w pasie drogowym nalezy wykona¢ w sposéb uzgodniony z jego uzytkownikiem.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wyprzedzajgco odpowiedniego uzytkownika
terenu, uzyskujgc od niego konieczne zezwolenie.

Nawierzchnie drogi, poboczy i wjazdéw (oraz wyglad pozostatego terenu) nalezy przywrocic do
stanu pierwotnego niezwtocznie po zakohczeniu robot.

UWAGI:

Zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umozliwi¢ swobodne dojscie i
dojazd do istniejgcych budynkéw i innych obiektéw terenowych.
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Il CZESC TECHNICZNA

2, Przebudowa tf. kabla rozdzielczego i przylaczy abonenckich

2.1. Czes¢ eksploatacyjna

2.1.1. Dane ogdlne

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej Tumanek-Fidest gm. Wyszkéw zaprojektowano
nastepujgce zakresy prac do wykonania celem usuniecia kolizji.

Kilometraz drogi 0:045 — 0:082

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 PS nastepujace kable:

- XZTKMXpw 35x4x0,5 i XzZTKMDXpw 50x2x0,5 na odc. 37m

Kilometraz drogi 0:291 — 0:328

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 PS nastepujace kable:

- XzZTKMXpw 35x4x0,5 na odc. 40m, XzTKMDXpw 50x2x0,5 na odc. 21m i przylgcze
abonenckie XzZTKMXpw 2x2x0,5 na odc. 12m.

Kilometraz drogi 0:531 — 0:892

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 kabel:

- XzZTKMXpw 50x4x0,8 na odc. 10m (przejscie pod drogq)

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- XZTKMDXpw 50x2x0,5 — 390m, XzTKMXpw 50x4x0,8 — 40m, XzTKMXpw 35x4x0,5 —
397m, XzTKMXpw 5x4x0,5 — 10m ; przytacze abonenckie - XzZTKMXpw 2x2x0,5 - 862m (5
szt) oraz przebudowac stupek kablowy z gtowicg 10p. Kable przebudowywane na przejsciach
pod drogg i wjazdami zabezpieczy¢ rurg HDPE fi 110. Pod rowem wykonaé przecisk
sterowany.

Kilometraz drogi 1:100 — 1:600 oraz 0:000 — 0:265

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- XZTKMDXpw 50x2x0,5 — 477m, XzTKMXpw 35x4x0,5 — 75m, XzTKMXpw 15x4x0,5 —
402m, XzTKMXpw 5x4x0,5 — 89m; przytacze abonenckie - XzZTKMXpw 2x2x0,5 - 1379m (7
szt) oraz przebudowa¢ stupek kablowy z gtowicg 10p.

Kable przebudowywane na przejsciach pod drogg oraz rowami i wjazdami zabezpieczy¢ rurg
HDPE fi 110.

Wyjazd w kierunku m. Lucynéw Duzy

Przebudowaé kabel XzTKMXpw 35x4x0,8 — 417m oraz 4 przytacza abonenckie kablem
XzTKMXpw 2x2x0,5 o tacznej diugosci 165m.

Kable przebudowywane na przejsciach pod drogg wjazdami zabezpieczy¢ rurg HDPE fi 110.
Pod rowem wykonaé przecisk sterowany

Kilometraz drogi 1:700 — 1:940 oraz 2:090 — 2:130

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- XZTKMDXpw 50x2x0,5 — 750m oraz XzTKMXpw 15x4x0,5 — 75m.

Kable przebudowywane na przejsciach pod drogg oraz rowami i wjazdami zabezpieczy¢ rurg
HDPE fi 110.

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 kable:

- XZTKMDXpw 50x2x0,5, XzTKMXpw 5x4x0,5 oraz 5 przytgcz abonenckich na odc. 44m.
Kilometraz drogi 2:400 — 2:690 ; 2:690 — 2:780 oraz 2:780 — 2:880

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- XZTKMDXpw 50x2x0,5 — 325m, XzTKMDXpw 10x2x0,5 — 10m oraz przytagcza abonenckie
XZTKMXpw 2x2x0,5 — 638m (4 szt). Przebudowywane kable wprowadzi¢ do istniejgcego
stupka kablowego i dokonac przetaczen na istniejacej gtowicy.

Kable przebudowywane na przejsciach pod drogg oraz rowami i wjazdami zabezpieczy¢ rurg
HDPE fi 110.
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Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 kable:

- XZTKMDXpw 30x2x0,5 oraz 5 przytgcz abonenckich na odc. 95m.

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- XzTKMDXpw 30x2x0,5 — 115m, oraz przytagcza abonenckie XzTKMXpw 2x2x0,5 — 106m
(2 szt).

Kable przebudowywane na przejsciach pod drogg oraz rowami i wjazdami zabezpieczy¢ rurg
HDPE fi 110.

Kilometraz drogi 2:920 — 3:030 ; 3:060 — 3:170 oraz 3:210 — 3:230

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 kable:

- XZTKMDXpw 20x2x0,5 oraz 4 przytgcza abonenckie na odc. 114m.

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- XzTKMDXpw 10x2x0,5 — 187m, oraz przytagcza abonenckie XzTKMXpw 2x2x0,5 — 300m
(3 szt). Przebudowywane kable wprowadzi¢ do istniejacego stupka kablowego i dokonac
przetaczen na istniejgcej gtowicy.

Kable przebudowywane na przejsciach pod drogg oraz rowami i wjazdami zabezpieczyé¢ rurg
HDPE fi 110.

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 kable:

- XZTKMDXpw 10x2x0,5 na odc. 20m.

Kilometraz drogi 3:300 — 0:061

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT A 110 kable:

- 5 przytagczy abonenckich na odc. 17m.

Przebudowa¢ nastepujace kable:

- przytacza abonenckie XzZTKMXpw 2x2x0,5 — 172m (5 szt).

Kable przebudowywane na przejsciach pod drogg oraz rowami i wjazdami zabezpieczy¢ rurg
HDPE fi 110.

Wszystkie prace objete tym opracowaniem nalezy wykonac zgodnie z trasg naniesiong

na mapach geodezyjnych w skali 1:500 zatgczonych do projektu oraz schematem montazu kabli
rys. nr 1-7
Kable miedziane zaprojektowane jako doziemne nalezy uktadaé na gteb. 0,7 m.
Kable doziemne nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem, stosujgc tasme
ochronng ostrzegawczg koloru zoéttego z perforowanym napisem ,UWAGA KABEL”, ktérg
nalezy uktada¢ nad kablem doziemnym w potowie gtebokosci uktadanego kabla zgodnie
z normg ZN-96/TP S.A.-025

2.1.2. Doboér kabli
W opracowaniu przyjeto do przebudowy sieci rozdzielczej kable typu XzTKMXpw,
XzTKMDXpw oraz do przebudowy przylaczy abonenckich, kable typu XzTKMXpw 2x2x0,5
wzdtuznie uszczelniany w powtoce termoplastyczne;j .

21.3. Warunki techniczne i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczehstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr
210, poz. 1864)

Zarzgdzenie Ministra Lacznosci z dnia 12-03-1992 r. w sprawie zasad i warunkow budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk

i w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkdw, jakim te linie powinny odpowiadac¢

(MP Nr 313z 1992 r.).

Zarzadzenie Nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dn. 16-12-1996 w sprawie wprowadzenia do
stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii Swiattowodowych i
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symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:
- ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia iskrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdblne wymagania techniczne.

- ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach

metalowych.

— ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.

— ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej wypetnione.

— ZN-96/TP S.A.-030 tgczniki zyt.

— ZN-96/TP S.A.-032 tgczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych.

— ZN-96/TP S.A.-035 Zakonczenia toréw kablowych u abonenta.

— ZN-96/TP S.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
przewezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.

oraz:
Ustawami z dnia 27. kwietnia 2001 r.:
— Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., poz. 627)
o odpadach (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., poz. 628).

2.1.4. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia kablowej sieci telefonicznej , ukfadanej w wykopie ziemnym,
z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
norm ZN-96/TP S.A.-013 i ZN-96/TP S.A.-004. Jako rur ochronnych nalezy uzywac
grubosciennych rur z tworzyw sztucznych wg ZN-96/TP S.A.-018:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, wykopy nalezy wykonac¢
recznie. W miejscu skrzyzowan z rurociggami do przesytania ptynéw lub gazéw oraz
energetyka prace wykona¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

3. Montaz telekomunikacyjnych kabli miedzianych
3.1. Ztacza kablowe

Montaz ztgczy kablowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TP S.A-031 , Telekomunikacyjne
sieci miejscowe. Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania”

W niniejszym projekcie jako ostony ztgczowe zaproponowano zestawy typu XAGA.

3.2. Pomiary koncowe

Po zmontowaniu kabli nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
- pomiary pradem statym / pomiar rezystancji izolacji , pomiar
rezystancji petli toru abonenckiego/.
- pomiary ttumiennosci toru abonenckiego przy f=1kHz
( powyzsze pomiary nalezy wykonac zgodnie z normg ZN-96TPS.A.-027

4. Uwagi koncowe

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji projektu, dotyczace zmiany lokalizacji kabli
rozdzielczych, stupkdw rozdzielczych i przytaczy abonenckich muszg byé zatwierdzone przez
projektanta;
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b) Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i uzupetniong wynikami pomiaréw oraz badan parametrow technicznych, wykonanymi
metodami okreslonymi w przepisach Telekomunikacji Polskiej S.A.

Dokumentacja powinna zawieraé rowniez zblizenia i skrzyzowania z istniejagcym

uzbrojeniem terenu.

Prace budowlano-montazowe oraz sposob postepowania z materiatami (wykorzystywanymi do
realizacji robét) powinny by¢é wykonane zgodnie z przepisami ujetymi w Ustawach: ,Prawo
ochrony srodowiska” i ,Prawo o odpadach”.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:

Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang
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Projekt budowlany: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

1. Zakres prac

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolidujgcych kabli ziemnych TP S.A
z projektowang drogg Tumanek — Fidest gm. Wyszkow .

Kable wraz z przytgczami zostang przetozone poza pas jezdny. W miejscu gdzie zachodzi
koniecznos$¢ pozostawienia kabli w pasie jezdnym, kabel zostanie zabezpieczony rurg
AROT A110 PS (zgodnie z WT wydanymi przez z TP S.A).

2. Istniejace obiekty budowlane

W obrebie planowanych robét wystepujg nastepujace obiekty:
» kable energetyczne
» sie¢ wodociggowa

3. Elementy stwarzajace zagrozenie
» Doziemne kable energetyczne
4. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac

Podczas wykonywania prac w poblizu elementéw wymienionych powyzej mogg wystgpi¢
nastepujgce zagrozenia:
» porazenie pradem podczas prac w poblizu doziemnych kabli energetycznych

5. Szkolenie pracownikéw

Pracownicy muszg zostaé¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do robét przez kierownika
budowy w zakresie przepisow BHP dotyczacych wymienionych wyzej zagrozen oraz
szkolen biezacych (codziennych).

6. Zapobieganie zagrozeniom

» Prace w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonaé bez uzycia sprzetu
ciezkiego, z przekopami prébnymi oraz pod nadzorem wtasciciela.

» Prace w strefie linii energetycznych prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

» Przestrzega¢ norm i uwag zawartych w uzgodnieniach

Prace w pasie drogowym. Wykonywanie prac w pasie drogowym wymaga oznakowania
i zabezpieczenia zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie =z przepisami PBUE, obowigzujgcymi normami
i zarzadzeniami, przepisami przestrzegajgc przepisow BHP.

Podstawy prawne:

Ustawa z dn. 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” wraz z p6Zniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.202r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenistwa | ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia i zdrowia ludzi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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Telekomunikacja Polska URZAD MIEJSKI
Domena Hurt W WYSZKOWIE
Techniczna Obstuga Klienta AL.ROZ 2
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie 07-200 WYSZKOW

Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci Radoml
ul.Zawadzkiego 8, 07-410 Ostroleka
tel.:297602890 fax.:-

Ostroleka,,2013-03-26

Numer pisma: 16741/TOTCSBU/P/2013
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci TP kolidujacej z budowg drogi Tumanek-Fidest , gm. Wyszkdéw-
aktualizacja

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej przebudowy drogi gminnej Tumanek-Fidest gm.
Wyszkéw informujemy, Ze projekiowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng
eksploatowana przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, Wa koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac projekt i
wykonaé przebudowe istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycia, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizeri i skrzyzowar elementéw
uzbrojenia terenu.
Usuniecie koliZji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykona¢ przebudowe lub zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi, zgodnie z ponizszym wykazem:

e  Km:0:045 -0:082

Zabezpieczyé rurg ostonowa typu AROT kable XzZTKMXpw 35x4x0,5 i X2ZTKMDXpw 50x2x0,5
¢ Km:0:291 -0:328

Zabezpieczyé rurg ostonowg typu AROT kable XZTKMXpw 35x4x0,5 i XZTKMDXpw 50x2x0,5 oraz
przytacze abonenckie XzZTKMXpw 2x2x0,5

e Km:0:550
Zabezpieczyé rurg ostonowa typu AROT kable XzZTKMXpw 50x4x0,8/przejscie pod droga/
e  Km:0:531-0:759

Przebudowaé kable XzZTKMXpw 35x4x0,5 i XzZTKMDXpw 50x2x0,5 oraz przylacze abonenckie
XZTKMXpw 2x2x0,5-szt 4. Przebudowac stupek kablowy z glowicg 10p.

e  Km:0:720 - 0:750

Telekomunikacja Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat j Rejestry pod numerem . REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 .

Firma Ustugowa PROJEKT 13|Strona




Projekt budowlany: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
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Przebudowac kabel XzZTKMXpw 50x4x0,8
o Km:0:759 - 0:892

Przebudowaé kable XzTKMXpw 35x4x0,8 i XzZTKMDXpw 50x2x0,5 oraz przytgcze abonenckie
XZTKMXpw 2x2x0,5-szt 1.

e Km:1:100 - 1:230

Przebudowaé kable XzTKMXpw 35x4x0,8, XzZTKMXpw 35x4x0,5 i XZTKMDXpw 50x2x0,5 oraz
przytacze abonenckie XzZTKMXpw 2x2x0,5-szt 3. Przebudowac¢ stupek kablowy z gtowicg 10p.

o  Wyjazd w kier. m. Lucynéw

Km: 0:000 — 0:265

Przebudowac kable XzZTKMXpw 35x4x0,8 oraz przytacze abonenckie XzZTKMXpw 2x2x0,5-szt 4
e Km:1:230 - 1:600

Przebudowaé kable XzZTKMXpw 15x4x0,5 i XzZTKMDXpw 50x2x0,5 oraz przylacze abonenckie
XzZTKMXpw 2x2x0,5-szt 4.

e Km:1:700 - 1:940
Przebudowaé kable XzZTKMXpw 15x4x0,5 i XZTKMDXpw 50x2x0,5
e Km:2:090-2:130

Zabezpieczy¢ rura ostonowg typu AROT kable XzZTKMXpw 5x4x0,5 i XzTKMDXpw
50x2x0,5.Przebudowac 5 szt przytaczy abonenckich.

e Km:2:400 - 2:690

Przebudowaé kabel XzZTKMDXpw 50x2x0,5.Przebudowac 4 szt przytaczy abonenckich.

o Km:2:690 -2:780

Zabezpieczy¢ rurg ostonowsg typu AROT kabel XzZTKMDXpw 30x2x0,5 oraz 3 szt przylaczy ab.
e Km:2:780-2:880

Przebudowac kabel XZTKMDXpw 30x2x0,5.Przebudowac 2 szt przytgczy abonenckich.

e Km:2:920-3:030

Zabezpieczyé rurg ostonowa typu AROT kabel XzZTKMDXpw 20x2x0,5 oraz 4 szt przylaczy ab.
e Km:3:060-3:170

Przebudowaé kabel XzZTKMDXpw 20x2x0,5 i 10x2x0,5. Zabezpieczy¢ rurg ostonowa 3 szt przytaczy
abonenckich.

e Km:3:210-3:230

Zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu AROT kabel XzZTKMDXpw 10x2x0,5.
e Km: 3:300 -wyjazd do m. Fidest/0;000 — 0:061/

Zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu AROT 5 szt przytaczy abonenckich.
Przebudowac 5 przylaczy abonenckich dwuparowych

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r-;
2.Przetozenie urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z
nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci — kable miedziane
zréwnoleglié na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie

zminimalizowa¢ przerwy w tacznosci;

Firma Ustugowa PROJEKT 14|Strona
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3.W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni .
4.Przebudowywang sie¢ nalezy projektowa¢ na terenie, ktory jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Telekomunikacji Polskiej. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;
5.Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
7 TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do TP S.A,, uzgodnié z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;
B8.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W
przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;
7 Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego | kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) proszg sktadac do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Ostrofece ul. Zawadzkiego 8.
8.0Opracowany projekt powinien zawierac szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
losci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcodw drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;
9.Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, 0 ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
10.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii Swiattowodowych zostang udzielone w
Dziale Gospodarki Zasobami przy ul. ...- (sprawg prowadzi .......... TP, tel....... s s o 5 - natomiast
dane dotyczace kanalizacji, kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w
Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Ostrotece przy ul. Zawadzkiego 8 (sprawe prowadzi Wiestaw Szurnicki tel. 29
7602890. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
11.Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;
12.Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegoinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W przypadku
uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej sieci nalezy wystapic¢ do
wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich
ustalen (Warunki Techniczne na przebudowg). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczyé do projektu, a
narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej dokumentagii.
13.Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
ub koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosci  uzytkowych i parametréw technicznych oraz = strat wyniklych z tytutu awarii  zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;
14.Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne; rekomendujemy firme:
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e Firma Partnerska ELMO Spdtka Akcyjna (ul. Akacjowa 1, 08 — 110 Siedice, tel. 25-643-60-75), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujagce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska NETBUD Sp. z 0.0 w upadiosci obejmujacej likwidacje majatku. (Al. Jana Pawfa Il 23, 00
— 854 Warszawa, tel. 22 890-72-20), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe lub odstgpita od nigj z winy tego
wykonawcy;

15.Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z
dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;
16. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.
Inwestor zobowigzany jest zgtosié do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt.
Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordéw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci TP
S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania!
17. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:
Telekomunikacja Polska

Wydziat Utrzymania Sieci

ul. Zawadzkiego 8

07-410 Ostroteka

tel 29 7664807

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt

. certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
. harmonogram robét,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

e  inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych
nadzoru. Optaty naliczane sg za cafy okres pobytu przedstawiciele TP S.A. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
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Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel TP S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskieg przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

18.Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora

Zatgcznik:

1. Wysokos$¢ optat
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Zatgcznik do zarzadzenia nr 34

Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta

- Piotra Jaworskiego
z dnia 19 lipca 2012 r.

cennik

optat za wykonywanie nadzordw wiascicielskich
przez Techniczng Obstuge Klienta

1. TP S.A. pobiera optate za nadzdr wiascicielski wykonywany przez Techniczng Obstuge

Klienta w wysokosci stanowigcej sume nastepujacych opfat:

1) optata za wykonywanie nadzoru witascicielskiego:

Tabela 1. Oplaty za wykonywanie nadzoru wiascicielskiego przez Techniczng Obsfuge Klienta

. - Opfata netto [z]
Typ nadzoru Godziny nadzoru . ,
L za kazdg godzine nadzoru
Nadzér TP a) w dni powszednie 8.00 — 16.00 76,58
1 dotyczacy prac b) w dni powszednie 16.00 — 22.00 89,61
' I h, ‘
PRGNS ©) noce (22.00 — 8.00), soboty, niedziele
koricowych . 102,63
i dni ustawowo wolne od pracy
. 150% optaty wskazanej
w dni powszednie 8.00 - 16.00 ,
w pkt 1 lit. a)
Nadzér TP
150% optaty wskazanej
2. dotyczacy prac ) w dni powszednie 16.00 — 22.00 )
z w pkt 1 lit. b)
doraznych
noce (22.00 — 8.00), soboty, niedziele 150% optaty wskazanej
i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 1 lit. ¢

2) opfata za dojazd na miejsce wykonywania nadzoru wtascicielskiego:

loczyn liczby kilometréow przejechanych z jednostki TP na miejsce budowy oraz aktualnej stawki za 1 km
przebiegu (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunkow ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztéw uzywania do celdw stuzbowych samochoddw osobowych,
motocykli i motorowerdw niebedacych wiasnoscig pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271))

3) optata dodatkowa:

Firma Ustugowa PROJEKT
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WYSZKOW m.  10-04-2013
STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
07-200 Wyszkéw, ul. Aleja Réz 2

OPINIA NR GG.6630-128.2013

Uzgodnienie : Tumanek, Lucynow Duzy, Fidest - projektowana przebudowa teletechnicznych urzadzen
TP S.A.- usuniecie kolizji z projektowang droga.

Lokalizacja obiektu : Tumanek, Lucynéw Duzy, Fidest

Oznaczenie arkusza mapy : 7.181.25.21.3; 7.181.24.25.4; 7.180.25.02.4; 7.180.25.02.3
7.180.25.02.1; 7.180.25.01.4; 7.180.25.01.2; 7.180.25.01.1

Zleceniodawca : Firma Ustugowa PROJEKT
Leszek Kulas
07-410 OSTROLEKA
ul.Pradzynskiego 23A/34

Nr Zlecenia : 1074-1/2013

Nazwa jednostki projektowej : Firma Ustugowa PROJEKT
Leszek Kulas
07-410 OSTROLEKA
ul. Pradzynskiego 23A/34

Autor opracowania: Anna Kulas, upr. nr 1447/99/U.

Inwestor : Gmina Wyszkow
07-200 WYSZKOW
ul.Aleja Réz 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTAGJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1. Urzgdzenia podziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora

2. W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1
pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektow budowlanych.

3. Wykopy w poblizu kabli energetycznych wykonywac recznie. O rozpoczeciu prac prosze
powiadomi¢ RE Wyszkdw, tel. /29/743 54 41.

Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespét o utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu budowlanego, oraz pozweleniu na budowe.

(Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.11i 2,
Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczacy zespotu
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Projekt budowlany: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga
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Wyszkow 2013.05.13
GKiM" 7230, 31.2013 - -
Bl DECYZJA

~VANEL ]

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
7 2013r.,poz. 260 ) i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez  Firme Uslugowa PROJEKT — Leszek  Kulas, ul Pradzyfiskiego 23A/34,
07-410 Ostroteka,

zezwalam

na zlokalizowanie kanalizacji teletechnicznej kablowej w rurze ostonowej w pasie drogi gminnej
o numerze ewidencyjnym gruntu 142 — ul. Jana Kochanowskiego w migjscowosci Lucyndw Duzy wg
lokalizacji pokazanej na zalaczonej mapie, na nastepujacych warunkach:
1. Usytuowania obiektow i urzadzen w obrebie linii rozgraniczajacych drog poza pasem jezdni.
2. Utrzymania obiektéw i urzadzen przez ich posiadaczy. W przypadku budowy, przebudowy lub
remontu drogi jezeli wymagane bedzie przelozenie urzadzenia lub obiektu, koszt tego przefozenia
poniesie jego wiadeiciel. Termin wykonania prac niezwlocznie po wezwaniu przez Zarzadce
drogi.
Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie w/w urzadzenia przy robotach
utrzymaniowych na drodze.
4. Przejscia pod nawierzchnig utwardzong metoda przewiertu ( bez rozbiorki nawierzchni)

umieszczenia urzadzenia w rurze ostonowe;.
i zobowiazujeinwestora przed rozpoczeciem robot budowlanych do:
1/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robdt budowlanych,
2/ uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
urzadzenia ( sieci).
3/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym, lub na umieszczenie w nim urzadzenia.

(V%)

Zezwolenie zarzqdcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zexwoleniem na
prowadzenie robdt w pasie drogowym ani na pozostawienie sieci, o kiore wiasciciel sieci powinien
wystgpi¢ do Burmistrza Wyszkowa w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwea 2004r w sprawie okreslenia warunkow i udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu 1tym na podstawie ustawy o drogach
publicznych art. 40 ust. 1, 2 i ust. 3 oraz uchwaly Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia
2004r w sprawie wysokosci stawek oplaty za zajecie pasa drogowego drdg gminnych (Dz. U. Woj.
Maz. Nr 142 z dnia 13.06.2004r) zostang naliczone oplaty: roczna oplata za wmieszczenie W pasie
drogowym urzgdzenia bedgcego przedmiolem nintejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa
drogowego, za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

Uzasadnienie
Firma Uslugowa PROJEKT Leszek Kulas zwiazku z projektowana  przebudowa urzadzen
teletechnicznych TP S.A. zlozyl wniosek o wydanic zgody na umieszezenie urzadzenia w pasie
drogowym drogi gminnej, zgodnie z zalaczong mapka w skali 1: 500. Projektowane urzadzenie
powinno byé umieszczone zgodnie z warunkami technicznymi wymienionymi w § 140
rozporzadzenia z dnia 2 marca 1999r Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( DZ. U. Nr 43 poz. 430
z pézn. zm) . Planowana budowa nie koliduje aktualnie z zamierzeniami drogowymi i po rozpatrzeniu
wniosku nalezato orzec jak wyzej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Ostrolece za posrednictwem Burmistrza Wyszkowa w terminie 14 diiiod daty jej otrzymania.

Qtrzymujg: TAS o
1. Firma Ustugowa Projekt Leszek Kulas ol - o S
07-410 Ostroleka, ul. Pradzyfiskiego 23A/34 et R 7 np- B L i

“2-afa 1

Firma Uslugowa PROJEKT 2|Strona
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Wyszkow 2013.05.13

GKiM. 7230. 31-1.2013

Firma Uslugowa Projekt Leszek Kulas
07-410 Ostroleka, ul. Pradzynskiego 23A/34

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn. Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z pézi. zm./
na uzyczenie terenu (wg zataczonej mapy) znaczonego wg ewidencji gruntow w miejscowosci
Tumanek nr - 143/2; 220/2; 221/4; 230/2; 232/2; 234/2; 236/2; 238/2; 244; 245/4; 245/6;
247/1; 249/7; 280/2; 281/2; 484; 179/4; 180/2; 181/8; 181/12; 286/2; 287/2; 288/6; 288/4;
289/2; 291/2; 299/2; 307/1;
w miejscowosci Fidest - 235/2; 237/2; 238/2; 239/2; 242/2; 240/2; 244/2; 245/2; 258/2; 246/2;
247/2; 248/2; 249/2; 252/2; 265; 229; 350; 361/2;
w miejscowosci Lucyndw Duzy - 158/5; 157 - (drogl wewngtrzne) w celu umieszcezenia
urzadzen kanalizacji teletechnicznej. Projektowane urzadzenie naleZ‘y lokalizowaé w obrebie
linii rozgraniczajgcych drég poza pasem jezdni, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy
albo remontu drogi, zgodnie z zasadami projektowania.

Nadmieniam, ze utrzymanie obiektéw i urzadzen nalezy do ich posiadaczy. Jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt
tego przelozenia ponosi jego wilasciciel. Termin wykonania prac niezwlocznie po wezwaniu

przez Gming Wyszkow.
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WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

W

z dnia: 2013-04-09 (. 6. u LLé 245

NAZ‘V‘ISKO I IN

Chi, UDZIAE, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU

POW.DZIALKI

POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA,

NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

b e

TUMANEK
TUMANEK
TUMANEK
TUMANEK
TUMANEK
TUMANEK
TUMANEK
TUMANEK
TUMANEK
TUMANEK
TUMANEK
TUMANEK
TUMANEK
TUMANEK

I e e e e Y = N e e e N

307/1
247/1
4184
238/2
234/2
181/8
230/2
249/7
221/4
220/2
180/2
143/2
291/2
179/4
289/2
287/2
299/2
181/12
245/4
280/2
28874
281/2
286/2
288/6
245/6
23272
244
236/2

OO0 OOOOODO00D00O0A0DOOO
c

/1 4

07-200 WYSEKOW ul. AL

[DEC.SRG-6011/81/03]

[KW 0S1W/44671/1]
[KW 0S1W/64698/2]
[DEC.128.
[DEC.131.
[DEC.110.
[DEC.114.
[DEC.117.
[DEC.121.
[DEC.127.
[DEC.
[DEC.
[DEC.
[DEC.
[DEC.1
[DEC.1
[DEC.1

[DEC.162.11]
[DEC.113.12]
(KW 0S1W/44671/1)
[DEC.128.11]

EJA ROL 2

G129

GOLEBIEWSKI MIROSEAW (JOZEF, ZOFIA) ws 1/6 7.1  07-200 TUMANEK (PCCZTA: WYSZKOW) 14
GOLEBIEWSKI MIROSEAW {JOZEF, ZOFIA) ws 5/6M 7.1 07-200 TUMANEK (POCZTA: WYSZKCW) 14
GOZLEBIEWSKA HANNA ELZBIETA (FRANCISZEK, HERONIMA) ws M 07-200 TUMANEK (POCZTA: WYSZKEW) 14
TUMANEK 1 249/2 0.13 [potoz.: | [KW 58153/5] Gld4
MINA WYSZROW 1/1 4 07-200 WysSzZKOW ul. ALEJA RGZ 2
1 229 0.75 ] [KW 0S1W/63697/8] G36
1 265 0.13 ] [KW OS1W/63697/8) G36
. 350 0.13 ] [KW 0S1W/63697/8] G36
FIDEST 1 240/2 0.0020 ] [DEC.31.11] G36
FIDEST 1 244/2 0.0317 ] [DEC.14.11] G36
FIDEST 1 245/2 0.0118 1 [PEC.22.11] G36
FIDEST 1 258/2 0.0113 1 [DEC.24.11] G36
FIDEST 1 249/2 0.0174 ] [DEC.25.11] G36
FIDEST i 239/2 0.0022 1 [DEC. G36
FIDEST 1 247/2 0.0033 1 [DEC. G36
FIDEST 1 237/2 0.0010 ] [DEC. G36
FIDEST 1 238/2 0.0008 ] [DEC. G36
FIDEST 1 248/2 0.0090 1 [DEC. G36
FIDEST 1 242/2 0.0061 ] [DEC. G36
FIDEST ik 361/2 0.0053 1 [DEC.31.12] G36
FIDEST 1 246/2 0.0129 ] [KW 0S1W/63697/8] G36
FIDEST 1 235/2 0.0019 1 [KW OS1W/63697/8) G36
FIDEST i 252/2 0.0317 1 [KW 0S1W/63697/8] G36
ZAWISZA EWA (JOZEF, 20 ws 20/32 7.1 FIDEST 9
ZAWISZA GRZEGORZ (HENRY ws 3/32 7.1 07-200 FIDEST (POCZTA: WYSZKOW) 9
ZAWISZA MAGDALENA (HENRYK, EWA) ws 3/32 7.1 07-200 FIDEST (POCZTA: WYSZKOW) 9
ZAW1SZA MATEUSZ (HENRYX, EWA) ws 3/32 7.1 07-200 FIDEST (PGCZTA: WYSZKOW) 9
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WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2013-04-09

NAZWISKC I IMIE (NAZWA)

ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIAZKA POW. DZIAEXI POEOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA
Gl e s L s s s s s S S S s e 0 m——
ZAWISZA PAWEL (HENRYK,EWA) ws 3/32 7.1 07-200 FIDEST (POCZTA: WYSZKOW) 9
FIDEST 1 3 1.0 [pokoz.: ] [KW 41064] G23
FIDEST 1 243 024 [pokoz.: | [KW 41064) G23
KONARZEWSKI STANISLAW (STANISLANW, MARTANNMA) wl 1/1 7.1 LUCYNOW MALY
FIDEST 1 250/1 .02 [potoz ] [PBGON451/325/72] G10
POWIERZA WALDEMAR (WIESLAW, KRRCLINA) wl 1/1 7.1 WYSZKOW ul. ROZANA 51
FIDEST 1 252/1 . 0.0448 [potoz.: ] [KW 0S1W/47615/2] G16
GMINA WYSZKOW wl 1/1 4  07-200 WYSZKOW ul. ALEJA ROZ 2
LUCYNOW DUZY 1 157 0.29 [potoz.: | [DEC.G.IV-7224/MK/A/653/1549/93] G105
LUCYNOW DUZY 1 142 1.32 [pokoz.: | [KW OS1W/45511/9] G105
GMINA WYSZKOW wl 1/1 4 07-200 WYSZKOW ul. ALEJA RO 2
LUCYNOW DUZY 1 158/5 0.0484 [poloz.: ] [KW OS1W/48765/5) G251
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Oswiadczenie projektantow

Ostroteka, dn. 20.05.2013 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca

1994 r. (z pézniejszymi zmianami), ze projekt ,Przebudowa urzadzen teletechnicznych

33

TP S.A. kolidujgcych z projektowana drogg Tumanek — Fidest gm. Wyszkéw™, zostat

wykonany z nalezytg starannoscia, zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno budowlanymi, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Firma Uslugowa PROJEKT 9|Strona




Projekt budowlany: Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A kolidujacych z projektowang droga

Tumanek - Fidest gm. Wyszkow”

" MAZOWIECKA
AN _OKREGOWA
“\\\ = Z B A

T INZYNIEROW

o BUDOWNICTWA

Warszawa, 16 maja 2012

Zaswiadczenie

Pani ANNA KULAS

miejsce zamieszkania:
ul. PRADZ YNSKIEGO 23A/34
07-410 OSTROLEKA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BT/0571/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialhosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 czerwca 2012 r. do dnia: 31 maja 2013 r.

MAZOWIECKA GKREGOWA |
INZYNIEROW BUNSWAE oG

Z-ca P

\\ .
mgiinz. Jerzy Kotowski

Firma Ustugowa PROJEKT

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ Y40 /99

DECYZJA nr 14471990

Pani Anna Kulas

urodzona dnia 02.11.1954 r. w Szczytnie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 10.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaje¢ Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosei
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1 1 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczy
W eSS

mgr Agnieszka Sokotowska
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