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Wyszkow, dn. 04. 2013.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlany:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADNIA:
BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST GMINA
WYSZKOW.

zostal sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego , obowigzujacymi przepisami
zasadami wiedzy techniczne;j .

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. mgr inz. Marcin Szerszenowicz
Leszek Rzeczkowski nr. uprawnien
MAZ/0195/POOD/04 MAZ/0117/PWOD/09
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Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB projektantow
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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej, zlokalizowanej w miejscowosci:

Tuamanek , Fidest, Lucynow Duzy. W ramach inwestycji powstang nastepujace drogi:

Nazwa Klasa .. | Kilometr | Kilometr Szer. Szer.
drogi(num | technicz Dlugos¢ od do Jezdni Poboczy
er drogi na [m]
gminnej) | drogi: [km] [km] [m] [m]
5,5(od km
Droganr 1 L 3333,70 0+000,0 3+333,70 | 1+265,22 | 2x1,00m
—5,00 m)
Droganr 2 L 265,00 0+000,0 0+265,0 5,50 2x1,00m
Droga nr 3 L 60,00 0+000,0 0+060,0 5,00 2 x 1,00m
Droga nr 4
Zjazd do D 53,30 | 0+000,0 | 0+053,30 4530_ brak
poses;ji
Droga nr 5 L 57,00 0+000,0 | 0+057,00 5,00 2 x 1,00m
Droga nr 6 L 70,00 0+000,0 0+070,0 5,00 2 x 1,00m
Droga nr 7
Zjazd do D 48,90 0+000,0 | 0+048,90 3,00 brak
poses;ji

Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest na obszarze zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, w otoczeniu terenéw rolniczych, gk, pdl uprawnych.

Obstuga komunikacyjna posesji sgsiadujacych z projektowang inwestycja odbywac
si¢ bedzie istniejacymi 1 projektowanymi zjazdami indywidualnymi 1 publicznymi.
Pochylanie podluzne zjazdu indywidualnego w obrgbie korony drogi musi by¢ dostosowane
do jej uksztaltowania.

Przewiduje si¢ odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez spadki
poprzeczne, podtuzne, Scieki 1 wpusty, zgodnie z podstawa prawng: Rozporzadzenie Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

Wedlug ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, dla drogi
kategorii gminnej 1 klasy technicznej L nie ma obowigzku oczyszczania wod opadowych i
roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy odwodnienia wobec czego, projekt nie

przewiduje stosowania urzgdzen do oczyszczania SciekOw.
BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
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Droga na projektowanym odcinku posiada klase¢ drogi L oraz kategori¢ drogi
gminnej. Przyjeta predkos¢ projektowa to 50 km/h.

Dzialania objgte zakresem inwestycji polega¢ beda na kompleksowej budowie obiektu
budowlanego tzn. drogi wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej oraz przebudowsg
kolidujacych elementow infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.

Celem przedsiewzigcia inwestycyjnego jest poprawa bezpieczenstwa uzytkowania
drogi, uzyskanie nos$nosci i stateczno$ci konstrukcji drogi i jej elementéw, zapewnienie
bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia oraz ochrona $rodowiska, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony przed
nadmiernym hatasem, wibracjami zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleb.

Projekt zagospodarowania terenu, zostal sporzadzony na aktualnej mapie, 1 obejmuje
W swojej czesci opisowej 1 graficznej: okreslenie granic terenu, usytuowanie, obrys i uktady
istniejagcych 1 projektowanych obiektoéw budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposob
odprowadzania wod opadowych 1 roztopowych, uklad komunikacyjny 1 uktad zieleni, ze
wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiardéw, rzednych 1 wzajemnych odlegtosci
obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej 1 projektowanej zabudowy terenow sgsiednich. Mape
do celow projektowych sporzadzil uprawniony geodeta.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostal sporzadzony na podstawie rozporzadzenia

ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy

projektu budowlanego.

2. Inwestor

Inwestorem jest : Gmina Wyszkoéw . Adres: Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

3. Jednostka projektujaca
Projekt wykonany zostat przez PRW Przemystaw Wozniak, 07-201 Wyszkow,
Deskurow 40.

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomig¢dzy Inwestorem na Jednostka
Projektujacy .

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

U USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

U Uzgodnienia z Inwestorem, oraz zakladami branzowymi.
U Mapa do celow projektowych

U Badania geotechniczne

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
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U o0 OO0 oo
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Wiasne uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne, wykonane sierpniu 2012 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

Ogoblne Specytikacje Techniczne GDDKIA

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowe;.

USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Normatywy branzowe

Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody :

Opinie:

1. Opinia Zespotlu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
2. Opinia konserwatorska

Warunki techniczne:

1. Warunki techniczne dla sieci energetycznej
2. Warunki techniczne PWiK Wyszkow

Decyzje:

1. Decyzja pozwolenie wodno - prawne
2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Uzgodnienia:

1. Uzgodnienie nowej lokalizacii kapliczki z ksiedzem proboszczem Parafii Sw.
Antoniego

6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykonywa¢é recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom mediow.

O

O

Przebudowa kolidujacych sieci wedlug oddzielnych opracowan ( sie¢ energetyczna,
telefoniczna )

Regulacja  wysokosciowa  studni  urzadzen  podziemnych  wodociaggowych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka konieczno$¢) do projektowanych
rzednych drogi 1 jej elementow.

Rozbiorka przepustow: Przepusty nalezy rozbiera¢ w sposodb zapewniajacy niezakldcony,
staly 1 niezmienny przeplyw wody przez obiekt ( nalezy wykona¢ tymczasowy kanatl
prowadzacy wody lub zapewni¢ inny sposob przeprowadzenia wod w trakcie budowy)

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
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O Budowa przepustow:
Uwaga: wszystkie przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem przekroje normalne.
Przepusty nalezy budowaé w sposob zapewniajagcy niezakidcony, staly 1 niezmienny
przeptyw wody przez obiekt ( nalezy wykona¢ tymczasowy kanal prowadzacy wody lub
zapewni¢ inny sposob przeprowadzenia wod w trakcie budowy)

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW POD DROGA DO ROZBIORKI ZE WZGELDU
NA 7ZLY STAN TECHNICZNY

Srednica | Materiat | Diugos¢
[mm] |wykonania [m]

rzgdna istn| rzedna istn.

Uwagi Wiotu Wylotu

Brak
1 | 0+338,50 800 beton 10,4 $cianek 87,19 87,24
czotowych

Scianki
2 | 0+738,60 1000 Beton 10,7 czotowe 88,01 87,91
betonowe

7

Scianki
3 |1 0+868,60 800 Beton 9,2 czotowe 87,95 88,19
betonowe

Scianki
4 | 0+230,00 800 Beton 7,3 czotowe 88,51 88,37
betonowe

Scianki
5 12+381,30 800 Beton 11,5 czotowe 89,89 89,79
betonowe

Scianki
6.|2+740,10 800 Beton 8 czotowe 90,9 90,8
betonowe

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTOW POD DROGA

| Km Srednica | Materiat | Diugos¢ RZ. RZ. uwagi

p [mm] |wykonania| [m] |WYLOTU| WLOTU &

1 [0+337,90 | 2x1000 | Zelbet 11 86,92 87,02 [DROGA NR 1

2 | 0+738,50 | 2x1000 | Zelbet 25 87,50 87,62 [DROGA NR 1

3 ] 0+865,20 | 2X1000 | Zelbet 12 87,53 87,59 |[DROGA NR 1

4 | 0+230,00 | 2x1000 | Zelbet 12 88,20 88,30 [DROGA NR 2
. nowy przepust

5 | 14833,30 | 1000 Zelbet 10 88,60 88,70 DROGA NR 1

6 | 2+381,80 | 1000 Zelbet 24 89,49 89,39 [DROGA NR 1

7 | 2+740,10 | 1000 Zelbet 10 90,33 90,43 |DROGA NR 1

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH

32 1+632 400 9
33 1+632 400 6
34 1+664,9 400 6
35 1+700,5 400 9
36 1+750,0 400 9
37 1+790 400 9
38 1+810 400 9
39 1+844,9 400 9
40 1+881,9 400 9
41 1+880 400 9
42 1+920 400 6
43 1+960 400 6
44 1+980 400 6
45 2+022,5 400 6
46 2+032,5 400 6
47 2+058,8 400 6
48 2+070,0 400 6
49 2+081 400 6
50 2+171,30 1000 7
51 2+219 1000 7
52 2+243,2 1000 7
53 2+267 1000 7
54 2+470,1 400 6
55 2+490,6 400 6
56 2+499,7 400 6
57 2+522 400 6
58 2+531,0 400 6
59 2+553,2 400 6
60 2+610,1 400 6
61 2+623,7 400 6
62 2+710 400 6
63 2+750 400 6
64 3+050 400 6
65 3+243,7 400 6
66 0+250 400 6
67 0+048,2 1000 15

PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI
Ip | km drogi[km] s’ﬁ:rr:"]ca D['x‘?'
1 0+013.7 400 6
2 0+220.0 400 6
3 0+233.2 400 6
4 0+251.0 400 6
5 0+287.8 400 6
6 0+300,00 1000 12
7 0+625,3 400 6
8 0+668.1 400 6
9 0+692.1 40011000 | 6i8
10 07315 1000 8
1 0+872.7 400 8
12 0+906,20 1000 8
13 0+924.1 1000 9
14 0+930 400 9
15 0+963.2 400 9
16 0+963,2 1000 9
17 0+990,00 400 9
18 1+000 1000 9
19 1+020 400 9
20 1+030 1000 9
21 1+040 400 9
22 | 1+070(2 szL.LiP) 400 9
23 1+097 400 9
24 142918 400 9
25 1+320 400 9
26 144195 400 9
27 1+474.3 400 9
28 1+510 400 9
29 1+545.6 400 9
30 1+570 400 9
31 1+607.3 400 6

[0 Budowa wylotéw wod opadowych:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WYLOTOW

Ip | MATERIAL SR]&&T}}CA PROJ. RZEDNA
W1 | ZELBET 315 87,08
W2 | ZELBET 315 87,95
w3 ZELBET 200 87,50

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
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W4 | ZELBET 200 89,30
W5 ZELBET 400 89,59
W6 ZELBET 400 87,21
w7 ZELBET 200 87,79

0 Budowa studni chtonnych:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI CHLONNYCH

Ip MATERIAL | SREDNICA [mm] GLEBOKOSC[m]
1 ZELBET 1500 3
2 ZELBET 1500 3
3 ZELBET 1500 3
4 ZELBET 1500 3
5 ZELBET 1500 3
6 ZELBET 1500 3
7 ZELBET 1500 3
8 ZELBET 1500 3
9 ZELBET 1500 3
10 ZELBET 1500 3
11 ZELBET 1500 3

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
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[0 Budowa urzadzen do retencjonowania wod opadowych i roztopowych na rowach
drogowych :

RETENCJA WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W ROWACH DROGOWYCH

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZASTAWEK ZELBETOWYCH,WRAZ Z REGULATORAMI

ODPLYWU DO 10L/S

ILOSC

, RETENCJO | RZEDNA

Lp. | MATERIAL REGUALTOR PRZEPLYWU Km DROGI | ROW |[NOWANYC | REGULA
H TORA

WOD[M3]
1 ZELBET STALOWY W KSZTALCIE LEJA 303.8 NR1 220 87,25
2 ZELBET STALOWY W KSZTALCIE LEJA 687.1 NR3 113 87,73
3 ZELBET STALOWY W KSZTALCIE LEJA 869.2 NR18 198 87,97
4 ZELBET STALOWY W KSZTALCIE LEJA 1004.4 NR19 187 88,39
5 ZELBET STALOWY W KSZTALCIE LEJA 2560.1 NR21 110 90,5

6 ZELBET STALOWY W KSZTALCIE LEJA 2736.0 NR21 198 90,65

[0 Budowa kanalizacji deszczowej (wedlug odrebnego opracowania);
O Budowa drogi :

Wykonanie robot ziemnych

Wykonanie rob6t rozbidrkowych

Wykonanie jezdni o konstrukcji nawierzchni drogi z betonu asfaltowego/ betonowe;j
kostki brukowej

Budowg¢ nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem
wody poza istniejacy pas drogowy do ziemi

Przebudowe istniejacych miejsc dostgpu do drogi publicznej, w oparciu o parametry
wiasciwe dla funkcji zjazdu,

Rozbudowe/przebudowe skrzyzowan z drogami innej kategorii,

Zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego

Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego wedtug Projektu Statej Organizacji
Ruchu(wedlig oddzielnego opracowania)

7. Istniejace zagospodarowanie terenu :

Zaprojektowanie budowy drogi wigze si¢ z konieczno$ci likwidacji ztego stanu

technicznego istniejgcej nawierzchni powodujacej zagrozenie zycia 1 zdrowia uzytkownikow

oraz zly komfort uzytkowania drogi, ponadto w okresie wiosennych roztopéw 1 silnych

deszczy pojawia si¢ brak mozliwosci korzystania z drogi. Istniejgcy przekrodj drogi nie spelnia

wymagan uzytkowych. Mala szeroko$¢ jezdni, niewlasciwe odwodnienie negatywnie

wplywaja na bezpieczenstwo uzytkownikdéw drogi.

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW

18




PRW PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Istniejaca konstrukcja nawierzchni drogi jest zniszczona.
Droga w stanie obecnym nie posiada dostatecznej ilosci zjazdéw do dziatek .
Droga zlokalizowana jest na terenie ptaskim. Aktualnie w miejscu planowanego
przedsiewziecia istniejg drogi o nawierzchni gruntowe;.
Otoczenie 1 uwarunkowania terenowe:
Istniejgca droga gminna zlokalizowana jest na terenie ptaskim.
O Przekroj istniejacej drogi : jednojezdniowy, jednopasowy, jednokierunkowy:
e szeroko$¢ jezdni: 4,00 =+ 8,00 m, bez normatywnych spadkéw poprzecznych 1
podtuznych
e brak wyznaczonego pobocza gruntowego, pobocze zapadnigte lub zbyt wyniesione
e konstrukcja istniejgcej drogi :
— nawierzchnia gruntowa nieulepszona
Stan techniczny nawierzchni drogi jest niedostateczny. Przekrdj drogi nie spelnia wymagan
stawianych tego typu obiektom. Brak wyznaczonego pobocza uniemozliwia odseparowanie
ruchu pieszego od samochodowego.
O Odwodnienie — woda opadowa z korpusu drogowego odprowadzana jest powierzchniowo do
gruntu oraz lokalnie na dziatki sgsiadujgce bezposrednio z pasem drogowym.
8. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
1. Kablowe 1 napowietrzna linie elektroenergetyczne
2. Punkty osnowy geodezyjne;]
3. Kanalizacja sanitarna , deszczowa
4.Gazociag
5.Kablowa linia telekomunikacyjna
6. Wodociag
Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przeci¢ciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu robét wlascicielom
mediow. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-
06050, PN-EN 1610.
W trakcie robdot prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych nalezy

zwrocié¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ zahaczenia o linie oraz mozliwos¢ przeskoczenia

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW

19



PRW PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

luku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny. Szczeg6lna ostroznos¢ nalezy
zachowac¢ na roboty prowadzone w poblizu gazociagu, wodociagu i kanalizacji.
Pracownicy bioracy udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie zostaé
przeszkoleni pod wzgledem BHP.
Kierownik Robot zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie
informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem
robot, zobowiazany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru
wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca powinien skalkulowaé koszty ochrony i przeniesienia znakéw osnowy
geodezyjnej oraz zglosié¢ taki fakt do Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii w
Wyszkowie przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych.
Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
zobowiazany jest do przedlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, na 30 dni przed rozpoczeciem
dzialalnos$ci powodujgcej powstawanie odpadow.
9. Roboty rozbiorkowe

W ramach projektowanej budowy drogi przewiduje si¢ rozbiorke istniejgcej jezdni o
nawierzchni gruntowej, rozbiorke istniejacych zjazdow oraz rozbidrke istniejgcych przepustow.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy z podmiotem posiadajacym

stosowne zezwolenia w zakresie transportu i utylizacji badz unieszkodliwienia odpadéow

niebezpiecznych powstalych w wyniku rozbiorki lub samemu posiada¢ takie dokumenty.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu
10.1. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego — branza drogowa

Dane obowigzujace na calym odcinku proj. trasy przebudowy drogi gminnej :

e Szerokos$¢ jezdni na odcinku prostym: 5,50 m (do km 1+265,22) lub 5,00m
e Szerokos¢ poboczy : 1,00 m
e Zjazdy na posesje nalezy wykona¢ jako zjazdy z skosami 1:1 — nawierzchnia zjazdow
z betonowej kostki brukowej — opornik zlokalizowa¢ wokél calego zjazdu , szeroko$¢
jezdni zjazdu 5,00 m
e Zjazdy na pola nalezy wykona¢ jako zjazdy z lukami, o promieniu R = 5,00 m —
nawierzchnia zjazdéow z kruszywa lamanego 0/31,50mm — szeroko$¢ jezdni zjazdu
5,00 m
e Droga odwadniana bedzie:
o wglebnie, poprzez projektowang kanalizacje deszczowa,
o powierzchniowo — do projektowanych rowow drogowych i studni chlonnych

10.2. Elementy zagospodarowania pasa drogowego na calej dtugosci proj. trasy
U Parametry techniczne projektowanej drogi:
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e Drogaklasy ,,L.”
e Vp=50kmh
e Kategoria ruchu: KR1
e Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,75 m (od km 1+265,22 - 2,50m) (na proste] w przekroju
szlakowym) jak dla zabudowy jednorodzinne;.
U Krawezniki i obrzeza :
o Jezdnia odcinkowo obramowana jest kraweznikiem betonowym :
=  opornik 12x25x100 cm wraz z $ciekiem z 3 rzedow kostki brukowej ( w
scieku obsadzone sg wpusty kanalizacji deszczowej -1 cm od rzednej
scieku),
o Nawierzchnia zjazdow obramowana jest:
= opornikiem 12x25x100 cm
= (Od strony posesji betonowym opornikiem drogowym 12x25x100 c¢cm na
lawie betonowej z oporem. Swiatto opornika: -1 cm.
o Ostatecznie sprawe obramowania 1 lokalizacji $cieku rozstrzyga rysunek Plan
Sytuacyjny
U Dhugosé odcinka robdt nawierzchniowych wynosi
o 3890,00 mb.
U Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie rodzaju gruntow podloza, oraz warunkéw wodnych, ustalono grupe
nos$nosci G2.0biekt posiada kategorie geotechniczng 1. W rejonie inwestycji wystepuja proste
warunki gruntowo-wodne.

O Projektowane konstrukcje

Stan techniczny nawierzchni drogi jest niedostateczny. Przekrdj drogi nie spelnia wymagan
stawianych tego typu obiektom. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni drogi z betonu
asfaltowego.

Konstrukcja projektowanej jezdni:

Grupa nos$nosci podtoza: G2

Kat. Ruchu: KR 1

h,=1,00 m

Projektowana konstrukcja jezdni :

Grubos$é [em

Warstwa po
zageszczeniu|
e Warstwa Scieralnaz z AC 11 S 50/70 - KR 1-2 4
e Warstwa wigzacaz AC 16 W 50/70 - KR 1-2 4
e Podbudowa zasadnicza z Kkruszywa lamanego stabilizowanego 20
mechanicznie 0/31,5 mm - KR 1-2
e Podloze ulepszone : podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 2

Rm 2,50 MPa

Laczna grubos$¢ konstrukceji nawierzchni H konstr. = 50 ¢m.

Z warunku mrozoodpornos$ci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami taczna grubos¢
wszystkich warstw nawierzchni 1 wzmocnionego podloza gruntowego powinna wynosic¢ co
najmniej:

H konstr. = 0,50 hz = 0,50 x 1,00 = 0,50 m.

Warunek mrozoodpornos$ci konstrukeji jest spelniony.
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Projektowana konstrukcja zjazdéow do posesji, dzialek z betonowej kostki brukowej
oraz zatoki postojowej.

Warstwa Grubosé | PO
zageszczeniu|
e Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na 8+3
podsypce cem-piask 3 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego 20
mechanicznie 0/31,5 mm - KR 1-2
e Podloze ulepszone : podbudowa z kruszywa stabilizowanego 10
cementem Rm 2,50 MPa

Projektowana konstrukcja pobocza

Grubosé [em
Warstwa po
zageszczeniu|

e Nawierzchnia gruntowa ulepszona — kruszywo lamane 0/31,5 mm,

ore . . 15
stabilizowane mechanicznie.

Projektowana konstrukcja zjazdéw na pola z kruszywa

Warstwa Grubos¢ [.po
zageszczeniu]|
e Warstwa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 mm 20

O Oswietlenie drogi.

W zwigzku z tym, ze przebudowa drogi nie zmienia klasy drogi, projekt nie przewiduje
wykonania o$wietlenia ulicznego. Do o$wietlenia drogi stuzg istniejace latarnie znajdujace si¢
wzdhuz istniejacego przebiegu drogi.

O Odwodnienie drogi.

W opracowaniu przewidziano powierzchniowe 1 wglebne odprowadzenia wod opadowych z
korony drogi. Prawidlowe odprowadzenie wod opadowych zostanie wykonane  poprzez
nadanie wilasciwych spadkow poprzecznych 1 podtuznych. Projekt przewiduje odwodnienie
projektowanej drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja zostata
zaprojektowana w odrgbnym opracowaniu.

10.3. Przebieg drog w planie:

Drogi w planie przebiegaja w istniejacym S$ladzie , z korektami z uwagi na wymagania
techniczne stawiany tego typu obiektom w odrgbnych przepisach. Przebieg drogi
przedstawiono w cze¢sci graficznej niniejszego opracowania.

10.4. Uksztaltowanie wysokosciowe

O Pochylenia niwelet jezdni: od 0,18 % do 0,61%

O Pochylenie poprzeczne jezdni:
e Nawierzchni drogi na prostej majg warto$¢ : daszkowy 2 % lub jednospadowy 2%
o Zjazdow — w zaleznos$ci od rzednej posadowienia bramy — w kierunku jezdni;
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11. Projektowane uzbrojenie terenu
Branza kanalizacja deszczowa (wedlug oddzielnego opracowania) :
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej
odwodnienia drogi Tumanek-Fidest gm. Wyszkow.
Zakresem opracowania objeto siedem odcinkdéw kanalizacji deszczowej stanowigce]
odwodnienie projektowanej drogi:
Odcinek W-I +~ W4 — zlokalizowany w kilometrazu 0+357 + 0+481 proj. drogi Odcinek
W-II + W4 — zlokalizowany w kilometrazu 0+538 + 0+617 proj. drogi Odcinek W-III +
W1 — zlokalizowany w kilometrazu 0+849 + 0+853 proj. drogi Odcinek W-IV + W1 —
zlokalizowany w kilometrazu 2+159 proj. drogi
Odcinek W-V + Wa-V— zlokalizowany w kilometrazu 2+373,8+2+438,5 proj. drogi
Odcinek W-VI + Wa-VI — zlokalizowany w kilometrazu 0+305 + 0+337 proj. drogi
Odcinek W-VII +~ W1 — zlokalizowany w kilometrazu 0+664,3 proj. drogi
Orurowanie projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PCV-U o $ciance litej klasy
S (SDR 34, SN8) o polaczeniach kielichowych laczonych na uszczelke gumowa.
Przewody nalezy uktada¢ na 15cm podsypce z piasku. Piasek ubity na catej szerokosci
podsypki. Zasypka piaskiem do wysokosci 30cm nad wierzch rury, ubijana warstwami.
Studnie rewizyjne z krggdw betonowych 1200, wykonane z wodoszczelnego (WS),
mrozoodpornego (F50) betonu (zgodnie z czes$cig graficzng niniejszego opracowania).
Studnie zlokalizowane w drodze wyposazy¢ w pierscienie dystansowe. Wpusty
deszczowe typu TEGRA 600 klasy D-400 /.
Branza energetyczna (wedlug oddzielnego opracowania) :
W celu likwidacji kolizji istniejgcej napowietrznej linii nN-0,4kV z projektowang
budowa drogi 1 urzadzeniami technicznymi towarzyszacymi nalezy przebudowaé
istniejace stanowiska stupowe. Stanowiska przewidziane do przebudowy to konstrukcje:
- stanowisko przelotowe, km drogi: 0+474,00 — przebudowa na stanowisko typu N-2
wykonane z zastosowaniem zerdzi E-10,5/4,3kN i fundamentu ustojowego UP1+UP2
- stanowisko przelotowe, km drogi: 0+508,40 — przebudowa na stanowisko typu N-2
wykonane z zastosowaniem zerdzi E-10,5/4,3kN i fundamentu ustojowego UP1+UP2
- stanowisko narozne, km drogi: 0+537,0 — przebudowa na stanowisko typu N-2
wykonane z zastosowaniem zerdzi E-10,5/4,3kN i fundamentu ustojowego UP1+UP2
- stanowisko krancowe rozkraczne, km drogi:1+641,40 — przebudowa na stanowisko
typu K-3 wykonane z zastosowaniem zerdzi E-10,5/10kN i fundamentu ustojowego
UP4+UP2
- stanowiska narozne , km drogi 3+314,00 — przebudowa na stanowisko typu N-2
wykonane z zastosowaniem zerdzi E-10,5/4,3kN i fundamentu ustojowego UP1+UP2
Istniejace przewody linii napowietrznej nN-0,4kV, komunalnej typu AL. 4x35mm?2 oraz
oswietlenia ulic Al 25mm?2 pozostaja bez zmian. Naprezenie przewodow pozostaje bez
zmian. Istniejace oprawy o$wietlenia pozostajg bez zmian.
Na stanowisku stupowym, kolizja na kilometrarzu drogi 1+641,40, nalezy zainstalowac
ograniczniki przepie¢ poniewaz jest to stanowisku shlupowe krancowe. Zainstalowac
ograniczniki przepie¢ typu 0,5/5kA, np. ASA-A 0,5kV-5kA-BO+E1+K. Rezystancja
uziemienia ogranicznikOw przepie¢ nie moze przekroczy¢ 10€2.
Zakres przebudowy — przylacza napowietrzne nN-0,4kV
Zaleca si¢ aby istniejace przylacza napowietrzne do odbiorcow energii elektrycznej z
wykonane ze stanowisk stupowych przewidzianych do przebudowy wymieni¢ na
izolowane na odcinku od stupa do konstrukcji §ciennej lub stojaka dachowego. Zastosowaé
przewod typu AsXSn 2x16mm2, AsXSn 4x16mm2. Naprezenie przewodow przylaczy
25+30MPa. Polaczenia przylaczy z przewodami linii glownej 1 przewodami wlz wykonaé
stosujac zaciski izolowane jednostronnie przebijajace izolacjg.
Zakres przebudowy — przytacza kablowe nN-0,4kV
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Nalezy rowniez zlikwidowac¢ kolizje istniejacych przytaczy kablowych.
Kabel przylacza ziemnego wykonanego ze stupa w drodze nr 3, kilometrarz drogi km
0+027,00, nalezy w miejscu wystepowania kolizji zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng
typu A58 PS.
Kabel przylacza ziemnego od stupa zlokalizowanego na dziatce nr 190 do dziatki nr 250/1,
miejsce wystepowania kolizji, kilometrarz 2+908 do km 2+942 poprowadzi¢ nowa
niekolidujaca trasg. W miejscu skrzyzowania z innymi technicznymi urzadzeniami
infrastruktury podziemnej zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu DVK 50, natomiast w miejscu
skrzyzowania z droga gminng zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu SRS 50. Do wykonania
wstawki kablowej zastosowac kabel typu YAKXS 4x35mm?2 oraz zestawy naprawcze typu
ZRMZ /JLP CX4 35. Trase kabla oznaczy¢ stosujac foli¢ kalendarowg koloru niebieskiego.
Kabel przylacza ziemnego wykonanego ze stupa w drodze nr 5, kilometrarz drogi km 0+045,
nalezy w miejscu wystepowania kolizji zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng typu A58 PS.
Zakres przebudowy — linia napowietrzna nN-0,23kV o$wietlenia ulic
Na stanowiska stupowych z zainstalowanymi urzadzeniami o$wietlenia ulic przewo6d uliczny,
linka AL. 25mm2, pozostaje bez zmian, oprawa o$wietleniowa pozostaje bez zmian.
Wymianie podlegaja konstrukcje metalowe z uwagi na inny sposdb zamocowania niz
pierwotnie, oraz gniazda bezpiecznikowe zabezpieczajace oprawy oswietleniowe. Lokalizacja
opraw pozostaje bez zmian. Naprezenie przewodow pozostaje bez zmian.
12. Zielen drogowa

W ramach inwestycji zachodzi potrzeba wycinki drzew. Drzewa przeznaczone do wycinki
zestawiono w odrebnym opracowaniu pod nazwa: Gospodarka drzewostanem.
13. Organizacja ruchu

Stala organizacja ruchu zawarta jest w oddzielnym opracowaniu, stanowigcych zalacznik do
niniejszej dokumentacji. Projekt statej organizacji ruchu zostat zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Wyszkowskiego .

14. Informacje o terenie

Na niektorych dziatkach na ktérych zlokalizowano inwestycije istnieje Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego. W zawiazku z prowadzeniem inwestycji o charakterze

budowy, oraz dzialan podejmowanych w trybie ustawy USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r.

0 szczegblnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,

wykonawce opracowania nie obowiazuja zapisy zawarte w MPZP.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w sgsiedztwie obszarow ochrony przyrody:

Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbuzanska.

Zgodnie z opinig konserwatorska, wydang przez Mazowieckiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow, w pasie budowy drogi nie wystepuja zabytki.

Jednakze, kazdy kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub zimnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany :
wstrzymac¢ wszystkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ ten przedmiot, , zabezpieczy¢,

przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot 1 miejsce jego odkrycia, 1 niezwlocznie
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zawiadomi¢ o tym wilasciwego , wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wojta ( Burmistrza lub prezydenta miasta) .

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie podlegajacym wpltywom eksploatacji
gorniczej. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowosci uzdrowiskowej i
obszaro6w ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie pasa
technicznego, pasa ochronnego, morskich portow 1 przystani. Inwestycja nie jest
zlokalizowana na terenie gruntow lesnych stanowiacych wlasno§¢ Skarbu Panstwa, bedacych
w zarzadzie Lasow Panstwowych. Inwestycja nie przebiega na terenie zamknigtym.

15. Zestawienie powierzchni zabudowy, dlugosci tras

Zakresy robot Jednostka Wielko$¢
Branza drogowa:
Dhugo$¢ odcinka robot nawierzchniowych m 3890,00
Powierzchnia catkowita inwestycji w liniach rozgraniczenia m’ 49 000,00
Powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego m’ 19 900,00
Powierzchnia zjazdow do poses;ji z kostki m’ 2500,00
Powierzchnia zjazdow do posesji z kruszywa m’ 1500,00

Przebudowa sieci energetyczne;j :

Przebudowywana linia kablowa m 40
Przestawiany/wymieniany stup Szt. 5
Proj. rury ostonowe m 50

Budowa kanalizacji deszczowej:

Proj. studnie Szt. 19

Proj. kanaly deszczowe m 350,00

Proj. wpusty deszczowe 500 mm szt 12
16. Uwagi

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) ,,zastosowane wyroby budowlane winny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie” rowniez pod wzgledem
ekologicznym. Wielkos$¢ 1 rodzaj planowanych robdt okreslono w przedmiarze robot 1
kosztorysie inwestorskim. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt . Podczas
prowadzenia prac szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na punkty osnowy geodezyjnej
znajdujace si¢ w pasie drogowym. Wykonawca powinien skalkulowa¢ koszty zwigzane z

ochrong i przetozeniem punktow osnowy geodezyjnej w ofercie przetargowej . Stosowane
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materialty musza by¢ nowe , nieuzywane. Podstawg wyceny robot jest kosztorys, przedmiar,
projekt budowlano wykonawczy 1 szczegdbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot.

17. Wplyw na srodowisko

Miejsca sktadowania odpadow z rozbidrki oraz ich zagospodarowanie nalezy wykonad
zgodnie z ustawg o odpadach ( Dz.u. nr 62, poz 628 z pozn. zmianami) .

Nalezy zapobiega¢ nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na
terenie budowy materiatow sypkich.

Nie przewiduje si¢ nasadzen zieleni drogowej oprocz trawnikow wykonywanych
poprzez hydroobsiew .

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na Srodowisko projektowanej inwestycji
oraz na higieng¢ 1 zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych 1 ich
otoczenia.

Dla przedsiewzigcia wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach , ktéra
stanowi zalagcznik do niniejszej dokumentacji.

18. Roboty ziemne

Roboty ziemne zlokalizowane na przecigciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom mediow.

W czasie wykonywania robdt ziemnych w ramach budowy kanalizacji miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci
1,1 m nad terenem 1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w
swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w
sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu i1 zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
taSmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sag wykonywane roboty ziemne, nie moze
by¢ ogrodzony, Wykonawca robot powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przej$cia (pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m 1 deska

kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.
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Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu

rownoleglym przewodow 1 skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi

sieciami prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na

trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub réwnolegte do

wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, itp.

uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na

budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy

kanalem a uzbrojeniem istniejgcym wypehi¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac¢ norme PN-

76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,

dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy

wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wilascicieli.

Wykonawca powinien skalkulowa¢ koszty ochrony i przeniesienia znakow osnowy

geodezyjnej oraz zglosié taki fakt do Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii w

Wyszkowie przed rozpoczeciem prac z tym zwiazanych. Wykonawca w trakcie

prowadzenia robo6t zwigzanych z budowa kanalizacji musi zapewni¢ nienaruszenie

istniejacych plotow i ogrodzen, oraz innych obiektow.

19. Charakterystyka energetyczna

Obiekt po wykonaniu nie bedzie wykazywal zapotrzebowania na energie .

20. Charakterystyka ekologiczna.

Do wykonania obiektu zostang wykorzystane materiaty przyjazne srodowisku, nie

powodujace zagrozenia ekologicznego. Wybudowanie drogi spowoduje zmniejszenie emisji

spalin pojazdéw korzystajacych z drogi oraz zmniejszenie poziomu hatasu i drgan.

21. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych.

Budowla nie powoduje ograniczenia dost¢pnosci dla os6b niepetnosprawnych. W ciggu drogi

nie zaprojektowano elementow utrudniajacych poruszanie si¢ 0sob niepetnosprawnych.

Brak kraweznikow 1 innych przeszkdéd umozliwia poruszanie si¢ 0sob niepetnosprawnych.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. mgr inz.Marcin Szerszenowicz
Leszek Rzeczkowski nr. uprawnien
MAZ/0195/POOD/04 MAZ/0117/PWOD/09
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22. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA BRANZY DROGOWEJ DLA ZADANIA:

" BUDOWA DROGI TUMANEK - FIDEST GMINA WYSZKOW "
STRONA TYTULOWA

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej, zlokalizowanej w miejscowosci
Tumanek, Fidest. Lucynéw Duzy gmina Wyszkow.

Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest na obszarze zabudowy
jednorodzinnej mieszkaniowej w otoczeniu terenow rolniczych.

Obstuga komunikacyjna posesji sgsiadujacych z projektowang inwestycja odbywac
si¢ bedzie istniejagcymi 1 projektowanymi zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz
posrednio poprzez inne drogi gminne. Pochylanie podtuzne zjazdu indywidualnego w obrebie
korony drogi musi by¢ dostosowane do jej uksztattowania.

Przewiduje si¢ odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez spadki
poprzeczne, podtuzne, Scieki 1 wpusty, zgodnie z podstawa prawng: Rozporzadzenie Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. Droga na
projektowanym odcinku posiada klase drogi L oraz kategori¢ drogi gminnej . Przyjeta
predkos¢ projektowa to 50 km/h.

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Inwestorem jest : Gmina Wyszkow Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Imig¢ 1 nazwisko opracowujacego informacje BIOZ :

Opracowal:
mgr inz.
Leszek Rzeczkowski
MAZ/0195/POOD/04

04.2013 1.
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

~

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przebudowa kolidujacych sieci uzbrojenia technicznego wedtug oddzielnych opracowan.

Regulacja  wysokosciowa  studni  urzadzen  podziemnych  wodociaggowych,
teletechnicznych, ( jezeli zachodzi taka koniecznos¢) ;

Usunigcie drzew

Rozbiorka i budowa przepustow

Budowa urzadzen retencji wody

Budowa studni chlonnych

Wykonanie kanalizacji deszczowej

Wykonanie konstrukcji jezdni (nowa konstrukcja) na catej dlugosci odcinka do szerokosSci
Budowa zjazdoéw utwardzonych - zjazdy z betonowej kostki brukowej 1 kruszywa
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego;

Przebudowa skrzyzowan z drogami (wykonanie nowej nawierzchni i korekte tukow).

Wykonanie oznakowania pionowego i1 poziomego wedlug Projektu Statej Organizacji
Ruchu

aaaaaauuauaa aa

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym projektowang przebudowg zlokalizowane s3:
d Sieci uzbrojenia terenu:
— Podziemna i napowietrzna linia telefoniczna
— Napowietrzna 1 podziemna linia elektroenergetyczna
— Wodociag
— Gazociag
— Kanalizacja sanitarna , deszczowa
— Istniejgca droga
— Istniejace drogi gminne,
— Drzewa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktére moga podczas budowy
stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktorych wykonanie wymaga prowadzenia prac w
bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace
zwigzane wykonaniem poszerzenia 1 wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania chodnikow,
poboczy, zjazdow, elementow wglebnego 1 powierzchniowego odwodnienia, , oznakowania

poziomego 1 pionowego 1 innych elementow drogi objetych niniejsza dokumentacja.
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Napowietrzne 1 kablowe linie elektroenergetyczne stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem w trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow. Siec¢
gazowa w przypadku uszkodzenia grozi wybuchem, w trakcie prowadzenia robot drogowych
1 innych nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage na sie¢ gazowa 1 energetyczna.

Prace te sa zawsze bardzo niebezpieczne 1 nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozenh wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie sieci energetycznej,
teletechnicznej oraz wodociggowej i gazowej muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wlascicieli sieci lub 0s6b przez nich upowaznionych. Prace te nalezy wykonywa¢ recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest skladowanie,
roztadunek zaladunek, przeladunek wszelakich materialow.

Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn, ktore moga
znalez¢ sie zbyt blisko linii.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek robot w pasie drogi nalezy zglo$ni¢ ten
fakt wlascicielom mediow, oraz odpowiednio przeszkoli¢ ekipy budowlane.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21
listopada 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U.
Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie
budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych 1 jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nast¢pujacych
rodzajow robot budowlanych:

ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig , elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci, porazenie pragdem,;

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw .

Opisane powyzej prace s3 to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie
tam, gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci 1 prace wykonywane przy uzyciu dzwigow itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi przy pracach zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa
drogi i jej elementéw pod ruchem.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigow - zagrozenie wystapi w skali catego
obiektu podczas calego okresu trwania budowy.
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Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ..Informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powvyzsza liste
rodzajow robo6t budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robot i

powinna potwierdzi¢ lub wykluczyé zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupelié
powyzsza liste 0 nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor budowy,
ktoérych nie mozna okre$li¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzor budowy ma obowigzek przeprowadzenia
instruktazu pracownikéw kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajaca do tego odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie beda
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami wypadkow,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

e plan6w komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktéore umozliwiajg szybka
ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych =zagrozen, oraz planéw
rozmieszczenia srodkow gasniczych 1 pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i1 udzielenia
pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastgpujace pozycje:
U roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”
O roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie kablowych linii energetycznych
1 roboty dzwigowe wykonywane w s3gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odleglos$ci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.
W zwiazku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan 1 procedur¢ bezpiecznego
jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczego6lnych kategoriach.

W zwigzku z w. w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze
oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢é w sposob
szczegbdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyzej.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom
podejmujagcym prac¢ na szczegOlne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow
do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkoéw - zglaszania takich
zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnoSci..

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

6. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach

szezegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie.

e przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopow 1
elementow podlegajacych rozbiorce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w
sposob uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

e robotami, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
na rusztowaniach i przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu , a takze prace na
dachu blisko jego krawedzi.

e nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci
szelek, pasow 1 linek zabezpieczajagcych zamocowanych do statych elementow
czy tez barierek zabezpieczajacych krawedz dachu
Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace rusztowania, a takze w
bezpieczny sposob transportowaé materialy oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).
Nalezy wyznaczy(¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig .
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e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zakladanie na hak 1 zdejmowanie przenoszonych elementow powinien
wykonywa¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot
budowlanych oraz wszelkich innych robot wynikajagcych z opracowanego przez osobe
koordynujaca budowe ,,Projektu organizacji placu budowy” - robot , ktéorych nie mozna
okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme 1 zawarto$¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoltowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystagpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i1 elementow budowy;

2. przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

oznaczenie czynnikOw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego,

rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszarOw wewngetrznych 1 zewnetrznych stref

ochronnych,
e przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i

pozarowych,

e lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

3. wyznaczy¢ 1 oznakowac¢ granice obszardéw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,

2. zagwarantowaC stosowanie wylacznie materialow 1 urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3. zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z
odpowiednich przepisow prawnych.

Kierownik budowy i nadzoér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot

nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;

U wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

O informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

U harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdéw 1 miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak 1 ewentualnych oséb postronnych
s3 minimalne,

U zapewnienie pracownikom pracujacym w  strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkoéw ochrony,
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U zapewnienie  niezb¢dnych  sprawdzen  sprawnosci i  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn
1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

U zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

0 budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

O zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym
w wypadkach,

U zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong¢ mienia na budowie.

Szczegélowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym

na wstepie rozporzadzeniem.
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WYSZKOW m. 18-03-2013
STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
07-200 Wyszkéw, ul. Aleja Réz 2

OPINIA NR GG.6630-88.2013

Uzgodnienie : Tumanek - Fidest - projektowane odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa),
projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej - usuniecie
kolizji z siecia.

Lokalizacja obiektu : Tumanek - Fidest

Oznaczenie arkusza mapy : 7.181.25.21.3; 7.181.24.25.4; 7.180.25.02.4; 7.180.25.02.3
7.180.25.02.1; 7.180.25.01.4; 7.180.25.01.2; 7.180.25.01.1

Zleceniodawca : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
ul. Aleja Réz 2

Nr Zlecenia : 728-1/2013

Nazwa jednostki projektowej : PRW Przemystaw WozZniak
07-201 WYSZKOW
Deskuréw 40

Autor opracowania: mgr inz. Leszek Rzeczkowski, upr. nr MAZ/0195/POOD/04,
mgr inz. Jacek Zagoérecki, upr. nr B£/183/90,
Tadeusz Kukawski, upr. nr Os-418/83.

Inwestor : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
ul. Aleja R6z 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1. Urzadzenia podziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora
2. W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1
pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektéw budowlanych.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespot o utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.1i2,
Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczacy zespotu

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PRZEMYSELAW WOZNIAK
04.2013
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STAROSTA WYSZEOWEE
Na podstawie art. 7¢| pkt 2§ 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjre
i kartograficzne (tekt jednotity Dz. U 2 2010r. Nr 193 poz. 127 przeprowadzi
koordynacie projoktwanych sieci uzbro'pnia tereny. ) }
e th—ehrefr o 1ol colwodnamir ooy ..

Uzgodnione—usytuwyanig sleci%izbrojenia terenu podtega wytycieniu 1 geodezyjney
inwentaryzacji powyRehawcie) pieez jednostki uprawnione do wykonywaria prac
geodezyjnych.

W razie niezgodnosei realizacii sieci uzbrojenia terenu 2 uzgodnionym projektem
inwestor zobowigzany jest przediozyC mape 2 wynikami pumnarow powykonawezyeh
wiasciwemu organc¥! administiac]i archteXiomeznG-dutowian=)

Uzgodniente usytuowania projektowsnych sieci uzorogen enu zachowuje wazno$c
przez okiss 3 lat of dinia wydania opinn w Sprawie uzgadnianig usytugwana prekto-
wanych steci uzbioefia terenu Uzgodnienie tracl waznose w przypadku o ktorym
mowa w § 13 rozpoizadienta Mimstra Rozwopu Regionainego | Budownictwa

2 dnia 2 kwigtria 200 1 w sprawse geodezyjne) ewidency sieci uzbrojema terenu
sraz zespotow uzgadniani dekumentacy projekiowey ( Dz. U Nr 38 pozycja 455)

uc@@bo"%Q,MZQ Wyszkow, dn ., ., ey OZ’QQ(O/‘?DV“

( sygn. opiriil }
SRS i

SsTAROS

Z up. =
GEQDEU;&O

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PRZEMYSEAW WOZNIAK
04.2013
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STAROSTA WYSZEOWEE
Na podstawie art. 7¢| pkt 2§ 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjre
i kartograficzne (tekt jednotity Dz. U 2 2010r. Nr 193 poz. 127 przeprowadzi
koordynacie projoktwanych sieci uzbro'pnia tereny. ) }
b0 Tl Solwodnamix. ol

MOy DAoL

Uzgodnione—usytuwyanig sleci%izbrojenia terenu podtega wytycieniu 1 geodezyjney
inwentaryzacji powyRehawcie) pieez jednostki uprawnione do wykonywaria prac
geodezyjnych.

W razie niezgodnosei realizacii sieci uzbrojenia terenu 2 uzgodnionym projektem
inwestor zobowigzany jest przediozyC mape 2 wynikami pu 4 powyRonawezych
wiasciwemu organc¥l administiac]i architeKiomeznG-duto |
Uzgodniente usytuowania projektowsnych sieci uzorojenia terenu zachowuje waznost
przez okiss 3 lat of dinia wydania opinn w Sprawie uzgadnianig usytugwana prekto-
wanych steci uzbioefia terenu Uzgodnienie tracl waznose w przypadku o ktorym
mowa w § 13 rozpoizadienta Mimstra Rozwopu Regionainego | Budownictwa

2 dnia 2 kwigtria 200 1 w sprawse geodezyjne) ewidency sieci uzbrojema terenu

sraz zespotow uzgadniani dekumentacy projekiowey ( Dz. U Nr 38 pozycja 455)

uc@@bo"%Q,MZQ Wyszkow, dn ., ., ey OZ’QQ(O/‘?DV“

( sygn. opiriil }
SRS i

SsTAROS

Z up. =0
GEQDEU;&O

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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04.2013
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STAROSTA WYSZEOWS]
Na podstawie art. 7¢| pkt 2§ 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjre
i kartograficzne (tekt jednotity Dz. U 2 2010r. Nr 193 poz. 127 przeprowadzi
koordynacie projoktwanych sieci uzbrojenia lereny. d/
- i g .\/

Uzgodnione—usytuwyanig sleci%izbrojenia terenu podtega wytycieniu 1 geodezyjney
inwentaryzacji powyRehawcie) pieez jednostki uprawnione do wykonywaria prac
geodezyjnych.

W razie niezgodnosei realizacii sieci uzbrojenia terenu 2 uzgodnionym projektem
inwestor zobowigzany jest przediozyC mape 2 wynikami pu 4 powyRonawezych
wiasciwemu organc¥! administiacii architeKomezng-duds! ;

Uzgodniente usytuowania projektowsnych sieci uzorojenia terenu zachowuje waznost
przez okiss 3 lat of dinia wydania opinn w Sprawie uzgadnianig usytugwana prekto-
wanych steci uzbioefia terenu Uzgodnienie tracl waznose w przypadku o ktorym
mowa w § 13 rozpoizadienta Mimstra Rozwopu Regionainego | Budownictwa

2 dnia 2 kwigtria 200 1 w sprawse geodezyjne) ewidency sieci uzbrojema terenu
sraz zespotow uzgadniani dekumentacy projekiowey ( Dz. U Nr 38 pozycja 455)

uc@@bo"%Q,MZQ Wyszkow, dn ., ., ey OZ’QQ(O/‘?DV“

( sygh. opinii |
BTSN i

STAR

04.2013

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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LEGENDA

linia rozgraniczenia

pasa drogowego - lstniejaca proj. krawedZ nawierzchni jezdni

Jjezdnia- nawierzchnia

podzialy (ZRID) 2 betonu asfaltowego

il

2 piyt
granica czasowego zajgcia azurowych wraz z wyliczeniem

g
L'\.L

pobocze g T
i proj. krawedz jezdni
r6w odwadniajgcy $ciek przykrawedziowy
$cianka czotowa i
. row kryty:
Zelbetowa 5;';‘; 530 mm
4 t
Brl- przeps granice ewidencyine dziatek

proj. zbiornik odparowaujgcy i
Irozsgczajacy elementy do likwidacji

proj. wiata przystnkowa
proj.drogowa bariera ochronna

[Mﬂﬂ[ﬂ

I ia z i z
kostki brukowej gr. 8 cm kostki brukowej gr. 6 cm

Parafia Rzymskokatolicka
$w. Antoniego z Padwy

Lucynéw Duzy, ul. Lipowa 1.
Q07-201 Wyszkéw

c),\ & ,uag 1.5

:» S Mo

3 \@\b&'\
)S:».) eI

Inwestor. Gmina Wyszkéw
07-200 Wyszkéw
al. Réz 2

Jednostka projektowa:

PRW
Deskuréw 40,
07-201 Wyszkéw

mgr inz. Przemystaw WoZniak 606-136-870
. mgr inz. Jan Wozniak 669-978-903

fax: 22-211-12-50

email: prwpwozniak@wp.pl

Stadium Zadanie:
Budowa drogi Tumanek - Fidest, gm
P_B Wyszkow wraz z przygotowaniem
letu iatow do zioz k|
o wydame decyzji o zezwoleniu na
Kod CPV: . . = p
realizacje inwestycji drogowe)
71320000-7 /e gume
Nr tomu: Obiekt budowlany:
droga gminna
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA PLAN SYTUACYJINY
i Imie i nazwisko Uprawnienia | Podpis
Projektant tech. Stawomir Trzpil AN-11-K-8386/39/82 //
Sprawdzajacy |mgr inz.Marcin Szerszenowicz BAZOUEWOD
Opracowat 1mgr inz. Przemystaw Wozniak %
Opracowat  |mgr inz, Piotr Tuzimek / / ?
Data opr.: Skala: Nrrys.: Arkusz:
10.2012 1:500 1 11

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
PRZEMYSEAW WOZNIAK
04.2013
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MAZOWIECKI Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w YVarszawie
WOIEWODZKI DELEGATURA W OsTROLECE ul. Kosciuszki 16, 07-400 Ostroteka
KONSERWATOR tel. / fax (+29) 764 22 38

ZABYTKOW www.mwkz.pl

Ostroleka, 5.10.2012 1.
DO. 5152.2.3.9.2012

PRW WYSZKOW
Deskurow 40
07-201 Wyszkow

OPINIA KONSERWATORSKA

dot. budowy drogi Tumanek — Fidest. gm. Wyszkéw.

Odpowiadajac na pismo z dnia 17.09.2012 r. w sprawie projektowanej inwestycji
drogowej pn. ,Budowa drogi Tumanek — Fidest, gm. Wyszk6w”, Kierownik Delegatury
w Ostrotece Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie pozytywnie
opiniuje lokalizacje zamierzonej inwestycji.

Projektowana budowa znajduje sie poza zasiegiem zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych oraz innych zabytkéw chronionych na moey ustawy z dnia
23 lipca 2003 1. 0o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162,
poz. 1568 ze zm.).

Jednocze$nie przypominam o wynikajacych z art. 32 ust. 1 cytowanej wyzej
ustawy, nastepujacych obowiazkach, cyt.:

»Kto, w trakeie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnyceh, odkryt przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego

odkrycia; g

3) niezwlocznie zawiadomié o tym wiadciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, whasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta).”

PRZEMYSLAW WOZNIAK
04.2013

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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e Sp. z0.0.w Wyszkowie

ul Komunalna 1 Wyszkdéw, 18.09.2012 r.
07-200 Wyszkiw
DR X \u‘if) k a ‘,)\ A Gmina Wyszkéw
Al. R6z 2

07-200 Wyszkdéw

Dotyczy: warunkdw technicznych zwigza nych z projektowaniem budowy drogi
Tumanek - Fidest.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie proponuje
hydrant ppoz. znajdujacy sie w projektowanym  skrzyzowaniu drogi
prowadzacej do Fidestu przeniesé poza to skrzyzowanie w strone Tumanka.

Na pozostatej trasie nie wystepuja kolizje z urzadzeniami sieci wodociggowej
z projektowang droga.

WICEPREZES 7ARZADU
DYREKTOR TECHNICZNY

Liigniew Wisniewski

PWIK Sp. z.0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fa'x. (29) 742 52 17
http:/ /www.bip.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl
NIP: 762 000 2994, Nr rej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m-st Warszawy

Kapitat zakfadowy Spotki 20 171 000 PLN optacony w catosci

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PRZEMYSELAW WOZNIAK
04.2013
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07
Wyszkdéw 7 listopada 2012 1.
GKiM.6220.7.2012

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz.1227 ze zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.), a takze
§ 3 ust 1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Wyszkow

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na budowie drogi Tumanek — Fidest.

Uzasadnienie
W dniu 23 sierpnia 2012 1. Pan Przemystaw Wozniak, dziatajac w imieniu Gminy Wyszkow,
wystapit do Burmistrza Wyszkowa z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia polegajacego na budowie drogi Tumanek —
Fidest.

Do wniosku dofgczono pelnomocnictwo wudzielone przez Burmistrza Wyszkowa
przedstawicielowi firmy PRW Przemystaw Wozniak, Deskuréw 40, do wystepowania w imieniu
Gminy Wyszkow w sprawach o uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych
zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji.

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzig¢é mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na §rodowisko
(Dz.U. Nr 213 poz. 1397) {j. ,.drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi
o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, shuzacych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody™.

W zwigzku z powyzszym organ prowadzacy postepowanie wystapil o wydanie opinii
w sprawie konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsiewziecia do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska.

W oparciu o zgromadzony material dowodowy Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w  Warszawie wyrazit opinie, iz dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko - postanowienie z dnia 27 wrzesnia
2012 r. znak WOOS-11.4240.1153.2012.0L. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wyszkowie rowniez uznal, ze zamierzone przedsigwziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko oraz opracowania raportu - opinia sanitarna z dnia 18 wrzeénia 2012
r. znak PPIS-ZNS-712/37/2012.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PRZEMYSELAW WOZNIAK
04.2013
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Odnoszac si¢ do uwarunkowan zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy 00§ ustalono:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a)

b)

d)

skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu:
Projekt przewiduje budowe drég gminnych tgczacych miejscowosci Tumanek, Lucynéw
Duzy i Fidest o tacznej dtugosci 3500,00 m wraz z drogami gminnymi dochodzacymi
o tacznej dtugosci 800,00 m na terenie gminy Wyszkow.
W ramach inwestycji zostang wykonane m in.:

= Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

= chodniki z kostki brukowej,

= wlasciwy system odwodnienia,

- umocnienia poboczy,

- zjazdy indywidualne oraz na drogi boczne,

- zatoki autobusowe wraz z wiatami,

= kanaty deszczowe,

= system organizacji ruchu
Analizowane przedsigwziecie zrealizowane zostanie w obrebie istniejgcej juz drogi
o nawierzchni gruntowej, ktora na znacznej dtugosci odcinka przebiega przez uzytki rolne
(faki i pola uprawne), zagospodarowane rolniczo, w otoczeniu doméw jednorodzinnych,
zabudowy gospodarcze;j.
Powierzchnia nieruchomosci zajmowana przez planowang inwestycje wynosi 4,8 ha.

powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzig¢ znajdujacych sie na terenach nieruchomosci sgsiednich:
Projektowana inwestycja bedzie powiazana z innymi przedsiewzieciami (drogi). Ze wzgledu
na skale i rodzaj zaplanowanych prac realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie wigze
si¢ z wystapieniem niekorzystnych oddziatywan skumulowanych.
wykorzystania zasobow naturalnych, paliw i energii:
Na etapie realizacji analizowanego przedsiewziecia wystapi zapotrzebowanie na materialty
budowlane oraz paliwa ciekle do maszyn budowlanych (ok. 1.500 litrow oleju
napedowego). Nie wystapi zapotrzebowanie na wode oraz energie elektryczng badz cieplng.

= beton asfaltowy - 11 000 ton betonu asfaltowego,

= kruszywo tamane - 16 000,00 ton,

- stabilizacja cementowa - 16 500,00 ton,

= piasek — 8 000,00 ton,

= kruszywo naturalne, pospotka — 8 500,00 ton,

- woda- 11000, 00 m°.
emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:
Etap realizacji inwestycji wigza¢ sie bedzie z mozliwoscia wystapienia chwilowe;j,
ograniczonej do obszaru prowadzonych prac, emisji pyldw i gazéw oraz emisji hatasu
spowodowanych pracami budowlanymi. Jednakze oddziatywania te bgda miaty charakter
przejsciowy i krotkotrwaty, nie spowoduja przekroczenia standardéw jakosci srodowiska
w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oraz ochrony przed hatasem.
W- trakcie eksploatacji- projektowanej drogi-emitowane beda hatas oraz zanieczyszczenia
zwigzane ze spalaniem paliw w poruszajacych si¢ pojazdach. Jednak ze wzgledu na swoj
lokalny charakter, niskie nat¢zenie ruchu oraz znikomy udzial transportu cigzkiego, nie beda
one stanowi¢ zagrozenia dla jakosci powietrza atmosferycznego na analizowanym terenie
oraz jakosci zycia i zdrowia lokalnej spotecznosci. Projektowana inwestycja poprawi
komfort jazdy uzytkownikéw drogi oraz przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen pytowych.
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a)

b)

d)

€)

ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii:

Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami, a takze prawidlowa eksploatacja inwestycji nie wigze si¢ z ryzykiem
wystapienia powaznej awarii.

Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegblnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajace:

obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych:

7 karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze przedsiewziecie realizowane bedzie poza
miejscem wystepowania obszarow wodno-blotnych oraz innych obszaréw o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych.

obszary wybrzezy:
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy.

obszary gorskie lub lesne:

Inwestycja jest potozona poza obszarami gorskimi i le§nymi.

obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srodladowych:

7 karty informacyjnej przedsiewziecia nie wynika, aby w rejonie inwestycji wystepowaty
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srodladowych.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary
sieci Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na granicy obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnego Bugu PLB 140001.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych najwigksze zagrozenie dla tego obszaru
stanowia 1 odcinanie starorzeczy od wspolczesnego koryta rzeki oraz zabudowa doliny.
Ponadto do zagrozen zalicza sie rowniez zanieczyszczenie wod, melioracje, tamy zaporowe,
trasy szybkiego ruchu, przebudowa drzewostanow w kierunku monokultur sosnowych oraz
ktusownictwo.

Przedmiotowe przedsigwzigcie jest przebudowg i rozbudows istniejgcej drogi, ktorej trasa
przebiega czesciowo przez tereny zabudowane. Zaplanowana w ramach inwestycji wycinka
drzew zostanie wykonana w okresie pozalegowym, a prace prowadzone beda w porze
dziennej. Rozbudowana droga nie przecina siedlisk ptakéw (tj. otwartych tak i pastwisk,
mokradel, starorzeczy, szuwarow, podmoktych lasow, piaszczystych wysp i brzegdw rzeki),
ktore stanowia przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000. Jedynie dla bociana biatego
luzna zabudowa wiejska jest potencjalnym siedliskiem lggowym, jednak zaplanowane prace
nie powinny znaczaco negatywnie wplyng¢ na stan ochrony tego gatunku w granicach
catego OSO.

Z uwagi na skale i lokalny charakter inwestycji nie istnieje niebezpieczenstwo wystapienia
zjawisk mogacych stanowié zagrozenie dla funkcjonowania ptakow i ich siedlisk oraz
siedlisk przyrodniczych, dla ktérych ochrony zostaty powotane ww. obszary. Inwestycja nie
bedzie miata rowniez negatywnego wplywu na integralnos$¢ i spojnosé sieci obszaréw
Natura 2000.

obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone:

Z karty informacyjnej przedsiewziecia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz
jej poblizu wstepowaly obszary, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaty
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przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Z zalaczonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w €j poblizu nie
wystepujg obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
h) gestos¢ zaludnienia:
Gestos¢ zaludnienia na obszarze gminy Wyszkow wynosi ok. 234 os/km?* (wg danych GUS
Z 201 Cr)

i) obszary przylegajace do jezior:
W zasiggu oddziatania inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.
j) obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowe;.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w punkcie 1 i 2, wynikajace z:
a) zasiggu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdra przedsiewziecie
moze oddziatywac:
Zasieg oddziatywania przedsiewziecia bedzie mial charakter lokalny, ograniczony do
najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.
b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:
Polozenie analizowanej inwestycji oraz jego zakres wyklucza mozliwos¢ oddziatywania
przedsigwzigcia na obszary potozone poza granicami Polski, zardwno na etapie realizacji
jak i eksploatacji.
c) wielko$¢ 1 ztozono$¢ oddziatywania z uwzglednieniem obciazenia istniejgcej infrastruktury
techniczne;j:
Zasig¢g oddziatywania bedzie miat charakter lokalny. Prowadzone prace nie beda wigzaty si¢
z wystapieniem oddziatywan o znacznej wielkosei i ztozonosei.
d) prawdopodobienstwa oddziatywania
Informacje zawarte w dokumentach potwierdzaja wystapienie oddziatywan na etapie
realizacji i eksploatacji przedsigwziecia.
e) czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddziatywania
W fazie realizacji beda wystepowaly oddziatywania zwigzane z emisjg hatasu
i substancji do powietrza spowodowane praca urzadzen technicznych. Oddziatywania
te bedg miaty charakter tymczasowy i ustgpig po zakonczeniu prac budowalnych.
Podczas eksploatacji inwestycji oddziatywania beda mialy charakter ciagly i zwiazane beda
z natgzeniem ruchu samochodowego na drodze.
Biorgc pod uwagg powyzsze uwarunkowania oraz wskazane wyzej opinie, w dniu
18 pazdziernika 2012 r. Burmistrz Wyszkowa wydal postanowienie sygn. GKiM.6220.7.2012,
w ktorym odstapit od natozenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla analizowanego przedsiewzigcia.

W dniu 23 pazdziernika 2012 r. Wnioskodawca ztozyl informacje o zmianie szerokosci

_projektowanej jezdni z 5,50 m do 5,00 m od km 1+260,00.

-Strony- postgpowania informowano-o-toczacym si¢ postepowaniu na kazdym jego etapie.
W trakcie toczacego sie postepowania nie wniesiono zadnych uwag, ani jedna osoba nie zapoznata
si¢ z dokumentacja sprawy.

Po przeanalizowaniu przedtozonych dokument6éw, biorac pod uwage stanowiska organéw
opiniujgcych oraz powyzsze uwarunkowania orzeczono jak w sentencji.

Integralng cze$¢ niniejszej decyzji stanowi zatgczniki Nr 1 — charakterystyka planowanego
przedsiewzigcia.

A
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Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Ostrotece, 07-400 Ostroleka, ul. Gorbatowa 15. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem
Burmistrza Wyszkowa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

(' 1.) Przemystaw Wozniak
" Deskuréw 40, 07-201 Wyszkow

25

2

9

strony postepowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego
a/a

Do wiadomosci:

1.

e

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Daszynskiego 28, 07-200 Wyszkow

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

2012<91= 0 : o
! [qb‘3~\) -/L‘L O}\L,\__
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Zalacznik Nr 1 do decyzji
sygn. GKiM.6220.7.2012 z dnia 7 listopada 2012 r.

Charakterystyka planowanego przedsi¢wziecia p.n.

,Budowa drogi Tumanek — Fidest”

Whioskodawca: Gmina Wyszkow
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Projekt przewiduje budowe drég gminnych laczacych miejscowosci Tumanek, Lucynéow
Duzy i Fidest o tacznej dtugosci 3500,00 m wraz z drogami gminnymi dochodzacymi o tacznej
dtugosci 800,00 m na terenie gminy Wyszkow.

Analizowane przedsiewziecie zrealizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Powiat Wyszkéw, Gmina Wyszkow, obreb 23:

142/1, 142/2, 142/3, 195/5, 218/1, 218/2, 143, 219/15, 219/14, 219/16, 144, 219/2, 219/11, 219/5, 219/6,
195/5, 219/8, 219/7, 219/4, 220, 196/2, 152, 153, 154/2, 221/1, 221/2, 255/5, 222, 224/1, 124/2, 155/2,
155/3, 155/1, 156, 226, 228, 158, 230, 159, 160, 232, 234, 161, 236, 162, 163, 238, 240, 164, 242, 165,
166/2, 244, 243, 255/5, 245/1, 166/1, 167, 255/6, 246, 195/5, 248, 247/1, 247/2, 247/3, 249/1, 249/2, 250,
256,170, 25171525172, 453,452 81715252, 253/ 253/2: 1928107352 55/ 174,279 51595/3 S1i7.5/2-81 764 5
176/4, 177, 280, 178, 195/5, 281, 484, 179/2, 282, 179/1, 283, 180, 181/5, 181/6, 284, 181/3, 195/5, 285/1,
282/1, 182/2, 182/4, 182/5, 285/3, 285/2, 285/3, 285/1, 286, 287, 288/1, 288/2, 289, 290, 480, 183, 184,
185/1, 185/2, 186, 187, 188, 189/1, 291, 189/2, 483, 482, 292, 293, 291, 432/1, 294, 295, 192/1, 192/2,
193/1, 297, 298, 471, 299, 300, 303, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308/2, 308/1, 307/3, 306, 305,
304, 193/2, 307/1,

Powiat Wyszkéw, Gmina Wyszkéw, Obreb 10:

141, 144, 140, 143, 139, 138/2, 138/1, 145, 146/1, 157, 158/5, 158/11

Powiat Wyszkow, Gmina Wyszkow, Obreb 3:

420, 107, 467, 198/2, 230, 231, 233, 199, 200/6, 200/3, 200/5, 200/6, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 229, 254, 255, 256, 244, 258, 260, 469, 207, 245, 208, 209, 210, 229, 246, 211, 212, 213, 214,
247. 248..249, 215, 250, 190, 216/2, 252, 216/1, 219, 220, 221, 222, 253, 296, 297, 265, 300, 468; 309,
223,224,228, 185, 186, 184, 187, 310, 332, 363, 364, 365, 362, 361, 366, 359, 351, 352, 348, 345/2, 350,
345/1, 160, 180, 181, 182

W ramach inwestycji zostang wykonane m in.:
= nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- chodniki z kostki brukowe;j,
= umocnienia poboczy,

= zjazdy indywidualne oraz na drogi boczne,
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- zatoki autobusowe wraz z wiatami,
= kanaty deszczowe,
- przepusty na rowach przecinajacych drogi oraz pod zjazdami
= system oswietlenia drogi
= system organizacji ruchu.
Analizowane przedsiewzigcie zrealizowane zostanie w obrebie istniejacej juz drogi
0 nawierzchni gruntowej, ktéra na znacznej dlugosci odcinka przebiega przez uzytki rolne (taki
i pola uprawne), zagospodarowane rolniczo, w otoczeniu doméw jednorodzinnych, zabudowy
gospodarcze;j.
Odwodnienie korpusu drogowego zaprojektowano poprzez odprowadzenie wody za
pomocg spadkéw poprzecznych przekroju, spadkéw podiuznych niwelety do rowéw drogowych.
Woda z rowéw przydroznych zostanie odprowadzona za pomocg spadkéw podtuznych, do rowow

melioracyjnych, lub drogowych row6w odparowujgcych i odptywowych.
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‘\

STAROSTA

POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja R62 2

OTRO0 My seiow Wyszkow 10.04.2013 .

08.6341.5.2013
DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 litera 1 ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt
1,art. 123 ust. 21 3, art. 127 ust. 1, 3, 16, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 11 2, art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145), art. 180 pkt 2, art.
181 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008
r., Nr 25, poz. 150, z pézn. zm.), § 19 ust. 1, ust. 2, § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r,,
poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2013 r. uzupenionego w dniu 14.03.2013 r.
Gminy Wyszkow, ul. Aleja ROz 2, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

orzekam

1 Udzielam Gminie Wyszkow, ul. Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. wykonanie wylotéw stuzacych do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terenu

projektowanej drogi Tumanek — Fidest zestawionych w ponizszej tabeli:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WYLOTOW

b eEes R mﬁilfillﬁ%m -
W1| ZELBET 315 1;;% - f;gf 38 87,08 | Q=92
W2| ZELBET 315 = ;’;gg 28 8795 | Q=69
w3| ZELBET 200 1;:];% ;g’ 52112 14 8750 | Q=4,73
w4| ZELBET 200 U 3 8930 | Q=126
Ws| ZELBET 400 e e 34 89,50 | Q=2558
W6| ZELBET 400 ggf ;2 f;g? 15 8721 | Q=10,97
W7| ZELBET 200 Igg? ;g;ggg 14 87,79 %;’525 |
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odprowadzenie do ziemi poprzez wykonane wyloty wod roztopowych i opadowych
odwadniajacych droge Tumanek — Fidest w tacznej ilosci 65,54 I/s tj:

max. na godzing - 0,861 m’ /h
$rednio na dobe - 6,900m’ /dobe
max na rok - 3006,000 m’ /rok

Tlosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych dla poszezegolnych wylotow

zestawiono w ponizszej tabeli:

' : ZASI
SR | WSPOLRZED | EG
1, | MATE | ED NE HYD f;l;gf)' PREP Pz(i‘z‘ g o Qjusst
P | RIAL | NI | GEOGRAFICZ| RAU | “0 e | EYW | o | (et | Soreobe |
cA NE LICZ
NY
3
- |mm > [m] Ws] | [m’] |[m¥h] |[m¥db] [mk;m
' N52° 33' 33.68" =
WL | 525 | g 1 38 | 87,08 | €| 614 | 0,06 | 0958 | 419
T E21°28'19.81" Vs
; N52° 33" 31.09" =
w2 | ZEEBE 31 28 | 8795 | 4| 460 | 0045 | 0717 | 314
E21° 28' 32.85"
; 20 33'28.10" ~
W3 ZEI_EBE agi | D2 o0 SBLEY) o ges (33;/‘;7 315 | 0,031 | 0491 | 215
E21° 28' 44.15"
) N52° 33 07.34" -
Wi ZEI%BE 200 3 | 893 QM};Z 82 | 0,008 | 0,128 | 56
E21° 29" 43 20"
. o 3! 5 " —
W5 ZE]%BE ang | ] o s 28%/5; 1705 | 0,166 | 2,660 | 1165
E21° 29" 52.08"
. 20 1 : " B
we | ZELBE [ 4o | N92733'33.85% 1 15 | 8701 [ 1% 732 | 0071 | 1,041 | 499
i 97 Us
E21° 28' 18.75"
; N52° 33' 30.79" =
s ZEIrfBE = " 14 | 8770 QSJ;“ 470 | 048 | 0,773 | 338
E21° 28' 35.35"
Suma | 6554 | 4378 | 0.861 | 6.9 [fr?s(/'fo
u Us | m2 | m¥h | m3/24n |
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3. przebudowe istniejacego rowu melioracyjnego R-I poprzez odmulenie rowu do
projektowanych rzednych oraz usuniecie zadrzewien i zakrzaczen w  kilometrach
rowu zestawionych w ponizszej tabeli:

ZESTAWIENIE ZAKRESU PRZEBUDOWY ROWU R-1

KILOMETRAZ ROWU WEDLUG EWIDENCJI WZMIUW

Ip km(:lfm] Do km[km] | UWAGI DLI{I(;]O“ (‘})\IIE%)((})}?;{I%I%)ZT\I% (&S(g’g;:}%%)zfv%
POCZATKU KOKCA
| 2o | 305 |ROWRa| 25 | RIS | Byeaysie
Tam | o x| w | SR | wrmie
s| 123 | 1asm o [RowRa | wra | DRSEEAS | o sator
s e | 13 |RowRt| sar | IORES | B opaselr
5| 0995 1,045 ROW R-I 50 1;:1;2;; gg_‘ég,‘: gifo ;g g‘g?g
o 0o% | ossm | ROWRT| 24 | DECREME | B8 tesor
1056 | os | mOWRM| s | BULNHEN | Bl isor

4. likwidacje przepustow na rowach drogowych zestawionych w ponizszej tabeli:

Lp | Kilometr Srednica | Dhugosé Wspélrzedne Wspélrzedne
drogi (mm) (m) geograficzne wlotu | geograficzne wylotu
1. 0+ 338,50 | 800 10,4 N 5233133 821 N52’331.34.15",
E 21" 281 1901 E 21°28'18.94"
2. 0+ 738,60 | 1000 10,7 N 52%3313028", N 52°33'30.24",
E 21° 28 39.67" E 21°28'39.11"
3. | 0+868,60 | 800 9,2 N 52°33'27.58", N 52°33' 27.86",
E 21°28' 44.56" E 21°28'44.38"
4. 0+ 230,00 | 800 73 N52°33'16.22", N 52°33'16.40",
E 21°28' 54.86" E 21°28' 54.59"
5 2+ 381,30 | 800 1t5 N 52°33'12.26", N 52" 33"12.53",
E21°29 51.59%" E 21°29':52.00"
6. 2+ 740,10 | 800 8,0 N 52°33' 04.05", N 52° 3310431,
E21°30101.32" E 21°30'01.41"
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5. wykonanie przepustow zelbetowych na rowach drogowych zestawionych

W ponizszej tabeli:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTOW POD DROGA
—— : - WSPOLRZEDNE | WSPOLRZEDNE
Ip|  km S?rig;:]cale?ct;r;?ljfiaDTé?SCWYli%TUWTEjg;FU uwagi (GEOGRAFICZNEGEOGRAFICZNE
o WLOTU WYLOTU
- DROGA| N52°33'33.90" | N52°33' 34.16"
10487 600 000D | elhee | 10 | 8688 | &R0 M0 porons sy | maenn s
; DROGA| N52°33'30.24" | N52° 33' 30.24"
2(0+738,50/2x1000 | Zelvet | 25 | 87,50 | 87.62 \p | Eaje 2w 3097 | Eale 28 38.49"
. DROGA| N52°33'27.53" | N52° 33' 27.90"
3/0+865,20/2X1000| Zelbet | 12 | 8753 | 87,59 | NR1 | E21°28'44.43" | E21°28 44.36"
- DROGA| N52°33'16.11" | N52° 33' 16.39"
+
40-280,00/ 21000 Zetbet { 12 | 8820 | 8830 |"\n | poisomesipor | Be9e a6l
nowy
: przepust| N52°33' 14.68" | N52°33' 14.91"
S|1aR3880 1000 | Felbei 10 BE60 | 88FE L Lot o e
NR 1
: DROGA| N52°33' 12.54" | N52°33' 11.99"
GIAELE0 1000 | Zetbet | 24 | #9040 | 930 oo | porenusaper | Dalesnisi 10w
~ DROGA| N52°33'04.05" | N52° 33' 04.29"
FoeNIY 000 | Zelbel | W HBEE L B0AE e e i
6. wykonanie rowéw drogowych zestawionych w ponizszej tabeli:
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROWOW
PROJEKTOWANE ROWY PRAWE
. - | WSPOLRZEDNE | WSPOLRZEDNE
Ip km(?l‘jm] km]?lfm] UWAGI DL[ﬁ]OSC GEOGRAFICZNE|GEOGRAFICZNE
POCZATKU KONCA
N52°33'34.34" | N52°33'34.12"
1|0+164,00{0+304,80) DROGOWY 140,8 TP | T
: N52°33'33.89" | N52°33'33.63"
2(0+334,30| 04355,7| ROW R-I 21,4 b Bl o
DROGOWY/RO N52°33'31.09" | N52°33'29.93"
4 Gl 20 DHRTa T 337 | Ea1o28'3285" | E21°28'39.44"
; N52°33'26.83" | N52°33' 27.60"
+ + -
4| 0+860,0 [1+037,90| ROW R-I 190,0 | e
N52°33'23.58" | N52°33'22.47"
+ +
5|1+132,20|1+206,70, DROGOWY 74,5 el 5 | SR
N52°33'21.99" | N52°33'21.73"
+ -
6| 1+230,8 |1+250,80| DROGOWY 20 el
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N52°33'18.06" N52°33'09.05"
7(1+521,60|2+076,90| DROGOWY 5553 E21° 29' 15.40" E21° 29" 39.75"
. N52° 33' 06.94" N52°33"11.99"
812+156,40|2+373,50 ROW R-I 2171 E21° 29' 42 69" E21°29' 51.10"
ROW R- o A i ey i
9 |0+000,00|0+094,35| I(WZDLUZ 9435 Ig;f ;S ;53;‘ gf g; ;g'éi,,
DROGI NR 3) ; ‘
ROW
DROGOWY
(OD N52° 33" 11.99" N52°33'11.69"
10/2:+381, 80/ 24398,70 PRZEPUSTU W 152 E21229"5] 10" E21° 29! 51.51"
KIERUNKU
FIDESTU)
N52°33'03.87" N52° 33'03.73"
11/2+796,00| 2+821,8 | DROGOWY 25,8 E1° 300 04.3]" E21° 30 0364
N52°33'02.64" | N52°33'01.57"
12| 2+924,4 | 3+008 DROGOWY 83,6 E21°30' 10.72" E21° 30' 14.80"
NS25331 01371 N52°33'01.67"
13/3+085,50{3+139,200 DROGOWY 53,7 E21° 30' 18.04" E21° 30' 21 75"
N52°33'01.92" N52°33'02.94"
14/3+223,50/3+257,40| DROGOWY 33,9 S sl
DROGOWY i i 077 "
tsora2r00v26500 weppuz | a7 | NoRI31e3or | Nseayissy
DROGI NR 2 E X
PROJEKTOWANE ROWY LEWE
NS2°33 32 79" NS52233" 33 591
16/ 0+000,8 |0+068,30] DROGOWY 67,50 E21° 28 01 69" E21° 28' 04.99"
. N52° 33" 34.69" N52° 33'34.18"
17/0+278,50{0+338,20| ROW R-I 59,7 Eropieny | mreanasil
. W52 33528.05" N52° 33' 27 16"
18/0+855,10(0+909,20 ROW R-I 54,1 E21°28' 44.25" E21°28' 46.61"
N52°33"27.16" N52° 33 2417"
19/0+909,20(1+109,30| DROGOWY 200,1 E21° 28' 46.61" F21° 28' 55 08"
N52°:33121.90" N52° 33" 10.21"
20(1+256,40(2+034,40f DROGOWY 778 E21° 29' 02.88" E21° 29' 38.50"
N52°33'10.47" | N52°33'04.25"
21|2+438,30(2+765,30f DROGOWY 327 E21°29' 52 26" E21° 30' 02.73"
N52233'01.76" N52° 33'01.58"
22/3+015,20/34069,50| DROGOWY 543 e s e E21930°18 06"
DROGOWY 5 " 07 "
i vase| wenpz | m | N DI R0
DROGI NR 2 i ’
. N52°33'30.24" | N52°33'30.21"
24| 0+747,2 | 0+756,0 ROW R-1 12 E21° 28 39.77" E21° 28' 40 39"
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PRZEMYSEAW WOZNIAK
.04.2013

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW

53



PRW

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

7. Wykonanie Zelbetowych studni chtonnych zestawionych w ponizszej tabeli:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI CHLONNYCH
lp | MATERIAL SR?E:HCA GLEBOKOSC[m| &%)g;‘fﬁ:cnzii
1 ZELBET 1500 3 ggfo ;3 ?;?2
2 ZELBET 1500 3 IE;Z g; ?51258
3 ZELBET 1500 3 ng ;3 322
4 ZELBET 1500 3 gf §g ;’;‘;;
5 ZELBET 1500 3 EI;‘?‘ 38 gggg
6 ZELBET 1500 3 I;gfo ;3 33358
7 ZELBET 1500 3 1;;12 ;3 Sg‘fg’
8 ZELBET 1500 3 I;;f §§.‘ (2);331 4
9 ZELBET 1500 3 ggfo ;3 ?g_ﬁ;:
10 ZELBET 1500 3 1;;12 gé 32_’52.','
11 ZELBET 1500 3 1;;% §§ ig:gj::

8. Wykonanie przepustow pod zjazdami zestawionych ponizej w tabeli:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI
. srednica Dtug.
Ip ko diragiliro] przepustu[mm] przepustu[m]
1 0+013,7 400 6
2 0+220,0 400 6
3 0+233,2 400 6
4 0+251,0 400 6
5 0+287,8 400 6
6 0+300,00 1000 12
7 0+625,3 400 6

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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8 0+668,1 400 6
9 0+692,1 400 i 1000 6i8
10 0+731,5 1000 8
11 0+872,7 400 8
12 0+906,20 1000 8
13 0+924,1 1000 9
14 0+930 400 9
15 0+963,2 400 9
16 0+963,2 1000 9
17 0+990,00 400 9
18 1+000 1000 9
19 1+020 400 9
20 1+030 1000 9
21 1+040 400 9
22 [1+070 (2szt. LiP) 400 9
23 1+097 400 9
24 1+291,8 400 9
25 1+320 400 9
26 1+419,5 400 9
27 1+474,3 400 9
28 1+510 400 9
29 1+545,6 400 9
30 1+570 400 9
31 1+607,3 400 6
32 1+632 400 9
33 1+632 400 6
34 1+664,9 400 6
35 1+700,5 400 9
36 1+750,0 400 9
37 1+790 400 0
38 1+810 400 9
39 1+844,9 400 9
40 1+881,9 400 9
41 1+880 400 9
42 1+920 400 6
43 1+960 400 6
44 1+980 400 6
45 2+022,5 400 6
46 2+032,5 400 6
a7 2+058,8 400 6
48 2+070,0 400 6
49 2+081 400 6
50 2+171,30 1000 7
51 2+219 1000 7
52 2+243,2 1000 7
53 2+267 1000 7
54 2+470,1 400 6
55 2+490,6 400 6

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PRZEMYSELAW WOZNIAK
.04.2013

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW

55




PRW

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

56 2+499,7 400 6
57 2+522 400 6
58 2+531,0 400 6
59 2+553,2 400 6
60 2+610,1 400 6
61 2+623,7 400 6
62 2+710 400 6
63 2+750 400 6
64 3+050 400 6
65 3+243,7 400 6
66 0+250 400 6
67 0+048,2 1000 15

9. wykonanie zastawek zelbetowych wraz z regulatorami odptywu do 10 Vs tj. urzadzen

stuzacych do retencjonowania wéd opadowych i roztopowych w rowach drogowych

zestawionych poniZzej w tabeli:

RETENCJA WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W ROWACH DROGOWYCH

REGULATORAMI ODPLYWU DO 10L/S

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZASTAWEK ZELBETOWYCH, WRAZ Z

ILOSC
1o, | MaTERIAL [REGUALTOR | TARIORE) wSPOLRZEDNE | Km | psy, | NowANYC | REGULA
PRZEPLYWU | [FEEP | GEOGRAFICZNE | DROGI " S
WOD[M3]
STALOWY W Sl
| | ZELBET | KSZTALCIE 10 NS2#3SI34 13 | 3nae | NR1 220 §7.25
E21°28' 17.11
LEJA
STALOWY W o L=
2 | ZELBET | KSZTALCIE 10 Mera el dt | men | B2 13 $7.73
E21° 28' 44.76
LEJA
STALOWY W
] S
3 | ZELBET | KSZTALCIE 10 N52%3310083 | Heon | NRIS 198 $7.07
E21° 30 26.62
LEJA
STALOWY W M St
4 | ZELBET | KSZTALCIE 10 M52 38 35641 | qonas | NRID 187 88,39
E21°28'51.01
LEJA
STALOWY W B
5 | ZELBET | KSZIALCIE 10 N 35 61X | psen | sl 110 90,5
E21°29' 54.05
LEJA
STALOWY W R
6 | ZELBET | KSZTALCIE 10 s | svsen | NRaL 198 90,65
. E21° 30'01.18

I Zobowiazuje Wnioskodawce do:
1.Nie przekraczania w odprowadzanych $ciekach opadowych i roztopowych, nastepujacych
warto$ci wskaznikoéw zanieczyszczen:
- zawiesiny ogdlne

- weglowodory ropopochodne

100 mg/dm3
15 mg/dm3
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2. Prowadzenia okresowej kontroli analitycznej odprowadzanych §cickéw w  zakresie
dopuszezalnych  wskaznikéw  zanieczyszczen, okreslonych w  punkcie 11 ppkt 1
przeprowadzanych z czgstotliwoscia nie mniej niz dwa razy w roku podczas trwania opadéw
lub roztopow.

3. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do odprowadzania
Scickow oraz wylotéow do odbiornikéw, poprzez dokonywanie ich systematycznej
konserwacji i czyszczenia w miare potrzeb.

4. Zapewnienia odprowadzania ciekow w sposob nie powodujacy wystepowania niekorzystnych
zmian w gruncie oraz nie powodujacy zmian stosunkéw wodnych w obrebie sasiednich
gruntow.

5. Utrzymywania w czystoéci nawierzchni odwadnianej drogi w celu maksymalnego obnizenia
stezenia zanieczyszczeni w wodach opadowych i roztopowych, odprowadzanych do ziemi,

6. Odprowadzania do ziemi wylacznie wéd opadowych i roztopowych z terenu zlewni, na
warunkach okreslonych w niniejszym pozwoleniu,

7. Partycypacji w kosztach utrzymania rowu melioracji szczegélowych RI, poprzez coroczne
dwukrotne wykoszenie skarp rowu na dtugosci 1500 mb i jednokrotne odmulenie warstwa 20
cm na dlugosci 1500 mb.

8. W przypadku wystapienia z winy Inwestora, szkod na terenach przylegtych jest on
zobowiazany do ich usunigcia na wlasny koszt i do pokrycia wyniklych strat.,

III. Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wéd opadowych i roztopewych
udziela si¢ na czas oznaczony tj. do dnia 9.04.2023 r.

IV. Obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych
na wykonanie urzgdzen wodnych.

V. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Wnioskodawca m.in. nie rozpoczal
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo si¢ ostateczne — art. 135 pkt 3 ustawy
z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne.

VI. Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnien os6b trzecich
przystugujacych wobec tej nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

W dniu 14.02.2013 r. do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie wplynal wniosek
Gminy Wyszkéw, ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw, uzupetniony w dniu  14.03.2013 r.
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, likwidacjg 1 przebudowe
urzadzen wodnych w zwiazku z budowa drogi Tumanerk — Fidest oraz odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z terenu projektowanej drogi w miejscowoéci Tumanek, Lucynow
Duzy i Fidest, gmina Wyszkow.

Do wniosku zalaczono m.in.:
1. Operat wodnoprawny dla zadania ,Budowa drogi Tumanek — Fidest, gmina

Wyszkow”, wraz z zapisami na elektronicznych nosnikach danych, sporzadzony

w marcu 2013 r.

.04.2013
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2. Uzgodnienie z dnia 29.10,2012 r. Zwiazku Spolek Wodnych w Wyszkowie w sprawie
konserwacji rowu melioracji szezegdtowych R L.

3. Wypis ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wyszkow,

4. Wyrys ze zmian do migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wyszkow,

5. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigeia
zdnia 7.11.2012 r. nr GK 1 M.6220.7.2012,

6. Opis prowadzenia zamierzonej dzialalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

7. Decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia
z dnia 7.11.2012 r. nr GKiM.6220.7.2012,

8. Wypis uproszczony z rejestru gruntéw z dnia 30.11.2012 r. nr GG.6621.U.216.2012,

Informacje © wszczeciu postepowania administracyjnego podano do publiczngj
wiadomosci zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne w dniu 19.03.2013 r. Do dnia
wydania niniejszej decyzji nie wptynely Zadne uwagi ani wnioski w w/w sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postepowania ustalono:

Projektowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na: ,,Budowie drogi Tumanek - Fidest, gmina
Wyszkow ™. Projekt przewiduje budowe drog gminnych taczacych miejscowosci Tumanek,
Lucynéw Duzy i Fidest (drogi: 34KL, 38KL, 37KL) o facznej dhugosci 3 500,00 m wraz
z drogami gminnymi dochodzacymi o lacznej dhugosci 800,00 m na terenie gminy Wyszkow.
Droga na znacznej dlugosci odcinka przebiega przez uzytki rolne (taki i pola uprawne),
zagospodarowane rolniczo. Przylegle tereny obstugiwane sa za posrednictwem zj azdow.

Zaprojektowanie budowy drogi wiaZe si¢ z koniecznoscia likwidacji ztego stanu technicznego
istniejacej nawierzchni powodujacej zagrozenie zycia i zdrowia uzytkownikow oraz zly
komfort uzytkowania drogi, ponadto w okresie wiosennych roztopéw i silnych deszczy
pojawia si¢ brak mozliwosci korzystania z drogi. Istniejacy przekrdj drogi nie spetnia
wymagan uzytkowych. Mala szeroko$¢ jezdni, niewlasciwe odwodnienie negatywnie
wplywaja na bezpieczenistwo uzytkownikow drogi. Istniejaca konstrukcja nawierzchni drogi
jest zniszczona, obiekty inZynierskie nie spetniaja swojej funkcji - sa czesciowo zawalone
i zasypane, co uniemozliwia wiasciwe odprowadzenie wod opadowych w rejonie drogi.

Droga w calym przebiegu jest klasy L. We wsi Tumanek, Lucynéw Duzy i Fidest
droga otoczona jest zabudowg mieszkalna jednorodzinna. Droga na przekroju szlakowym
posiada odwodnienie powierzchniowe. Droga w stanie obecnym nie posiada dostateczne;
ilosci zjazdow do posesji i na pola.

Celem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest poprawa bezpieczenstwa uzytkowania
drogi, uzyskanie no$noSci i statecznosci konstrukcji drogi i jej elementow, zapewnienie
bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia oraz ochrona Srodowiska, ze szczegllnym uwzglednieniem ochrony przed
nadmiernym hatasem, wibracjami zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.

W ramach zamierzonego przedsiewziecia planuje sie:
a) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
b) likwidacje oraz wykonanie na nowo przepustow na urzadzeniach wodnych
( rowach)

¢) Wykonanie i przebudowe urzadzen wodnych:
- wykonanie na nowo rowdw drogowych,
- przebudowe rowu melioracji wodnej szczegotowej o nazwie R-1,
- wykonanie wylotow,

.04.2013
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- wykonanie studni chtonnych,
- wykonanie urzadzen retencjonujacych wody opadowe i roztopowe.

Planowana do wykonania inwestycja znajduje si¢ w obrgbie form ochrony przyrody
ustanowionej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22009 1. Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.) NATURA 2000 — obszar specjalnej ochrony
ptakéw (Dolina Dolnego Bugu 140001). W ocenie organu wykonanie inwestycji nie bedzie
miafo negatywnego wplywu na integralnos¢ i spojnosc sieci obszaréw Natura 2000.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj:

1. w przypadku rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej Ilub zmian ilosci
odprowadzanych éciekow, nalezy wystapi¢ o nowe pozwolenie wodnoprawne,

2. jako&¢ $ciekéw opadowych i roztopowych powinna by¢ zgodna z warunkami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984),

3. zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne, Wnioskodawcy,
ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymanym pozwoleniem,

4. przed wydaniem niniejszej decyzji umozliwiono stronom zajecie stanowiska
w przedmiotowej sprawie, zgodnie z zawiadomieniem z dnia  19.03.2013 r.
nr 08.6341.52013. W oznaczonym terminie strony postgpowania nie wniosty
zastrzezen i uwag w sprawie wydania w/w pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji i przeprowadzonego postgpowania nie
stwierdzono przeszkéd do wydania pozwolenia wodnoprawnego. NaloZenie na strong
uprawniona wymienionych w punkcie II decyzji obowiazkéw ma na celu uporzadkowanie
oraz whasciwe prowadzenie gospodarki wodnej i zgodne jest z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Powiatu Wyszkowskiego

w terminie czternastu dni od daty jej dorgczenia.
/i D
e (‘
: Octeet.

i

Otrzymuja;
1. Gmina Wyszkéw, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow,
2. Mazowiccki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, Delegatura w Ostrolece,
07-412 Ostroteka, ul. Targowa 4,
3. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Wyszkowie, ul.
Serocka 34, 07-200 Wyszkow.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PRZEMYSEAW WOZNIAK
.04.2013

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW



PRW

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Do wiadomosci:

1. Spotka Wodna Wyszkow, ul. Serocka 34, 07-200 Wyszkow,

2. Soltys wsi Tumanek, 07-200 Wyszkow,

3. Sottys wsi Fidest, 07-200 Wyszkow,

4. PRW Przemystaw Wozniak, Deskurow 40, 07-201 Wyszkdw,

5. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-294 Warszawa,

6. Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego, 03-719 Warszawa ul. Jagiellonska 26.

7. ala
Zwoln m,”“ Z Dplaty skarbowej
"3 podslavie arl, ... zes. o4t B
Lalgernika o ustawy 2 dni 15 {;gegpad“ﬂ%r
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Sprawe prowadzi:

Eugenia Kulesza

Inspektor ds. gospodarki wodnej

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

e-mail: eugenia.kulesza@powiat-wyszkowski.pl
tel. (29) 743-59-45

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PRZEMYSELAW WOZNIAK
.04.2013

BUDOWA DROGI TUMANEK — FIDEST, GMINA WYSZKOW
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