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Wyszków, dn. 04. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 
2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że Projekt budowlany: 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADNIA: 

BUDOWA DROGI TUMANEK – FIDEST GMINA  

WYSZKÓW. 

został sporządzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego , obowiązującymi przepisami 
zasadami wiedzy technicznej . 
 

…………………..........…….  …………......………..........……. 
Projektant  

mgr inż.  
Leszek Rzeczkowski 
MAZ/0195/POOD/04 

 

 Sprawdzający 
mgr inż. Marcin Szerszenowicz 

nr. uprawnień 
MAZ/0117/PWOD/09 
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1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej, zlokalizowanej w miejscowości: 

Tuamanek , Fidest,  Lucynów Duży. W ramach inwestycji powstaną następujące drogi:  

 

Nazwa 
drogi(num

er drogi 
gminnej) 

Klasa 
technicz

na 
drogi: 

Długość 
[m] 

Kilometr 
od 

[km] 

Kilometr 
do 

[km] 

Szer. 
Jezdni 

[m] 

Szer. 
Poboczy 

[m] 

Droga nr 1 L 3333,70 0+000,0 3+333,70 
5,5(od km 
1+265,22 
– 5,00 m) 

2 x 1,00m 

Droga nr 2 L 265,00 0+000,0 0+265,0 5,50 2 x 1,00m 
Droga nr 3 L 60,00 0+000,0 0+060,0 5,00 2 x 1,00m 
Droga nr 4 
Zjazd do 
posesji 

D 53,30 0+000,0 0+053,30 4,25 – 
3,00 brak 

Droga nr 5 L 57,00 0+000,0 0+057,00 5,00 2 x 1,00m 
Droga nr 6 L 70,00 0+000,0 0+070,0 5,00 2 x 1,00m 
Droga nr 7 
Zjazd do 
posesji 

D 48,90 0+000,0 0+048,90 3,00 brak 

Projektowana budowa drogi gminnej  zlokalizowana jest na obszarze zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, w otoczeniu terenów rolniczych, łąk, pól uprawnych.  

Obsługa komunikacyjna posesji  sąsiadujących z projektowaną inwestycją odbywać 

się będzie istniejącymi i projektowanymi zjazdami indywidualnymi i publicznymi. 

Pochylanie podłużne zjazdu indywidualnego w obrębie korony drogi musi być dostosowane 

do jej ukształtowania. 

Przewiduje się odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez spadki 

poprzeczne, podłużne, ścieki i wpusty, zgodnie z podstawa prawną:  Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. 

Według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, dla drogi 

kategorii gminnej i klasy technicznej L nie ma obowiązku oczyszczania wód opadowych i 

roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy odwodnienia wobec czego, projekt nie 

przewiduje stosowania urządzeń do oczyszczania ścieków. 
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 Droga na projektowanym odcinku posiada klasę drogi L oraz kategorię drogi 

gminnej. Przyjęta prędkość projektowa to 50 km/h. 

Działania objęte zakresem inwestycji polegać będą na kompleksowej budowie obiektu 

budowlanego tzn. drogi wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz przebudową 

kolidujących elementów infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.   

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest poprawa bezpieczeństwa użytkowania 

drogi, uzyskanie nośności i stateczności konstrukcji drogi i jej elementów, zapewnienie 

bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia oraz ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed 

nadmiernym hałasem, wibracjami zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.  

 Projekt zagospodarowania terenu, został sporządzony na aktualnej mapie,  i obejmuje 

w swojej części opisowej i graficznej: określenie granic terenu, usytuowanie, obrys i układy 

istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze 

wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości 

obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Mapę 

do celów projektowych sporządził uprawniony geodeta.  

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu został sporządzony na podstawie rozporządzenia 

ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 
   

2. Inwestor 

Inwestorem jest : Gmina Wyszków . Adres: Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 

 
3. Jednostka projektująca 

Projekt wykonany został przez PRW Przemysław Woźniak, 07-201 Wyszków, 

Deskurów 40. 

 
4. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem na Jednostką 
Projektującą . 

 
5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 

 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
 Uzgodnienia z Inwestorem,  oraz zakładami branżowymi.  
 Mapa do celów projektowych 
 Badania geotechniczne  
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 Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, wykonane sierpniu 2012 r. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. 

 Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDKiA 
 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych 
 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA 
 z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
 zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. 
 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko 

 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 
 Normatywy branżowe  
 
Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody : 
Opinie: 

1. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
2. Opinia konserwatorska  

 
Warunki techniczne: 

1. Warunki techniczne dla sieci energetycznej 
2. Warunki techniczne PWiK Wyszków  

 
Decyzje: 

1. Decyzja pozwolenie wodno  - prawne  
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
Uzgodnienia: 

1. Uzgodnienie nowej lokalizacji kapliczki z księdzem proboszczem Parafii Św. 
Antoniego   

 
 

6. Zakres opracowania i kolejność realizacji 

Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy 
wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów.  

 
 Przebudowa kolidujących sieci według oddzielnych opracowań ( sieć energetyczna, 

telefoniczna ) 
 Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, 

teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jeżeli zachodzi taka konieczność) do projektowanych 
rzędnych drogi i jej elementów. 

 Rozbiórka przepustów: Przepusty należy rozbierać w sposób zapewniający niezakłócony, 
stały i niezmienny przepływ wody przez obiekt ( należy wykonać tymczasowy kanał 
prowadzący wody lub zapewnić inny sposób przeprowadzenia wód w trakcie budowy) 
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 Budowa przepustów: 
Uwaga: wszystkie przepusty należy wykonać zgodnie z rysunkiem przekroje normalne. 
Przepusty należy budować w sposób zapewniający niezakłócony, stały i niezmienny 
przepływ wody przez obiekt ( należy wykonać tymczasowy kanał prowadzący wody lub 
zapewnić inny sposób przeprowadzenia wód w trakcie budowy)  

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW POD DROGĄ DO ROZBIÓRKI ZE WZGĘLDU 
NA ZŁY STAN TECHNICZNY  

lp km Średnica 
 [mm] 

Materiał 
wykonania 

Długość 
[m] Uwagi rzędna istn 

Wlotu 
rzędna istn. 

Wylotu 

1 0+338,50 800 beton 10,4 
Brak 

ścianek 
czołowych 

87,19 87,24 

2 0+738,60 1000 Beton 10,7 
Ścianki 
czołowe 

betonowe 
88,01 87,91 

3 0+868,60 800 Beton 9,2 
Ścianki 
czołowe 

betonowe 
87,95 88,19 

4 0+230,00 800 Beton 7,3 
Ścianki 
czołowe 

betonowe 
88,51 88,37 

5 2+381,30 800 Beton 11,5 
Ścianki 
czołowe 

betonowe 
89,89 89,79 

6. 2+740,10 800 Beton 8 
Ścianki 
czołowe 

betonowe 
90,9 90,8 

 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTÓW POD DROGĄ 

lp km Średnica 
[mm] 

Materiał 
wykonania 

Długość 
[m] 

RZ. 
WYLOTU 

RZ. 
WLOTU uwagi 

1 0+337,90 2x1000 Żelbet 11 86,92 87,02 DROGA NR 1 

2 0+738,50 2x1000 Żelbet 25 87,50 87,62 DROGA NR 1 

3 0+865,20 2X1000 Żelbet 12 87,53 87,59 DROGA NR 1 

4 0+230,00 2x1000 Żelbet 12 88,20 88,30 DROGA NR 2 

5 1+833,30 1000 Żelbet 10 88,60 88,70 nowy przepust 
DROGA NR 1 

6 2+381,80 1000 Żelbet 24 89,49 89,39 DROGA NR 1 

7 2+740,10 1000 Żelbet 10 90,33 90,43 DROGA NR 1 
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH 
PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI 

lp km drogi[km]  średnica 
[mm]  

Dług. 
 [m]  

1 0+013,7 400 6 
2 0+220,0 400 6 
3 0+233,2 400 6 
4 0+251,0 400 6 
5 0+287,8 400 6 
6 0+300,00 1000 12 
7 0+625,3 400 6 
8 0+668,1 400 6 
9 0+692,1 400 i 1000 6 i 8 
10 0+731,5 1000 8 
11 0+872,7 400 8 
12 0+906,20 1000 8 
13 0+924,1 1000 9 
14 0+930 400 9 
15 0+963,2 400 9 
16 0+963,2 1000 9 
17 0+990,00 400 9 
18 1+000 1000 9 
19 1+020 400 9 
20 1+030 1000 9 
21 1+040 400 9 
22 1+070(2 szt.LiP) 400 9 
23 1+097 400 9 
24 1+291,8 400 9 
25 1+320 400 9 
26 1+419,5 400 9 
27 1+474,3 400 9 
28 1+510 400 9 
29 1+545,6 400 9 
30 1+570 400 9 
31 1+607,3 400 6 

32 1+632 400 9 
33 1+632 400 6 
34 1+664,9 400 6 
35 1+700,5 400 9 
36 1+750,0 400 9 
37 1+790 400 9 
38 1+810 400 9 
39 1+844,9 400 9 
40 1+881,9 400 9 
41 1+880 400 9 
42 1+920 400 6 
43 1+960 400 6 
44 1+980 400 6 
45 2+022,5 400 6 
46 2+032,5 400 6 
47 2+058,8 400 6 
48 2+070,0 400 6 
49 2+081 400 6 
50 2+171,30 1000 7 
51 2+219 1000 7 
52 2+243,2 1000 7 
53 2+267 1000 7 
54 2+470,1 400 6 
55 2+490,6 400 6 
56 2+499,7 400 6 
57 2+522 400 6 
58 2+531,0 400 6 
59 2+553,2 400 6 
60 2+610,1 400 6 
61 2+623,7 400 6 
62 2+710 400 6 
63 2+750 400 6 
64 3+050 400 6 
65 3+243,7 400 6 
66 0+250 400 6 
67 0+048,2 1000 15 

 Budowa wylotów wód opadowych: 

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WYLOTÓW  

lp MATERIAŁ ŚREDNICA 
[mm] PROJ. RZĘDNA 

W1 ŻELBET 315 87,08 

W2 ŻELBET 315 87,95 

W3 ŻELBET 200 87,50 
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W4 ŻELBET 200 89,30 

W5 ŻELBET 400 89,59 

W6 ŻELBET 400 87,21 

W7 ŻELBET 200 87,79 

 
 Budowa studni chłonnych: 

 

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI CHŁONNYCH 

lp MATERIAŁ  ŚREDNICA [mm] GŁĘBOKOŚĆ[m] 

1 ŻELBET 1500 3 

2 ŻELBET 1500 3 

3 ŻELBET 1500 3 

4 ŻELBET 1500 3 

5 ŻELBET 1500 3 

6 ŻELBET 1500 3 

7 ŻELBET 1500 3 

8 ŻELBET 1500 3 

9 ŻELBET 1500 3 

10 ŻELBET 1500 3 

11 ŻELBET 1500 3 
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 Budowa urządzeń do retencjonowania wód opadowych i roztopowych na rowach 
drogowych : 

RETENCJA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W ROWACH DROGOWYCH 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZASTAWEK ŻELBETOWYCH,WRAZ Z REGULATORAMI 

ODPŁYWU DO 10L/S 

Lp. MATERIAŁ  REGUALTOR PRZEPŁYWU  Km DROGI  RÓW  

ILOŚĆ 
RETENCJO
NOWANYC

H 
WÓD[M3] 

RZĘDNA 
REGULA

TORA  

1 ŻELBET STALOWY W KSZTAŁCIE LEJA  303.8 NR1 220 87,25 

2 ŻELBET STALOWY W KSZTAŁCIE LEJA  687.1 NR3 113 87,73 

3 ŻELBET STALOWY W KSZTAŁCIE LEJA  869.2 NR18 198 87,97 

4 ŻELBET STALOWY W KSZTAŁCIE LEJA  1004.4 NR19 187 88,39 

5 ŻELBET STALOWY W KSZTAŁCIE LEJA  2560.1 NR21 110 90,5 

6 ŻELBET STALOWY W KSZTAŁCIE LEJA  2736.0 NR21 198 90,65 

 
 Budowa kanalizacji deszczowej (według odrębnego opracowania); 
 Budowa drogi : 

 Wykonanie robót ziemnych  
 Wykonanie robót rozbiórkowych  
 Wykonanie jezdni  o konstrukcji nawierzchni drogi z betonu asfaltowego/ betonowej 

kostki brukowej  
 Budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem 

wody poza istniejący pas drogowy do ziemi  
 Przebudowę istniejących miejsc dostępu do drogi publicznej, w oparciu o parametry 

właściwe dla funkcji zjazdu, 
 Rozbudowę/przebudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii,  
 Zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego 
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego według Projektu Stałej Organizacji 

Ruchu(według oddzielnego opracowania) 
 

7. Istniejące zagospodarowanie terenu : 

 Zaprojektowanie budowy drogi wiąże się z konieczności likwidacji złego stanu 

technicznego istniejącej nawierzchni powodującej zagrożenie życia i zdrowia użytkowników 

oraz zły komfort użytkowania drogi, ponadto w okresie wiosennych roztopów i silnych 

deszczy pojawia się brak możliwości korzystania z drogi. Istniejący przekrój drogi nie spełnia 

wymagań użytkowych.  Mała szerokość jezdni, niewłaściwe odwodnienie negatywnie 

wpływają na bezpieczeństwo użytkowników drogi.  
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 Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi jest zniszczona.    

 Droga w stanie obecnym nie posiada dostatecznej ilości zjazdów do działek . 

Droga zlokalizowana jest na terenie płaskim. Aktualnie w miejscu planowanego 

przedsięwzięcia istnieją drogi o nawierzchni gruntowej.  

Otoczenie i uwarunkowania terenowe:  

Istniejąca droga gminna zlokalizowana jest na terenie płaskim. 

 Przekrój istniejącej drogi :  jednojezdniowy, jednopasowy, jednokierunkowy: 

 szerokość jezdni: 4,00  8,00 m, bez normatywnych spadków poprzecznych i    

podłużnych 

 brak wyznaczonego pobocza gruntowego, pobocze zapadnięte lub zbyt wyniesione  

 konstrukcja istniejącej drogi : 

 nawierzchnia gruntowa nieulepszona 

Stan techniczny nawierzchni drogi jest niedostateczny. Przekrój drogi nie spełnia wymagań 

stawianych tego typu obiektom. Brak wyznaczonego pobocza uniemożliwia odseparowanie 

ruchu pieszego od samochodowego.  

 Odwodnienie – woda opadowa z korpusu drogowego odprowadzana jest powierzchniowo do 

gruntu oraz lokalnie na działki sąsiadujące bezpośrednio z pasem drogowym. 

8. Istniejące uzbrojenie terenu. 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

1. Kablowe i napowietrzna linie elektroenergetyczne 

2. Punkty osnowy geodezyjnej 

3. Kanalizacja sanitarna , deszczowa  

4.Gazociąg 

5.Kablowa linia telekomunikacyjna  

6. Wodociąg 

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu z uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom 

mediów. Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-

06050, PN-EN 1610. 

W trakcie robót prowadzonych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych należy 

zwrócić szczególną uwagę na możliwość zahaczenia o linie oraz możliwość przeskoczenia 
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łuku elektrycznego z linii na urządzenia i maszyny. Szczególną ostrożność należy 

zachować na roboty prowadzone w pobliżu gazociągu, wodociągu i kanalizacji.  

Pracownicy biorący udział w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie zostać 

przeszkoleni pod względem BHP.  

Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie 

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem 

robót, zobowiązany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany charakteru 

wykonywanych robót budowlanych.  

Wykonawca powinien skalkulować koszty ochrony i przeniesienia znaków osnowy 

geodezyjnej oraz zgłosić taki fakt do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w 

Wyszkowie przed rozpoczęciem prac z tym związanych.  

Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

zobowiązany jest do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, na 30 dni przed rozpoczęciem 

działalności powodującej powstawanie odpadów. 

9.     Roboty rozbiórkowe 

W ramach projektowanej budowy drogi przewiduje się rozbiórkę istniejącej jezdni o 

nawierzchni gruntowej, rozbiórkę istniejących zjazdów oraz rozbiórkę istniejących przepustów. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem posiadającym 

stosowne zezwolenia w zakresie transportu i utylizacji bądź unieszkodliwienia odpadów 

niebezpiecznych powstałych w wyniku rozbiórki lub samemu posiadać takie dokumenty.  

 
10. Projektowane  zagospodarowanie terenu  
10.1. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego – branża drogowa 

Dane obowiązujące na całym odcinku proj. trasy przebudowy drogi gminnej : 

 Szerokość jezdni na odcinku prostym: 5,50 m (do km 1+265,22) lub 5,00m  
 Szerokość poboczy : 1,00 m  
 Zjazdy na posesje należy wykonać jako zjazdy z skosami 1:1 – nawierzchnia zjazdów 

z betonowej kostki brukowej – opornik zlokalizować wokół całego zjazdu , szerokość 
jezdni zjazdu 5,00 m  

 Zjazdy na pola należy wykonać jako zjazdy z łukami, o promieniu R = 5,00 m – 
nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,50mm – szerokość jezdni zjazdu 
5,00 m  

 Droga odwadniana będzie: 
o wgłębnie, poprzez projektowaną kanalizację deszczową,  
o powierzchniowo – do projektowanych rowów drogowych i studni chłonnych 

 
10.2. Elementy zagospodarowania pasa drogowego na całej długości proj. trasy 
 Parametry techniczne projektowanej drogi: 
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 Droga klasy „L” 
 Vp = 50 km/h 
 Kategoria ruchu: KR1 
 Szerokość pasa ruchu: 2,75 m (od km 1+265,22 - 2,50m) (na prostej w przekroju 

szlakowym) jak dla zabudowy jednorodzinnej. 
 Krawężniki i obrzeża : 

o Jezdnia odcinkowo obramowana jest krawężnikiem betonowym  : 
 opornik 12x25x100 cm wraz z ściekiem z 3 rzędów kostki brukowej ( w 

ścieku obsadzone są wpusty kanalizacji deszczowej  -1 cm od rzędnej 
ścieku),  

o Nawierzchnia zjazdów obramowana jest: 
 opornikiem 12x25x100 cm 
 Od strony posesji betonowym opornikiem drogowym 12x25x100 cm na 

ławie betonowej z oporem. Światło opornika: -1 cm.  
o Ostatecznie sprawę obramowania i lokalizacji ścieku rozstrzyga rysunek Plan 

Sytuacyjny 
 Długość odcinka robót nawierzchniowych wynosi  

o 3890,00  mb.  
 Warunki gruntowo-wodne  

Na podstawie rodzaju gruntów podłoża, oraz warunków wodnych, ustalono grupę 
nośności G2.Obiekt posiada kategorię geotechniczną 1. W rejonie inwestycji występują proste 
warunki gruntowo-wodne. 
 Projektowane konstrukcje  
Stan techniczny nawierzchni drogi jest niedostateczny. Przekrój drogi nie spełnia wymagań 
stawianych tego typu obiektom. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni drogi z betonu 
asfaltowego.  
Konstrukcja projektowanej jezdni: 
Grupa nośności podłoża: G2 
Kat. Ruchu: KR 1 
hz = 1,00 m 

Projektowana konstrukcja jezdni : 

 
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni H konstr. = 50 cm. 
Z warunku mrozoodporności podłoża nawierzchni, zgodnie z wymaganiami łączna grubość 
wszystkich warstw nawierzchni i wzmocnionego podłoża gruntowego powinna wynosić co 
najmniej: 
H konstr. = 0,50 hz = 0,50 x 1,00 = 0,50 m. 
Warunek mrozoodporności konstrukcji jest spełniony. 

Warstwa 
Grubość [cm 

po 
zagęszczeniu] 

 Warstwa ścieralna z  z  AC 11 S 50/70 - KR 1-2 4 
 Warstwa wiążąca z  AC 16 W 50/70 - KR 1-2 4 
 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm - KR 1-2 20 

 Podłoże ulepszone : podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 
Rm 2,50 MPa 22 
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Projektowana konstrukcja zjazdów do posesji, działek z betonowej kostki brukowej 
oraz zatoki postojowej. 

 
Projektowana konstrukcja pobocza 

 
Projektowana konstrukcja zjazdów na pola z kruszywa 

 
 Oświetlenie drogi. 
W związku z tym, że przebudowa drogi nie zmienia klasy drogi, projekt nie przewiduje 
wykonania oświetlenia ulicznego. Do oświetlenia drogi służą istniejące latarnie znajdujące się 
wzdłuż istniejącego przebiegu drogi.  
 Odwodnienie drogi.  
W opracowaniu przewidziano powierzchniowe i wgłębne odprowadzenia wód opadowych z 
korony drogi. Prawidłowe odprowadzenie wód opadowych zostanie wykonane   poprzez 
nadanie właściwych spadków poprzecznych i podłużnych. Projekt przewiduje odwodnienie 
projektowanej drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja została 
zaprojektowana w odrębnym opracowaniu.  
 
10.3. Przebieg dróg w planie: 
Drogi w planie przebiegają w istniejącym śladzie , z korektami z uwagi na wymagania 
techniczne stawiany tego typu obiektom w odrębnych przepisach. Przebieg drogi 
przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania. 
 
10.4. Ukształtowanie wysokościowe 

 Pochylenia niwelet jezdni: od 0,18 % do 0,61% 
 Pochylenie poprzeczne jezdni: 

 Nawierzchni drogi na prostej mają wartość : daszkowy 2 %  lub jednospadowy 2% 
 Zjazdów – w zależności od rzędnej posadowienia bramy – w kierunku jezdni; 

 
 
 

Warstwa Grubość [ po 
zagęszczeniu] 

 Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na 
podsypce    cem-piask 3 cm  8+3 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 mm - KR 1-2 20 

 Podłoże ulepszone : podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
cementem Rm 2,50 MPa 10 

Warstwa 
Grubość [cm 

po 
zagęszczeniu] 

 Nawierzchnia gruntowa ulepszona – kruszywo łamane 0/31,5 mm, 
stabilizowane mechanicznie.  15 

Warstwa Grubość [ po 
zagęszczeniu]] 

 Warstwa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 20 
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11. Projektowane uzbrojenie terenu  
Branża kanalizacja deszczowa (według oddzielnego opracowania) : 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej 
odwodnienia drogi Tumanek-Fidest gm. Wyszków. 
Zakresem opracowania objęto siedem odcinków kanalizacji deszczowej stanowiącej 
odwodnienie projektowanej drogi:  
Odcinek W-I ÷ W4 – zlokalizowany w kilometrażu 0+357 ÷ 0+481 proj. drogi Odcinek 
W-II ÷ W4 – zlokalizowany w kilometrażu 0+538 ÷ 0+617 proj. drogi Odcinek W-III ÷ 
W1 – zlokalizowany w kilometrażu 0+849 ÷ 0+853 proj. drogi Odcinek W-IV ÷ W1 – 
zlokalizowany w kilometrażu 2+159 proj. drogi  
Odcinek W-V ÷ Wa-V– zlokalizowany w kilometrażu 2+373,8÷2+438,5 proj. drogi 
Odcinek W-VI ÷ Wa-VI – zlokalizowany w kilometrażu 0+305 ÷ 0+337 proj. drogi 
Odcinek W-VII ÷ W1 – zlokalizowany w kilometrażu 0+664,3 proj. drogi 
Orurowanie projektowanej kanalizacji należy wykonać z rur PCV-U o ściance litej klasy 
S (SDR 34, SN8) o połączeniach kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. 
Przewody należy układać na 15cm podsypce z piasku. Piasek ubity na całej szerokości 
podsypki. Zasypka piaskiem do wysokości 30cm nad wierzch rury, ubijana warstwami. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych 1200, wykonane z wodoszczelnego (W8), 
mrozoodpornego (F50) betonu (zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania). 
Studnie zlokalizowane w drodze wyposażyć w pierścienie dystansowe. Wpusty 
deszczowe typu TEGRA 600 klasy D-400 /. 
Branża energetyczna (według oddzielnego opracowania) : 
W celu likwidacji kolizji istniejącej napowietrznej linii nN-0,4kV z projektowaną 
budową drogi i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi należy przebudować 
istniejące stanowiska słupowe. Stanowiska przewidziane do przebudowy to konstrukcje:  
- stanowisko przelotowe, km drogi: 0+474,00 – przebudowa na stanowisko typu N-2 
wykonane z zastosowaniem żerdzi E-10,5/4,3kN i fundamentu ustojowego UP1+UP2 
- stanowisko przelotowe, km drogi: 0+508,40 – przebudowa na stanowisko typu N-2 
wykonane z zastosowaniem żerdzi E-10,5/4,3kN i fundamentu ustojowego UP1+UP2 
- stanowisko narożne, km drogi: 0+537,0 – przebudowa na stanowisko typu N-2 
wykonane z zastosowaniem żerdzi E-10,5/4,3kN i fundamentu ustojowego UP1+UP2 
- stanowisko krańcowe  rozkraczne, km drogi:1+641,40 – przebudowa na stanowisko 
typu K-3 wykonane z zastosowaniem żerdzi E-10,5/10kN i fundamentu ustojowego 
UP4+UP2 
- stanowiska narożne , km drogi 3+314,00 – przebudowa na stanowisko typu N-2 
wykonane z zastosowaniem żerdzi E-10,5/4,3kN i fundamentu ustojowego UP1+UP2 
Istniejące przewody linii napowietrznej nN-0,4kV, komunalnej typu AL. 4x35mm2  oraz 
oświetlenia ulic Al 25mm2 pozostają bez zmian. Naprężenie przewodów pozostaje bez 
zmian. Istniejące oprawy oświetlenia pozostają bez zmian. 
Na stanowisku słupowym, kolizja na kilometrarzu drogi 1+641,40, należy zainstalować 
ograniczniki przepięć ponieważ jest to stanowisku słupowe krańcowe. Zainstalować 
ograniczniki przepięć typu 0,5/5kA, np. ASA-A 0,5kV-5kA-BO+E1+K. Rezystancja 
uziemienia ograniczników przepięć nie może przekroczyć 10Ω. 

Zakres przebudowy – przyłącza napowietrzne  nN-0,4kV 
    Zaleca się aby istniejące przyłącza napowietrzne do odbiorców energii elektrycznej z 
wykonane ze stanowisk słupowych przewidzianych do przebudowy wymienić na 
izolowane na odcinku od słupa do konstrukcji ściennej lub stojaka dachowego. Zastosować 
przewód typu AsXSn 2x16mm2, AsXSn 4x16mm2. Naprężenie przewodów przyłączy 
25÷30MPa. Połączenia przyłączy z przewodami linii głównej i przewodami wlz wykonać 
stosując zaciski izolowane jednostronnie przebijające izolację. 

    Zakres przebudowy – przyłącza kablowe nN-0,4kV 
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    Należy również zlikwidować kolizje istniejących przyłączy kablowych.  
Kabel przyłącza ziemnego wykonanego ze słupa w drodze nr 3, kilometrarz drogi km 
0+027,00, należy w miejscu występowania kolizji zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną 
typu A58 PS.   
Kabel przyłącza ziemnego od słupa zlokalizowanego na działce nr 190 do działki nr 250/1, 
miejsce występowania kolizji, kilometrarz 2+908 do km 2+942 poprowadzić nowa 
niekolidująca trasą. W miejscu skrzyżowania z innymi technicznymi urządzeniami 
infrastruktury podziemnej zabezpieczyć rurą osłonowa typu DVK 50, natomiast w miejscu 
skrzyżowania z drogą gminną zabezpieczyć rurą osłonowa typu SRS 50.  Do wykonania 
wstawki kablowej zastosować kabel typu YAKXS 4x35mm2 oraz zestawy naprawcze typu 
ZRMZ /JLP CX4 35. Trasę kabla oznaczyć stosując folię kalendarową koloru niebieskiego. 
Kabel przyłącza ziemnego wykonanego ze słupa w drodze nr 5, kilometrarz drogi km 0+045, 
należy w miejscu występowania kolizji zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu A58 PS.   
Zakres przebudowy – linia napowietrzna nN-0,23kV oświetlenia ulic 
Na stanowiska słupowych z zainstalowanymi urządzeniami oświetlenia ulic przewód uliczny, 
linka AL. 25mm2, pozostaje bez zmian, oprawa oświetleniowa pozostaje bez zmian.  
Wymianie podlegają konstrukcje metalowe z uwagi na inny sposób zamocowania niż 
pierwotnie, oraz gniazda bezpiecznikowe zabezpieczające oprawy oświetleniowe. Lokalizacja 
opraw pozostaje bez zmian. Naprężenie przewodów pozostaje bez zmian. 
12.  Zieleń drogowa 

W ramach inwestycji zachodzi potrzeba wycinki drzew. Drzewa przeznaczone do wycinki 
zestawiono w odrębnym opracowaniu pod nazwą: Gospodarka drzewostanem.  
13.  Organizacja ruchu 

Stała organizacja ruchu zawarta jest w oddzielnym opracowaniu, stanowiących załącznik do 

niniejszej dokumentacji. Projekt stałej organizacji ruchu został zatwierdzony przez Starostę 

Powiatu Wyszkowskiego . 

14. Informacje o terenie 

Na niektórych działkach na których zlokalizowano inwestycję istnieje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego. W zawiązku z prowadzeniem inwestycji o charakterze 

budowy, oraz działań podejmowanych w trybie ustawy USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

wykonawcę opracowania nie obowiązują zapisy zawarte w MPZP.  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w sąsiedztwie obszarów ochrony przyrody: 

Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska.  

Zgodnie z opinią konserwatorską, wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, w pasie budowy drogi nie występują zabytki.   

Jednakże, każdy kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub zimnych, odkrył 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany : 

wstrzymać wszystkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć ten przedmiot, , zabezpieczyć, 

przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, i niezwłocznie 
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zawiadomić o tym właściwego , wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli nie jest to 

możliwe, właściwego wójta ( Burmistrza lub prezydenta miasta) . 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie podlegającym wpływom eksploatacji 

górniczej. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowości uzdrowiskowej i 

obszarów ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani. Inwestycja nie jest 

zlokalizowana na terenie gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących 

w zarządzie Lasów Państwowych. Inwestycja nie przebiega na terenie zamkniętym.  

15. Zestawienie powierzchni zabudowy, długości tras  

Zakresy robót Jednostka Wielkość 

Branża drogowa:   

Długość odcinka robót nawierzchniowych m 3890,00 
 

Powierzchnia całkowita inwestycji w liniach rozgraniczenia m2 49 000,00 

Powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego  m2 19 900,00 

Powierzchnia zjazdów do posesji z kostki  m2 2500,00 

Powierzchnia zjazdów do posesji z kruszywa m2 1500,00 

Przebudowa sieci energetycznej :   
Przebudowywana linia kablowa  m 40 

Przestawiany/wymieniany słup  Szt. 5 

Proj. rury osłonowe  m 50 

Budowa kanalizacji deszczowej:   

Proj. studnie  Szt. 19 

Proj. kanały deszczowe  m 350,00 

Proj. wpusty deszczowe 500 mm szt 12 

16. Uwagi 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) „zastosowane wyroby budowlane winny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie” również pod względem 

ekologicznym. Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w przedmiarze robót i 

kosztorysie inwestorskim. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz  

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót . Podczas 

prowadzenia prac szczególną uwagę należy zwrócić na punkty osnowy geodezyjnej 

znajdujące się w pasie drogowym.  Wykonawca powinien skalkulować koszty związane z 

ochroną i przełożeniem punktów osnowy geodezyjnej w ofercie przetargowej .  Stosowane 
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materiały muszą być nowe , nieużywane. Podstawą wyceny robót jest kosztorys, przedmiar, 

projekt budowlano wykonawczy  i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót.  

17. Wpływ na środowisko 
 
 Miejsca składowania odpadów z rozbiórki oraz ich zagospodarowanie należy wykonać 

zgodnie z ustawą o odpadach ( Dz.u. nr 62, poz 628 z pozn. zmianami) . 

 Należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na 

terenie budowy materiałów sypkich.  

Nie przewiduje się nasadzeń zieleni drogowej oprócz trawników wykonywanych 

poprzez hydroobsiew . 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej inwestycji  

oraz na higienę i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia. 

Dla przedsięwzięcia wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach , która 

stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji.  

18. Roboty ziemne  
 

Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy 

wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów.  

 W czasie wykonywania robót ziemnych w ramach budowy kanalizacji miejsca 

niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  W czasie wykonywania 

wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy 

wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 

1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 

powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w 

światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w 

przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w 

sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub 

taśmami  ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może 

być ogrodzony, Wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość 

co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach 

przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską 

krawężnikową wysokość 0,15 m. 
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Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 

równoległym przewodów i skrzyżowaniach.  Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi 

sieciami prowadzić ręcznie pod nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na 

trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do 

wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, itp. 

uzbrojenie podziemne podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na 

budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy 

kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową. 

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-

76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, 

dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy 

wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 

Wykonawca powinien skalkulować koszty ochrony i przeniesienia znaków osnowy 

geodezyjnej oraz zgłosić taki fakt do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w 

Wyszkowie przed rozpoczęciem prac z tym związanych. Wykonawca w trakcie 

prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji musi zapewnić nienaruszenie 

istniejących płotów i ogrodzeń, oraz innych obiektów.  

19. Charakterystyka energetyczna   

Obiekt po wykonaniu nie będzie wykazywał zapotrzebowania na energię . 

20. Charakterystyka ekologiczna. 

Do wykonania obiektu zostaną wykorzystane materiały przyjazne środowisku, nie 

powodujące zagrożenia ekologicznego.  Wybudowanie drogi spowoduje zmniejszenie emisji 

spalin pojazdów korzystających z drogi oraz zmniejszenie poziomu hałasu i drgań. 

21. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

Budowla nie powoduje ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych. W ciągu drogi 

nie zaprojektowano elementów utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych.  

Brak krawężników i innych przeszkód umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych.  
 
…………………..........…….  …………......………..........……. 

Projektant 
mgr inż.  

Leszek Rzeczkowski 
MAZ/0195/POOD/04 

 Sprawdzajacy 
mgr inż.Marcin Szerszenowicz 

nr. uprawnień 
MAZ/0117/PWOD/09 
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22. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA BRANŻY DROGOWEJ DLA ZADANIA: 

" BUDOWA DROGI TUMANEK – FIDEST GMINA WYSZKÓW " 
STRONA TYTUŁOWA 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej, zlokalizowanej w miejscowości 

Tumanek, Fidest. Lucynów Duży gmina Wyszków. 

Projektowana budowa drogi gminnej  zlokalizowana jest na obszarze zabudowy 

jednorodzinnej mieszkaniowej w otoczeniu terenów rolniczych.  

Obsługa komunikacyjna posesji  sąsiadujących z projektowaną inwestycją odbywać 

się będzie istniejącymi i projektowanymi zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz 

pośrednio poprzez inne drogi gminne. Pochylanie podłużne zjazdu indywidualnego w obrębie 

korony drogi musi być dostosowane do jej ukształtowania. 

Przewiduje się odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez spadki 

poprzeczne, podłużne, ścieki i wpusty, zgodnie z podstawa prawną:  Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. Droga na 

projektowanym odcinku posiada klasę drogi L oraz kategorię drogi gminnej . Przyjęta 

prędkość projektowa to 50 km/h. 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Inwestorem jest : Gmina Wyszków Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ : 
 
.………….......………..........……. 

Opracował: 
mgr inż.  

Leszek Rzeczkowski 
MAZ/0195/POOD/04 

04.2013 r.  
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CZĘŚĆ OPISOWA  

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
 
 Przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia technicznego według oddzielnych opracowań.  
 Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, 

teletechnicznych, ( jeżeli zachodzi taka konieczność) ; 
 Usunięcie drzew  
 Rozbiórka i budowa przepustów 
 Budowa urządzeń retencji wody 
 Budowa studni chłonnych 
 Wykonanie kanalizacji deszczowej  
 Wykonanie konstrukcji jezdni (nowa konstrukcja) na całej długości odcinka do szerokości  
 Budowa zjazdów utwardzonych - zjazdy z betonowej kostki brukowej i kruszywa  
 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego; 
 Przebudowa skrzyżowań z drogami (wykonanie nowej nawierzchni i korektę łuków). 
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego według Projektu Stałej Organizacji 

Ruchu 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są: 
 Sieci uzbrojenia terenu: 

 Podziemna i napowietrzna linia telefoniczna  
 Napowietrzna i podziemna linia elektroenergetyczna 
 Wodociąg  
 Gazociąg 
 Kanalizacja sanitarna , deszczowa  
 Istniejąca droga 
 Istniejące drogi gminne,  
 Drzewa  
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy 
stwarzać zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w 
bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca „pod ruchem” czyli wszystkie prace 
związane wykonaniem poszerzenia i wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania chodników, 
poboczy, zjazdów, elementów wgłębnego i powierzchniowego odwodnienia, , oznakowania 
poziomego i pionowego i innych elementów drogi objętych niniejsza dokumentacją. 
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Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie porażenia 
prądem w trakcie pracy, wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów. Sieć 
gazowa w przypadku uszkodzenia grozi wybuchem, w trakcie prowadzenia robót drogowych 
i innych należy zachować szczególną uwagę na sieć gazową i energetyczną. 

Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 
 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych. 

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, 
teletechnicznej oraz wodociągowej i gazowej muszą być prowadzone pod nadzorem 
właścicieli sieci lub osób przez nich upoważnionych. Prace te należy wykonywać ręcznie. 

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, 
rozładunek załadunek, przeładunek wszelakich materiałów.  

Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn, które mogą 
znaleźć się zbyt blisko linii.   

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót w pasie drogi należy zgłośnić ten 
fakt właścicielom mediów, oraz odpowiednio przeszkolić ekipy budowlane.  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  
 

Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 
listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. 
Nr 207, poz. 2016).  

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony ,ponieważ w trakcie 
budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni 
roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  

W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących 
rodzajów robót budowlanych: 

których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią , elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, porażenie prądem; 

wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 

Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie 
tam, gdzie może nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp.  

W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi przy pracach zabezpieczających kable energetyczne oraz praca związana z budowa 
drogi i jej elementów pod ruchem.   

Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego 
obiektu podczas całego okresu trwania budowy. 
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Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę 
rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram prowadzenia robót i 
powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić 
powyższą listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, 
których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego. 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia 
instruktażu pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

 Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba 
posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą 
wykonywane na budowie.  

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
 BHP, 
 przewidywanych zagrożeń, 
 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
 zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
 konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami wypadków, 
 bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby, 
 planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką 

ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów 
rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 

 sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia 
pomocy. 

Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
 roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 
 roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie kablowych linii energetycznych  

i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych  
w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach. 
W związku z w.w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  

ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego  
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac 
przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 

W związku z w. w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 
każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę 
oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 
obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 
trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej 
szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób 
szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionymi powyżej. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót 
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 
podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 
przypadki nie stosowania się innych pracowników  
do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich 
zdarzeń przełożonym. 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 

 przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i 
elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci 
szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w 
sposób uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót. 

 robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace 
na rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na 
dachu blisko jego krawędzi.       

 należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci 
szelek, pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów           
czy też barierek zabezpieczających krawędź dachu  .                                                                       
Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w 
bezpieczny sposób transportować materiały oraz nowe elementy a także elementy  
demontowane (np. rozbierane rusztowania).                                                                
Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń typu dźwig .  
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 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla 
dźwigu, a zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien 
wykonywać odpowiednio przygotowany pracownik.  

 
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika 

budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót 
budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę 
koordynującą budowę „Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można 
określić na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez 
kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
1. poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac 

budowlanych i elementów budowy; 
2. przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 
 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
 rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, 
 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i 

pożarowych, 
 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

3. wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
1. prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu 

wyznaczonych, 
2. zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
3. zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z 

odpowiednich przepisów prawnych. 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 
następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 
 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia 

dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy 
potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych 
są minimalne, 

 zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 
indywidualnych środków ochrony, 
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 zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 
wykorzystywanych maszyn  
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

 zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw  
w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie 
maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  

 budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia 
szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia np. powodzi 

 zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym  
w wypadkach, 

 zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 
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