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SST-M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikamjinhicznej (SST)gswymagania ogolne
dotyczzce wykonania i odbioru robot drogowych przy przebwig ul. Polnej w Wyszkowie na
odcinku od ul. Traugutta do ul. Zapole.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznacstarpodstaw do sporzdzenia czsci
technicznej istotnych warunkdéw zaméwienia publigmeéa wykonanie robét przebudowy drogi
ujetych w dokumentacji projektowej i opisanych szczeg® co do rodzaju i iléci w przedmiarze
robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, wspdlne dla robét
objetych ogdllnymi specyfikacjami technicznymi, wydanympizez GDDP dla poszczegolnych
asortymentéw robot drogowych i mostowych. W przyqpadbraku ogolnych specyfikacii
technicznych wydanych przez GDDP dla danego asemynrobot, ustalenia dotygczéwniez dla
SST sporzdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni l[dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uucib postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampatrzony piecxia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznagci zachodzcych w toku

wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odiio robét, przekazywania polece innej
korespondenciji technicznej pagdy Inspektorem Nadzoru, Wykonawicprojektantem.

1.4.4.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych radtdwych (wyznaczona przez
Zamawiagcego, o0 ktOrej wyznaczeniu poinformowany jest Whydona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

1.4.5.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.7.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.8.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rOWOW.

1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu ut@enia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.4.10.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badarob zwgzanych z ocenjakaosci
materiatdw oraz robot.

1.4.11 Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robdét, zgodne z dokumenptacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimepektora Nadzoru.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgltych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kigedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg scieralrg a podbudow, zapewniajca
lepsze roztgenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa sgga do wyréwnania nierowskoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stzgca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagézpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodyzmi przenikaniem gatek podiga.
Moze zawierd warstwe mrozoochrons, odgczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivdienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa sttyca do odprowadzenia wody przedosgtej sk do
nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgodd® - zgodna¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a @i przedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéidovlanych.

1.4.21.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokaici
przemarzania.

1.4.22 Podtze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pzajtolezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umlwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego
wykonania nawierzchni.

1.4.23 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriakazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotye sposobu realizacji robdét lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycamg@laca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.25Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqasnia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgeometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniegcego podczenia.
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1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosvi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyii wymiary obiektu ldacego przedmiotem robat.

1.4.30.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania\wlah@go.

1.4.318lepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich sdio (przedmiarem) w Kkolejrici
technologicznej ich wykonania.

1.4.32.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim roboét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge czs$¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - e przeds¢wziccia budowlanego, stanoyga odebrg calcs¢
konstrukcyjm lub technologiczy, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polegéd na wykonywaniu robot zwzanych z budow modernizacy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochremudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpiearwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspoirzdne punktow gtownych trasy, dziennik budowy oradeje egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadaza ochron punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy:.,

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowedokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiapcego stanowa czesé¢ umowy, a wymagania okrélone w chaby
jednym z nich 3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokmentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegd6lnych dokumentow obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywd bledéw Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Zamawiajcego, ktéry podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na @hie § wazniejsze od wymiarOw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materibbda zgodne z dokumentag]
projektowg i SST.
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Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTdy uwazane za wartai docelowe,
od ktorych dopuszczalneg sodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdw i elementéw budowli musavykazywa& zgodnadé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentag
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajca jakosé elementu budowli, to takie
materiaty zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonae ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pactchem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani

urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrdsvania realizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przygpieniem do robdét Wykonawca przedstawi InspektoroWadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim adem drogi i organem zadzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robotokvesie trwania budowy. W zéileosci od
potrzeb i posipu robdt projekt organizacji ruchu powiniencbya bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarozacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i fedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajc w ten sposéb bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapoér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie lkeda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz puaaieszczenie, w miejscach i $lwach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggm ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiagcego. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiagczony w cen umowry.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenr@alizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywdé tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgnze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlzgdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradziwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Irspein Nadzoru.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcegtizie:
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a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniezsio przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub ucgzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wyniach z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniannfch przyczyn powstatych w nagpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopordgaiojazdowych,

2) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pazaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedggprzepisy ochrony przeciwparowe).

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisévwapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@sni biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pogazda

Materialy tatwopalne ddg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&rem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdffgkonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sszkodliwe dla otoczenia, niecdly dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, oflmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyie do robot bda miaty aprobai techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajacag brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu robaot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiatly pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia a ichycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wihadedabych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiagcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni s$edae oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezeywczasowy dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérnmspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji Wykonawca bezzwtocznie

str. 8



Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odcinku odluhugutta do ul. Zapole.

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vdadzaz kdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr Wykonawca {dzie

odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyoh przez

Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa& roboty w sposob powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszk@n w gsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma.

Inspektora Nadzoru ¢bizie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomicdzy Wykonaweg a wiacicielami nieruchomgzi i dotyczcych korzystania z wtasia i drog
wewretrznych. Jednate, Inspektora Nadzoru ani Zamaw@] nie kzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacdnmkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ograniczenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypomaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i oz#gm takim przewozie dulzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoruze@olect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw
zostaly usurite z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w odsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprgawvszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmeleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty | ydzenia
uzywane do robot od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonarmo
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowajdjilelementy byly w zadowalggym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatgcy
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkidre g w jakikolwiek sposéb zwizane z
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wykonywanymi robotami i &dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcdstanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petlni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odngnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatéw lub urdzer uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposéb agty bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgizenia i wydatki wynikle z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongjga Inspektora Nadzoru.

1.5.13.Réwnowanaos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasekonkretne normy i przepisy,
ktore spelni@ map materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydagb
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegiania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postamowi inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy g paastwowe lub odnosgz sie do konkretnego kraju lub regionu, naobyc
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgogjrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Rabice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawd przedi@one Inspektora Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozost&doo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrgie terenie budowy ¢ola uwazane za
wlasn@g¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora Nadzoru i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystpia op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniZamawiacym i
Wykonawe@ ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékokwoty, o ktdy nalezry
zwickszy¢ cery kontraktove.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym omggstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca mmtaed Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dofgezproponowanegarddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak réwniedpowiedniggwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegadta nie oznacza automatycznie wszelkie
materialy z danegerddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do wykazaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegumlta
W SposoOb eigty spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odngnych wiladz na
pozyskanie materialtdw zezrodet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez
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Zamawiajgcego i jest zobowrzany dostarcay Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zetddenia dokumentacgawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i
selekcji, uwzgldniagc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admegit paistwowej i
samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatdbw pochodgcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydahymateriatow, dzieawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materialtdbw miejscowych dalg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhgwacji
terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopt@ terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgdwykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Wykonawca nie §dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialtdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i ztazone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, licgc sie z jego nieprzygciem, usungciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewilajozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przegyciem tego materiatu, albo w okresie mym, jgli
bedzie to potrzebne z uwagi ha wykonanie iadgmaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu gdydula one uyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeneachowaly swaj jakos¢ i wiasciwosci |
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGlgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru jhdza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych roboét. Spek uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéiakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
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w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okgonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidegspektora Nadzoru .

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy Ilub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projetdpie dokumentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwos¢ wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgapjzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie me by pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostan przez Inspektora Nadzoru projektu zdyskwalifikoeam nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewdigrowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhialmspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskée na & i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywréceniatsfaarwotnego zytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa& na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogachilgicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, iga zgodnéé z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji robot opreanym przez Wykonawaraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzenplanie i wyznaczenie wysoko
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami ¢drgymi okréglonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamusunéte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wayikiem, kiedy dany lbid okaze st skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &iaigi przez Inspektora Nadzoru.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsck przez Inspektora Nadzoru
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialcicza ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
roboét keda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe
i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektora Nadzoru projektu
uwzgkdni wyniki bada& materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzan kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢ bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4y zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaggna¢ zatlazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakaci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, gekapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InspektodZdau mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowaniz poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostate tam okrdone, Inspektora Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwwykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badeateriatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji moly¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqumzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujpkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@namez Inspektora Nadzoru.
Przed przyspieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
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o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada®a.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywarvatkoli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwane, Wykonawca i producent materiatow
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumesfywymagane przez SST, 2da partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badaeda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigdych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawjaowiazujagcym Zamawigjcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavig@ca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska soowego. Zapisy ¢la
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumebida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegoélnych elementow robat,

— przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
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ostatecznych odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zku z warunkami klimatycznymi,
— niezgodnéc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki pragpadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob elementow budowli z podaniem, kto jegprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaoly Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayjia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kigjora Nadzoru do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodn€ci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bagastanows zahczniki do odbioru robot. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) - (2) ngstace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy 1l przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujeyojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
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dokumentagj projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwamaieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwipzku ukaczenia wszystkich robaot.
Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu czsciowej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dtugasci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m?® jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaétab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestyjcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegddly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& kzda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami. Szkice magby¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
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wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegry zakryciu.

Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.id@digdzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdoeiapletu
dokumentow wymaganych przez SST i uprzednie ustaleraz w oparciu o0 przeprowadzone
pomiary.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. @dbrobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powia@gomm na pimie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamavdizggo.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #ekenia robot i przgcia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezwzez Zamawiggego w obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentggjrojektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapad@a realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikggych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aeakowych lub  robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykwmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynngci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakag¢ wykonywanych robo6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mlektacy projektowy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniaggc pomniejszog wartags¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgeapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowa nastpujace
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dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i (oryginat),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot wiacicielom urzdze,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuamiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap kedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzunahcych wyznaczy komisja.

ok wnN

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydor zwigzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dozie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiortestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanama jednostk
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowpmdstavy ptatngci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonagwe danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe) ledzie uwzgédnia
wszystkie czynn&i, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétdpobejmowd:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayawentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione wetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgarnjizachu obejmuje:
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(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzadpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz #tatezeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgogimgnikajgcych z posipu robat,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzeva
ruchu,

(c)optaty/dziezawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowsi
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizaajihu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

(a)usuntecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ID2Nr 89, poz. 414 z @gaiejszymi
Zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi
Zmianami).
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WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagichhicznej (SST) gs wymagania
dotyczzce wykonania i odbioru robot zgaanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokasciowych przy przebudowie ul. Polnej w Wyszkowie adcinku od ul. Traugutta do ul.
Zapole.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznacstarpodstaw do sporzdzenia czsci

technicznej istotnych warunkow zaméwienia publigmea wymienionych w pkt. 1.1, etych w

dokumentaciji projektowej i opisanych szczegoétowaoaodzaju i iléci w przedmiarze robat.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajagcymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu

trasy drogowej manewrowe)j.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysad@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wyséiowych
wchodz:
» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokéciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage o0si),
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie

w spos6b utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasynlpy kierunkowe oraz pogtkowy i

koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8ymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdtugcici okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geaniobét ziemnych, w gsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny néiérednic; od 0,15 do 0,20 m i dtugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isiaiej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dlugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig dtugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne
pkt 3.

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysackmwvych naley stosowd nastpujacy
Sprzt:
b) teodolity lub tachimetry,
C) niwelatory,
d) dalmierze,
e) tyczki,
f) faty,

g) tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien

gwarantowd uzyskanie wymagane]j doktadiwo pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N{@O00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyvykonane zgodnie z obogaujagcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane
zawierajice lokalizac i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaeemo, Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne nigdme do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformanaspektora Nadzoru o wszelkichedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i Blureperéw roboczych. Bdly te powinny by
usuntete na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowe;j
Sa zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinig sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terentalim rejonie nie powinno gy
zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora NadzoMszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzmstan wykonane na koszt Zamawdaggo.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru omaaezroboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.
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Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektoad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkbgsrednie osi trasy mugzby¢
zaopatrzone w oznaczenia o#tegagce w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznacpewinny by zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczeé w czasie trwania robot. i znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostan
zniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzejast
konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zestae odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczngiaidtowej realizacji robot nate do

obowigzkbw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osaesy i punktow

wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtbwne pany by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaly, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@ldowhzane do punktéw
pomocniczych, potmonych poza granic robdt ziemnych. Maksymalna odlegto pomiedzy
punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych niezm@rzekracza 500 m.

Maksymalna odlegkd mig¢dzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynog&i500 metréw.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robot zwaanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzysezych. Jako repery robocze wma wykorzystd punkty statle na
stabilnych, istnigjicych budowlach wzdiu trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze naley zalary¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahiwdw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wyklugegjosiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Rzedne reperow roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcig, abysredni bhd niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostijniwelacg podwojry w nawgzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i

jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogadne;.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu o dokumentagcj projektows, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentaciji projektowe].

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w
odlegtcci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniatrdecz nie rzadziej nico 25
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej toasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge by wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z
doktadndciag do 1 cm w stosunku dogadnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (oklenie granicy roboét), zgodnie z dokumengapyojektows
oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeniaotra w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uthwiaé¢ wykonanie nasypow i wykopow o

ksztalcie zgodnym z dokumentagrojektows.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtlug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i

wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagamni podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbidr robot zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow

lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykoreaprzedkitada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
» sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trggnktow wysokeéciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,
* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyazeniem dodatkowych przekrojow,
» zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochroola przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zrealizoelamgbot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

c) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

d) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
e) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.
f) Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
g) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.
h) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUI®83.
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SST -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagichhicznej (SST) gs wymagania
dotyczce wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskgtib przy przebudowie ul. Polnej w
Wyszkowie na odcinku od ul. Traugutta do ul. Zapol

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznacstarpodstaw do sporzdzenia czsci
technicznej istotnych warunkéw zaméwienia publigmea wykonanie robot z pkt. 1.1¢tyich w
dokumentaciji projektowej i opisanych szczegoétowaoaodzaju i iléci w przedmiarze robat.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy i obejmaiwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okégenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wys¢épujacy w poditazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryedrzie stanowit
podiaze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych komstfi nawierzchni podatnych i
potsztywnych [12] powinien charakteryzogvaic grum nasnosci Gi. Gdy podiae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy #mosci, naley podiaze doprowadzi do grupy nénosci G;
zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST DAO2L(okt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie
prowadzenia roboét, a naprawa uszkagasynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty oznym stopniu
przydatnéci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, pps®b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektorazbiad

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuoy by¢ bezpdrednio wbudowane
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w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspeki@dzoru dopéci czasowe skladowanie
odspojonych gruntéw, nalg je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce za@szczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraemnych powinno spetria
wymagania, dotycgce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria kategoria
ekspresowych| ruchu  KR3ruchu KR1-
KR6 KR2
Gérna warstwa o gruloi|1,03 1,00 1,00

20 cm

Na gkbokaici od 20 do 5(
cm od powierzchni robc
ziemnych

)
1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowynle spetnigg wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci
Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osagnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to nalepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Méliwe do
zastosowaniarodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo meéna sprawd@ nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robo6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniagodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu
(nadktadu) powsyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwily przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dappa si po nim
jedynie ruch maszyn wykomggych t czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktore nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzaepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obaiza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST-02.00.01 pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzenigodnagci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasienkoli szczegola uwag nalery
zwrock na:

* spos6b odspajania gruntdw nie pogargzaaich wiaciwosci,

e zapewnienie stateczém skarp,

* odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igio zakaiczeniu,

» dokladnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

* zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100k0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nT (metr szécienny) wykonanego wykopul.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02100k0 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* 0znakowanie robot,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymliidad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadun
» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
» profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
* zagszczenie powierzchni wykopu,
* przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,
» rozplantowanie urobku na odkfadzie,
* rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SST-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@a gruntowego przy przebudowie ul. Polnej w Wyszlkowa odcinku od ul.
Traugutta do ul. Zapole.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja technicznacstaipodstaw do sporzdzenia cesci
technicznej istotnych warunkoéw zamowienia publigm@&a wykonanie robot przebudowy drogi
ujetych w dokumentaciji projektowej i opisanych szczeg® co do rodzaju i iléci w przedmiarze
robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetua konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

» réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru mae dopuyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle daukiau pracy maszyny,

» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),

» walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

e Stosowany spet nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdawosci gruntu
podiaza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgee transportu materiatdw podano w SST D-04.02.04MD2.02,
D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@O00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia jest
mozliwe wytacznie za zgoglinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atergsznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae
odbywa& si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpfrednio z wykonaniem pierwsze] warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny Gy
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora NadzRnrmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umaliwia¢ nacihgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie
wigkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrgi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzonegsroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadibot o malym zakresie. Sposob
wykonania musi b§ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetniby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wWlowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pozho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podiga. Zaleca si aby
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rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegrd wyzsze ni projektowane radne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniempukehni podiaze na gébokas¢
zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru, dowte dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej do uzyskania wymaganyckdizych
wysokasciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okigonych
w tablicy 1.

Do profilowania podiga nalgy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@m naley przysgpic do jego zagszczania.
Zagszczanie podia naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskak zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podia (k)

Minimalna warté¢ I dla:

Strefa Autostrad  |ilnnych drog
drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch
ciezki mniejszy

i bardzo| od ciezkiego

ciezki
Gorna warstwa o grukoi|1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gkbokasci od 20 do 50
cm od powierzchni podi@a | 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgog podiee uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozbowedtug BN-64/8931-
02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu atiidsenia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna By rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukitadania kolejnej warstwy moa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentuaaleci wykonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiza

Lp. | Wyszczegdlnienie | Minimalna czstotliwose
bada bada i pomiaréw

i pomiaréw
Szerokéc koryta 10 razy na 1 km

Réwna¢ podiizna | co 20 m na kalym pasie ruchu

Réwna¢ poprzeczng 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczné |10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
autostrad I drog ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dlg
planie” autostrad i drog ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog

ga | W|IN|F

Rzdne
wysokaciowe

Cd. tablicy 2

7 |Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnosé gruntu| nie rzadziej ni raz na 600 M
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@ania osi W
planie naley wykona w punktach gtéwnych tukow poziomych

6.2.2.Szerokdé¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroke¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ siec od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROwna¢ koryta (profilowanego podia)

Nierébwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy taty
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [4].

Nierowndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tatg.

Nierowndgci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentag;j
projektow z toleranci [1 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podita i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oceej niz [1 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych lubosj niz (1 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrélony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wartici modutdw
odksztatcenia, to wargé stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odkszmgdceokr&lonych
zgodnie z norrp BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wedtlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé

gruntu podtaa powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +
10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykagupicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej
10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zgggczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANMymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@AWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6

daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplzamiem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

profilowanie dna koryta lub podia,

zag:szczenie,

utrzymanie koryta lub podha,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

2. PN-/B-06714- Kruszywa  mineralne. Badania. @ Oznaczanie

17 wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padi@rzez
obcigzenie plyy

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdoo nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
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Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odcinku odluhugutta do ul. Zapole.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagtchnicznej (SST) gs wymagania
szczegoOtowe dotygeze wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczrig przebudowie ul. Polnej w Wyszkowie
na odcinku od ul. Traugutta do ul. Zapole.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja technicznacstampodstaw do sporzdzenia czsci

technicznej istotnych warunkéw zamdéwienia publigmena wykonanie robot remontowych
ujetych w dokumentacji projektowej i opisanych szczeg® co do rodzaju i iléci w
przedmiarze robot.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego Bralwvanego mechanicznie.

Ustalenia zawartegsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagalree” pkt
1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegoharecznie - jedna lub wiej

warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04,@odbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robo6t

Ogdélne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kwmsz
Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdblne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST

D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojrid”2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej zuskywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinna byieszanka piasku, mieszanki i/liwiru, spetniagca
wymagania niniejszej specyfikaciji.

Kruszywo powinno b jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno ygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinfawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. sprzet
Wymagania dotyce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 3.

4. transport

Wymagania dotyege transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0d004Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtaa

Przygotowanie podia powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne"5R.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-

04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 8.
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5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycre rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdayymaganiom okrdonym w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne"5&.

6. kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kwsz
Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafgania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w 5T
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne"go8.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bdowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne"gok.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04004Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudamwy

kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-0404Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robat,

* sprawdzenie i ewentuaimapraw podtaza,

» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* roziozenie mieszanki,

e zagszczenie rozkonej mieszanki,

e przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. przepisy zwizane
1. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawartei zanieczyszczg,
2. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie sktadu ziarnowego”,
3. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie ksztaltu ziarn”,

4. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie nagkliwosci”,

5. PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie mrozoodporgoi”,
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6. PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawartei zanieczyszczenia

organiczne”,

7. PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaiescieralngci w bebnie Los

Angeles”,

8. PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo natagatio nawierzchni drogowycAwir i

mieszanka”,

9. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaeenawierzchni drogowych”,

10. PN-S-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z&msstabilizowanych mechanicznie”,
11. PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowaniaezchnia z tlucznia kamiennego”,
12. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczaniduhoodksztatcenia”,

13. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar rofenaawierzchni tata i planografem”,
14. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poaath i pétsztywnych IBDIM 1997.

15. WT-4 Mieszanki niezwzane 2010
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SST-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyege wykonania i odbioru podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznig, zebudowie ul. Polnej w Wyszkowie na
odcinku od ul. Traugutta do ul. Zapole.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowyypmecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia rob6t zwtanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabil@o®go mechanicznie o gruico

warstwy 15 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00

"Wymagania ogolne” pkt. 1.4. oraz w odpowiedniclsRich Normach.
1.5. Okreslone wymagania dotycace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kavykonanych robot oraz za ich zgodaa

dokumentagj, SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje i wi&ciwosci materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy =z kruszyw tamangh stabilizowanych
mechanicznie powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniausowca

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw od 8mm

Do wykonania podbudowy nade uzy¢ kruszyw wedtug PN-B-11112 [8] "Kruszywa ftamane do

nawierzchni drogowych".

2.2.7Zr6dta materiatow
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Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrodel uzgodnionych i

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrodia poboru materiatéw powinny byvybrane przez Wykonawcez przynajmniej 14 dniowym

wyprzedzeniem, przed rozpaeciem robdét. Wykonawca powinien dostar€zinspektorowi

Nadzoru wyniki badé&é laboratoryjnych i reprezentatywne probki matematod

Materiaty keda zaakceptowane przez Inspektora Nadzorieliedostarczone przez Wykonagvc

wyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki badprowadzonych przez Inspektora Nadzoru

wykaza zgodndé cech materiatowych z wymaganiami.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa - oltena wedtug PN-B-06714-15 [3].
2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniavymagania okrdone w normach PN-B-06714-15 [3], PN-B-
06714-16 [4], PN-B-04481 [1], BN-64/8931-01 [26NB-06714-42 [12], PN-B-06714-18 [6],
PN-B-06714-19 [7], PN-B-06714-37 [10], PN-B-06719{31], PN-B-06714-28 [9], PN-S-06102
[21].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2 Sprzt do wykonania robot.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennegoipem

wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

* walce wibracyjne i wibracyjne zagzczarki ptytowe oraz zagzczarki typu ,skoczek” do

zag:szczania w miejscach trudno dgstych.
4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyévsic w sposob zabezpieczay kruszywo przed

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszanikruszywem innego rodzaju.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0000(0Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Podtae pod podbudove

Podtae gruntowe pod podbudewpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w SST D-04.02.01 podczas wykonywania kondgposzerzeniach.

Przed wykonaniem podbudowy, wszelkie nieréganopowierzchnie nieodpowiednio zggczone
lub wykazupce odchylenia wysokgiowe powinny by naprawione przez spulchnienie,
wyréwnanie i zagszczenie. Podbudowa powinnaé¢byytyczona w sposob umlbdwiajacy jej

prawidtowe wykonanie.

Podbudowa powinna byutozona na podiau zapewnigicym nie przenikanie drobnych gstek

gruntu do warstwy podbudowy.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza& w mieszarkach gwaranfigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednoroddc nie dopuszcza &i wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Midsago wyprodukowaniu powinna bypd razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdly, nie ulegta rozsegregowaniu i

wysychaniu.
5.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwach o jednakowej gridbotakiej, aby jej

ostateczna gru8é po zagszczeniu byta réwna gruba projektowane;.

Gruba¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna l#yroztozona w sposob zapewnialy osihgniccie wymaganych spadkow i
rzednych wysokeéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadawilgotnosci

optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora zgodnie z PN-B-0448g&toda ).

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powiniet b mniejszy ni Is =1,0.
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy powinna ldyutrzymana
w dobrym stanie. Wykonawca zobawany jest do przeprowadzenia djeych napraw
podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania czydwilkatmosferycznych, takich jak opady

deszczugniegu i mroz.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolokt’
6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowg&dzystematycznie pomiary i badania kontrolne i

dostarczéaich wyniki Inspektorowi Nadzoru.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamjniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w

celu akceptaciji.
6.3 Badania w czasie robot.
6.3.1.Czstotliwos¢ bada:
uziarnienie i wilgotné¢ mieszanki — dla kalej dziatki dziennej,
zag:szczenie — dla kalego obszaru podbudowy,
wiasciwosci kruszywa — dla kadej partii kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki — powinno dygodne z pkt. 2.3, probki nalepobier& losowo z

roztozonej warstwy przed jej zagzczeniem.
6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki — powinna odpowiatlaptymalnej, z tolerangj+10%, -20%.

6.3.4.Zagsszczenie podbudowy — zggzczenie powinno odbywaic az do osagnigcia wskanika
1,0. Zagszczenie nalgy sprawdza wg BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 (w uzasadgih
przypadkach).

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Rowndé¢ podbudowy
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Nieréwnaici podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowg tatg w osi kadego pasa ruchu
zgodnie z norrp BN-68/8931-04, co 20 m podbudowy.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tatg z czstotliwoscia jeden raz na
100 m.

Nieréwnasci podbudowy nie powinny przekrac¢za
- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej
6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog 4-metrowej faty i poziomicy raz na 100 m

podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny agodne z dokumentacpraz innymi odnénymi
przepisami z tolerangjt 0,5 %.

6.4.3. Rzdne podbudowy
Rzedne naley sprawdzé co 100 m.

R&znice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ggnymi projektowanymi nie powinny

przekracza + 1 cmi- 2 cm.
6.4.4. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie e by przesungta w stosunku do osi projektowe] ogeej

niz+5cm.
6.4.5. Szerok&¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz +10cm i —5cm..
6.4.6. Grubaé¢ podbudowy

Grubag¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zggzczeniu, co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach nadeq dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej

niz w jednym punkcie na kae 400 m podbudowy.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodbudowy nie powinny przekracza
- dla podbudowy zasadniczej: + 2cm.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuwicksze odchylenia cech
geometrycznych i okreslone w punkcie 6.4, powinny bynaprawione. Wszelkie naprawy,

dodatkowe badania i pomiary zosjamykonane na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waztgm grubéci, Wykonawca wykona naprgw
podbudowy przez spulchnienie lub wybranie warstvay adpowiedry gicbokas¢, zgodnie z
decyzp Inspektora Nadzoru, uzupetnienie nowym materiatewdpowiednich wigciwosciach i

ponownie zagszczenie.
Po wykonaniu tych robét nagti ponowny pomiar i ocena gruimp warstwy.
Koszty napraw i pomiaréw poniesie Wykonawca.
7. Obmiar robot.
Jednostk obmiaru jest 1 fwykonanej podbudowy, zgodnie z obmiarem w terenie.
8. Odbior robaot.

Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odivabot zanikajcych i ulegajgcych
zakryciu. Roboty uznajeeiza zgodne z dokumentacfSST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci.
Cena wykonania 1frpodbudowy obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie robat,
- zakup i transport materiatéw,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztazenie mieszanki,
- zag:szczenie rozioonej mieszanki,
- badania i pomiary kontrolne,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. Przepisy zwazane.

Normy:

1. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne.
2. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne.
3. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne.
4. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne.
5. PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne.

6. PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne.

organiczne”,

7. PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne.

Angeles”,

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.

Badania.

(@zaaie zawartei zanieczyszczg,
@zaaie sktadu ziarnowego”,
@zaaie ksztattu ziarn”,

@zaaie nagkliwosci”,

@zaaie mrozoodporsoi”,

(@zaaie zawartei zanieczyszczenia

@zaaiescieralnaci w bebnie Los

8. PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo natngatio nawierzchni drogowycAwir i

mieszanka”,

9. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaenawierzchni drogowych”,

10. PN-S-06102 ,,Drogi samochodowe. Podbudowy z&misstabilizowanych mechanicznie”,

11. PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowaniaezchnia z ttucznia kamiennego”,

12. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczaniduhoodksztatcenia”,

13. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar ré$enaawierzchni tata i planografem”,

14.

15.

15. WT-4 Mieszanki niezwzane 2010

.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyighotsztywnych IBDiM 1997.
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SST - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW
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SPIS TRESCI

L WSTEP ittt a e e e e e e e e e e e anns 3
2. MALEIIAIY ..o 3
TS o] 2 ST UP TR 6
o (=1 151 o0 o SRS 6
5. wykonanie robOt ... 7
6. kontrola jak@Ci FODOL ..ot 9
7.0DMIAr TODOL ... ——— 12
8. 0ADION TODOL ... 12
9. podstawa PRI .........eeuuueeiiiiiai e 12
10. PIZEPISY ZWZANE.....cceiieeeeeeieieeeeeeeeitie e e e e e et a e e e e 13
R AN 3 [ @74\ 1 | P PEEPPPUPPPR 14

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - 0golna specyfikacja techniczna

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

GDDKIA - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej przy przebudowie ul. Polnej w Wysmke na odcinku od ul. Traugutta
do ul. Zapole.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbotowa specyfikacja techniczna (SST) stanpaiistaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosmygako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na &bkych drogach, ulicach, placach i
chodnikach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betegjkostki brukowe;j.

Betonowy kostlke brukowy stosuje si do nawierzchni:

16. drog (ulic) lokalnych i dojazdowych,
17.  chodnikow,
18.  wjazddw,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemenmtoldany, przeznaczony do
budowy warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdavibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jednbaib dwuwarstwowego,

charakteryzujcy sk ksztalttem, ktory umadiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdn¢ od
chodnika, charakteryzagy si statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dkegp

nie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce |

odprowadzajce woct.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzigjey nawierzchnie chodnikoéw i agow

pieszych od terendw nie przeznaczonych do komaujiika

1.4.5. Spoina - odsp pomkedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony

okreslonymi materiatami wypetniggymi.
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1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu

umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony okfenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.7. Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-080.00.00 ,Wymagania ogolne”
[10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Rodzaje kostki brukowej wykorzystywane przyrealizacji zadania okreslonego
w pkt. 1.1 SST

- do wykonania nawierzchni jezdni najezastosowakostke brukowy gr. 8 cm,
wzor Behaton koloru szarego,

- do wykonania nawierzchni wjazdow nayezastosowakostke brukows gr. 8 cm,
wzor Holland kolor,

Pazagdane jest, aby sposéb uktadania i siatki spoin dim@ty wykonanie warstwy bez

konieczndci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaminawierzchry.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdsym

Betonowa kostka brukowa powinna posia@@roba¢ techniczig, wydany przez
uprawnion jednostk (Instytut Badawczy Drdg i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystgcych ustalé, powinna mié
charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiModmgp z

ponizszymi wskazaniami:
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d) ksztalt i wymiary powinny b§zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:
- dhugas¢ i szeroké¢  -3,0 mm,

- grubaé - 5,0 mm,

e) wytrzymaita¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza ri
- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35 MPa, dla klasy ,35",

f) mrozoodpornéc: po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze
NacCl lub 150 cyklach zam¢ania i rozmraania metod zwykla, powinny by
spetnione jednocZaie nastpujgce warunki:

-probki nie powinny wykazywapeknieé i zarysowa powierzchni licowych,
-taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonyabzngow i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracs&o masy probek nie
zamraanych,

-obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie
powinno by wieksze nk 20%,

g) nasgkliwos¢, nie powinna przekracz®%,

h) $cieralnag¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea straqg wysokdaci, nie powinna
przekracza wartcsci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

i) szorstkadc¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtemielsgim, powinna wynosinie
mniej niz 50 jednostek SRT,

j) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny migs, gknic¢ i ubytkow
betonu, krawdzie elementow powinny Byéwne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wagyt zewretrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraozartasci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyplam - powstaj w wyniku

naturalnych proceséw fizykochemicznych weymstiscych w betonie podczas jego

wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej

partii partii
- rysyi sgkania
- kolor wedtug
katalogu producenta |jednolity dla danej |dopuszczalne tdice

niedopuszczalne |niedopuszczalne
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- przebarwienia

- plamy,
zabrudzenia niezmy-
walne wod
- naloty wapienne

partii

dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na

pojedynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

w odcieniu tego
samego koloru
dopuszczalne
kontrasto-we
przebarwienia tego
samego koloru na
poje-dynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchr
bocznych:

- dopuszczalna
liczba w 1 kostcge
- dopuszczalna
wielkos¢ (dhugasc i
szerokgc)

r

v

30 mm x 10 mm

50 mm x 20 mm

Szczerby i uszkodzenia
krawe-dzi i naray
przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Uszkodzenia kraydzi
pionowych

- dopuszczalna
liczba w 1 kostcé
- dopuszczalna
wielkos¢ (dtugasé i
gtebokasc)

14

20 mm X 6 mm

30 mm x 10 mm
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2.2.3.Skladowanie kostek

Kostlke zaleca si pakowd& na paletach. Palety z kostknogs by¢ sktadowane na

otwartej przestrzeni, przy czym podépowinno by wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowé nastpujace materiaty:
3) na podsypk piaskows pod nawierzchmgi
-piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiackaj wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,
-piasek tamany (0,0752) mm, mieszankdrobry granulowan (0,07514) mm albo
miat (0 14) mm, odpowiadapy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
4) na podsypk cementowo-piaskoyvpod nawierzchni
-mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugangpetniagcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], eetu powszechnegaytku
spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiangdpbowiadajcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
5) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekunagj
-piasek naturalny spetniggy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
6) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
-zaprawg cementowo-piaskoyvl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
7) do wypetiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchm podsypce cementowo-
piaskowej
-do wypetnienia dolnej @#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotng
mieszank cementowo-piaskoyvl:8 z materiatdbw spetnigych wymagania wg 2.3
b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inspekiadzoru.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na budaw powinno odbywa si¢ na podtagu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywaegr zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
Jeli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoie ustal inaczej, to
do obramowania nawierzchni z kostekzma stosowé&

(c)krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu
wibroprasowanego posiadaggo aprobagttechniczn,
Krawezniki, obrzera i scieki mogy by¢ ustawiane na:

(g)podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spigltyah wymagania wg 2.3 a
i 2.3b,

(h)tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetai@jch wymagania wg SST
D-08.01.01108.01.02 ,Krawzniki” [17], D-08.03.01 ,,Betonowe obrza
chodnikowe” [18] i D-08.05.00Scieki” [19].
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Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typéw, rodzajéw, odmian i keigli. Naleey ukltad& je z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny kysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utadonej pod nawierzchng z betonowej kostki
brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacjiojgktowej, powinny
odpowiadé wymaganiom wiéciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru.

3. sprzet
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [10] pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowejdzie odbywa si¢ recznie.

Do przycinania kostek natg stosowa specjalne natzizia trgyce (np. przycinarki,
szlifierki z tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzig elastomerow, chrongce kostki przedcieraniem i wykruszaniem
naray.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmi@dpowiada
wymaganiom wiéciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dakentom
(normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzghbinie opracowanym SST zaakceptowanym
przez lrzyniera.

Podsypk cementowo-piaskoywnalery przygotowywa w weztach

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogoélne” [10] pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe megby¢ przewaone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po agjnigciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinby¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewgirzzaktadowego kostek nd&rodki transportu
zewretrznego mog stuzy¢é wozki widtowe, ktorymi mana dokona zatadunku palet. Do
zatadunku palet nasrodki transportu mia wykorzystywa rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny dypinane tdmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczagymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdda.jednej palecie
zaleca sj uklada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kgraBane jest, aby palety z kostkami
byly wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig
do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe natey uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki kamienne naley uktad& na podkiadkach drewnianych, diéga w
kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeea powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ¥mnmmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny laabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien yprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportow@a
dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamétych pojemnikach lub
opakowaniach, chroggych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byprzewaone w sposob odpowiaday

wymaganiom wiéciwej SST.
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5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-MMROO ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 5.

5.2. Podtae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i ém® oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i nyemn skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Koryto pod podbudowlub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnigymaganiami SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@” [11].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna®dygodna z dokumentacprojektowy i SST
Konstrukcja nawierzchni obejmuje akmie warstwyscieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

h) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem

podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypeti@anspoin zaprag cementowo-
piaskows, obejmuj:

1) wykonanie podbudowy,
j) wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikdw, obrzey),
K) przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
[) utozenie kostek z ubiciem,
m)wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
n) pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskoweflstawowych czynigoi

jest mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1, i 6 , a poz. 3 dotyczy podsypkisgiavej,

Za& poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentagcprojektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wisciwej SST, np.:

- D-04.01.01-04.03.01 ,Dolne warstwy podbuddw orazyseczenie i skropienie” [11],
str. 62



Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odcinku odlvhugutta do ul. Zapole.

— D-04.04.00-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilianego mechanicznie” (z
kruszywa naturalnego lub tamanego) [12],
— D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [13],

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien ¢bygodny z dokumentag]
projektowg lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iegczo materialy do
wykonania obramowapowinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikdéw, obrzey i ew. wykonanieiciekdw przykrawznikowych
powinno by zgodne =z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.08.01.02
.Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.00
,Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawid@& przed przysipieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzguane jest ulzenie pojedynczego ¢du
kostek w celu ustalenia szerdkonawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraynikow lub
obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektowy lub
SST.

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3-4 cm, a wymagania dla
materiatbw na podsygkpowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej gruci podsypki nie powinny przekraczal cm.

Podsypk piaskow nalery zwilzy¢ wodg, rownomiernie rogieli¢c i zagscic
lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgota
optymalne.

Podsypk cementowo-piaskogv stosuje s z zasady przy wygbowaniu
podbudowy pod nawierzchyiz kostki. Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje si
w weztach, a nagpnie roZciela s¢ na uprzednio zwionej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspoifczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna béyaka, aby pdcisnigciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywatg sinie byto na dtonisladéw wody, a po
nacknigciu palcami podsypka rozsypywata¢.siRozcielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzalktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rigtona
podsypka powinna ldywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Caltkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapzaws musi by zakaczone
przed rozpocziem whzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
4. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dtaz
desé& ich uktadania powinny ky zgodne z dokumentagj projektowy, ponadto
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Wykonawca zobowizany jest do przedkenia odpowiedniej propozycji do
zaakceptowania Inspektora Nadzoru. Przed ostateczagakceptowaniem Kksztattu,
koloru, sposobu ukiladania i wytwoérni kostek, Indpek Nadzoru mize polecé

Wykonawcy utdenie po 1 rh wskpnie wybranych kostek, wyéznie na podsypce

piaskowej.

J) Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiae) zaleca 8i
wykonywa przy temperaturze otoczenia nigszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie
nawierzchni jéli w ciggu dnia temperatura utrzymuje; si granicach od € do +5C,
przy czym j&li w nocy spodziewane as przymrozki kostk nalery zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowe] zalecaec sivykonywa& w dodatnich

temperaturach otoczenia.

(c)Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementow o jednakowej
grubaci. Na wikszym fragmencie robét zalecas sitosowd kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalger&ne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostek powinni wykonywaorzyuczeni brukarze.

W przypadku uktadania mechanicznego zawsze muéi dmp wsparte prac
brukarzy, ktérzy uzupetnigj przerwy, wyrabiaj tuki, dokladaj kostki w okolicach
studzienek i krawznikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo
procesie ubijania podsypka zagcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystégwad 3 mm do 5 mm powgj
powierzchni tych urgdzen oraz od 5 mm do 10 mm powgj korytek sciekowych
(sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach moa
uzywat elementy kostkowe wykm@zeniowe w postaci tzw. potowek i dziewak,
majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zdty
ksztaltek o nietypowych wymiarach, walnprzestrzé uzupetnia s kostlky cicta,
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przycinar na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcz itp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakaczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzcima podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostlozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem roboét, prowizorycznie wong nawierzchng na podsypce piaskowej naje

rozebra i usury¢ wraz z podsypk

g) Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadz za pomog zagsszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostog z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni niene uywac
walca.

Ubijanie nawierzchni nahly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztaltek. EwentualnerGwndgci
powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzo@mp. pknicte) naley

wymieni na kostki cate.

c) Spoiny i szczeliny dylatacyjne
7. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed
3 mmdo 5 mm.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeini piaskiem, spetnigtym wymagania
pktu 2.3

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wyodvmieceniu papki piaskowej szczotkami

wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Pieégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskpem mana

odd& do wytku bezpdrednio po jej wykonaniu.
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6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzyska

e) w zakresie betonowej kostki brukowej
—aprobag technicza,
—-certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki
bada cech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez Inspektora
Nadzoru,
-wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
f) w zakresie innych materiatow
-sprawdzenie przez Wykonagcech zewgtrznych materiatdw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzey),
-ew. badania wkgiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olto;e w
normach, ktére budawatpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Inspektorowi

Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z
kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Wyszczegolnienie Wartcici dopuszczalne

Lp. Czestotliwos¢ bada

bada i pomiaréw

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycanyc
wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.0102

nawierzchni [17]; D-08.03.01 [18];
D-08.05.00 [19]

4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 Wg pktu 5.6; odchytki od
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatki | projektowanej grubiei -
metody niwelacji) roboczej: grubsci, spadkéw| 1 cm

i cech konstrukcyjnych w
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porownaniu z dokumentagj

pro-jektowy i specyfikacy

Badania wykonywania

nawierzchni z kostki

3. zgodnd@¢ z dokumentagj
projektowg

Sukcesywnie na kalej

dziatce roboczej

. potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach

charakterystycznych

Przesunjcie od osi

projektowa-nej do 2 cm

. rzgdne wysokéciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we

wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -

2cm

charakterystycznych

6. rownas¢ w profilu podhenym | Jw. Nieréwndci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 [9] tat
czterometrow)

7. rOwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity mi¢-dzy tah a
poprzecznym (s_pravv_dz_onaaiat po-  wierzchnj do
profilowa z po-ziomnigq i
pomiarze prz@vitu klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

8. spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od
(s_prawd__zone Mmetad dokumentacji pro-
niwelacji)

jektowej do 0,3%
9. szerokd¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokai

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

projekto-wanej do -5 cm

10. szerokdc¢ i glebokasé
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykrusze-niu diug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych

dziennej dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

11. sprawdzenie koloru kostg
i desenia ich ulzenia

2Kontrola biezgca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji

Inspektora Nadzoru
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6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kogikukowej

podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po utezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Sposob sprawdzenia
pomiaréw
1 | Sprawdzenie wygtlu Wizualne sprawdzenie jednorodcowygladu,
zewrgtrznego nawierzchni, prawidtowaci desenia, kolorow kostek, gan,

kraweznikow, obrzey, sciekdw | plam, deformaciji, wy-krusze spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi hawierzchniGeodezyjne sprawdzenie paémia 0si co 25 miw
w planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowngé¢ | Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki | charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych

poprzeczne i szeroké wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin |Wg pktu 5.515.7.5
I szczelin w nawierzchni,
pomicdzy kraweznikami,

obrzezami, sciekami oraz

wypetnienie spoin i szczelin

7. obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@AWymagania ogolne”

[10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z

betonowej kostki brukowe;j.
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8. odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne”
[10] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzgdi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
19. wykonanie podsypki pod nawierzchni

20. ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robdt powinien Ikbyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” [10] oraz niniejszej SST.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

21. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
22.  oznakowanie robot,
23.  przygotowanie podima i wykonanie koryta,
24. dostarczenie materiatow i spta,
25.  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
26. ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
27.  ulozenie i ubicie kostek,
28.  wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
29. pielegnacg nawierzchni,
30. przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
31. odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 Mmnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenu

robdt towarzysgcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktOre wgete w innych
pozycjach kosztorysowych i pogzianych z nimi SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairadne do nawierzchni drogowych;
piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy iemme; krawzniki uliczne,
mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtkw Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dmbétv i zapraw

10.2. Branzowe Normy
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraysniki i obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie sska piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnaawierzchni planografem i fat

10.3. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

11. D-04.01.01-04.03.01 Dolne warstwy podbudéw @@zyszczenie i skropienie

12. D-04.04.00-04.04.03  Podbudowy z kruszywa stnlanego mechanicznie

13. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

14. D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone padtoz gruntow Ilub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzahbetonu cementowego
17. D-08.01.01-02 Kragzniki

18. D-08.03.01 Betonowe obezechodnikowe

19. D-08.05.00 Scieki
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SST - 08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowe] Specyfikacji TechniczpgsST)

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikamhnicznej (SST)aswymagania
dotyczzce wykonania i odbioru nawierzchni zwanych z przebudayul. Polnej w
Wyszkowie na odcinku od ul. Traugutta do ul. Zapol
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy itke&towy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie, konteol odbior kraweznikow betonowych. W zakres robét
wchodzi ustawienie kraginikOw prostolgtnych, 12x25cm wtopionych i 15x30
wystapcych oraz krawznikdw najazdowych 15x22 na tawie betonowej C12/Iparem.
-Obramowanie jezdni na catej jej disgo zostanie wykonane z kraanikow 15x30, w
ciagu drogi na wjazdach indywidualnych od strony jezarstara umieszczone kragzniki
najazdowe 15x22.

-Obramowanie zjazdow indywidualnych zostanie wykana kravgznikdw 12x25.

Szczegotowa lokalizacja krasnikdw wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgranigezajchodniki
dla pieszych od jezdni lub stanaaych oporniki dla nawierzchni zjazdow.

1.4.2. tawa — warstwa nfna shizgca do umocnienia krawnika oraz przenogza

obcigzenie krawgznika na grunt.

1.4.3. Podsypka- warstwa wyrownawcza utona bezptrednio na podtzu lub tawie.

1.4.4. Pozostate oké&enia s zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z

definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,Wymaganigdhe” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyzze robdt

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbln

pkt. 1.5.

str. 72



Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odcinku odlvhugutta do ul. Zapole.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyce materiatow

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora NadzZrodta materiatbw powinny
by¢ wybrane przez wykonawcz wyprzedzeniem przed rozpecem robot minimum 2
tygodniowym. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kkgswikOw, betonu
na taw, cementu, piasku, masy zalewowej) agabny powinien b§ dokument
potwierdzagcy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych bad#&referowane gs
wybory posiadajce Aproba¢ Techniczig IBDiM.
2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania robot naty uzy¢ kraweznik drogowy prostoitny,
jednowarstwowy, gatunku I. Kraygmiki powinny by wykonane z betonu spetriaggo
wymagania:
klasa betonu nie #$za nk B30
nasikliwosé¢ < 4%
mrozoodporn& nie nizsza nk F 150
cieraln@¢ na tarczy Boehmego, oktena strad wysokaci nie wicksza ni 3 mm.
nosnos¢ minimum 31,6 Kn.
Powierzchnie krawznikdw powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu. Krawdzie
elementéw powinny kiyrowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggrfleowe))

powinny by jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

dla wysokdci +/Mmin,

dla szerokéci i dtugasci +/- 8mm.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy sprawdzt na podstawie ogtlizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzevysipujacych na powierzchniach i krggdziach
elementu.

Pomiarow nalgy dokonywa zgodnie z PN-B-100211.
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W razie wysipienia watpliwosci Inspektora Nadzoru nie zmiené sposéb pobierania
probek lub poszerzyzakres kontroli kragznikdw o inny rodzaj bada
2.3. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin ponmgdzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowé mieszank cementowo-piaskowa:
1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasysB2wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego wg PN-B-06712
1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzd&iglasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z
piasku wg PN-B-06711.
2.4. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnyi

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej icdry kraweznikami naley
stosowa bitumiczry mag zalewows wg BN-74/6761-04. Do masy zalewowej stoséwa
asfalt drogowy D70/100 lub mieszanlkasfaltow drogowych tak dobranaby jej
penetracja ok&ona wg PN-EN 1426 wynosita 9020 w temperaturze 25C.
Jako skiadniki mineralne masy naje stosowéd wypetniacz wapienny oraz wein
mineraly gatunku Il. Wskazane jest stosowanie dodatkowagketniagcych wiaciwosci
asfaltu, np. paki ttuszczowgywice syntetyczne. Wkaiwosci masy zalewowej:
temperatura ngknienia PiK - 54-65] C,
ptynnai¢ oshgalna w temp. nie wigzej jak 180! C,
sptywna¢ mierzona na blasze falistej w temp4& nie powinna przekracgd 0 mm,
zdolna¢ wypetniania szczelin w temp. 180-20@ bez utraty wigciwosci,
odpornd¢ na zamraanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.
2.5. Materialy do posadowienia krawgznikow

Krawezniki posadowione gsna tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji
projektowej. tawa wykonana z betonu klasy B-15 id®-wediug PN-B-06250. Do
wykonania betonu natg uzy¢:
cementu portlandzkiego klasy 32.5 N, portlandzkiegimdatkami lub hutniczego wg PN-
EN 197-1,
kruszywa spetlnigcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie krusey
wchodzcego w skiad mieszanki betonowej powinn@ gk dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymainszczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i
wody,
wody wg PN-B-32250
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mozna wy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionyclPM+B-06250 i
posiadajcych aprobattechniczig IBDIM.
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by skiadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podia wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podKtade
przektadek lub na paletach transportowych.
Cement ména przechowywa nie diwej niz 3 miesjce. Przechowywanie i transport
cementu wg BN-88/6731-08.
Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i przed wymiesmam@&nych rodzajow i
frakcji.
3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 3.
3.1.Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoisypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
3.2.Do wytwarzania betonu na tawy:
wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania sktadnikow,
samochody samowytadowcze do transportu wyprodukeprareszanki betonowe;.
3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 4.
Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po cginieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 75% wytrzymalei gwarantowanej; w trakcie transportu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniegnisuszkodzeniem. Naty je
uktada& na podktadkach i przektadkach drewnianych déegow kierunku osi podtinej
srodka transportowego. Sposéb ich zatadunkusnodki transportowe i zabezpieczenie

przed przesugciem w czasie jazdy powinny bygodne z obowrzujagcymi przepisami.
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Wszystkie elementy powinny byoznaczone. Dane powinny dyimieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadkeewazenia luzem naley oznacza
W sposoOb trwaty co najmniej co 50 szguk

Oznaczenie na palecie powinno zawtsra najmniej:

oznaczenie (oki&enie) wyboru,

znak wytwaorni,

dat produkcji.

Wyprodukowan mieszank betonow nalery dostarcz& na budow w warunkach
zabezpieczagych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznysegregag).

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostate materiaty wg SST D-M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST DeM@.00 ,Wymagania
ogolne: pkt. 5.
5.1. tawa betonowa

Lawe betonowy z oporem naliey wykonywa w szalowaniu.
Beton roZcielony w szalowaniu powinien Bywyrownany warstwami. Betonowanie
naleey wykonywa zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15 i B-10, przyncznaley
stosow& minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetniob&umiczrg mag
zalewowg wg 2.4.
tawa betonowa nie nie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 201 C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzeie i podczas opaddéw deszczu.
Natychmiast po rozieeniu mieszanki naky przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta
powinna zakéczy¢ sie po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody siachej
mieszanki. Bezpwednio po zagszczeniu beton nalg zabezpieczy przed
wyparowaniem wody. Pieginacg nalezy rozpocacé¢ przed uptywem 90 min. poprzez
kilkakrotne zwikanie wod w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3 do 7 dni w czasahsj
pogody.
5.2. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikbw na tawie betonowej wykonuje esina podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 grudmp 3 cm po zagszczeniu.
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Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 mm, minimum, co 50 m
stosowa szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjmiawy betonowe.

Przy uktadaniu kragznikow na tukach naley stosowa krawezniki o dtugaci 50 cm.
Swiatlo krawgznika od strony jezdni powinno wyndsil2 cm, a przy przéjiach dla
pieszych 2 cm.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektova.

5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny naley wypetnia& zapraw cementowo-piaskoyv 1:2. Spoiny przed
zalaniem zapragvnalery oczysci¢c i zmy¢ wodg. Szczeliny dylatacyjne nate zalewa&
mag, zalewowy wg pkt 2.4. po ich uprzednim starannym oczyszareai pety gicbokas¢

i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdét wykonawca powinien wykdrtzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikOw betonowych i przedstadvivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.
Nalezy sprawdz:
krawezniki betonowe:
wyglad zewretrzny na zgodn& z wymaganiami PN-B-10021,
ksztalt i wymiary na zgodré z wymaganiami PN-B-10021
Aprobaty Techniczne
w watpliwych przypadkach naly przedstawdi komplet bada laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczamgj materiatow.
materiaty do posadowienia kramnikow, podsypek i wypetnienia spoin:
wytrzymata¢ nasciskanie betonu B-15 i B-10 zgodnie z PN-B-06250ednio co drug
partie betonu rozumiagn jako ilos¢ betonu zuyta w ciggu jednej dziatki dziennej i w

przypadkach wtpliwych,
konsystengj betonu przy kadym zatadunku,
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wiasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodidojego wigciwosci podanych w deklaracii
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,
mag zalewows — godnd¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami wg pktu 2.4,
piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawé&ét@anieczyszcze obcych (wg PN-B-
06714/12), zawartg pytdbw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawatt@anieczyszcze
organicznych (PN-EN 1744) — 1 raz przed prgyisiniem do robot dla partii nie gksze]
niz 1500 Mg i kadorazowo przy zmianigrédta dostawy,
wytrzymatas¢ podsypki cementowo-piaskowej Beiskanie na serii 6 probek (3 dla R7 13
dla R28) — 1 raz w czasie budowy i w przypadkatplwosci; wytrzymata¢ powinna
wynosi min. R7-10 MPa, R28-14 MPa.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Kontrola wykonywania tawy betonowej

Nalezy sprawdzt co 20 mb:
zgodnd¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni tawy z DokumentadProjektova;
dopuszczalne odchytki niwelety fawy - 1cm nad@ 100 mb,
odchylenie linii od projektowanego kierunku — nieza przekracza-1 cm na kade 100
mb,
wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:
dla wysokdci - 10% wysokéci projektowanej,
dla szerokéci -20% szeroksri projektowanej,
rownas¢ gornej powierzchni tawy mierzona 4a8 m — nieréwnéci nie mog przekracza
1 cm na kade 100 mb.
6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikow

Nalezy sprawdzt co 20 mb:
zgodnd¢ niwelety gornej ptaszczyzny kragwnikbw z Dokumentagj Projektove,
dopuszczalne odchyiki niwelety - 1 cm nade 100 mb,
usytuowanie w planie — odchyiki nie mpgrzekraczé- 1 cm na kade 100 mb,
rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw mierzona tat 3 m — nieréwnéci nie mog
przekracza 0,5 cm na kade 100 mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
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Zapraw do wypetnienia spoin natg skontrolow&, co najmniej raz przy
wykonaniu robét i w przypadkach atpliwych. Wytrzymatd¢ na sciskanie zaprawy
powinna wynosi nie mniej nk 30 Mpa. Szerok& i dokladnad¢ wypetnienia spoin nahy
skontrolow& na kadych 10 metrach ustawionego krgamika. Spoiny musz byc¢
wypetnione catkowicie na pedrgicbokas¢ i mie¢ szeroké¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.Q0®MAWymagania ogolne”

pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest 1m ustawionego kragsanika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.Q0MQWymagania ogolne”
pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensagjojektows, SST i wymaganiami
inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kgamika uwzgédnia:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania madeviat
wykonanie wykopu pod tagy
wykonanie szalunku pod tavbetonovd z oporem,
wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki rmei®] B-15 wraz z jej

zagszczeniem,
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przygotowanie, raxielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 géab®
Cm po zagszczeniu,

ustawienie krawznikow,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie 8poi

zasypanie zewtrznejsciany krawznika i ubicie,

wykonanie niezbdnych bada materiatdw zgodnie z niniejgsSST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznacze&wmieralngci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 — Beton zwykly.

PN-B-06251 — Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06711 — Kruszywo mineralne. Piasek od betonsapraw.

PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez zawartéci zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714/13 — Kruszywa mineralne. Badania. Ozamaiez zawartéci ptynow
mineralnych.

PN-B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmmimiaru cech geometrycznych.
PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.

PN-N-03010 — Statystyczna kontrola jako Losowy wybor jednostek produktu do
probki.

PN-EN 197-1 — Cement. Sklad, wymagania i kryteg@dndgci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 933-1 — Badania geometrycznych dstaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 1426 — Asfalty i produktu asfaltowe. Oznagegrenetracji igi.
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PN-EN 1427 — Asfalty i produkty asfaltowe. Oznadeagemperatury ngknienia. Metoda
Piercien i Kula.

PN-EN 1744-1 — Badania chemicznych $eisvosci kruszyw. Analiza chemiczna.
BN-68/8933-04 — Drogi samochodowe. Pomiar ré$enaawierzchni planografem i tat
BN-74/6771-04 — Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/04 — Elementy nawierzchni drég, uliparkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/01 — Elementy nawierzchni drég, uliparkingbw i torowisk
tramwajowych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Vifep@vymagania i badania.
BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie
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SST - 09.01.01
ZIELE N DROGOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania
dotyczzce wykonania i odbioru robdt zgaanych z zalkeniem i pie¢gnacp trawnikow
przy przebudowie ul. Polnej w Wyszkowie na odcikbul. Traugutta do ul. Zapole.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkuchent przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym.pad.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

zaktadaniem i piekgnacja trawnikéw na terenie ptaskim na powierzchni

164,00

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagleq wi&Eciwosci zapewnigce ralinom

prawidtowy rozwdj.
1.4.2.Nasiona traw — nasiona z gwarantowait kietkowania .

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

ziemia pozyskana i dostarczona na plac budewye mae by zagruzowana,

przergnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemnecz
2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wysepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion
roznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna hieznaczony procentowy sktad gatunkowy,

klas, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, adda kietkowania.
2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarté¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nglezabezpieczy przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportuzgghowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania trawnikOw powinien wykazasi

mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bronwarawy gleby,
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- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakhaidarawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pighacji trawnikow,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki),
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport mge odbywa sie dowolnymisrodkami
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robot zwrzanych z trawnikamigsnastpujace:
- Sciecie glebogryzark istniegcych zniszczonych trawnikow,
- teren pod trawniki musi lByoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
- teren powinien hywyréwnany i splantowany,
-ziemia urodzajna powinna byozcielona rowl warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,
- przed siewem nasion trawy zigmmalery watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagrahi,
- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najig do potowy wrzeénia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanes §losci od 1 do 4 kg na 100
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub watem kolczaik
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- po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekisnia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna jw nie stosowawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych secby¢ gotowa .
5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno cbprzeprowadzone, gdy trawa gie wysokeéé
okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnyegodbywa w takich odsipach czasu, aby wysoko
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczataokgéci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow jpomw by wykonane z 1-
miesecznym wyprzedzeniem spodziewanego nhastania mrozdia (varunkéw
klimatycznych Polski mima przyj¢ pierwsz potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pglacji powinny sj odbywa& czgsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czym ¢stas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie rglesuwa recznie;srodki chwastobojcze
0 selektywnym dziataniu nalg stosowd z duzg ostraznoicia i dopiero po okresie 6
mieskcy od zatagenia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai
roku. Mieszanki nawozéw nalg przygotowywa tak, aby trawom zapewhisktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosn, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
- od potowy lata naky ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie naw@nie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:

- $ciecie glebogryzarkistniegcych trawnikow,
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze
- okralenia ilosci zanieczyszcze(w nr),
- pomiaru odlegkei wywozu zanieczyszcaena zwatlk,
- wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdgci warstwy
rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidiowego uwatowania terenu,
- zgodnéci sktadu gotowe] mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
- gstdéci zasiewu nasion,
- prawidtowej cgstotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matsjtasci wykietkowanychzdziebet
trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnéci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@AWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:

nf (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzédi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frirawnika obejmuije:
- roboty przygotowawczesciecie istniegcych trawnikdw, oczyszczenie terenu,
dowdz ziemi urodzajnej, rézielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikow,
- piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naseoie, odchwaszczanie, do 3

mieskcy od 1 koszenia.
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