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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

| CZESC OGOLNA
1. Czesé ogodlna
1.1 Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa stupa i urzadzen telekomunikacyjnych
w celu usuniecia kolizji powstatej przy przebudowie ul. Polnej w Wyszkowie od ul. Traugutta do
ul. Zapole.

1.2 Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje :

- posadowienie stupa SZT-8,5m szt 1
- przebudowa kabla napowietrznego XzTKMXpwn 7x2x0,5
— km-0, 092 ; km/par- 0,644

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe do wykonania powyzszych prac stanowia;:

a) Projekt budowlano-wykonawczy

b) Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych
c) warunki techniczne wydane przez TP S.A,

d) uzgodnienia branzowe oraz z Inwestorem (TP S.A)

e) mapy uzbrojenia terenu w skali 1:500

f) normy panhstwowe, branzowe i zaktadowe TP S.A,,

g) pomiary trasowe i ustalenia w terenie,

1.4 Inwestor i wykonawca

Inwestorem robo6t objetych niniejszym opracowaniem jest Gmina Wyszkéw , 07- 200 Wyszkdéw
ul. Al. R6z 2

Wykonawca robot zwigzanych  z realizacjg tego projektu, zostanie wytoniony w drodze
przetargu.

1.5 Ustalenia koncowe
Wykonawca jest zobowigzany do:

a) uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

b) powiadomienia wiascicieli dziatek na trzy dni przed terminem rozpoczecia robét ziemnych
0 zamiarze rozpoczecia prac

c) jesli méwig o tym uzgodnienia branzowe, powiadomienia wiascicieli urzadzen podziemnych
kolidujgcych z przebiegiem projektowane;j sieci telekomunikacyjnej.
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

I CZESC TECHNICZNA

2. Czes¢ eksploatacyjna

2.1. Stan istniejacy

W obrebie przebudowywanej drogi ul. Polna w Wyszkowie znajduje sie sie¢ telefoniczna
(napowietrzne kable miedziane rozdzielcze oraz napowietrzna sie¢ kablowa abonencka)
TP S.A.

Ww. kable kolidujg z koncepcijg przebudowy drogi.

2.2. Przebudowa kolidujacej linii stupowej
Zgodnie z warunkami wydanymi przez TP S.A projektuje sie posadowienie stupa zelbetowego
SZT-8,5 z odciggiem przy istniejacej studni kablowej, poza projektowanym zjazdem, zgodnie
z lokalizacjg przedstawiong na mapie geodezyjnej, oznaczong kolorem czerwonym.
Wymieniony stup zelbetowy nalezy uzbroi¢ w hak skrosny oraz skrzynke kablowg i uziemié za
pomocg uziemien szpilkowych do wartosci<=10Q
Budowe linii stupowej wykonaé zgodnie z normg BN-76/8984-09 ,Telekomunikacyjne linie
napowietrzne. Ogoélne wymagania i badania.”

2.3. Przebudowa kabla rozdzielczego i abonenckiego
Na istniejgcym stupie kablowym, uprzednio wzmocnionym odciggiem, poprzedzajacym stup
podlegajacy przebudowie od strony ul. Zapole, projektuje sie montaz skrzynki kablowej SS-50.
W skrzynce nalezy zamontowaé gtowice 40p, na ktdrg zostang wprowadzone dwa istniejgce
kable rozdzielcze XzZTKMXpwn 10x4x0,5.
Ze skrzynki kablowej nalezy wyprowadzi¢ kabel abonencki XzZTKMXpwn 7x2x0,5 podwieszony
na nowowybudowanym stupie do istniejagcego stupa na ul. Korczaka. Kabel zostanie
zakonczony puszkg rozdzielcza.
Po zestawieniu odcinkéw kabli rozdzielczych, wykonac pomiary.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem 01" Projekt usuniecia Kkolizji
teletechnicznej”. Lokalizacja przebudowy przedstawiona jest na mapie geodezyjnej
zalgczonej do opracowania.

Prace przy budowie i montazu kabli miedzianych nalezy wykonywaé w oparciu o normy
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

polietylenowej wypetnione, ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie
kablowe o zytach metalowych. Ogdélne wymagania i badania.

2.3.1. Dobér kabli

Dla planowanej przebudowy kabli telekomunikacyjnych przyjeto kabel XzTKMXpwn 7x2x0,5;
wzdtuznie uszczelniany w powtoce termoplastyczne;j .

2.3.2. Warunki techniczne i normy

a) Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i przepisow
obowigzujacych w resorcie tgcznosci, a w szczegolnosci:

1. BN-77/9221-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy drewniane.
2. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogdlne wymagania i badania.
3. BN-77/3231-33 Szczudta zelbetowe.
4. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajace.
Ogolne wymagania.
5. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej
konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

6. BN-73/8984-04 Znakowanie konstrukcji wsporczych.

7. PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

8. PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

9. BN-72/3231-20 Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.

10. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

11. BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.

12. BN-76/3232-31 Obejmy do szczudta zelbetowego A1.

13. BN-69/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

14. BN-70/3233-11 Naprezniki do drutdéw i lin nosnych.

15. ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogoblne wymagania techniczne.

16. ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej Telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania.

17. ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania i badania.

18. ZN-96/TP S.A.-032 Laczéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

19. ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonhczen kablowych. Wymagania i badania.

20. ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

21. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP obowigzujacych
w resorcie tacznosci i dotyczacych budowy i przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych.

3. Uwagi i zalecenia dla Wykonawcy

Inwestor np. uzyskanego pozwolenia na budowe powinien dokona¢ zgtoszenia rozpoczecia
robét i uzyskac dziennik (projekt zwigzany z przebudowa drogi).

Dokona¢ zgtoszenia rozpoczecia robot w TP S.A.

Prace wykona¢ zgodnie z PN, BN, ZN-TP S.A.

W rejonie zblizen do istniejgcego gazociggu i kabli energetycznych przy wykonywanych
pracach

zachowac¢ szczegoblng ostroznoscé.

Przy wtaczaniu sie w pracujace kable zachowac szczegdlng ostroznos$c.

Po wykonanych pracach teren przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

Wykona¢ powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

Dokona¢ odbioru przez uprawnione komoérki TP S.A.

4. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy zleci¢ upowaznionej jednostce robét
geodezyjnych wytyczenie przebiegu budowanych instalacji oraz zblizen i skrzyzowan
z instalacjami istniejgcymi, zgodnie z zaleceniami ZUD. W czasie prowadzenia robét ziemnych
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie
wykazanych urzadzen podziemnych. Dla doktadnej lokalizacji podziemnych urzgdzen nalezy
wykonac przekopy kontrolne.

W przypadku, gdy roboty ziemne powodowac bedg ograniczenia w ruchu drogowym lub
pieszym wykonawca winien oznakowac¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. Wszelkie zmiany powstate
w trakcie budowy odbiegajace od projektu uzgadnia¢ na biezaco =z inwestorem i legalizowaé
w ZUD.
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:

Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej.

Inwestor: Gmina Wyszkow; Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkéw

Jednostka projektowa: Firma Ustugowa PROJEKT
07-410 Ostroleka,
ul. Pradzynskiego 23A/34

Ostroteka, czerwiec 2013
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

1. Zakres prac

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta
do ul. Zapole. Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej.

2. Istniejace obiekty budowlane

W obrebie planowanych robét wystepujg nastepujace obiekty:
» kable energetyczne

» sie¢ wodociggowa

» gazociag

» kanalizacja teletechniczna

3. Elementy stwarzajace zagrozenie

» Doziemne kable energetyczne
» Kanalizacja teletechniczna
» gazociag

4. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac

Podczas wykonywania prac w poblizu elementéw wymienionych powyzej mogg wystgpic
nastepujgce zagrozenia:

» porazenie pragdem podczas prac w poblizu doziemnych kabli energetycznych

» wybuch gazu

» zatrucie gazem mogacym gromadzi¢ sie w kanalizacji kablowej

5. Szkolenie pracownikéw

Pracownicy muszg zostaé¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do robét przez kierownika
budowy w zakresie przepisow BHP dotyczacych wymienionych wyzej zagrozen oraz
szkolen biezacych (codziennych).

6. Zapobieganie zagrozeniom

» Prace w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonaé bez uzycia sprzetu
ciezkiego, z przekopami prébnymi oraz pod nadzorem wtasciciela.

» Prace w strefie linii energetycznych prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

» W strefie ochronnej gazociggu prace ziemne wykonywac¢ recznie pod nadzorem
pracownika RDG

» Przestrzega¢ norm i uwag zawartych w uzgodnieniach

Prace w pasie drogowym. Wykonywanie prac w pasie drogowym wymaga oznakowania
i zabezpieczenia zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie =z przepisami PBUE, obowigzujgcymi normami
i zarzadzeniami, przepisami przestrzegajgc przepisow BHP.

Podstawy prawne:

Ustawa z dn. 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” wraz z p6zZniejszymi zmianami;
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.202r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenistwa | ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia i zdrowia ludzi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16184)
strona nr: 1

Wyszkow ul. Polna

Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ‘IloéclKrot.| Jm.
1 Przebudowa linii napowietrznej
1.1 KNR 5032/503/6 ‘
Zdemontowanie slupdw pojedynczych zelbetowych w terenie ptaskim, 7'm, grunt kategorii Il 1 szt
1.2 TPSA 40/606/4 o [
Demontaz skrzynki stupowej - analogia - | 1 szt
1.3 KNR 501/810/4 ‘
Demontaz glowic i puszek kablowych na kablu w powloce termoplastycznej, gtowica 40-parowa L1 szt
1.4 KNR 503/306/2 i -
Montaz i ustawienie stupdw pojedynczych zelbetowych z jedna belka ustojowa w terenie ptaskim, dtugo$c stupa 8,5'm, '
kategoria gruntu Il 1 Iszt
1.5 KNR 503/346/3 ' T - )
Montaz odciggdw z gotowej linki z napreznikiem na stupach pojedynczych i blizniaczych Zelbetowych, odciag do slupow z
___ochraniaczem, stup wysoko$ci 8-10'm, kategoria gruntu I-1V - 1 szt
1.6 KNR 503/346/1
Montaz odciagdw z gotowe; linki z napreznikiem na stupach pojedynczych i blizniaczych zelbetowych, odciag do slupow z
ochraniaczem, stup wysoko$ci 6-7'm, kategoria gruntu IV~~~ . 1 szt
1.7 TPSA 40/606/4
Montaz skrzynki stupowej SS 50 L1 szt
1.8 TPSA 40/608/3
| Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii Il1, glgbokosé 3'm . 1 szt
1.9 TPSA 40/608/4
Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii Ill, kazde nastepne 1,5 m gigbokoéci 1 2|szt
1.10 KNR 503/1303/2
Pomiary uziemien o o 1 szt
1.11 TPSA 40/603/1
| Montaz zespotdw taczowek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, taczowki w zespole o 10 parach zaciskow 4 |szt
1.12 KNR 501/818/2 {
Rozszycie kabli zakonczeniowych na ochronnikach krosowych, laczéwkach i gniezdnikach na przetgeznicy, kabel o i
liczbie par'20 o o 2] szt
1.13 KNR 501/81972
Krosowanie ocbwodow w skrzynce kablowe] - 40 obwdd
1.14 KNR 503/402/1
Montaz haka na stupie stojacym, wielkos¢ haka - 1 o 1 szt |
1.15 TPSA 40/506/1
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewngtrzne;
do15mm B 92 m
1.16 KNR 501/1310/2
| Pomiary koricowe pradem stalym, kabel o liczbie par20 B 2 odcinek
1.17 TPSA 40/506/1 | [
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewngtrznej | !
do 15 mm (demontaz - analogia) | 82 05/m
1118 KNR 501/819/6
Przefgezanie przewoddw krosowych w puszce kablowej 7 obwod
Zestawienie materialow
Lp. Nazwa materiatu J.m. |llosé
1 [BelkiUSminwe BT . . i oo a6 6y b 5 05 95 48 o -8 i st o s i ST W0 T B 0 W U T UR A G MD B B e iszt 1
2. |BeNZYNA A0 BRSIFAKEI . . .o vin s s e b s e b e e s o 90 5% 500 S0 s il S0 B0 G B n A SR SR SR R B s sl S o ./dm3 | 09
3.|Drut stalowy okragly MIEKKI FI'd TNM . .. ..ot e ; }kg 0,15
4. |Haki do izolatora skosne typu HSI .. ... ... ... L T S S e e S T S A O ey kpl 1,02
5. Kabel Xz TKMXPWIZXERO, 5. o0 o e nn s o 500 038 08 sat shorsin i min winisl st sissinss 4 et o 0% 0 3 Y T T " 92
6. Lakier asfaltowy 0g6Inego StOSOWANIA CZAMY . . ... oo ottt e . kg 03
iR KE S Al CWE T T BB T e o s o 5 s 53 s 506 vo 0 o i 5 GBI B T R T AR O A SIS L e e \kg T
8. e cziiki ekraANOW: v 5z e vievs 20 s m v v 50 20 99 SR GA WA S5 ©R RGN Ue S0 W EE AT W BB R 0 TR 0 K O B e B SR B K00 e e ue |szt 4
9. Napreznik do linki odciggowej NLT .. ... .. |szt 1,02
10. | Napreznik do linki odgiagowe] NL3 . ... ... 0o ‘szt 1,02
11.|Obejmy OB1 Z N@Kretkami. .. ... .ottt e s |szt 2,04
P2, OORTANIECT « v o vs s bos wn wn 0w st 50 w55 & sir s ms tor b i nh me we 08 BB UH BE B 08 B ek SR o e S o pws wn i o e o BU B S 6 ‘szt 1,02
13.| Ostony linki OACIEGOWE 1 1o v v v v v sin e sn we vy 2 e 53 mim min 2n 5 i o s o n g = B0 R B8 8 B e s e |szt 4,08
14. | Podkladki KwadratoWe M20 . . ..o et et e e e e szt 4,12
15. | Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5 M . ... ..o .o e szt 4
16.|Prety stalowe PU3 z napreznikiem .. ... ... .o ot szt 1,02
17. Przewod LY 450/750W 12,5 MM2 . ..ottt e e .m 24
18. | Przewdd TDY ZX0,6 MM . o\ ottt st e e et o e el iakareerariesiaiiais 'm 47

Firma Ustugowa PROJEKT

Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A
kolidujgcych z projektowana przebudowa ul.
Paolnej w Wyszkowie
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

Wyszkow ul. Polna Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16194)

strona nr: 2
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
19.|Skrzynka kablowa stupowa AGMAR-TELEKOM typ SS 80 A . . ..ottt it it it e e sow |82t § 1
20. Stup zelbetowy ZN-8.5 ... ... .. ... ... ..., o n B U B B EE UMD U HD O G e e e Y Y, SR S szt | 1
21, [ Wieszak Kabla 0SEMKOWEGO . . . . .o oot v ettt et e e e e e kpl | 2,76
22.1Zacisk O MK OAGIGOWE] . -« . ettt e et et et e e e e e e szt 4,08
23, ZaCISK PIIKOWY . . o o oot e ikpl | 2,76
24, ZACISK UZIBMIGIACY . . . ot ottt e e e e e e kpl | 1,38
25. Zespol taczowek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskow 10 . .. .. ... ... . kpl | 4

Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A
kolidujgeych z projektowang przebudowa ul.
Polnej w Wyszkowie
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.

Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

Telekomunikacia Polska ROSBUD.

Domena Hurt Robert Rosiriski

Ewidencja | Rozwo; Sieci TOK ul.gen. Kazimierza Pulaskiego 18C
Dzial Ewidenci | Zarzadzania Danymi 0 Infrastrukiurze Radom 07-202 Wyszkéw

Ul Zawadzkiege 8, 07-410 Ostrofeka
tel.: 297602890 fax.:-
WY
QOstroleka, 2013-04-30

Numer pisma. 18216/ TOTCSBU/P/2013
Temat: techmiczrie warunks na przebudowg siec telekomunikacyine TP S.A. kolidujace] z projektowana przebudowg

ul. Polnej w Wyszkowie na ode. od ul. Romualda Traugutta do ul. Zapole

Szanowny Panie,

w cdpowiedzi na pismo dotyczace dotyczace projektowanej przebudowy ul. Poinej w Wyszkowie
na ode. od ul. Romuaida Traugutta do ul. Zapole informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejace
nadziemng linia  telefoniczng eksploatowanyg pPrzez TP S.A. Kolizja dotyczy betonowego shupa kablowego, z
kablem rozdzislczym 20 par oraz przylgozami abonenckimi  dwuparowymi- usytuowanego w migjscu
projektowanego  zjazdu na  cziake 2385/18. |
W zwigzku z tym naiezy, na koszi naruszajacego stan istnigjacy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang  inwestycia, Zwracajac
szczegding uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizeri | skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecis kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:
i - Przebudowac kolidujacy stup poza projekiowany ziazd, w kierunku istnigjace] studni kablowe. -
przebudowany stup oraz stup poprzedn od strony zasilania-wzmocnic¢ odciggami
- istniejace kable : 2 kable 20 parowe, zakoriczyt taczdwkami KRONE rozlgcznymi zelowanymi w skrzynce
nasiupowey, na stupie nieprzebudowywanym/wykonad uziemienie/
- od w/w slupa kablowego, do skrzynki na siupie w ul. Korczaka podwiesi¢  kabel samonosny,
siedmioparowy di, ok. 110m
2 Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyne] musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 pazdziernika 2005r,;

3. Przeiozenie urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-36/TPSA-027 |
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi cdpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci —
kable miedziane zrdwnolegli¢ na obszarze wystgpowania Kolizji, zas w przypadku kabli swiatfowodowych
— maksymalnie zminimalizowad przerwy w tacznosc;

4. W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyt rurg
ochronna gruboscienng przez cafg szerokoss jezani .

5, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wiasnoscig gestora drogi, W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, inwestor

Talekomunikacia Polska Spoka Akcyina z siedaiba i adresem w Warszawie (U0-105) przy uiicy ‘f'wardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzoncge praes Sad Repnowy dia nist Warszawy
Xl Wydziat Gospadarc zy Nepastru Sadowego pod numerem 0008010881; REGON 012100784, NIP 526-02-56-895, 2 pokytym w cafosc kaptalem zakladowym wamoszacym 4 006 347 063 2
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

zobowigzany jest zapewni¢ zgode whasciciela dziatki na lokalizacje infrastrukiury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastrukturyw ceiu jej konserwacji i uirzymania na rzecz Telekomunikacji Polskie].
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia jej koszidw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb
fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obciazaly Inwestora;
6. Penadic informujemy. ze na cbszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycynym  istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen telstechnicznych. Jezell w trakcie
wizji lokalnej, cokonywanej przez proiektanta, zostang stwierdzone réZnics pomigdzy danymi olrzymanymi
z TP S.A. a stanem w terenis, nalezy je niezwlocznie zglosié do TP S.A., uzgodnic z whasciclelern urzadzen
teletechnicznych (siec) oraz ujad w projekeie przebudowy;
7 W przypadku zmiany rzednych terenu nale?y uwzglednic regulacie poziomu istnigjace] mnfrastruktury
telekomunikacyjngj doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejace infrastrukiury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
nivwelely;
. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniong| | zaakceplowane) przez ZUDP
dokumentacji projektowe], oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu wykonawczego | kopii
projekiu budowlanego w czedel telekomunikacyjne], zawierajgcego potwierdzenie zgodnoscl z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 eqzemplarzach + pivta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze
skiadad do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii | Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze Radom, w lokalizacji w
Ostrofece ul. Zawadzkiego 8.
g, Opracowany projekt powinien zawiera¢ szozegslowe dane, dotyczace zakresu siec telekomunikacyjne]
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytul cbmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosc i rodzaju urzgdzen kubaturowyeh znajdujgeych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiasciciell | zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
10.  Dokumeniacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby pesiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjne], zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawlerad o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane. art, 20, pkt 4.
1. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linit Swiattowodowych zostang udzielore
w Dziale Gospodarki Zasobami przy ul. ...- (sprawe prowadzi .......... o S SRR tel...... e -
natomiast dane dotyczgcee kanalizaci, kabh muedzmnych oraz kabli nalezgcych de innych operatorow zostana
udzielone w Dziale Ewidendi | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Radom, w lokalizacji Ostrolgka, przy ul.
Zawadzkiego 8 (sprawe prowadzi Wiestaw Szurnicki tel. 29 7602890. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lckalne] w terenie;
12, Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod soistym
nadzorem przecstawicieli stuzb technicznych TP 8.A ;
13, Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizj lokalne,
wystepowania w kanalizag) telekomunikacyjne kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystapic do
poszezegdingeh firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy Kabli bedacych ich wilasnoscig, W
przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej sieci
nalezy wystapié do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycj |
dokonania odpowiednich ustaler! (Warunki Techniczne na przebudowg). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dofaczy¢ de projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic w opracowane] dokumentacii.
14.  Koszty projekiu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznodei zmian stanu dotychczasowege urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwoscl uzyvtkowych | parametréw technicznych oraz strat wynikiych z tytulu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjgey;

5. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie spec;ahZUJaceJ sie w robotach
teletechnicznych. ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

n

e Firma Partnerska ELMO Spdika Akcyjna (ul. Akacjowa 1, 08 — 110 Siedice, tel. 25-643-60-75), kidra
komplieksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnosé TP. posiada certyfikaty

2
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

ISC 9001 gwaranlujgce wysokg Jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyinych.

s Firma Partnerska TP Teliech Sp. z 0.0.{ul. Bartiomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel, 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysokg
jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska NETBUD Sp. z 0.0 w upadiodcl cbejmujgce) likwidacje majatku. (Al Jana Pawta Il 23, CO
- 854 Warszawa, tel. 22 890-72-20), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada
certyfikaty IS0 9001 gwarantujgce wysokg jako$C prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa
lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatrich 24 miesiecy
wyrzgdzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonania Iub nienalezyte wykonanie Umowy dotyczacs] siec
TP SA lub z kiorym w tym okresie TP S.A. rozwigzala takg umowg lub odstapita od nigj z winy tego
wykonawcey,

16. Dla prac polegajacych na przebudowie obiekiow budowlanych finii telekomunikacynych nafezy powolad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz 7 wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5:

17.  Inwestor zobowiagzany jest przed rozpoczgciem prac, kiérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy {spisanie protokoiu
przekazania placu budowy } | wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania
odpfainego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury  teletechnicznej  Inwestor
zobowiazany jest réwniez powiadomic TP S.A. nie péZniej niz 3 dni robocze © terminie rozpoczecia prac
wskazujac dzien, godzing | miejsce, w kidrym stawi¢ sig ma nadzorujgcy ze strony TP S.A. Zawiadomienie 0
lerminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Zawadzkiego 8 Wydziat Utrzymania Sieci, Wydzial Utrzymania Sieci, tel.297664807
~ Zgloszenie powinno zawieras m.in.:

s informacje o wykonawcy robdt

. cerlyfikat jakoscl z serii 1ISO 8000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

s uprawnienia kierownika budowy oraz akiuainy wpis do lzby Inzynierdw,
e  harmonogram robdt,

o jeden komplet dokumentagji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP 8.A. craz kopig
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzdr nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A.
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru.
Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela TP S.A. W przypadku nieuzasadnionego
zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac TP S.A. zaslrzega sobie prawe do naliczenia opfat za
dojazd przedstawiciela TP S.A. w wysokoscl ...-....zékm. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele TP S.A | Inwestora. W przypadiku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokofu Nadzoru TP S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protoketu Nadzoru. Przedstawiciela TP S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru
przyczyne cdmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa
naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

3
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

Zatacznik:
1. Wysoko$¢ opfat

Zatacznik do zarzgdzenia nr 34
Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta
- Piotra Jaworskiego

cennik

opfat za wykonywanie nadzorow witascicielskich
przez Techniczng Obstuge Klienta

1. TP S.A. pobiera optate za nadzdr wiascicielski wykonywany przez Techniczng Obstuge
Klienta w wysokosci stanowigcej sume nastepujgcych opfat:

1) opfata za wykonywanie nadzoru wiascicielskiego:

Tabela 1. Optaty za wykonywanie nadzoru wiascicielskiego przez Techniczng Obstuge Klienta

Optata netto
Poz. Typ nadzoru Godziny nadzoru p*a i i
za kazdg godzing nadzoru
Nadzér TP a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 76,58
1 dotyczacy prac b) w dni powszednie 16.00 — 22.00 89,61
' planowych,

¢) noce (22.00 — 8.00), soboty, niedziele
koricowych o 102,63
i dni ustawowo wolne od pracy

‘ ) 150% optaty wskazanej
w dni powszednie 8.00 — 16.00

w pkt 1 lit. a)
Nadzér TP
_ 150% optaty wskazanej
2. dotyczacy prac ) w dni powszednie 16.00 — 22.00
' w pkt 1 lit. b)
doraznych

noce (22.00 — 8.00), soboty, niedziele 150% optaty wskazanej

i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 1 lit. )

2) optata za dojazd na miejsce wykonywania nadzoru wiascicielskiego:

iloczyn liczby kilometréw przejechanych z jednostki TP na miejsce budowy oraz aktualnej stawki za 1 km
przebiegu (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunkow ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztéw uzywania do celéw stuzbowych samochoddw osobowych,
motocykli i motorowerdw niebedacych witasnoscia pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271))

3) optata dodatkowa:

suma opfaty za 1 godzine w wykonywania nadzoru wiascicielskiego przez Techniczng Obstuge Klienta
obliczonej zgodnie z Tabelg nr 1 oraz optaty za dojazd na miejsce wykonywania nadzoru wtascicielskiego
obliczonej w sposdb okreslony w punkcie 2

2. Kwoty podane w niniejszym cenniku sg kwotami netto, ktdre zostang powigkszone o nalezny podatek
VAT.

Firma Ustugowa PROJEKT 16|Strona




Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

suma oplaty za 1 godzing w wykonywania nadzoru wlascicielskiego przez Techniczng Obstuge Klienta
obliczone] zgodnie z Tabela nr 1 oraz opfaly za dojazd na misjsce wykanywania nadzoru wiascicielskiego
obliczong] w sposob okreslony w punkcie 2

2. Kwoty podane w ninigjszym cenviku sq kwotami netto, kidre zostang powigkszone o nalezny podatek
VAT.

[5
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

WYSZKOW m 04-08-2013
STARQSTA WYSZKOWSKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
07-200 Wyszkow, ul. Aleja Roz 2

OPINIA NR GG.6630-216.2013

Uzgodnienie | Wyszkow, ul. Polna - usuniecie kolizji teletechniczne) (likwidacja istniejgcego stupa,
nowa lokalizacja projektowanego siupa), budowa odwodnienia ulicy Polnej (siec
kanalizacji deszczowe], wpusty), przebudowa sieci odwietleniz ulic (elekiroenergetyczna
sie¢ kablowa nN).

Lokalizacja obiektu : Wyszkdw ul. Poina (od ul. Traugutta do ul. Zapole). dz. 2384/7 2279, 2308,
2333, 2385/13, 2385/17, 2385/15

Oznaczenie arkusza mapy | 7.181.24.092; 7,181.24 081

Zleceniodawca : ROSBUD
Robert Rosinski
07-200 WYSZKOW
ul.Putaskiego 18C

Nr Zlecenia : 1805-1/2013

Nazwa jednostki projektowej : ROSBUD
Robert Rosinski
07-200 WYSZKOW
ul. Putaskiege 18C

Autor opracowania: Anna Kulas, upr. nr 1447/98/U
Jacek Zagorecki, upr. nr BL/183/80.
Tadeusz Kukawski, upr. nr Os-418/83

Inwestor - GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
ul.Aleja Roz 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJ! PROJEKOWEJ
QPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1. Urzgdzenia podziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora

2 W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejgcej osnowy gecdezyjne| /art48 7
pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U z 2000 r. nr 100 poz. 1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiekiow budowlanych.

3 W poblizu kabli energetycznych 15 kV i 0,4 kV prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem
pracownika RE Wyszkow, tel. /29/7435400.

4 W strefie ochronnej gazociggu prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem pracownika
RDG. '

Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii

Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, gdy inwestor albo organy administracyi
architekioniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespol 0 utracie waznoscl,
zmianie Jub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu. zatwierdzeniu
projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 02 04.2001r §13p 112
Dz. U. Nr 38 poz 455)

e

Przewodniczacy zespoiu
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Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

Projekt budowlano-wykonawczy
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

STARQSTWO POWIATOWIW YPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

w W !SZKOWIE z dnia: 2013-05-16 GG.6621.W.390.2013
Aleja R6z 2 - Strona 1
nnzwbho? T IR SRR ChW, UDZIAL, GRUPA, RDRES ZPMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIRLKA POW.DZIAEKL POEQZENIE DZIAEKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSE, JEDNOSTKA

Gmina : 143505_4-WYSZKOW - MIASTO

GMINA WYSZKOW wl 171 4  07-200 wy5ZKOW ul. AL.ROZ 2
WYSZKOW 253.44 2384/7 0.5103 [poiocz.: ] [DEC.G.IV-7224/MK/a/653/1672/93] 63724

Nie podiega w&f&;@.& skarbowe:

o opiacie skarbowe]
(Dz U z 2006r. Nr 225 noz. 1874
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, dn. 20.06.2013 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 r. (z pb6Zniejszymi zmianami), ze projekt ,Przebudowa ulicy Polnej w Wyszkowie
na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole. Usunigcie kolizji telekomunikacyjnej.”, zostat
wykonany z nalezytg starannoscia, zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno budowlanymi, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ Y40 /99

DECYZJA nr 14471990

Pani Anna Kulas

urodzona dnia 02.11.1954 r. w Szczytnie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 10.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaje¢ Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosei
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1 1 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

~-J

02691 Warszawa, ul. Obrzezna

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
P e

mgr Agnieszka Sokotowska
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Projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa ul. Polnej w Wyszkowie na odc. od ul. Traugutta do ul. Zapole.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

" MAZOWIECKA
‘ 1‘\“& OKREGOWA
‘l\“&* | 2 B A

T INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Warszawa, 16 maja 2012

Zaswiadczenie

Pani ANNA KULAS

miejsce zamieszkania:
ul. PRADZ YNSKIEGO 23A/34
07-410 OSTROLEKA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BT/0571/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialhosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 7 czerweca 2012 r. do dnia: 31 maja 2013 r.

MAZOWIECKA GKREGOWA |
INZYNIEROW BUNSWAE oG

Z-ca P

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

mghinz. Jg y Kotowski

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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