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I. OPIS ROBOT - KANALIZACJA SANITARNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Gminy Wyszkow .

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU MODERNIZACIJL.
B aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500 .
B niwelacja terenu
B map¢ do celow projektowych
B protokét ZUD

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt techniczny kanalizacji deszczowej

odprowadzajacej wody do kanalizacji deszczowej w ul. Latoszek

4. OPIS TECHNICZNY.
4.1 STAN ISTNIEJACY.
Aktualnie ul.Przelotowa i ul. Ogrodowa nie posiadajg odwodnienia.
W pasie drogi jest sie¢ kanalizacji sanitarnej ,sie¢ wodociggowa i sie¢ gazowa, napowietrzna linia

elektryczna, linia telefoniczna.

4.2 STAN PROJEKTOWANY .

4.2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektuje kanalizacje¢ deszczowa rur PP dwusciennych klasy SN 8 kN/m2 utozong w wykopie .
Kanaty z rur o §rednicy 160mm, 200 mm,200, 400 mm .

Kanaty nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej z piasku $redniego w suchym wykopie gr 20 cm.

Kanaty obsypa¢ do 30 cm ponad wierzch rur piaskiem $rednim i drobnym.

W miejscach zalaman trasy kanahu i i wlaczen przykanalikow do wpustow deszczowych projektuje si¢
studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $rednicy 1200 mm z kregéw betonowych wys 0.6 m
taczonychwpust 1 pioro zaprawgcementowg klasy B-80 i przykry¢ ptytami nastudziennymi zelbetowymi.
Koncowe wyrownanie wysokos$ci studni do rzednych projektowanych drogi nalezy wykona¢ za pomocag
kominkéw z bloczkéw betonowych typuM-2 lub cegly kanalizacyjnej klasy 150 na zaprawie cementowej
zakonczonej wlazem zeliwnym wypetionym betonem typu cigzkiego. W studniach zamontowac stopnie

ztazowe Zeliwne w odstgpach 30 cm w pionie i poziomie.



Fundament studni i kinety wykona¢ z betonu klasy B-15. Studnie z krggow zelbetowych na stykach

zaspoinowac, §ciany od zewnatrz zabezpieczy¢ bitizolem 2R.

Zestawienie elementow kanalizacji deszczowej z rur PP klasy SN 8.

a/ kanaly

Kanaty dn 400 mm 63,2 m
Kanaty dn 315 mm 90,2 m
Kanaty dn 200 mm 255,30 m

Przykanaliki z rur PP 160 mm -65 m
b/studnie rewizyjne ,
Studnie rewizyjne z kregéw dn 1200 mm - 14 szt

¢/ wpusty deszczowe

studnie betonowe osadnikowe dn 500 mm — 23 szt

wpust zeliwny cigzki

Uwaga:

Z uwagi na istniejace uzbrojenie wykopy na calym odcinku nalezy prowadzi¢ w szalunkach. Wykopy
wymagaja odwodnienia przy uzyciu igtofiltrow.

Lokalizacje kanatow w ulicach jest zgodna z projektem koncepcyjnym.

[lo$¢ wpustéw zapewnia odwodnienie drogi

4.3 KOLIZJE

Trasa kanatow kanalizacji czgséciowo poprzez blisko$¢ utozenia koliduje z biegnacym réwnolegle
wodocig-giem , linig telefoniczng. ogrodzeniami poses;ji.

Konieczne jest wykonanie odkrywek w sposob reczny dla potwierdzenia trasy istniejagcego uzbrojenia.

Krzyzujace si¢ uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

4.4 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE

Zgodnie WARUNKI GRUNTOWE.

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej wykonano 2 otwory do glebokosci 3.0 m zestawem do
wiercen recznych.

Stwierdzono zaleganie w podtozu gruntéw rodzimych sypkich .

Warstwa wierzchnia do 40 cm grunt antropogeniczny( zwir i pospolka)

Warstwe do glebokosci 3 m stanowig piaski srednie w stanie wilgotnym.



W ul. Ogrodowej na glgbokosci 2.8 m stwierdzono piasek nawodniony .

Nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych.

Glegbokos¢ kopaniarowu 1.3 -2.0m.

Kanalizacja potozona bedzie w strefie piaskdw drobno i §rednioziarnistych .

Dla obnizenia glgbokosci wykopow zaleca si¢ najpierw wykonac korytowanie drogi.

Z uwagi na bliskie potoZenie innego uzbrojenia projektuje si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych
w szalunkach systemowych n.p Podlasie..

Szalunki systemowe przystosowane sa do wykonania wykopow w réznego rodzaju gruntach .

Wykopy wykonane bedg w 80% mechanicznie a 20% r¢cznie. Na calej dlugosci kanatu nalezy wywiez¢
urobek na odlegtos¢ 1km w miejsce wskazane przez inwestora i ponownie przywiez¢ celem zasypania
wykopow, Zasypke wykopow wraz z zageszczeniem nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20-30 cm.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z norma branzowa, ,,Roboty
ziemne. Wykopy szalowane dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wyko-nania.” Odbior roboét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735

»Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Odwodnienie na czas realizacji robot.

Wykonanie kanatu szczego6lnie w okresie wiosennym powoduje konieczno$¢ przeprowadzenia obnizenia
zwierciadta wody gruntowe;.
Prace odwodnieniowe nalezy wykonaé przy uzyciu zestawu pompowego

Woda z odwodnienia odprowadzona bedzie do kanalizacji w ul. Latoszek

5.5 UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY.

Nie wyklucza si¢ mozliwos$ci istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapie sytua-
cyjno wysoko$ciowe;j.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien zapoznaé si¢ z tre§cig mapy.

W rejonie skrzyzowan urzadzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie lokalizujac
urzadzenia odkopami recznymi.

Kanaty, budowle i roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.



I11- WYMAGANIA OGOLNE

1. ST 00.01- WYMAGANIA OGOLNE
Kanalizacja deszczowa w ul. Przelotowej i ul. Ogrodowej w Wyszkowie

ST-00.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.01 — Wymagania Ogoblne, odnosi si¢

do wymagan wspoélnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane podczas budowy kanalizacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe

opracowania szczegotowej specyfikacji

technicznej dla rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogoélne nalezy rozumieé i stosowaé W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ROBOTY BUDOWLANE:

ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE
ST 02.01 — SIECI ZEWNETRZNE WOD-KAN

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione potniej okreslenia nalezy rozumiec¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych
kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.



Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcze, upowazniona
do kierowania i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiardéw podlegaja
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacje¢ i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt biedzie
realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys slepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

— zgodno$é

wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czesé
Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob
postepowania W przypadku wystgpienia tych zagrozen.



1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonywania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy W terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢

za ochrone

przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu: -2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze
oraz geodezyjna dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inzynierem.

1.8. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w

jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je
wycenié i uja¢ W cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje

nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

-Specyfikacje Techniczne,

-Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty biedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w
peti zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.



Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia

projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich

poses;ji.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, _e jest wiaczony w Ceng

Kontraktowa. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, a. do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace W tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze

oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt w sposob uzgodniony z

Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych

przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z

Inzynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wlaczony jest w ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub dobr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac

przepisd6w ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
Uzycia. Nie dopuszcza do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.

Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymacé



zgode na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organdow administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonaweca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone

instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych whascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢

w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja

by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
InZzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie

powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz b¢dzie z nimi wspotpracowat

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowaé

roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkéw.

Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne

zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly

bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie
wykonywatl pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odzie. dla ochrony zdrowia i zycia 0sob

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢

z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie Bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan Bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sag uwzglgdnione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez Inzyniera oraz bgdzie utrzymywac roboty do czasu konchowego
odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

In_ynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie In_yniera powinien rozpoczaé

roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znac

wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznychpodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymaganprawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowac In_yniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Rownowaznos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla
celow wykonania rob6t poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien

z whascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

11



Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majaczy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci 1 wydal, na swoja wytaczna odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnos$ci
z Polska Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczna. Ocena zgodnosci
obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatlow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnos$ci oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatdw zdanego zrodta nie oznacza
automatycznie, e wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja

zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan

materialow w celu udokumentowania, _e materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty
spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, ni. te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bieda

one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bieda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcze.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inzyniera.



3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot

powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym

przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w

terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bgdzie konserwowaé sprzet
jak rownie. naprawia¢ lub wymienia¢ niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim

zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego

zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania

jakosci i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba smrodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bieda

spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé

W czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy,

za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz

poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa

lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inzyniera. w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usunigte przez Wykonawceg na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢

skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez

Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot

bieda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,

ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki

badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy

badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajace na rozwiang decyzje. Polecenia Inzyniera bieda

wykonywane nie pozniej ni. w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcze,
pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci. Wykonawca jest zobowigzany opracowac

i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesa¢ 0godlng opisowa

-organizacj¢

wykonania rob6t w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

-sposob zapewnienia bhp,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

-system (sposob i procedurze) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

-wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium
wiasnego lub laboratorium ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢

prowadzenie badana)

-sposob oraz formg gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowokontrolne,

-rodzaje i ilosci smrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg

ich wlasciwos$ci W czasie transportu,

-sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen

itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole

robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, _e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, e wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera..

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, -lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktore spetniaja

wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniajg tych wymagan bieda

odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.



Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegdlowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie

w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢
do Ksiggi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
€) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy biedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na _zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera 0 zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bieda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze

Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji In_yniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia

wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i In_yniera.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub konchowym odbiorem robét, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy

robot. Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢

w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiaru robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda

uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie
iloéci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem In_yniera.

Odbior powinien by¢ wykonany nie pozniej ni.

3 dni od daty powiadomienia In_yniera o gotowosci do odbioru.

Decyzje¢ odbioru, ocene jako$ci oraz zgodg na kontynuowanie robot Inzynier

dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr czg¢$ciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych czesci robot, ktory moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacii.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konchowym robot.

Odbior konchowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i

robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konchowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na

pismie 0 tym fakcie Inzyniera. Odbior konchowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
potniej. Odbioru konchowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnos$ci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan

i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja

Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot

uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, _e jakos¢
wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa

i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrace, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru konchowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konchowego robot jest protokot
odbioru konchowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konchowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje
powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne

uzupetniajace lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i siaki obmiarow (oryginaty),

¢) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie
Z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaty mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji



powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie biedg gotowe do odbioru konchowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konchowego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bieda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze konchowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru konchowego robot”.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke przedmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej
roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe obejmowac beda robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢
zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy, warto$¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty
posredni i zysk. D o cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwigkszona w nastgpujacych przypadkach:
a) Zamawiajacy lub Inzynier nie dostarcza dokumentacji projektowej w ustalonym
terminie,

b) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane ni. mozna byto
przypuszczac z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez
oferentdw rozeznania,

c) Inzynier zleca wykonanie rob6t dodatkowych,

d) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robot a ich wynik nie
potwierdza wystepowania wad,

e) Btad w wykonanych przez Wykonawcg pomiarach wynika z btgdnych danych
przekazanych przez Inzyniera,

f) Zamawiajacy nie przekazuje placu budowy w oznaczonym terminie,

g) Inni wykonawcy, wtadze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie

dziatajg zgodnie z wyznaczonymi terminami powodujac op6znienia lub dodatkowe

koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Koszt robét tymczasowych i towarzyszgcych zawarty bedzie w cenie kontraktowej.
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Roboty te nie beda rozliczane osobno.
Platno$ci miesieczne, — zgodnie z umowa zawarta z Zamawiajacym.
Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwiazane.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nar. 130;
p0z.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego Zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
(Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczenia w ocenie zgodno$ci oraz sposobow oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
p6zniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. nr 19; poz.177) z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 .,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano —
montazowych W okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogolne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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111 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST -01.01

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe CPV 45110000-1

1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa

wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot rozbiorkowych dla obiektu ,,Przebudowa Oczyszczalni $ciekow —
Rybienko Stare”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbiorek i robot przygotowawczych wystepujacych na
terenie obiektu -inwestycji

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Dla robot wg. 01.01 materiaty nie wystgpuja

3. Sprzgt.

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania sprzg¢tu zawarte sa w Specyfikacji Technicznej wymagania ogolne
3.2.Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Do rozbiodrek moze by¢ Uzyty dowolny sprzet

4. Transport.

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot

5.1.Roboty przygotowawcze

5.1.1. Ogole zasady wykonania robot

Ogole zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogodlne.
5.1.2. Szczegoblne zasady wykonania robdt

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy; teren ogrodzié
i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

5.2.Roboty rozbidrkowe

5.2.1. Ogole zasady wykonania robdt

Ogole zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

5.2.2. Szczegoblne zasady wykonania robot

Roboty prowadzi¢

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. (Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

6.Kontrola jakos$ci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w pkt. j.w

7.0bmiar robot

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogole zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne.

8.0dbior robot

Wszystkie roboty objete 01.01.podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy.
Ogole ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

10.Uwagi szczegdtowe.

Iosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST —01.02

ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
W sktad niniejszej czgsci ST wchodza nastgpujace roboty:

» wykopanie wykopu z zatadunkiem urobku na $rodki transportu,
» wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,

* dowoz kruszywa na plac budowy,

* zasypanie wykopow

* zageszczenie gruntu,

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w

2.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatow

Przy wykonywaniu robot ziemnych jedynymi materiatami, ktore nalezy dostarczy¢
s3: cement do stabilizacji podtoza oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu.
Cement i jego i1lo$¢ przypadajaca na 1m 3 gruntu musi odpowiada¢ wymogom
projektu natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa. Do wykonywania podktadu nalezy stosowac¢ pospotki
Zwirowo-piaskowej. Do zasypywania wykopow moze by¢

uzyty grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
organicznych i budowlanych..

Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzie stalowe ,ktorych konstrukcja winna by¢ taka,
aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody i obsuwaniem si¢ gruntu i
musi spelnia¢ wymagania zalozone w projekcie.



3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST Wymagania ogodlne.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Do robét ziemnych nalezy u zy¢ sprzetu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek
podsigbiernych. Przy zaktadaniu urobku z tymczasowego sktadowiska zalecane jest
uzycie tadowarki. Do wywozu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze.

Do zaggszczania nalezy uzy¢ zaggszczarek wibracyjnych, ktorych parametry
musza by¢ dopasowane do grubos$ci zageszczanych warstw, a wiec przy
zaggszczaniu cienszymi warstwami (nie wiecej niz 0,3-0,4 m) wystarcza
zaggszczarki plytowe, a przy wigkszych grubosciach (pond 0,6 m) konieczne sa

zageszczarki kroczace lub sprzgt rownorzedny pod wzgledem glebokosci zageszczania. Zasypka ma by¢

prowadzona warstwami o grubosci nie wigkszej 0,3 m przy zageszczaniu
mechanicznym i 0,15 m przy zaggszczaniu recznym.

4, Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

4.2. Szczegbdlne wymagania dotyczace transportu

Transport urobku z wykopoéw do miejsca odktadu i pdzniej z odktadu do wykopu

nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologia robot ziemnych zmechanizowanych

oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji dotyczacymi sprzetu. Do wywozu

gruntu na odktad nalezy uzy¢ samowytadowczych samochodow cigzarowych 0

tadownosci i wysokos$ci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sa

wywrotki Kilkunastotonowe).Sktadowanie i transport urobku przeznaczonego do pozniejszego
zasypywania wykopow nalezy przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ analogiczny sposob, jak urobku z
wykopéw, z tym Se istotna jest dbatos¢ o wykluczenie jego mieszania si¢ z innymi gruntami
sktadowanymi na budowie, a zwlaszcza ziemia roslinng oraz wydobytym gruntem nasypowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogole zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogolne.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonac

niezbedne drogi dojazdowe do terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawedzie
wykopow nalezy oznakowa¢ jako miejsca niebezpieczne. Wykonanie wykopow

nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.W przypadku wystapienia zalewania

wykopu wodami gruntowymi, wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie

wod wykopu lub wykluczenie ich naptywu.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST Wymagania ogdlne

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci
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Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania.
Doktadno$¢ wykonania wykopow ma by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania
robot musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktore nie moga odbiegac od wielkos$ci projektowanych wigcej
niz 0 +1 cmi -3 ecm. Pozostate odchylki podje norma..

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru Ilo§¢ mas ziemnych oblicza si¢ metrach szeSciennych odspojonego
gruntu. W przypadku operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzglgdnic¢
odpowiednie wspotczynniki korygujace. Wielkos¢

obmiaru okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogolne.

8.2. Szczegoblne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Cena wykonania jednego m 3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonanie
wykopu zgodnie z zatozong technologig, wywoz urobku, zabezpieczenie $cian wykopu
oraz istniejgcej infrastruktury podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m 3 zasypki obejmuje: dowoz gruntu, utozenie,
zageszczenie, badania stopnia zaggszczenia, oznaczenie zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, wyréwnanie terenu w miejscu prowadzenia prac.

10.Przepisy zwigzane.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. ST 02.01 - SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa

wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem sieci zewnetrznych wod-kan .

1.2. Zakres robot objetych ST.

W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty: -sie¢ kanalizacji deszczowej.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogo6lne”

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci zewnetrznych wodociggowych wg
zasad niniejszej ST SA:

-rury i ksztattki kanalizacyjne PP

-studzienki kanalizacyjne betonowe z wtazaem zatrzaskowym typu cigezkiego

- wpusty zeliwne ze studzienkg betonowa dn 500 mm.

3. Sprzet.

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa

zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem sieci zewnetrznych wodociggowych
realizowane beda przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,
-samochod dostawczy,

-koparki, spycharki,

-zageszczarki,

-zestawy do odwadniania wykopow,
-samochod skrzyniowy,

-samochod samowytadowczy,

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

-stabilnos¢ pozycji zaladowywanych materiatow,
-zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
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-kontrole zatadunku i wytadunku,

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Rury PP nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podlozu, lecz musza by¢ przenoszone.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robdt zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete

z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem

ciagow reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomoca

drewnianych palikow tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbic¢

na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym odcinku nalezy

co utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak

aby istniala mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci

hakow lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawiagza¢ do reperow sieci

panstwowej. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonac

urzadzenie odwadniajace (ile zachodzi taka konieczno$¢), zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac¢ i
konserwowac przez caty czas trwania robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki nalezy wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych re¢cznie lub sprzetem
mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999

oraz PN-68/B-06050.

Wykopy pod rury nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w

kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego

odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych,

prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé
wzdtuz. krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢

przejscie wzdhuz. wykopu. Przej$cie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o

20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przez utozeniem
podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢

tawy celowniczej umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig
terenu. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace

si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zabezpieczajacy ich

eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢

wykonane z chwila osiagnigcia gltgbokosci wigkszej ni. 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci
nieprzekraczajacej co 20 cm. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow

zwigztych, = 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja

szeroko$ci wykopu wynosi £ 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rzecznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢

w miejsca wybrane przez Wykonawce i

zaakceptowane przez Inzyniera.

Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopow zostaly opisane w
polskiej normiePN-90/M-47850.

Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod

zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i

ochrong wykonywanych robét. Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopow po zageszczeniu
podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu
zageszczonego (obnizy sie stopien zaggszczenia gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usuwa¢ szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare

wykonywania zasypu Wykopu wraz z zaggszczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

-powierzchniowa,

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu
co ca’ 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Zakresy robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé

do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).
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Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac jako:
-podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowié
miat podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

-podtoze zwirowo -piaskowe, przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy itp.) o

matej grubosci po ich usunieciu; przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot
odwadniajacych); w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢

miat podtoze naturalne dla przewodow; jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢

wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyr6wnywanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewno, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta
swojej powierzchni.

Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac
dla przewodow 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wieksze ni. 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm.
Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia potozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m dla rur. Zasypanie kanatu przeprowadza si¢

w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkow na
zkgczach,

Etap Il — po probie szczelnosci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,

Etap Il — zasyp wykopu piaskiem $rednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka deskowan rozpor $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢

grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze s
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢
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gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualna rozbiorka deskowan i rozpdr $cian.

Montaz. przewodow kanalizacyjnych

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym mogg wynosi¢ +£10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja

z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
z zasadg osiowego montazu elementow przewodu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku

przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody nalezy prowadzié

przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0 Oc. Nalezy pamigta¢, aby przewodow nie prowadzi¢ nad
rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz ,,gotymi” przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych i wodociaggowych od przewodow cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtosé

ta jest mniejsza, nalezy zastosowac¢ izolacje termiczna. Odgat¢zienia przewodow odptywowych powinny
by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym ni. 450.

Montaz studzienek.

Studnia powinna by¢

wypionowana i wypoziomowana.

Doktadnos¢ jej posadowienia nalezy nawigza¢ do wymaganej doktadnosci utozenia rur
kanalizacyjnych, ktora zgodnie z PN-EN 1610 wynosi:

-dopuszczalne odchylenie w planie (wspotrzedne poziome) osi utozonego przewodu
od ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokumentacji , nie powinno

przekraczac¢ + 1 cm.

-dopuszczalne odchylenie w profilu (rzedne pionowe) — roznice rzednych niwelety
utozonego przewodu powodujace odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w
dokumentacji nie powinno przekracza¢ + 3 mm przy pomiarze rzgdnych po wierzchu
przewodow doptywowych i odptywowych.

-glebokos¢
utozenia przewodu — wg dokumentacji i PN-EN 1610 oraz PN-81/B03020,

Instalacja z rur PP

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelki wargowej srednicy

dostosowanej do zewngetrznej Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia

nalezy pamigta¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia uzywac pity o drobnych zgbach, a dla zachowania
kata prostego mozna korzysta¢ ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracaé¢

i przycinac¢ ksztaltek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw, nierownosci oraz usunac

krawedzie skrawajgce, a nastgpnie zukosowaé przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunigciu si¢
uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty po$lizgowe;j i zaznaczy¢

miejsce styku ,,bosego” konca z Kielichem.
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Nastepnie nalezy ,,bosy” koniec rury wyjac z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata na
swoim miejscu, a tym samym czy zostala zachowana 12 mm szczelina w kielichu.

Potgczenia kielichowe z uszczelka.

Potaczenia realizowane przez wsuniecie bosego konca rury w kielich stanowigcy

fragment przytaczonej rury, ksztattki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje si¢

rowek o ksztatcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj potaczen

moze by¢ stosowany zarowno w instalacjach pracujgcych pod cisnieniem, jak te. do instalacji
bezcisnieniowej. Oczywiscie konstrukcja elementow (ksztatt i wymiary kielicha, uszczelka), w obu
przypadkach beda rozne. Ten rodzaj potaczenia pozwala rowniez na taczenie elementow

wykonanych z r6znych materiatlow. W potaczeniach tych taczone elementy moga

przemieszczaé si¢ wzgledem siebie, a. do wysuniecia. Polgczenia takie nie moga

przenosi¢ obcigzen wzdtuznych, wynikajacych z cisnienia wewngtrznego. Obcigzenia takie muszg by¢
przenoszone przez zewnetrzne elementy ustalajace. Warunkiem poprawnosci wykonania potaczenia jest
dobor elementéw o odpowiadajacych sobie wymiarach. Montaz

potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wceisnigciu) konca rury w kielich, z

osadzong uszczelka, do okreslonej gltebokosci. Do montazu, szczegdlnie wigkszych

srednic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrzadowania pozwalajacego na

wywolanie niezbednej do wcisnigcia sity. Jest to typowe urzadzenie, oferowane w

roznych rozwigzaniach, przez wielu producentéw. Dopuszczalne jest e stosowanie

srodka smarujgcego, utatwiajgcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego

srodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie r6znego

rodzaju dzwigni, urzadzen mechanicznych, powodujacych nie osiowe wprowadzanie

bosego koncha rury w kielich, a takze wbijanie.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania zewnetrznych sieci

wod-kan z Dokumentacja Projektowa. Proby szczelno$ci powinny by¢

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz normy PN-73/B-10735.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru



jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementow przytaczy wodociagowych, jak
rownie. catego systemu.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady platnosci sa

zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

10. Przepisy zawigzane

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacyjne. Cegly kanalizacyjne
PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-87/B-01060 — Sie¢

wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenie.

Terminologia.

PN-B-10725 : 1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-B-10720 : 1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-M-74081 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN-M-74082 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczanie uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢

1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢

2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢
3: Ksztattki.
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PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢

nominalne 1 MPa.
PN-EN 476 : 2001 — Wymagania Og6lne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-2 : 2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 1672 : 2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.
Instrukcje producentéw dotyczace monta u i uktadania rur z PE.
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