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Gming Wyszkow, z siedzibg 07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2, zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,
reprezentowang przez:

- Grzegorza Nowosielskiego - Burmistrza Wyszkowa

T U100 01 S
zwang dalej ,,Wykonawcg” reprezentowang przez:

w wyniku udzielenia zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego
na podstawie przepisoOw Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz.

U Nr.......... Z .o r, Poz. .............. , Z pézn. zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej
tresci:
§1
1. Zamawiajacy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz
Zamawiajacego i przekaza¢ mu zadanie iINWEStYCYJNE PIL: yyeeeeeescsssonscssssnsosssnsonsosssnsons .

2. Szczegodlowy zakres rzeczowy robodt objetych niniejsza umowa okresla:
a. Dokumentacja projektowa.
b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.
c. Kosztorys ofertowy wraz z ofertg przetargowa.
d. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.
- stanowigce integralng cz¢s¢ niniejszej umowy
3. Termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot umowy wustala si¢ na dzien

........................... r.
§2
1. Za wykonanie robot objetych niniejszg umowg ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe brutto
W WYSOKOSCI tevrenrinnrineiinrinienennnnes Zh (Stownie: ..iveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinns ), przy stawce

VAT ....... %.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo okreslone na podstawie przedmiaru robot
I kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce i zlozonego do przetargu
nleogranlczonego wdadniu ... r.

3. Za wykonanie robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym
W oparciu o ceny jednostkowe robot wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym oraz ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot. W kwote wynagrodzenia wskazanego w ust. 1,
nawet jesli nie sg wyszczegdlnione w kosztorysie Wykonawcy, wliczone sg rowniez koszty
wszelkich robot np.: robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zatadunku, transportu i rgcznego roztadunku materiatow
rozbidrkowych, zagospodarowania placu budowy, zaopatrzenia placu budowy w wode
1 energi¢ elektryczng, zapewnienia rusztowan, robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajagcym
z realizacji obiektu bez wylaczania z eksploatacji, przekopow kontrolnych, zajgcia pasa
drogowego, projektu organizacji ruchu, odtworzenia drég i chodnikéw zajetych pod budowe,
odwozu nadmiaru ziemi, zaggszczenia gruntu, ewentualnego odpompowania wody, peinej
obstugi geodezyjnej oraz prob i badan kontrolnych.
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Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych zostanie obliczone w oparciu o czynniki
cenotworcze podane przez Wykonawce w ofercie. W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym
na roboty dodatkowe wystapia elementy ktorych nie bylo w zamdéwieniu podstawowym —
ceny tych elementow nie mogg przekraczaé¢ srednich cen publikowanych przez wydawnictwo
»Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajacego zawarcie umowy na roboty dodatkowe, zas w
przypadku konieczno$ci wbudowania materiatow nie ujetych w tym wydawnictwie - ich ceny
muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Strony o$wiadczaja, iz dopuszczajg w okresie 3 lat od udzielenia zamoéwienia podstawowego
mozliwo$¢ udzielenia Wykonawcy zamoéwienia uzupetniajacego, zgodnego z przedmiotem
zamOwienia podstawowego, stanowigcego nie wigcej niz 50 % wartosci zamdwienia
podstawowego i polegajacego na powtodrzeniu tego samego rodzaju zamdwien.

Strony o$wiadczaja, iz na zasadach wskazanych w ust. 3 zd.1 w granicach kwoty ustalone;j
w ust. 1, Zamawiajacy uprawniony jest do rezygnacji z czes$ci robot ujetych w kosztorysie
1 zadania wykonania w to miejsce innych prac nie ujgtych w kosztorysie.

§3

Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawca ma
zastosowanie art. 647" § 2 kodeksu cywilnego oraz art. 143a - 143d ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Za dziatania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak
za dziatania wlasne.

Wykonawca ma  obowigzek  przedtozenia  Zamawiajacemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projektu jej zmian.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglosi pisemne zastrzezenia do umowy 0 podwykonawstwo.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do umowy o0 podwykonawstwo z terminem okreslonym
powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dniu od daty jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo nie zglosi na piSmie sprzeciwu uwaza si¢, ze zaakceptowat ta umowe.

W  przypadku nie uwzglegdnienia przez Wykonawcg Sprzeciwu wniesionego przez
Zamawiajacego do umowy o podwykonawstwo Zamawiajacy nie wyrazi zgody
podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedlozy wraz z umowa o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub
inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy potwierdzajacy
uprawnienia 0s0b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, jako niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigksze]
niz 50 000 zt.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), ktorych termin uptynal w danym okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegltosci  Wykonawcy w  uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcoéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktorg Zamawiajacy
zaakceptowal, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czgsci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty
wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych
zasadno$Sci  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lud dalszemu Podwykonawcy
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt. 14, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote
potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 13 i 14 uwag
w sposdb wystarczajacy wskazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich
(PLN).

Kwot¢ zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego Zamawiajacy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcéow.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

§4
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
a) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminiedodnia .......................... r.,
b) dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej, dziennika budowy.
C) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, ktory sprawowat bedzie .............................
Opoznienie Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okre§lonego
w pkt.1lit.a, spowoduje przesunigcie terminu zakonczenia przedmiotu umowy o taka sama
1lo$¢ dni.
Zmiana na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie skutkuje zmiang Umowy.
Zamawiajacy o ewentualnej zmianie powiadomi pisemnie Wykonawce w ciggu 3 dni
roboczych od wystgpienia w/w okolicznosci.



§5

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1.
2.

ok w

Ustanowienia kierownika budowy w osobie: .................c.ocooiin

Zmiana na stanowisku Kierownika Budowy nie skutkuje zmiang Umowy. Wykonawca
o ewentualnej zmianie powiadomi pisemnie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych
od wystgpienia w/w okolicznosci.

Wykonania przedmiotu zaméwienia W terminie uzgodnionym w niniejszej umowie.
Zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej (jesli zachodzi taka koniecznosc).

Opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy jezeli zachodzi taka
konieczno$¢.

Wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami wynikajacymi
z obowigzujagcych przepisow technicznych, norm techniczno-budowlanych oraz Prawa
Budowlanego, a takze zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;.

Organizacji 1 urzadzenia placu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt (jesli zachodzi
taka koniecznos$¢), np.:

a) wykonania przylaczy wod — kan, oraz energii elektrycznej wraz z odpowiednimi licznikami,

celem zaopatrzenia placu budowy w wodg 1 energi¢ elektryczna,

b) ponoszenia biezacych kosztow tego zaopatrzenia,

C) ochrony mienia i zabezpieczenia p.poz.,
d) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku na placu budowy i terenie bezposrednio

przylegajacym do placu budowy oraz w pomieszczeniach, w ktérych wykonywane beda
roboty,

e) ostatecznego uporzadkowania terenu budowy nie poOzniej niz w terminie odbioru

11.

12.

13.

koncowego.
Pozyskania i dostaw na plac budowy, na wiasny koszt, w zakresie i terminach gwarantujacych
wykonanie robot, materiatlow i urzadzen spetniajagcych wymogi Ustawy ,,Prawo Budowlane ”
1 przepisow szczegolnych oraz zapewniajacych uzyskanie standardow jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Przed wbudowaniem materialéw i urzadzen
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy.

. Prowadzenia na biezaco, przechowywania i udostepniania upowaznionym przedstawicielom

Zamawiajgcego dokumentacji budowy, na ktorg sktadaja sie:

- dziennik budowy,

- dokumentacja wbudowanych wyroboéw budowlanych (deklaracje zgodnosci, atesty,

certyfikaty),

- protokoty odbiorow robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja przechowywana na budowie zwigzana z realizacjg przedmiotu umowy.
Przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy (zgodnego z umowa i ze stanem faktycznym
zgloszenia gotowos$ci do odbioru) najpdzniej w terminie okreslonym w § 1 ust. 3.

Naprawy drég zniszczonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy (jesli zachodzi taka
koniecznos¢).

Zapewnienie Zamawiajacemu 1 wszystkim upowaznionym przez niego osobom i innym
uczestnikom procesu budowlanego oraz audytorom i1 kontrolujagcym dostepu do terenu
budowy i kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy beda

wykonywane.



§6
1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okreslonych przepisami
Kodeksu Cywilnego.
2. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

a) zostanie zgltoszony wniosek o ogloszenie upadtosci lub likwidacje Wykonawcy,

b) wzgledem Wykonawcy zostanie rozpoczete postgpowanie naprawcze lub egzekucyjne,
badz zostanie wydany nakaz zajecia majatku,

c) Wykonawca odméwi protokolarnego przejecia Placu Budowy badz tez go nie przejmie
w uméwionym terminie zgodnie z Umowa,

d) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn w potowie czasu
przeznaczonego na realizacj¢ zadania albo tez nie kontynuuje robdt z przyczyn lezacych po
jego stronie, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie i przerwa ta trwa
dhuzej niz 15 dni.

e) Wykonawca nie realizuje inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowa, Umowa
i zaleceniami Zamawiajacego, lub w sposdb razacy narusza ich postanowienia oraz
pomimo wezwania Zamawiajacego do usunigcia nieprawidlowosci, ztozonego na pismie,
nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

f) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 lit. f) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,
a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy.

4. Wykonawca moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Zamawiajacy
bedzie w zwloce z wyptaceniem nalezno$ci na podstawie prawidtowo wystawionych faktur
w okresie dluzszym niz 30 dni, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zaptaty
z wyznaczeniem dodatkowego terminu platno$ci, wezwanie pozostato bezskuteczne.

5. Rozwigzanie 1 odstgpienie od Umowy jest skuteczne z dniem dorgczenia drugiej Stronie
zawiadomienia w tym przedmiocie. Pod rygorem niewazno$ci musi by¢ dokonane w formie
pisemnej oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku rozwigzania albo odstgpienia od Umowy Strony obowigzane sg do podjecia
nastepujacych czynnosci:

a) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony,
z ktorej przyczyny nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy,

b) dokonania odbioru zrealizowanej czgsci przedmiotu Umowy,

C) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania albo od odstapienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku
wg stanu na dzien zakonczenia Umowy,

d) Wykonawca niezwlocznie usunie z placu budowy wniesione przez siebie urzadzenia
zaplecza,

e) w terminie 30 dni od dnia sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot w toku wedlug
stanu na dzien zakonczenia umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote, ktora pokryje
warto$¢ zakonczonych i odebranych, a nie zaptaconych jeszcze przez Zamawiajacego
robot.
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§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujacych okolicznosciach:

a) w przypadku niedotrzymania terminéw zakonczenia prac w okreslonych w § lust. 3 (brak
zgodnego z umow3 i ze stanem faktycznym zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego)
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien
Opdznienia,

b) w przypadku opoznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub w okresie rgkojmi za wady lub w okresie gwarancji: w wysokosci 0,2% warto$ci
wadliwego elementu, liczac od daty wyznaczonej na usuni¢cie wad; za element nalezy
rozumie¢ pozycje kosztorysu ofertowego do przetargu.

c) 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za rozwigzanie lub odstgpienie od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w sytuacjach opisanych w przepisach
kodeksu cywilnego lub § 6 niniejszej Umowy.

d) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci brutto
umowy Wykonawcy z Podwykonawcg za kazdy dzien zwloki w terminie, o ktérym mowa
w umowie Wykonawcy z Podwykonawca.

e) nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 1000 zt.

f) nie przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt.

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1000 zt.

W przypadku dochodzenia kary z tytulu rozwigzania umowy lub odstgpienia od niej

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje kara tylko z tytulu

rozwigzania lub odstapienia od Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar

umownych, o ktorych mowa wyze;.

Wszelkie kary umowne nalezne w oparciu o postanowienia niniejszej umowy trwaja pomimo

odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych wymienionych

w ust. 1 z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia robdt, ani

z innych zobowigzan umownych.

§8

Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy terminy wykonania robot zanikajacych oraz
robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przystapienie do sprawdzenia powinno nastgpi¢ nie
pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od w/w wpisu.

Wykonanie robot o ktorych mowa w ust. 1 stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot
lub inne przepisy techniczno — budowlane .

§9
Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy nastgpi w formie protokotu odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ przed odbiorem przewidziane w przepisach
proby i sprawdzenia powierzonych do wykonania robot, o czym zawiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy przed wyznaczonym terminem



1.

na dokonanie prob. Gotowo$¢ do dokonania préb i sprawdzen musi by¢ potwierdzona przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob

1 sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie

zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym musi zosta¢ dokonane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. O zakonczeniu prac i osiggni¢ciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest

zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu,

najp6zniej na 3 dni robocze przed odbiorem koncowym, dokumentéw pozwalajacych na oceng

prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlno$ci:

a) dziennika budowy,

b) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy;,

c) atestow, deklaracji zgodnosci i $wiadectw jakos$ci na wbudowane materiaty i urzadzenia,
certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i aprobat technicznych,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,

d) oswiadczenia w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

e) kosztorysu powykonawczego,

f) karty gwarancyjnej,

o) I 4 T PSPPI

Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w terminie 21 dni od daty

pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do odbioru,

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 10
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru, ktdry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru.

Kopie protokotu odbioru koncowego podpisanego przez strony (potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem), Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu 5 dni roboczych od zakonczenia
odbioru.

§ 11

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usuniecia —
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad 1 wyznaczy¢ na to termin.

§12

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru, wad nie nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze:

a)

b)

jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartos$ci uzytkowej,
technicznej i estetycznej,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:
odstgpi¢ od umowy W terminie dwoch miesigcy od daty zakonczenia protokotu odbioru,
zawiadamiajac o tym wiasciwy organ nadzoru budowlanego,

lub Zada¢ wykonania, na koszt Wykonawcy, przedmiotu umowy od nowa, zachowujac w obu
przypadkach prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia
I istnienia wad.




no

Wada nienadajaca si¢ do usunigcia jest wada, ktérej naprawa, usuniecie lub doprowadzenie
do stanu bez wady stanowi koszt wigkszy niz 70% warto$ci umowy lub taka, ktorej z przyczyn
technicznych nie da si¢ usunaé¢ bez wzgledu na koszty.

§13
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji  jakosci na przedmiot umowy.
Na t¢ okolicznos¢ w dniu zakonczenie czynnosci odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wypetniong karte gwarancyjna.
Uprawnienia z tytulu gwarancji jakoSci wygasaja po uptywie 5 lat liczac od dnia zakonczenia
czynnosci odbioru i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy. Okres r¢kojmi jest
réwny okresowi gwarancji.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokolarnie. O dacie oglgdzin i spisania protokotu
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 5 dni roboczych wczesniej.
W protokole zostanie zapisany termin, ktory wyznaczyt Zamawiajacy na usunig¢cie wad.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia zgloszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego, a wad szczeg6lnie ucigzliwych lub zagrazajacych zyciu
lub zdrowiu — natychmiast. Jezeli usuni¢cie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe
w tym okresie usunigcie wad nastgpi niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Usunigcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawce i Zamawiajacego,
w terminie uzgodnionym przez obie strony.

§14
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania robdt budowlanych na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 13 lub w trakcie protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad ujawnione zostanie,
iz ktorakolwiek z wad nie zostata usunigta skutecznie.
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania robdt budowlanych na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy bez koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 15
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
zaoferowanej ceny brutto za przedmiot UMOWY, t]. «eeeeeenrieeeeeneenrenennnns zk.

Wykonawca zabezpieczenie wykonania umowy wniost w formie: .....................oco
70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 30 dni po przekazaniu
robot budowlanych 1 przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.
Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w gotowce wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢zny na rachunek Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ nalezycie z wykonania umowy lub obowigzkow wobec
Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci, kwota zabezpieczenia
przeznaczonego do zwrotu ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o warto$¢ roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tego tytutu.



6.

7.

8.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, a w przypadku uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy moze domagac si¢ od Wykonawcy kary umownej, stosownie do § 7.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, okre§lonego w § 1 ust. 3 na podstawie
aneksu, Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do umowy do przedlozenia
zabezpieczenia z terminem odpowiednio wydluzajagcym okres zabezpieczenia pod rygorem
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zabezpieczenie w formie pienigdza nalezy wptaci¢ nakontonr ..o,

§16

Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet wykonanych prac.

§17

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie robot nastgpi na podstawie faktur czgsciowych i faktury
koncowej. Faktury beda wystawiane na Gminge Wyszkow, 07- 200 Wyszkow, Aleja R6z 2 NIP
762-18-88-505.

1.

Podstawg do =zaptaty cze$ci robdt stanowi prawidlowo wystawiona faktura czesciowa

wraz z zatgcznikami:

a) protokotem odbioru czeSciowego podpisanym na dowdd wykonania robot przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.,

b) kosztorysem powykonawczym podpisanym na dowod sprawdzenia wykonania robot
zgodnie z kosztorysem ofertowym umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I kierownika budowy,

c) dokumenty na podstawie, ktorych mozna stwierdzi¢ prawidlowos¢ wykonanych robot.

Laczne wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czgsciowymi nie moze przekroczy¢

90% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Rozliczenie koncowe robdt budowlanych nastagpi prawidlowo wystawiong fakturg koncowa

wystawiong po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu umowy na podstawie faktury

wraz z zalacznikami:

a) protokotem koncowego odbioru robot

b) kosztorysem powykonawczym podpisanym na dowod sprawdzenia wykonania robot
zgodnie z kosztorysem ofertowym umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I kierownika budowy.

c) operatem kolaudacyjnym w formacie A4 (dokumenty muszg by¢ spiete) w ilosci 2egz.

Postanowienie §2 ust. 7 ma odpowiednio zastosowanie.

Strony ustalajg, ze termin zaptaty faktur czgsciowych (jesli dotyczy) 1 koncowe; Wykonawcy
bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, okreslonymi w § 9 i §17 przelewem na konto Wykonawcy.
Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§18

Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegotowe w zakresie obstugi geodezyjnej (jesli
dotyczy):

1.

2.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt zapewni pelng obsluge geodezyjna
zadania.
W toku budowy Wykonawca zapewni:



a) geodezyjne wytyczenie w terenie i oznaczenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami
projektu budowlanego, geodezyjnych elementéw okreslajacych usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysokos$ciowe budowanych obiektow tj. w szczegdlnosci:

- gléwnych osi obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych,

- charakterystycznych punktow projektowanych obiektow,

- stalych punktow wysokosciowych - reperow.

§19
Za roszczenia osob trzecich wynikte z nienalezytego wykonania umowy odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

§ 20

1. Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacegd wymaga
zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy nie odpowiada w stosunku do Wykonawcy za zado$¢uczynienie przekazowi
takze w przypadku, gdy Zamawiajacy jest dluznikiem Wykonawcy w stosunku
do przekazanego $wiadczenia.

§21

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem uniewaznienia, zmiana postanowien niniejszej umowy

w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy chyba,
ze zmiana zostala przewidziana w SIWZ, w tym:
1) zmiany w zakresie ceny zamowienia, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takiej zmiany
jest skutkiem zmiany przepisow prawa (w tym podatku VAT),
2) zmiany w okresleniu danych stron umowy, o ile zasadnos$¢ tej zmiany wynika

z przepisOw prawa na skutek np. potaczenia, przeksztatcenia lub zmiany firmy badz

siedziby strony.

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a) jezeli wykonanie zamowienia dodatkowego (robot dodatkowych) wptynie na termin
wykonania zamdwienia podstawowego,

b) wystapienia okolicznos$ci wynikajacych z ,,sity wyzszej” (np. powodzie, huragany,
gwattowne burze), uniemozliwiajacych realizacje robot przez okres dluzszy niz 2
tygodnie. Wstrzymanie robdt z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

C) w sytuacji, jezeli z powodu warunkow atmosferycznych wykonanie robot mogtoby
grozi¢ powstaniem szkody.

d) potrzeby opo6znienia rozpoczecia lub wstrzymania wykonywania robét budowlanych
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego (np. przedtuzajacej si¢ procedury
przetargowej).

4) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny), a w przypadku
zwigkszenia wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany w planie finansowym
Zamawiajacego jezeli dla nalezytego wykonania zamowienia konieczne bedzie
wykonanie robdt zamiennych lub zaniechanie czg¢sci robot.

5) koniecznosci zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot.
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3. Strona wystepujaca o0 zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci. Wniosek o zmian¢ postanowien zawartej
umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i inne majace zwigzek
z przedmiotem umowy.

§ 23
Spory pomiedzy stronami rozstrzygat bedzie Sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajacego.
§24

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3egz.
dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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